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C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent C.C.T.P. a pour but de faire connaitre les travaux a réaliser pourles aménagements du
stationnement pour I'amélioration de I’accueil aux étangs de Commelles.

Il est complété par les prescriptions figurant au bordereau des prix unitaires.
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CHAPITRE 1 : GENERALITES

ARTICLE 1.1 : Objet de I'opération

Le projet est présenté dans le document annexé au CCTP : notice de présentation DCE du 25 novembre 2024.

Spécifique au marché :

Préparation de chantier, signalisation de chantier, travaux préparatoires

* Installation, préparation de chantier, implantation communication
* Réalisation d’un constat d’huissier et d’un journal chantier

* réalisation d’un plan d’exécution

* réalisation de la signalisation provisoire de chantier

* démolition de bordure et revétement

* Suppression d’espaces verts

* dépose de mobilier

* réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Borduration, lignages

e Fourniture et pose d’élément en béton

Création de voirie et Cheminements

eTerrassement des espaces verts
eDémolition / rabotage
eDécapage, terrassement
eMatériaux pour les structures

e Revétements de sols

Signalisation / mobilier

eSignalétique horizontale en résine
eSignalisation verticale — petite gamme
eMobilier

eGravillonnage bi-couche

Travaux dans le Parc Naturel Régional
Aucun apport de terre extérieur autorisé
Le revétement des parkings étant en grave, aucune grave recyclée ne sera autorisée.
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ARTICLE 1.2 : Consistance des travaux, Répartition de I'opération par lot

L’opération comprend un unique lot

ARTICLE 1.3 : Connaissance du Projet

Les plans et les prescriptions sont suffisamment élaborés pour permettre aux concurrents d’apprécier de fagon
exacte les travaux et ouvrages a exécuter. Il est vivement conseillé aux candidats de compléter leur connaissance du
projet par une visite des lieux.

Article 1.3.1 : Connaissance du site

Le titulaire est réputé, par le fait de son acte d’engagement, avoir pris connaissance :
- de la nature et de I'emplacement des travaux
- des conditions générales et locales
- des conditions relatives aux moyens de transport et de communication
- de la nature et de la topographie du site et du terrain
aux disponibilités en eau et en besoins énergétiques
aux installations nécessaires a I'exécution des travaux
a tous les éléments qui peuvent de quelque maniére influer sur les travaux et les prix de ceux-ci
des lieux d’évacuation des déblais et autres matériaux non réutilisables sur le site

Etant entendu que le titulaire se sera rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et
qgu’ils ont suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans,
bordereaux de prix, descriptifs ou quantitatifs, |’adjudicataire ne pourra prétendre a un quelconque manque de
précisions, a des erreurs ou a des omissions du D.C.E. pour revenir sur son prix.

En cas de doute quant a la bonne compréhension des prestations a fournir, Le titulaire pourra poser par écrit ses
questions sur la plateforme PLACE, avant de remettre son offre.

Toutes les précisions, descriptions, etc.... sur les plans et dans les piéces écrites du D.C.E. doivent étre respectées tant
en ce qui concerne le choix des matériaux que les dispositions d’ensemble.

Les différents produits utilisés et ouvrages ainsi que leur mise en ceuvre devront répondre aux regles et qualités
exprimées par les normes frangaises et réglementations en vigueur ainsi que dans le cadre du Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.) :

Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement », rendu obligatoire par décret n°92-72 du 16 janvier 1992, et modifié par
I'arrété du 17 septembre 2003,

Fascicule n® 71 « Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements », rendu obligatoire par décret
n°® 98- 28 du 8 janvier 1998,

Article 1.3.2 : Conditions d’exécution des ouvrages
Tous les ouvrages seront exécutés selon les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants a la date de la signature de I'acte d’engagement par Le
titulaire notamment :
- Les fascicules techniques du cahier des clauses techniques générales

- Les cahiers des charges DTU, les regles de calcul ainsi que leurs annexes
- Les cahiers des charges spéciales précisant la consistance des travaux du corps d’état

ARTICLE 1.4 : Organisation et Contraintes du Chantier
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Le titulaire respectera ses obligations découlant de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que du décret
d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs a la coordination en matiére de sécurité et de la protection de
la santé.

Le titulaire sera responsable de I'organisation du chantier et des frais qui en résultent. Le chantier sera conforme aux
ordonnances de police concernant les empiétements sur les voies et les espaces publics.

Article 1.4.1 : Etat des lieux

Un constat d’huissier est dii par le titulaire avant le démarrage des travaux. Ce constat devra prendre en compte
I’état des éléments, des voiries concernées ainsi que I'état des voiries du domaine public dans I'emprise des travaux

Article 1.4.2 : Préservation de I’environnement

En cours de chantier, le titulaire maitrisera les causes susceptibles de porter atteinte a I'environnement proche

notamment :

- les poussieres (le titulaire limitera au maximum la production de poussiéres du fait de I’évolution dans un site en
activité. Elles utiliseront des trongonneuses avec alimentation en eau et d'autres moyens prenant en
considération cette contrainte)

- les fumées, rebus et déchets de chantier

- le bruit, les vibrations

- l'impact sur le bati, les réseaux existants ; les dégradations des voies existantes empruntées par les véhicules de
chantier

- la pollution des eaux superficielles et souterraines, le stockage des produits polluants

Compte tenu de sa situation a proximité d'ouvrages batis, le titulaire devra utiliser des moyens de terrassement et de
compactage adaptés afin d’éviter toute vibration et tout désordre sur les ouvrages voisins du chantier.

Article 1.4.3 : Spécificité du chantier en matiere de base vie, d'approvisionnement de matériaux et de
communication

La mise a disposition et I’entretien de la base vie est a la charge du marché
L'emplacement des locaux de chantier (base vie) sera défini lors de la réunion de préparation de chantier

Pour le stockage de la terre et d'autres matériaux, le titulaire devra approvisionner le chantier suivant la place
disponible et en fonction de I'avancement du chantier.

L’évacuation des déchets générés par la base de vie du chantier est a la charge du titulaire.
Il est enfin interdit de mettre en place des panneaux de communication de leur société.

Article 1.4.4 : Spécificité du chantier en matiére de signalisation, d'accés au chantier....

L’ensemble de la signalisation de chantier est a la charge du marché

Travaux sous route barrée (route forestiere des Tombe)
si alternat par feux uniquement par feux avec minuterie.

Il devra I’entretenir 24h/24 et 7j sur 7 pendant toute la durée du chantier.
Le titulaire devra les protections d’usage pour la mise en sécurité de ses employés

Le titulaire prévoira aussi les ensembles des dispositifs de protection des usagers tels que passerelles, garde-corps et
de protection des ouvrages pendant leurs séchages ou leur mise en ceuvre.

La signalisation de chantier doit étre propre, en bon état et parfaitement lestée du fait de la durée du chantier.
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Le titulaire indiquera dans son mémoire le N° d'urgence a contacter, joindra dans le journal de chantier un chapitre
sur la conformité de la signalisation le matin et le soir, a la veille des weekends.

Le Maftre de 'ouvrage aura le droit, en cas d’'urgence et a la suite d’'une injonction du Maitre d’ceuvre, restée sans
effet, de prendre d’office et aux frais du titulaire, les mesures nécessaires pour remédier a toute défaillance.

Le titulaire prévoira aussi I'ensemble des dispositifs de protection des usagers tels que passerelles, garde-corps et de
protection des ouvrages pendant leurs séchages ou leur mise en ceuvre.

Le titulaire sera pleinement responsable des accidents pouvant résulter soit de I'insuffisance de la signalisation, soit
de l'inobservation des réglements et législations en vigueur.

Par ailleurs, le titulaire devra en concertation avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre, mettre en place — a ses frais
— toutes les signalisations qui seront imposées par les arrétés de circulation, ainsi que le balisage des travaux.

Article 1.4.5 : Acceés et circulation de chantier

De maniére générale, Le titulaire devra veiller a ce que les interférences entre la circulation de chantier et la
circulation générale soient minimes.

Le titulaire prendra toutes précautions pour limiter au maximum les chutes de matériaux ou dépdts de boue sur les
voies publiques empruntées par son matériel.

Il effectuera les nettoyages nécessaires. Les dépenses correspondantes seront entierement a sa charge.

De fagon spécifique a ce chantier, pendant les travaux, Le titulaire devra nettoyer, de fagon réguliére, les abords du
chantier si ceux-ci sont souillés du fait des travaux.

Le titulaire veillera en permanence a la bonne accessibilité pour les véhicules de secours.

Enfin le titulaire donnera les consignes d’acces au chantier, suivant I’évolution des phases, a ses chauffeurs et a ses
livreurs.

Article 1.4.6 : Spécificité du chantier en matiére de gestion des eaux

TRES IMPORTANT / Pendant toute la durée du chantier, Le titulaire assurera — sans perturbation aucune — le bon
fonctionnement de I’ensemble des réseaux existants, dont I'’écoulement des eaux pluviales, des eaux usées et autres.
En cas de dommage ou intervention nécessaire sur les réseaux, Le titulaire devra impérativement prévenir le
concessionnaire concerné ainsi que le MOA et le MOE

Article 1.4.7 : Spécificité du chantier en matiére de planning

Pendant la phase de préparation de chantier, le Maitre d’ceuvre et le Maitre de I'ouvrage établiront conjointement avec
le titulaire, un planning des travaux définissant de fagon précise I’'enclenchement des différents travaux.

Les installations de chantier, notamment sanitaires, lieu de stockage des matériaux, etc...., devront étre soumises a
I’'approbation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Les travaux se réaliseront suivant le calendrier indicatif ci-apres :

2025

Démarrage des prestations : juin 2025
Préparation de chantier : Juin / juillet 2025
Travaux : a partir de la semaine 36

Article 1.4.8 : Coordination
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Un lot Unique pas d’autre lot.

Le titulaire devra la gestion du planning et des interventions de ses sous-traitants.

Circulation des agents du PNR dans I'emprise du chantier possible pendant les travaux (surveillance du site, entretien
du site) et acces aux étangs. Pas d’intervention du PNR sur les sites en travaux pendant la présence du titulaire.

ARTICLE 1.5 : Responsabilité du titulaire, journal de chantier

Article 1.5.1 : Responsabilités du titulaire

Le titulaire sera seul responsable vis-a-vis des services divers, des concessionnaires et des tiers, de tous les désordres,
dégats, et dommages causés par leurs ouvriers, matériels ou I'exécution pure et simple de leurs travaux. lls devront en
particulier éviter tous incidents sur les réseaux existants et toute géne intempestive aux tiers évoluant sur le site.

Le titulaire devra respecter rigoureusement la législation en vigueur, régissant la sécurité et I'environnement.
Lors des terrassements des découvertes fortuites peuvent se présenter. Dans ce cas, le titulaire sera tenu d‘avertir sans
délai le mafitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage. De maniére générale, il sera fait application de I'article 33 du C.C.A.G.

Article 1.5.2 : Journal de chantier
Enfin, pour éviter tout litige ou en cas de litiges pour pouvoir étre réactif, le titulaire est tenu de tenir un journal de

chantier.
IMPERATIF pour la bonne tenue du journal de chantier

Ce dernier décrira :

- Pensemble des taches réalisées et incidents intervenus au cours de chaque journée : localisation des travaux (texte
+ extrait du plan d’exécution + photos),

- la description précise des travaux effectués dans la journée,

- les moyens matériels et humains présents,

- les incidents intervenus, conditions climatiques,

- les prestations d’autocontrole réalisées,

- la vérification de la signalisation matin / midi et soir,

Une mise au point sera faite a ce sujet en préparation de chantier.
En cas d'intempérie, le journal sera rempli et renseignera obligatoirement le controéle effectué sur la signalisation.

En cas de contrdle du journal par les maitres d'ceuvre et d'ouvrage, si ce dernier n'est pas rempli ou est absent, le

titulaire se verra appliquer une pénalité spécifique.
Le journal de chantier sera fourni avec le DOE.

ARTICLE 1.6 : Prélevement d’eau sur le chantier

Vu le code général des collectivités territorial notamment dans le domaine de la sécurité et de la salubrité publique

Vu la décision du conseil communautaire,

Vu la norme AFNOR NFS 62-200 précisant que les poteaux d’incendie et bouches d’incendie sont strictement prévus
pour étre mise en ceuvre dans le cadre de la lutte contre I'incendie et ne doivent pas étre utilisés pour d’autre besoins
tels que le nettoyage des rues ou I'alimentation en eau de chantiers lors de travaux

Considérant que l'usage des hydrants est réservé au service public de lutte, d’aide et de secours contre I'incendie et
qu’il est de droit et sans aucune restriction pour les personnels de ce service, le principe est celui de son interdiction par
toute personne privée ;

Considérant que les poteaux d’incendie ne sont pas munis d’un clapet anti retour et qu’ils peuvent étre un point
d’entrée pour une pollution extérieure en cas de mauvaise utilisation

Considérant que tout prélevement d’eau sur les hydrants par des personnes non diiment autorisées sera considéré
comme un vol, au sens des articles 311-1 a 311-12 du code pénal ;
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Considérant que toute dégradation sur les mémes hydrants sera regardée comme une infraction au sens des articles
322-1, 322-5, 322-6, 322-12, et 322-13 du code pénal ;

Il est interdit, sauf autorisation écrite spécifique, a toute personne, service, association ou entreprise, d’effectuer de
manipuler ou de prélever de I'eau sur les bouches d’incendie, poteaux d’incendie et bornes de réalimentation
implantés sur le territoire de la communauté de communes

Tout prélevement d’eau sur les hydrants du domaine public sera interdit. Le titulaire devra contacter le gestionnaire
du réseau d’eau local pour la mise en place d’'un branchement d’eau pour le chantier avec compteur.

Dans le cadre d’utilisation d’engins de type raboteuse, nécessitant 'utilisation d’eau en grande quantité, le titulaire

devra s’organiser de fagcon a assurer une autonomie de ces engins en eau (mise a disposition d’un tracteur cuve par
exemple pour le rempotage)

ARTICLE 1.7 : Controble, Analyses, Essais

Le titulaire doit assurer les contrdles indispensables (qualité des matériaux, mise en ceuvre des remblais, dont le
compactage...) dans le cadre de leur obligation de garantie particuliére.

En cas de contestations, tous les frais résultants de contréles supplémentaires de matériaux, analyses de matériaux

d’apport, et contréles divers justifiés, demandés par le Maitre de I'ouvrage, seront a la charge exclusive du titulaire. Ces
essais et contréles seront réalisés par un laboratoire ou service agréé par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 1.8 : Tracé et Piquetage des Travaux

Les implantations de voirie devront étre réalisées de facon extrémement rigoureuse, au début du chantier pour vérifier
la bonne conformité de I'ensemble des plans.

Le piquetage sera réalisé entierement par un géometre expert a la charge du titulaire ou le géometre du titulaire, et
doit faire I'objet d'un point d'arrét avant le commencement des travaux.

Le titulaire avisera au fur et a mesure de I’'avancement des implantations le Maitre d’ceuvre, afin que ce dernier puisse
les valider.

Le titulaire sera tenu de veiller a la conservation des piquets et reperes figurant les tracés et le nivellement, et devront
les remplacer, autant de fois que nécessaire.

ARTICLE 1.9 : Rendez-vous de chantier

De maniére générale, ceux-ci seront hebdomadaires, sauf avis contraire du Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage.

A chaque rendez-vous, le titulaire convoqué devra étre représenté par une personne responsable habilitée a prendre
sur le chantier les décisions nécessaires au nom de I'entreprise pour laquelle elle intervient. Il peut également étre
demandé a un représentant du ou des sous-traitant d’étre présent aux RDV de chantier.

Toute absence non excusée auprés de I'assistant au Maitre d’ouvrage et tout retard d’une demi-heure ou plus
entraineront les pénalités fixées dans le C.C.A.P.

ARTICLE 1.10 : Marques de fabrique nommément citées

A seule fin de définir parfaitement certains produits ou ouvrages, il est fait état de modeéles ou de marques de fabrique.
Les produits pourront étre remplacés par un modeéle équivalent ou supérieur en qualité, sous réserve de I'obtention de
I'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

L’agrément devra étre obtenu préalablement a toute commande. (Voir CCTP Chapitre sur les demandes d'agrément).

ARTICLE 1.11 : Travaux modificatifs
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Le titulaire n’exécutera aucun travail non prévu au marché initial, sans accord et avenant, dressé par le Maitre d’ceuvre,
daté et signé par le Maitre de I'ouvrage. Les modifications ainsi apportées au marché feront |'objet d’avenants datés et
numérotés.

ARTICLE 1.12 : Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra déclarer chaque sous-traitant, en période de préparation de chantier, et
fournir 'ensemble des documents nécessaire (DC4 et dossier administratif complet). Une liste pourra étre communiqué
au titulaire. Les documents préciseront les taches sous traités ainsi que le montant.

Chaque sous-traitant devra étre agréé par le Maitre d’Ouvrage apreés avis du Maitre d’ceuvre, préalablement a toute

intervention.
Il devra aussi remettre avant toute intervention son PPSPS.

ARTICLE 1.13 : Montant du Marché

Sauf précisions contraires aux bordereaux des prix unitaires, le titulaire devra assurer toutes les fournitures et exécuter
tous les travaux nécessaires ou jugés utiles au complet achévement des ouvrages.

Toutes les obligations découlant pour le titulaire de la loi relative a la coordination en matiere de sécurité et protection
de la santé (P.P.S.P.S., etc.) sont comprises dans les prix, Le titulaire ne pouvant prétendre a aucune rémunération
supplémentaire a ce titre.

Le titulaire devra se renseigner auprés du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre, pour tout ce qui, dans le texte ou
dans les plans, leur paraitrait incomplet ou erroné, étant entendu qu’apres signature du marché, aucun supplément
ne pourra étre accordé sur les prix unitaires.

En fin de chantier, un décompte définitif sera effectué pour chaque titulaire intervenant sur le chantier. Ce décompte
sera basé sur des quantités et métrés, justifiés par des pieces écrites (bons de pesées, bons de livraison, ...) portant sur
les matériaux fournis, approuvés obligatoirement et au préalable par le Maitre d’ceuvre. Aucun métré non visé par le
Maitre d’ceuvre ne pourra étre accepté.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de revoir les quantités a la hausse ou a la baisse, sans que cela ne puisse
entrainer une quelconque plus-value au niveau des prix unitaires.

ARTICLE 1.14 : Agréments des fournitures

Les matériaux et fournitures seront conformes aux regles de I'art et aux définitions des bordereaux des prix.

Ils devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G., complétées par les dispositions des pieces du présent marché.
Avant tout commencement de travaux, Le titulaire adressera au Maitre d’ceuvre toutes les piéces justifiant de la qualité
et de la provenance des matériaux.

Chaque matériau et fourniture devront faire I'objet d’'une demande d’agrément qui sera validée par le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage, préalablement a toute commande ou commencement d’exécution.

Le titulaire joindra une fiche type qui sera validé au préalable par le maitre d'ceuvre et un tableau récapitulatif de
I'ensemble des fiches techniques. Les demandes d’agréments sont a établir en phase de préparation de chantier. Le

délai de transmission des fiches sera précisé lors de la premiére réunion de préparation de chantier.

(Suivant EXEMPLE ci-joint)
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SUIVI DES F.A. (FICHES D'AGREMENT])

Logo Entreprise
Communauté de Communes du Clermontois

LotN™.......... Aménagement d'un carrefour giratoire - Entrée Mord de Clermont et de ses abords
DOCUMENT e DIFFUSION
DESIGNATION F.A N BPLU - Prix N* MNOMBERE | INDICE Date ENVOI Date RETOUR WISA MOE
(T2 ou A2) dasse U+D 100 bars ! 011 MOE ! A
(CS1) classe U+D 100 bars 2 0112 MOE ! A
(CC1) classe U+D 100 bars 3 A0.1.3 MOE ! A
(P1) classe U+D 100 bars 4 201.1.4 WMOE 1 A
(Pp1) 5 20115 MOE 1 A,
béton Bordures a 350 kg/m3 B plal MOE 1 A
........................................ ETC
ENTREPRISE - MAITRE DELVRE -
Date : Date :
Tampan : i REA Tampon :
Signature Signature

MOU : Maitre d'Ouvrage
MOE : Maitre d'CEuvre

D’une fagon générale, les matériaux proviendront de carrieres, centrales, ou usines agréées par le Maitre d’ouvrage et
le Maitre d’ceuvre et seront choisis parmi les éléments normalisés, inscrits a la marque NF de conformité aux normes.
Le titulaire précisera I'origine, les références, I'identification des divers produits pour obtenir I'agrément du Maitre
d’ceuvre dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la notification du marché. Les matériaux de méme nature devront
avoir une provenance unique pour toute la durée du chantier.

Les éléments a soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre en exécution des clauses du marché devront étre fournis par
Le titulaire en temps voulu, pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des fournitures ou des
travaux.

Le Maitre d’ceuvre se réserve un délai de cing (5) jours calendaires pour communiquer sa décision.

ARTICLE 1.15 : Réseaux existants

Les plans de récolement sont probablement incomplets, voire imprécis.

Le maitre d'ouvrage fera une déclaration préalable pour avoir un numéro spécifique a ce chantier. Ce numéro sera
communiqué au titulaire afin qu'elles lancent leurs DICT.

Tableau récap des DT fournis en annexe du présent CCTP
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En complément des D.I.C.T., le titulaire prendra tous les contacts utiles avec les concessionnaires ou gestionnaires des
réseaux concernés afin d’éviter tout dommage. Le titulaire sera tenu pour responsables des dégats occasionnés comme
suite a une négligence de leur part en la matiére (telle que : absence de sondage avant travaux, etc.).

Le titulaire signalera au Maitre d’ceuvre les canalisations diverses, réseaux électriques, ouvrages de toutes natures
rencontrés dans les fouilles. Il prendra les contacts nécessaires avec les propriétaires éventuels de ces ouvrages ou
canalisations en vue d’arréter en accord avec le Maitre d’ceuvre, les mesures a prendre pour la poursuite des travaux.
Les canalisations et ouvrages hors service seront démolis et enlevés par les soins de Le titulaire.

Une fois les sondages effectués, le titulaire fera passer un géomeétre afin de géoréférencer les ouvrages rencontrés
(suivant les nouvelles obligations du 1er juillet 2012).

Il est enfin rappelé aux entreprises, titulaire et sous traitants, qu’elles devront maintenir pendant tout le chantier le
piquetage des réseaux existants.
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CHAPITRE 2 : prestations a réaliser

ARTICLE 2.1 : Prestations a réaliser

Les travaux a réaliser sont :
Préparation de chantier, signalisation de chantier, travaux préparatoires

* Installation de chantier, préparation de chantier, implantation communication
* Réalisation d’un constat d’huissier et d’un journal chantier

* réalisation d’un plan d’exécution

* réalisation de la signalisation provisoire de chantier

* démolition de bordure et revétement

* Suppression d’espaces verts

* dépose de mobilier

* réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Borduration, lignages

o Fourniture et pose d’élément en béton

Création de voirie et Cheminements

eTerrassement des espaces verts
eDémolition / rabotage
eDécapage, terrassement
eMatériaux pour les structures

e Revétements de sols

Signalisation / mobilier

eSignalétique horizontale en résine
eSignalisation verticale — petite gamme
eMobilier

eGravillonnage bi-couche

ARTICLE 2.2 : Provenance, qualité et préparation des terres, des matériaux, et fournitures diverses

Article 2.2.1 : Géotextile

Les géotextiles mis en place dans le cadre de ce marché sont utilisés comme tapis drainant d’interposition et comme
"améliorateur" de la portance du fond de forme au niveau de I'arase terrassement.

Les géotextiles seront non tissés et de classe 7 résistant a la traction a minimum 25 kN.

NON TISSES ("

Méthode ni PP/SIT PP/S/T PP/SIT PP/SIT
d’essai A2 A3 Ad A5

PP/SIT
A6

PP/SIT
A7

PROPRIETES

CLASSE 3 4 B 6 W
Geodren Geodren Geodren Geodren Geodren Geodren
Référence Certification (3)| Edilfloor Edilfloor Edilflocr Edilfloar Edilfloor Edilfloor
ASQUAL Vnap™ 1 300 €q | 2301 €Q | 6800 CQ | 6801 CQ| 6802 CQ 9700 CQ
09 09 10 10 10 11

Ils devront étre mis en ceuvre dans les régles de l'art, suivant les prescriptions du fournisseur, avec des lés de
recouvrement de 20 cm minimum
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Article 2.2.2 : Grave non traitée
Les Graves Non Traitées (GNT) seront conformes a la norme NF EN 13285 « grave non traitée — spécifications ».
Les dispositions du fascicule n°23 et n°25 du CCTG sont applicables.
Constituants de la GNT

Les caractéristiques des granulats pour la GNT A seront conformes a la norme XP P 18-540 et sont définis dans le
tableau ci-apres :

Classes de trafic
Usage Caractéristiques T5 T4 T3 T2 T1 TO
Résistance mécanique des gravillons E E D C C
Couchede  [Caractéristique de fabri. des gravillons WY WY i i 1l
Fondation  |caractéristique de fabri. des sables c b b b b
IAngularité (Ic) 30 30 30 60 =100
Résistance mécanique des gravillons E D C NON ADMIS
Couchede Caractéristique de fabri. des gravillons v \Y, [}
Base Caractéristique de fabri. des sables b b b
IAngularité Ic30 1c30 1c60

Les autres caractéristiques des granulats seront :

Caractéristiques Normes Valeurs
Sensibilité au gel NF P 18-593 G<0.1
Homogénéité NF P 18-571 H>=93
Friabilité des sables NF P 18-576 Fs <40

L'eau utilisée pour le malaxage et I'arrosage de la GNT A sera conforme a la norme NF P 98-100, elle sera de type 1.
Elle ne devra pas contenir plus de zéro virgule un pour cent (0,1%) de matiéres organiques.

La grave non traitée sera de type A et de granulométrie 0/31.5.
Article 2.2.3 : Granulats pour enduits superficiels

L'ensemble des granulats devra étre conforme a la norme NF EN 13043 « granulats pour mélanges hydrocarbonés et
pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées »

Les granulats issus d’alluvions silico - calcaires sont interdits.
Les gravillons seront de catégorie DIl a.

lls seront de classe granulaire 4/6 et 6/10.

Caractéristiques complémentaires : Los Angeles <= 15

MDE <=10

CPA >=0,50

RC>=2

Les dispositions des fascicules n°23 et n°26 du CCTG sont applicables.
Article 2.2.4 : Granulats pour matériaux enrobés

L'ensemble des granulats devra étre conforme a la norme NF EN 13043 « granulats pour mélanges hydrocarbonés et
pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées »

Les dispositions des fascicules n°23 et n°24 du CCTG sont applicables.
Les granulats proviendront de roches massives (entierement concassés). Pour chaque classe granulaire, ils proviendront
d’un méme gisement choisi par Le titulaire et accepté par le Maitre d’ceuvre.
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Les granulats devront répondre aux caractéristiques ci-apres :

- BBSG 0/6: classes granulaires 0/2 —2/6 ou 0/4—4/6

- BBSG 0/10: classes granulaires 0/2 —2/6 — 6/10 ou 0/4 — 4/6 — 6/10

- BBME 0/10: classes granulaires 0/2 —2/6 —6/10 ou 0/4 — 4/6 — 6/10

- EME 0/14 : classes granulaires 0/2 —2/6 —6/10 ou 0/4 — 4/6 — 6/10 et 10/14

Caractéristiques des constituants Valeur Norme
Granulats
Granularité NF P 18-101
Résistance mécanique des gravillons et cailloux C NF P 18-101
Caractéristiques de fabrication des gravillons et cailloux 1] NF P 18-101
Caractéristiques de fabrication des sables a NF P 18-101
Angularité des gravillons et des sables CPA Rc>2 NF P 18-575

Conditions de stockage des granulats

Le stockage des granulats sera effectué conformément aux prescriptions du fascicule 23 du C.C.T.G.

Le titulaire doit, a cet effet, tenir compte des dispositions prévues dans le guide technique de mars 1981 de la Direction
des Routes du Ministere des Transports concernant le stockage des granulats.

Article 2.2.5 : granulats pour mortier et béton
L’ensemble des granulats devra étre conforme a la norme NF EN 12620 « granulats pour béton »
Les dispositions du fascicule n°23 du CCTG sont applicables.

Les bétons utilisés seront des bétons a caractéres normalisés (BCN) conformément a la norme NF P 18 305.
Les bétons utilisés seront des bétons préts a 'emploi, préparés en usine. Le matériel de fabrication sera du niveau
prescrit par I'article 3.1 de I'annexe A2 du fascicule 65A du CCTG.

Constituants :

Les qualités et provenance des ciments seront conformes a I'article 24.2.1.1 du fascicule 65 du CCTG et au fascicule 3 du
CCTG.

Les granulats devront répondre aux normes P 18 301 et P 18 302.

L’eau de gachage devra étre conforme a I'article 72.3 du fascicule 65A du CCTG.

Les adjuvants devront étre conformes a I'article 72.4 du fascicule 65A du CCTG.

Article 2.2.6 : Liants Hydrauliques

Le titulaire se conformera respectivement aux prescriptions des fascicules et articles du C.C.T.G. suivants : ciments :
fascicules n® 25 du CCTG — articles 2.3, 3, 28, 63, 65

Article 2.2.7 : Liants Végétaux

Le titulaire se conformera respectivement aux prescriptions des fascicules et articles du C.C.T.G. suivants : ciments :
fascicules n° 25 du CCTG — articles 2.3, 3, 28, 63, 65

Article 2.2.8 : Liants Hydrocarbonés

Le titulaire se conformera respectivement aux prescriptions des fascicules et articles du C.C.T.G. suivants ou sont
définies entre autres les conditions d’approvisionnement, de stockage, et d’emploi :
- bitumes, bitumes fluides et émulsions de bitumes :
- fascicules n°® 24, 25 — article 2.4
- fascicule n° 26 — article 2.1
- fascicule n° 27

*Bitumes purs
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Par dérogation a la norme expérimentale AFNOR NFT EN 12591 — (12/99), il devra étre appliqué aux bitumes purs,
quelle que soit leur provenance, les spécifications minimales suivantes :

Classe de bitume Unité Méthodes 20/30 35/ 50 50/70 70/ 100
Pénétrabilité a 25° X0,1 mm EN 1426 20330 35350 50a70 703100
Point de ramollissement °C EN 1427 55a63 50358 46 3 54 43351

*Emulsions pour couches d’accrochage

Les émulsions classiques pour couches d’accrochage seront des émulsions cationiques a rupture rapide, a 65 % de
bitume résiduel (E.C.R. 65) conformes a la norme T 65.011-10/84

Article 2.2.9 : Dopes et adjuvants

Ces produits, dopes et adjuvants, sont définis par le titulaire sur une fiche technique qui fixe leurs conditions de
transport, de stockage, et d’emploi (dosage et mode d’introduction).

Article 2.2.10 : Fines d’apport

Lorsque la teneur en fines des granulats est insuffisante, il peut s’avérer nécessaire d’incorporer des fines d’apport dans
la fabrication des enrobés.

Leur nature et leur provenance seront soumises a |I'agrément du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre.
Les spécifications granulométriques sont les suivantes :

- passant a 0,080 mm > 80 %

- passanta 0,2 mm =100 %

Les fines devront répondre au moins a trois critéres des essais suivants :

Essai Valeur conseillée
Indice des vides Rigden (P 18 — 565) IVR<=40%
Pouvoir rigidifiant (différence entre la température de TBA entre 10 et
ramollissement bille et anneau d’un bitume 60/70 et celle d’'un mastic composé 20°C

de 60 % de fines et de 40 % du méme bitume 60/70)

Essai au bleu (quantité de bleu absorbée en grammes pour 1000 g de fines) (NF MBF<= 10
EN 933-9)

Article 2.2.11 : Enrobés

Tous les enrobés mis en ceuvre sur le chantier devront faire I'objet d’une fiche technique soumise a I'agrément du
Maitre d’ceuvre.

lls devront répondre aux normes suivantes :

Nom de I'enrobé Norme Edition
EME - GB NF P 98-140 11/99
BBME NF P 98-141 11/99
BBSG * NF P 98-130 11/99

BB 0/6 NF P 98-138 11/99

(*) Les Bétons Bitumineux Semi-Grenus seront des BBSG 0/10 porphyre de classe 3.
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Article 2.2.12 : Bordures et Caniveaux en Béton

De maniére générale, les bordures et caniveaux béton seront conformes a la norme AFNOR NF EN 1340 (P 98-340) et et
NF P 98-340/CN (complément national).

Elles proviendront d’une usine agréée. Le titulaire se conformera aux prescriptions du fascicule n° 31 du C.C.T.G.

Le bordereau des prix détermine de facon précise le type, la classe, etc. des différents produits, prescriptions qui
devront étre scrupuleusement respectées par le titulaire.

Les éléments préfabriqués pour alignement droit ne seront pas inférieurs a 0,75m de longueur.

Nota bene : 1 élément de 1,20 m sera réalisé non pas avec deux bordures de 1 ml et 0,20 ml mais 2 de 0,60 ml).
Ils ne devront pas étre employés avant les 28 jours suivant leur fabrication.

Article 2.2.13 : Bande d'éveil a la vigilance
Les bandes podo-tactile d'éveil a la vigilance devront étre conformes a la réglementation.
Elles seront préfabriquées. Elles devront correspondre a la norme NF 98351.
Elles auront une largeur de 0.42 m et seront blanches sur les zones en enrobés et gris anthracite sur les cheminements,
afin de constituer un contraste visuel.
La BEV doit étre posée au droit de la partie de trottoir dont la bordure et inférieure ou égale a 5 cm. La pose de la BEV

pourra s'arréter dés que le trottoir sera a une hauteur de 5 cm minimum par rapport au fil d'eau. Une distance de 50
cm doit étre laissée entre la BEV et le nez de la bordure de trottoir.

Article 2.2.14 : Signalisation verticale

Signalisation de police :

Les panneaux doivent étre homologués NF (Article 1 de I'arrété du 3 Mai 1978).

Les panneaux devront comporter de maniére indélébile sur leur envers les indications suivantes :
- année de fabrication,
- nom du fournisseur et numéro d’agrément ASQUER,
- marque NF,

Tous les panneaux seront de classe 2 de taille définie dans le B.P.U.
Leurs caractéristiques seront les suivantes :

- Rails de réglage latéral en aluminium brut

- Tole aluminium brut.

- laquage du panneau suivant RAL choisi

- Profil d’entourage : 29 mm.

- Tole avant : 10/10 e.

De maniere générale, les mats devront étre adaptés aux panneaux.
Le titulaire devra fournir :

- une attestation sur le choix du diamétre du mat pour chaque type de panneau
- établir ou faire établir par le fournisseur la note de calcul sur le dimensionnement des fondations.

Pour les panneaux en gamme miniature et petite gamme :
lls seront posés sur support rond acier galvanisé @60 mm ou sur potences si nécessaires pour ne pas restreindre la
largeur des cheminements.

Pour les panneaux en gamme normale :
Ils seront posés sur support carré acier galvanisé 80 x 80 mm ou sur potences si nécessaires pour ne pas restreindre la
largeur des cheminements.
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Pour les panonceaux :
Les panonceaux M9z ou M9c seront adaptés pour le texte (texte sur 2 lignes).

Les panneaux devront avoir une hauteur de 2,30 m minimum entre le niveau hors sol et le bas du panneau ou du
panonceau.

Taille des panneaux prévus : gamme petite
Article 2.2.15 : Signalisation horizontale

Les produits de marquage doivent étre homologués NF. En application de I'article 5 (lere partie) de I'instruction
ministérielle sur la signalisation routiere - Arrété du 30 octobre 1973 - les produits de marquage de chaussée devront
étre homologués par un organisme agréé par le ministere de I'Equipement.

Les soumissionnaires devront remettre la copie du certificat d’homologation et la fiche technique en cours de validité
avant application des produits concernés.

La durée de vie des produits de marquage devra étre de 48 mois pour la thermo a chaud et la résine a froid.

Les produits rétroréfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celles utilisées a
I'nomologation et désignées au certificat d'homologation : hydrofugées - non hydrofugées.

Il est rappelé qu'un produit non-rétroréfléchissant homologué mis en oeuvre avec adjonction de billes de verre
homologuées n'est pas considéré comme un produit rétroréfléchissant homologué.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent obligatoirement porter
I'étiquetage prévu au Cahier des Modalités d'homologation des produits de marquage.

Les produits de marquage seront de catégorie Dm de classe A et de nature 2 pour le marquage axial et de nature 1 pour
le marquage latéral au sens de la norme NF P 98-609-1.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder pendant la durée du chantier a des prélevements de produits, et le
cas échéant de diluant correspondant. Si les produits ne répondent pas aux prescriptions d’homologation, ils sont

refusés et enlevés des chantiers. Les travaux déja exécutés seront repris aux frais de Le titulaire.

Caractéristiques des produits : EXIGENCES Sans Solvant Benzénique (Toluéne)

ARTICLE 2.3 : Mode d’exécution des travaux

Article 2.3.1 : Travaux Préparatoires
*Dispositions générales

Le prix d’installation de chantier devra prendre en compte :

- la mise a disposition de baraquements de chantier (base vie, sanitaires, etc.)

- le matériel de signalisation de chantier,

- decloture de chantier

- la gestion autonome ou les branchements a la base vie en fonction des besoins ; eaux usées, eau potable,

électricité, téléphone, éclairage : pris en charge par Le titulaire pour ses installations de chantier

les installations de chantier doivent étre autonome ou raccordé aux réseaux, aucun prélévement direct ou rejet direct n’est
autorisé sur le site.

*Signalisation de chantier
Le titulaire soumet a I'agrément du maitre d'ceuvre les plans de signalisation(s) qui seront conformes a I'Instruction

interministérielle sur la signalisation routiére - Livre | - 8&me partie : signalisation temporaire et aux manuels du chef de
chantier de la signalisation temporaire édition 2000 :
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Volume 1 : manuel du chef de chantier - route bidirectionnelles (publication SETRA)
Volume 2 : manuel du chef de chantier - routes a chaussées séparées (publication SETRA)
Volume 3 : manuel du chef de chantier - milieu urbain (publication CERTU)

Volume 4 : les alternats - guide technique

Volume 5 : conception et mise en ceuvre des déviations - guide technique

La signalisation verticale est conforme aux normes NF P 98-501, NF P 98-532-6, XP P 98-541. Les équipements de
balisage sont conformes aux spécifications de la norme NF P 98-455.

Le titulaire adapte cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle prévue a l'origine.
Le titulaire assure en permanence la maintenance de ces signalisations.

Avant le début des travaux, et pendant les travaux, Le titulaire fait connaitre nominativement au maitre d'ceuvre le
responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de
jour comme de nuit.

Article 2.3.2 : Démolition de chaussée, de trottoirs et parkings, purges
*Démolition de chaussée, de trottoirs et parkings

Pour les prestations de démolition, le titulaire devra utiliser des moyens adaptés aux conditions du présent chantier
compte tenu de sa situation nécessitant un soin particulier a la mise en ceuvre.

Les déblais issus de la démolition seront réemployés sur site. Les déblais non réutilisables seront, quant a eux, évacués
vers des centres de recyclage agréés

*Purges de chaussée

Pour les prestations de purges, le titulaire devra utiliser des moyens adaptés aux conditions du présent chantier compte
tenu de sa situation nécessitant un soin particulier a la mise en ceuvre, surtout au niveau de I'arrosage afin de ne pas
générer de poussieres.

Les déblais issus de la démolition seront acheminés dans un centre de recyclage des déchets.

Les purges seront réalisées en GNT A 0/31.5, sur une épaisseur appropriée afin d’obtenir les portances souhaitées.
Article 2.3.3 : Terrassements
*Déblais

Les terrassements en déblais seront conduits de fagon a réaliser les profils théoriques suivant les profils types joints au
présent dossier.

Les détritus, les vestiges en béton ou autres rencontrés, seront démolis et évacués en décharge. Les autres matériaux
de déblais seront réutilisés en remblais dans la mesure oU leur nature, leur teneur en eau et les conditions
météorologiques du moment le permettront.

Les purges jugées nécessaires en cours de travaux seront exécutées jusqu’a la cote fixée par le Maitre d’ceuvre, et le
comblement se fera dans les conditions fixées au présent C.C.T.P, par apport de matériaux d’emprunt aprés acceptation
du Maitre d’ceuvre.

En cours de déblaiement, Le titulaire maintiendra un dévers transversal supérieur a trois pour cent (3%) afin d’éviter la
stagnation des eaux ou le ruissellement longitudinal sur le fond de forme.

Le réglage de I'arase terrassement sera exécuté juste avant la mise en ceuvre de la couche de forme.

*Remblais

Les remblais provenant des déblais des terrassements des voiries seront réutilisés pour le montage des plates formes.
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Au préalable, le titulaire devra réaliser une analyse du matériau, le classer suivant la GTR et garantir de sa bonne
réutilisation.
Il devra le stocker sur site et le fermer afin de ne pas modifier son état hydrique.

*Compactage du fond de forme

Les formes de chaussées, parkings, acces seront réglées, puis compactées pour obtenir une densité égale a 97 % de
I'optimum Proctor normal ; cela en tout point et sur une épaisseur de 40 cm.

Les terrassements ne seront pas réalisés par temps de grande pluie.

Le Maitre d’ceuvre pourra demander toute reprise de terrassement ou de nivellement sans suppléments de prix, dans
le cas ou les travaux ne correspondraient pas aux indications portées sur les plans ou aux précisions communiquées lors

de I'exécution des travaux par le Maitre d’ceuvre.

Des essais de plaque seront réalisés afin de vérifier la qualité des remblais et des couches de voirie.

Localisation Type essais Nombre ou Objectif a atteindre
fréquences
Voirie lourde, sur arase LCPC ou | Tousles 200 m2 | AR1
dynaplaque
Voirie lourde, sur couche de | LCPC ou | Tousles 200 m2 | PF2-80 MPa sur GNT
fondation en GNT dynaplaque
Voirie légére, sur arase LCPC ou | Tous les200 m2 | AR1
dynaplaque
Voirie légere, sur couche de | LCPC ou | Tousles 200 m2 | PF2 —50 MPa sur GNT
fondation en GNT dynaplaque

Le titulaire s’assurera suite au terrassement d’encoffrement de la voirie de la portance de son arase de maniere a
appréhender au mieux I'objectif a atteindre.
Si ce n’était pas le cas, il purgera son fond de forme de maniére a atteindre |'objectif fixé.

Article 2.3.4 : Grave non traitée

La mise en ceuvre de ces graves sera réalisée conformément aux stipulations correspondantes du SETRA et du
Laboratoire des Ponts et Chaussées.

Le répandage sera réalisé de maniere a limiter au maximum les phénomeénes de ségrégation (niveleuses a joues,
matériaux humidifiés convenablement, limitation des passes de I'engin...)

Les matériaux seront, si nécessaire, arrosés afin d’obtenir une meilleure maniabilité et de permettre un compactage
correct. Cet arrosage complémentaire sera réalisé au cours de la mise en ceuvre pour obtenir une bonne homogénéité
de la teneur en eau du matériau et une teneur en eau voisine de celle correspondant a I’'OPM.

L’atelier de compactage sera adapté au matériau afin de permettre d’obtenir une compacité supérieure ou égale a 97%
de la densité de référence pour au moins 50% des mesures. Le matériel sera choisi en fonction des listes d’aptitude du
matériel de compactage (circulaire ME-DECR n°77-168 du 23/11/77). L’atelier type de compactage étant constitué d’un
cylindre vibrant et d’un rouleau a pneus lourds.

Le titulaire prendra toutes dispositions nécessaires pour protéger la surface de la couche mise en ceuvre. Pour cela, il
entretiendra I’lhumidité de surface, si besoin est, par des arrosages légers mais fréquents ; il évitera toute circulation de
véhicule de chantier et interdira la circulation de tout autre véhicule.

Au cas ou le dimensionnement des ouvrages ne permettrait pas I'emploi de niveleuse, et aprés accord du Maitre
d’ceuvre, la mise en ceuvre pourra étre réalisée manuellement. Cependant, Le titulaire prendra toutes dispositions pour
se rapprocher le plus possible des résultats demandés. Le compactage restera mécanique, mais sera réalisé avec des
engins adaptés (Matériel a faire agréer par le Maitre d’ceuvre avant toute exécution).
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Article 2.3.5 : Borduration

Le réglage avec un maillet caoutchouc ou avec l'interposition d’un morceau de bois préserve I'aspect des bordures et
des caniveaux.

Un espace vide de 2 a 3 mm entre chaque bordure permet a I'ouvrage de se dilater librement.
Un mortier faiblement dosé (200 a 250 kg de ciment par m3) entre chaque caniveau et un joint de dilatation tous les 10
meétres permet a I'ouvrage de se dilater librement.

Une signalisation et une protection adaptée pendant 7 jours minimum permettront a la fondation et a I'épaulement de
monter en résistance et de jouer ainsi le réle qu’on en attend.

Si le délai d'attente n'est pas réalisable sur site, le titulaire devra mettre les moyens appropriés pour respecter le temps
de prise (cavalier en GNT sur géotextile + tole par exemple...)

Article 2.3.6 : Enduit superficiel

Le support sera nettoyé par balayage mécanique avant le répandage du liant jusqu’a la suppression totale des éléments
susceptibles d’empécher I'adhérence.

La température de répandage de I’émulsion sera comprise entre 65°C et 80°C.

Le compactage est exécuté exclusivement par compacteur a pneus. Celui-ci effectuera un minimum de 3 passages en
tout point de la surface, et ceci a une vitesse maxi de 8 km/h. La pression des pneumatiques sera la plus élevée
possible. Le temps entre le gravillonnage et le compactage sera inférieur a 2 minutes. Le rejet sera éliminé 24 heures
apres réalisation de I’enduit ou mise en service par un léger balayage ou par aspiration.

Article 2.3.7 : Béton Bitumineux
*Composition des matériaux bitumineux

Les différentes formules de matériaux bitumineux pourront faire I'objet d’une étude de formulation, a la demande du
Maitre d’ceuvre.

Le titulaire sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre, pour chaque type d’enrobés, une fiche technique sur laquelle
apparaitront les caractéristiques et les performances qui devront correspondre aux valeurs fixées dans le tableau ci-
apres, pour les procédés classiques.

Catégorie d’enrobés
BBSG Classe 2 BBME Classe 2 G.B. Classe 2
Normes NF P98 - 130 NF P98 - 141 NF P 98 - 138

Module de richesse
K mini 3,4 3,5 2,5

DURIEZ
(r/R) >0,75 >0,8 >0,65

PCG : vides (%)
Girations

c1o0 >11 >11 > 14
C40
Ce0 5a10 5a10
Cc80
C100 <11

essai a l'orniéreur LCPC (a 60°C)
(avec le bitume prévisible du chantier)
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Epaisseur plaque (cm) 10 10 10
% vides de la plaque 5a8% 5a8% 8all%
Nombre de cycles 30 000 30 000 10 000
Orniéres <75 <75 <10
% vides pour modules et fatigue) 53a8% 5a8% 7a10%
Module (MPa) —15°C/0,02 s > 7000 >12000 29000
Module complexe (MPa) — 15°C/10 Hz > 7000 > 12000 > 9000
Essai de fatique — déformation
relative €6 & 10°C / 25 Hz (10%) >100 >100 >80

*Fabrication des enrobés suivant la norme NF P 98-150

La fabrication des bétons bitumineux se fera exclusivement en centrale d’enrobage agréée par le Maitre d’ceuvre. La
centrale sera au moins de niveau 2, tel que défini a I'Annexe 1 des Clauses Techniques du fascicule 27 du CCTG
complété par la circulaire n° 9087 du 19 Novembre 1990. Les centrales devront comporter une ou plusieurs trémies de
stockage de 50 tonnes de capacité minimale, avec possibilité de chargement direct. La capacité de fabrication qui devra
étre suffisante pour alimenter |’atelier de répandage retenu, sera soumise a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

La précision du dosage des fines d’apport est de + ou — 5%.
Les trémies seront a dosage volumétrique pour les gravillons et les sables non filérisés et a dosage volumétrique a
contrdle pondéral pour les sables filérisés.

La température des enrobés a la sortie du malaxeur ne dépassera pas 180°C.
*Bascule de pesage des enrobés

Chaque livraison de matériaux sera accompagnée d’un bon de livraison sur lequel devront figurer :
1. Nom du fournisseur
2. N° du bon
3. Nom de la formule
4. Heure de chargement
5. Poids brut, poids net

*Transport des enrobés

En complément des dispositions prévues a I'article 9 des clauses techniques du fascicule 27, il est précisé que les
camions destinés au transport des enrobés doivent étre munis de bennes calorifugées.

Les enrobés tombés sur la chaussée a I'ouverture des portes de la benne (ou au cours de toute manceuvre du camion
ou du finisseur) seront repris a la pelle et chargés dans la trémie du finisseur.

*Nettoyage du support

Le balayage et le nettoyage du support seront réalisés soit a I'aide d’'une balayeuse mécanique équipée d’un balai
métallique, soit a I'aide d’une balayeuse aspiratrice. Les interventions de nettoyage et de balayage sont comprises dans

les prix et ne feront pas I'objet de rémunérations spécifiques.

Exceptionnellement, les surfaces de chaussée nécessitant un décrottage particulier, subiront un grattage des
adhérences. Les produits de grattage sont évacués a la décharge.

*Couche d’accrochage

Le répandage a la lance est interdit en section courante.
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Sur la couche d’accrochage, toute circulation a I'exception de celle des camions approvisionnant le finisseur est interdite.

Le dosage minimum en bitume résiduel sera de 250 g/m? pour le BBSG, le BBME et FEME conformément aux normes
respectives (NF P 98-130 ; NF P 98 — 141 ; NF P 98-138)

*Mise en ceuvre

Conditions générales

Le matériel de répandage et de compactage sera soumis a |'acceptation du Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des enrobés est suspendue par grand vent et lorsque la température atmosphérique est inférieure a
+ 3° C. Elle s’effectuera a la machine.

Le répandage de la couche de roulement s’effectuera ‘vis calée’.

Matériel de compactage

Les matériels de compactage doivent étre munis de contrélographe en état de fonctionnement.
Le plan de balayage doit étre congu pour obtenir un nombre de passes le plus homogéne possible en tout point de la
surface a compacter.

Pour les matériaux hydrocarbonés, les dispositions du compactage seront conformes a l'article 4.14.4 de la norme NF P
98 150 et aux prescriptions suivantes:

- les compacteurs doivent comporter un dispositif de pulvérisation d'huile anti-collage,

- les compacteurs a pneumatiques doivent étre équipés de jupes de protection.

L'atelier de compactage proposé sera donc soumis a une planche de référence permettant de s’assurer que dans les
conditions normales d’avancement du chantier ses modalités de fonctionnement font apparaitre sur 95% des essais

une compacité en place égale ou supérieure a 100% de la compacité LCPC de référence.

Température minimale de répandage

Les températures des enrobés (mesures dans la chambre de répartition) doivent étre normalement supérieures a 130°
C dans des conditions climatiques habituelles. Cette température minimale est majorée de 10° a 15°C en saison froide
ou par temps pluvieux.

Les enrobés dont la température serait inférieure a 110° C seront rebutés ; la fabrication, le transport, et la mise en
ceuvre des matériaux correspondants ne seront pas payés au titulaire.

Plan de répandage

Le plan de répandage définit les conditions de réalisation du répandage au plan géométrique : nombre d'engins, largeur
et longueur de bande, ordre et sens de réalisation des diverses bandes. Il est étudié de maniere :

- a limiter la longueur totale des joints (longitudinaux et transversaux),

- a limiter au maximum les zones pour lesquelles il faudra recourir a une mise en ceuvre a l'aide d'un petit finisseur ou a
une mise en ceuvre manuelle

- a conserver les caractéristiques et les qualités générales de la couche mise en ceuvre.

Toutes les fois que cela est possible, il faut adopter un travail a un finisseur grande largeur ou a deux (ou plus) finisseurs
en parallele.

Quand le travail en pleine largeur n'est pas possible, on est conduit a pratiquer un répandage par bandes..

Joints

La réalisation des joints doit étre conforme a l'article 4.14.3 de la norme NF P 98-150 pour les matériaux
hydrocarbonés.

Joints longitudinaux
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Le joint longitudinal d'une couche ne doit jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche
immeédiatement inférieure, que celle-ci soit en enrobés ou en grave traitée aux liants hydrauliques.

On adoptera le plus grand décalage compatible avec les conditions de circulation sans toutefois aboutir a des largeurs
de répandage anormales ; ce décalage sera au moins de 20 cm.

Le joint longitudinal de la couche de roulement doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation de fagon en
particulier, a ne pas se trouver sous le passage des roues.

Joints transversaux

Les joints transversaux de construction — joints d’arrét de chantier — devront étre exécutés par découpage franc,
vertical sur toute I'épaisseur de la nouvelle couche. Les matériaux enlevés lors du découpage des joints, devront étre
évacués.
Ces dernieres sont dimensionnées de fagon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la
chaussée.

Raccordements définitifs a la voirie existante

lls sont réalisés par des engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de la chaussée ; I'exécution de ces
engravures sera nette et soignée.

Article 2.3.8 : Terre végétale

Dans le cadre de la présente opération, il n’est pas autorisé a apporter de la terre végétale extérieure au site afin
d’éviter tout apport de végétaux invasif dans le PNR.

La terre sera fournie par le domaine de Chantilly et sera issus du curage des étangs. La terre sera mise en stock sur une
plateforme dans un rayon de 5 km du chantier.

La terre végétale devra étre amenée sur site par le titulaire (voir prix au BPU) par les moyens adaptés. Prestation
incluant la reprise sur le site de stockage, le transport et la mise en ceuvre. Aucune plus-value ne sera demandée par le
titualire sur cette prestation pour la reprise de la terre. Le titulaire devra prévoir les moyens adaptés.

Article 2.3.9 : Signalisations
*Signalisation horizontale

Pour l'organisation et la planification des travaux, le maitre d’ceuvre pourra prendre toute mesure qu’il jugera utile
pour assurer le bon déroulement des prestations a exécuter.

Dans le cas de mise en ceuvre et lorsqu’un prémarquage est nécessaire, celui-ci doit étre compris dans la prestation. La
colle sera comprise dans la fourniture et dans la pose de bandes collées.

La mise en ceuvre du marquage, la modulation et la largeur des lignes, les dimensions des marquages divers (fleches,
logos, lettres, chiffres, etc....) devront étre en conformité avec l'instruction ministérielle sur la signalisation routiére —
livre | - 7e partie.

Toutes les dispositions devront étre prises par Le titulaire pour assurer la sécurité du chantier et de la circulation.

*Signalisation verticale

Avant son intervention et dans le cadre de sa préparation de chantier, le titulaire réalisera le piquetage de
I’ensemble des ouvrages situés dans I'emprise de la zone de travaux.

Le titulaire réalisera la pose de la verticale avant la réalisation des revétements de maniéere a ne pas avoir de raccord
sur les revétements neufs.

Elle dimensionnera les massifs associés a chaque panneau, et les posera dans les régles de I'art (aplomb, hauteur
sous panneaux conformes a la législation PMR...)
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ARTICLE 2.4 : Essais, contrdles, réception

Article 2.4.1 Controles a la mise en ceuvre sur les matériaux de voirie

Le titulaire est tenu d’assurer un contrdle interne régulier tout au long des travaux.
Le Maitre d’ceuvre procédera a des controles inopinés portant sur la mise en ceuvre.

IMPORTANT
Le Maitre d'ouvrage informe qu'il pourrait en plus des controles prévus remandater une entreprise de controle
extérieur afin de vérifier si les prescriptions du marché ont bien été respectées.

Elle sera donc susceptible de réaliser pendant le chantier des essais sur les travaux effectués a savoir
- essais sur les enrobés de la voie de circulation (compactage, rugosité, épaisseur.)
- essais sur le compactage des tranchées

Elle sera donc susceptible de réaliser avant la réception des carottages pour vérifier :
- la pertinence des épaisseurs et des matériaux utilisés,
- la présence des couches d'accrochage

Le C.C.A.P. stipule les pénalités spécifiques qui s’appliquent en cas de non-respect des tolérances fixées ci-apres. Les
controdles effectués par Le titulaire, devront étre communiqués au Maftre d'ceuvre.

Densité, épaisseur en place, mise en ceuvre

GNTA
Densité- 95% des valeurs > densité OPM
Epaisseur - 97,5 % des points supérieurs a e -3 cm avec e= épaisseur théorique

Revétement de surface
Epaisseur couche de roulement- 97,5 % des points supérieurs a e -1 cm avec e= épaisseur théorique

Epaisseur béton désactivé - 97,5 % des points supérieurs a e -1 cm avec e= épaisseur théorique

Température des enrobés: Définie suivant les normes NF P 98-130,138 et 141 et en fonction de la catégorie de bitume
% 1 mesure pour 50 tonnes

Portance
Sur fond de forme AR1 : 30 MPa
Sur couche de fondation(objectif PF2) suivant type de voirie rencontrée (voir cahier des structures avec les objectifs)

Réglage en nivellement
Fond de forme des terrassements 2 cm en plus ou en moins — 1 mesure pour 200 m?

GNTA
* voie, cheminement, parking - 95 % des points compris entre +1 cm et — 1 cm de la cote théorique

- flaches sous regle de 3 métres

Sur la pente en long: 1,0 cm au maximum
Sur la pente en travers : 1,5 cm au maximum
1 mesure pour 100 m?

Revétement de surface

* tapis enrobé- 95 % des points compris entre + 0,5 cm et — 0,5 cm de la cote théorique
- flaches sous regle de 3 métres (NF P98-218-1)

Sur la pente en long: 0,3 cm au maximum

Sur la pente en travers : 0,5 cm au maximum

1 mesure pour 100 m?

* tapis enrobé et couche assise : essai hauteur au sable, gamma densimetre
1 mesure pour 150 m?
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Article 2.4.2 Bilan des essais et controles

» analyse des matériaux en cas de doute quant a la provenance et/ou leur qualité
» controle de portance : les essais de plaque, type LCPC
» essais sur enrobé : hauteur au sable, gammadensimeétre

Les essais et contrbles seront exécutés par des sociétés ou bureaux de contrdle spécialisés, proposés par le titulaire du
marché et agréés par le Maitre d’ceuvre.

L’ensemble des essais demandés par le Maitre de I'ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre sera a la charge du titulaire du
marché.

Article 2.4.3 Documents a fournir en fin de chantier

Les opérations de réception définitives de travaux ne pourront avoir lieu qu’aprés I'exécution des reprises éventuelles
des malfagons ou défauts constatés sur les ouvrages et la voirie comme suite aux contrdles et essais stipulés dans le
présent C.C.T.P.

Les plans de récolement seront établis au 1/200°™ par le géométre du titulaire agréé par le maitre d’ouvrage ou par
un géometre expert.

lls seront remis au maitre d’ceuvre, huit jours avant la réception, en 3 exemplaires dont un reproductible (Clé USB
Autocad version actuelle).

Les dossiers de récolement effectués par le géometre devront comprendre les renseignements suivants :

- le plan général des voiries avec cotations de I'emprise des voies et des cheminements

- les relevés altimétriques en NGF avec points hauts et bas, pentes longitudinales et transversales

- les renseignements pour les ouvrages spéciaux repérés au sol

- le repérage des regards et ouvrages annexes diment numérotés (cote tampon ,radier, diamétre canalisation,
pente en % et en mm/m, nature du tuyau, récapitulatif dans un tableau des linéaires posés par diamétre pour le
réseau principal et pour les branchements, positionnement des culottes conformément aux renseignements
donnés par I'ITV)

*Dossier des ouvrages exécutés
lls seront rendus sous format papier et sous clé USB. Le DOE s’organisera de la maniére suivante :

Partie I - Fiches techniques
-liste des matériaux et des fournisseurs ainsi que les caractéristiques techniques
-notes de calculs divers (dimensionnement des puisards, stabilité des souténements...)

Partie Il - Essais divers

-essais récapitulant ceux effectués dans le cadre du PAQ entreprise, notamment le compactage, les essais
pénétrometres

-les notices d’entretien et de fonctionnement dans le cadre d’ouvrages spéciaux

Partie Il - Dossier de plans avec le cartouche du titulaire (en format DWG et en PDF)
Le plan ‘papier’ sera certifié conforme a I’exécution et signé par le titulaire

Le titulaire devra exécuter son propre récolement en fonction des fonds de plans établis par le géomeétre, en
positionnant ses réseaux ou ouvrages et ceux existants mis en évidence dans le cadre des sondages préliminaires.

Suite a la nouvelle réglementation applicable au 01/07/2012 pour les DICT, le titulaire devra fournir des plans géo -
référencés (X, Y et Z) de classe A.
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Les documents énumérés ci-dessus seront remis par le titulaire du marché au maitre d’ceuvre le jour des opérations
préalables a la réception.

Partie 1V - Journal chantier
- Journal chantier (contenu suivant chapitre 1.5 du CCTP).

A défaut de présentation de ces documents dans le délai prévu, il sera appliqué la pénalité indiquée dans le CCAP

Lu et accepté par Le titulaire soussigné, le Maitre d’ouvrage soussigné,
A e A e
L e L et
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