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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT

1.1 Objet de I’accord-cadre

Le présent marché concerne 'aménagement du stationnement pour 'amélioration de 'accueil aux
étangs de Commelles attaché au Domaine de Chantilly.

1.2 Lieu d’exécution

L’exécution du marché aura lieu aux étangs de Commelles situés route des étangs dans la forét de
Chantilly (60500) s’étendant sur les Communes d’Orry-la-Ville (60560) et de Coye-la-Forét (60580)

1.3 Modalités de passation

La présente consultation est organisée sous la forme d'une procédure adaptée conformément aux
dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-6 du code de la commande publique.

Le marché est un marché de travaux ; les stipulations du CCAG — Travaux s’appliquent.

1.4 Forme du marché public

Le présent marché public est un accord-cadre a bons de commande sur la base de 'ensemble des
prix unitaires mentionnés au sein du bordereau de prix unitaires (ci-aprés BPU) et relatifs a la mise en
ceuvre d’éventuelles commandes supplémentaires en cours d’exécution du marché.

1.5 Décomposition du marché

1.5.1 Allotissement

Il n’est pas prévu de décomposition par lot pour le présent marché au regard de la nature des prestations
formant un tout.

1.5.2 Définition des tranches optionnelles

Il n’est pas prévu de tranches.

1.5.3 Phases

Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

1.6 Variantes / PSE

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

La présente consultation comprend des prestations supplémentaires éventuelles.

1.7 Réalisation de prestations similaires

En application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le Maitre d’'ouvrage se réserve
le droit de conclure un ou plusieurs marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence
préalables en vue de réaliser des prestations similaires a celles qui ont été confiées au Titulaire.

ARTICLE 2 : DUREE D’EXECUTION — DELAI D’EXECUTION :

2.1 Durée de I’accord-cadre

Le marché est conclu dés sa notification jusqu’a la compléte exécution et réception définitive des
travaux.
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Le titulaire assurera sa mission selon le calendrier détaillé et définitif établi aprés notification et dans les
conditions précisées a l'article 1.4.7 du CCTP.

2.2 Délai d'exécution

Ela durée d’exécution des travaux court a compter de la date fixée par l'ordre de démarrage de la
période de préparation (date indiquée sur I'ordre de service correspondant ou, par dérogation a l'article
18 du CCAG Travaux, date d'envoi de la notification du marché).

Les délais d’exécution sont détaillés dans un premier temps, dans le calendrier prévisionnel du CCTP.
lls seront précisés sur chacun des bons de commande et/ou a chaque réunion de chantier. Toutefois,
la durée ne pourra pas excéder :

3 semaines pour la préparation de chantier

12 semaines pour les travaux
La durée de la période de préparation est fixée a I'article 10.1 du présent marché.
Le délai ne comprend pas le délai de parfait achévement.

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent marché est fixé, au sein du délai
global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution, qui précise les dates d'intervention
relatives a chaque étape des travaux. Un ordre de service de démarrage de I'exécution des travaux
sera délivré dans les conditions fixées a I'article 6.4 ci-dessus.

Conformément a l'article 18.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire

du présent marché, est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les
conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG et a l'article 10.1 du présent marché.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

3.1 Piéces particuliéres

L’acte d’engagement,

Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;
Les plans et documents techniques :

Plan de Masse des parkings en format dwg et pdf

- Notice de présentation des travaux avec un rappel du contexte du projet, plans et photos
Rapport d’analyse amiante

- La déclaration de travaux (DT)

6. Le mémoire technique du Titulaire ;

7. Les certificats de qualifications professionnelles du Titulaire, le cas échéant ;

8. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

o=

Il est précisé que I'offre technique constitue des engagements unilatéraux de la part du Titulaire vis-a-
vis du Maitre d’ouvrage qui pourra par conséquent a tout moment, exiger du Titulaire le strict respect
des dispositions contenues dans ces documents. En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux
du Titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une
quelconque maniére, notamment a I'appui d’'une quelconque forme de réclamation au motif notamment
que les moyens et méthodes effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations différeraient de
ceux qu’il avait décrits dans ses documents pour réaliser 'ouvrage dans les conditions de prix et de
délais convenues.
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En cas de contradiction entre les pieces techniques, les prescriptions les plus contraignantes viendront
s’appliquer.

En cas de mise a jour des documents techniques, c’est la derniére version qui devra étre pris en compte
par le titulaire.

Le détail quantitatif estimatif (DQE) n’est pas contractuel. Ce document ne sert qu’a
I'appréciation des offres financiéres.

En application de l'article 4.2 du CCAG Travaux, le représentant du Maitre d'Ouvrage ne délivrera
d’exemplaire unique ou de certificat de cessibilité que sur demande expresse du titulaire.

3.2 Piéces générales

Pieces techniques contractuelles générales (non jointes) :

e le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (I'arrété du 30 mars 2021),

e le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de
génie civil et le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux
conformément au décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 et ses annexes, des différents décrets
parus depuis, dont le décret 99-98 du 15 février 1999 ;

e Les prescriptions techniques générales constituées par les REEF et édité par le CSTB

o Les Documents techniques unifiés

o L’ensemble des cahiers des clauses spéciales (CCS) annexés au DTU
o L’ensemble des Cahier des clauses Techniques annexés au DTU

o L’ensemble des normes frangaise

o L’ensemble des régles de calculs

e Certaines dérogations aux DTU et normes pourront étre accordées par l'architecte quand les
ouvrages a réaliser seront guidés par un souci de respect de I'aspect historique et des fagons
traditionnelles d'exécution.

e LaLoin®75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix du
marché public.

Ces piéces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.

3.3 Evolution normative

Le Titulaire devra se tenir informé de I'évolution de la législation, de la réglementation et de
I'homologation des normes. En cas d'évolution pendant le déroulement des prestations, des normes ou
réglements auxquels le présent CCAP ou tout autre document constituant le marché se référent, le
Titulaire doit en informer aussitot par courrier AR le Maitre d'ouvrage, pour convenir avec lui de la prise
en compte ou non de cette évolution. Cette information doit étre accompagnée d'une analyse au moins
sommaire des incidences de ces évolutions sur le projet. La décision du Maitre d’Ouvrage lui sera alors
notifiée par écrit.

A défaut cette évolution ne sera pas prise en compte et ne pourra donner lieu & une rémunération
supplémentaire. |l est entendu par les parties que toutes les évolutions connues au jour de la remise
des offres et dont la date d’entrée en application a été publiée, sont réputées avoir été anticipées par le
titulaire et comprises dans son prix

ARTICLE 4 : INTERLOCUTEURS

4.1 maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Domaine de Chantilly, représentée par le service domaine
forestier et immobilier.
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4.2 maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la SARL AERA.

4.3 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS)

Le présent marché ne faisant pas I'objet d’'un allotissement, Il n’est pas prévu de coordonnateur.

4.4 Représentant du titulaire du marché

Dés la notification du marché, le Titulaire désigne une personne physique et un suppléant qui le
représente vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage pour tout ce qui concerne I'exécution du marché.

La personne physique et son suppléant (chef de projet, chef de chantier) chargés de la conduite des
travaux doivent avoir les pouvoir suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires et
engager le Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de récuser, par une décision motivée, toute personne désignée.

En cas de départ d’'une personne désignée du fait du Titulaire, en cours d’exécution du marché, le
Maitre d’Ouvrage se réserve le droit :

- Soit de donner son accord, soit de refuser le remplagant désigné, dans un délai d’'un mois a
compter de la réception des informations de ladite personne désignée.

- D’appliquer une pénalité forfaitaire conformément a l'article relatif aux pénalités du présent
CCAP.

Si le Maitre d’Ouvrage refuse le remplagant désigné par le Titulaire dans le délai d’'un mois précité, le
Titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en informer le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 5 : RECONNAISSANCE DES LIEUX

Il a été fortement conseillé au Titulaire du présent marché d’effectuer une visite des lieux avant dépét
de son offre afin d’en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution des travaux tout en
prenant compte des contraintes géographiques notamment liées a la faune et la flore environnante.

Aussi, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l'insuffisance d’'informations des lieux ou de
faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas accomplir toute
ou parties des prestations nécessaires a I'accomplissement total de sa mission dans le cadre définit par
le présent marché.

ARTICLE 6: MANDATAIRE DU GROUPEMENT-COTRAITANTS-SOUS-TRAITANTS

6.1 Mandataire en cas de groupement

En cas de groupement, I'engagement de solidarité du mandataire vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage
souscrit dans les termes énoncés a I'Acte d'Engagement est défini a l'article 3.5 et 52.7 du CCAG-
Travaux et précisé dans les dispositions ci-apreés.

En cas de groupement conjoint, la solidarit¢é du mandataire du groupement vis-a-vis des autres
cotraitants et de chaque cotraitant au sein d'un éventuel sous groupement solidaire, est une solidarité
parfaite.

En souscrivant a I'engagement de solidarité, le mandataire se porte garant de la totalité des prestations
couvrant I'ensemble des travaux du groupement.
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En groupement, seul le mandataire du groupement a qualité pour s'adresser au Maitre d'ouvrage et a
ses représentants. Tout acte adressé par un autre cotraitant directement au Maitre d'ouvrage ou a ses
représentants pourra étre considéré par celui-ci a tout moment comme nul et non avenu sauf si une
délégation diment acceptée par le Maitre d'ouvrage a été établie a cet effet par le mandataire du
groupement.

Quelle que soit la nature du groupement, les principales missions du mandataire du groupement sont
les suivantes :

Le mandataire du groupement, dans le cadre de la nature et de I'assiette des prestations qui lui sont
dévolues :

- repreésente I'ensemble des cotraitants jusqu'a la date d'expiration des délais de garantie ;

- regoit du Maitre d'Ouvrage toute notification, instruction, notes, plans, ordres de service, etc. et
assure immédiatement leur transmission avec les directives appropriées aux cotraitants ou
intéresses ;

- assure sous sa responsabilité la coordination générale des cotraitants avec pour objectif la mise
en cohérence de I'ensemble des prestations effectuées par le groupement ;

- prépare les dossiers, remet officiellement au Maitre d'ouvrage les documents du groupement
liés aux différentes phases d'étude et de réalisation en vue de leur approbation ;

- centralise et présente au Maitre d'ouvrage les états navettes, mémoires des différents membres
et modalités de traitement des différends ;

- transmet au Maitre d'ouvrage aprés analyse et avis pour information, toutes autres
communications (mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant d'un membre ;

- transmet au Maitre d'ceuvre les documents d'étude et les plans d'exécution des ouvrages des
membres pour approbation ou visa ;

- transmet au Maitre d'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant des membres ;

- communique les contrats de sous-traitance des membres a la demande du Maitre d’Ouvrage ;

- transmet en temps voulu toutes informations nécessaires a la réception des travaux des
membres et a la levée des réserves éventuelles ;

- représente chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le Maitre d’ceuvre
et/ou le Maitre d'ouvrage;

- gére et arbitre la répartition des pénalités au sein du groupement, et transmet au Maitre
d'ouvrage la répartition des pénalités entre les cotraitants ; dans l'attente, les pénalités sont
appliquées en totalité au mandataire.

6.2 Cotraitants

Chaque membre du groupement devra :

- désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions
utiles, assister aux réunions d'études, de coordination ou de chantier ;

- fournir au mandataire pour transmission au Maitre d'Ouvrage, tout document prévu au Marché
du groupement ;

- faire connaitre I'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études,
fabrications, mise en ceuvre, etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi ;

- respecter en cas de sous-traitance, la loi du 31.12.1975 et en particulier, remettre en temps
utile au mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs
conditions de paiement, etc. pour transmission au Maitre d'Ouvrage.

6.3 Sous-traitance

Le Titulaire d'un marché public de travaux est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines des
prestations de son marché public.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par la
personne publique.
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L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le Titulaire doit fournir, ddment
complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché public aux torts du
Titulaire du marché public (article 46.3 du CCAG travaux).

Le Titulaire doit fournir :

* La nature des prestations sous-traitées
* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant

Le montant maximum en HT des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant. Il doit étre
précisé les éléments suivants : la TVA est due par le preneur assujetti, la mention « autoliquidation ».

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix

» Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant

* Une attestation du sous-traitant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder a la commande publique

* Une attestation du sous-traitant précisant s'il renonce ou pas au paiement de I'avance

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve (liste non exhaustive) :

a) que lademande en soit faite par le Titulaire dans un délai compatible avec la date prévisionnelle
d'intervention du sous-traitant;

b) que le sous-traitant réponde aux criteres de candidatures tels que mentionnés dans le
réglement de consultation. Le Titulaire assume le réle qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur tant en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs qu’en matiere
de réglementation du droit du travail, sur les chantiers.

Il devra s’assurer que ses entreprises sous-traitantes respectent les obligations réglementaires.
Notamment, le Titulaire procéde tous les six mois aux vérifications prévues par larticle L.8222-1 a
L.8222-3 et R.8222-1 du Code du travail. En outre, pour les sous-traitants établis a I'étranger, le Titulaire
vérifie :

* que les salariés détachés par cette entreprise sont bien autorisés a travailler en France,
(article L.5221-8 a L.8251-1 du Code du Travail),

* que I'entreprise a procédé a une déclaration préalable de détachement temporaire aupres
de I'Inspection du Travail (formulaire A1),

* que I'entreprise a procédé a la déclaration d’hébergement collectif auprés de la Préfecture
(Loi n°73-548 du 27 juin 1973).

Le Maitre d’ouvrage notifiera uniquement au Titulaire I'acte spécial par dérogation a l'article 3.6.1.2 du
CCAG Travaux.

Le défaut de communication, dans les 15 jours, du contrat de sous-traitance et de ses modifications
éventuelles au Maitre d’ouvrage, expose le Titulaire a une pénalité journaliére de 1/1000 du montant
HT du marché public (article 3.6.1.5 du CCAG travaux).

Passé le délai d'un mois, le Titulaire s'expose a l'application des mesures prévues a l'article 46.3 du
CCAG Travaux.

6.4 Ordre de service

L’ordre de service est la décision par laquelle le maitre d’ceuvre précise a I'entreprise les modalités
d’exécution des travaux et prestations prévues par son marché.

Cette décision peut étre une précision, un ordre ou contenir une injonction valant alors mise en demeure
de I'entreprise.
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Tous les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre sont, par principe, exécutoires et signés par le
maitre d’ceuvre seul.

Toutefois, lorsqu’un ordre de service :

» Implique un engagement financier pour le maitre d’ouvrage

* Ordonne la suspension (ajournement) des travaux

» Porte sur une demande de prestations supplémentaires, une modification du programme
initial ou du projet ou notifie un prix nouveau a I'entrepreneur pour les ouvrages ou travaux
non prévus

» Est susceptible de modifier les dispositions contractuelles

* Notifie la date de commencement des travaux

* Modifie la masse des travaux ou I'importance des diverses natures d’ouvrage

» Et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions du marché de
travaux,

L’'ordre de Service est alors émis avec I'accord écrit préalable du maitre d’ouvrage et fera apparaitre
I’évaluation des travaux, le délai modificatif accordé a cet effet et les conditions de réglement.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, I'entreprise disposent d'un délai de cinqg jours ouvrés
pour faire connaitre par écrit leurs observations éventuelles sur un ordre de service.

ARTICLE 7 : OBLIGATION DU TITULAIRE :

7.1 confidentialité et mesures de sécurité

Le marché est soumis a une obligation de confidentialité et a des mesures de sécurité conformément
prévues aux articles 5.1 et 5.3 du CCAG-travaux.

Le titulaire est soumis a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

7.2 Protection des données a caractére personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de
I'exécution du contrat. Ces régles sont issues du réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données
(RGPD) » ainsi que de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

7.2.1 — Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur des données a caractére personnel
nécessaires pour fournir les prestations, objet du marché.

7.2.2 — Obligations du titulaire
Le titulaire s’engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement et exclusivement au titre
de la seule exécution des obligations lui incombant en vertu du présent marché public,

- ftraiter les données conformément aux instructions de I'acheteur

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
marché

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s’engagent
a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée de
confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a
caractére personnel, et prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou
services, les principes de protection des données dés la conception et de protection des
données par défaut. Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une violation du
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reéglement européen ou du droit de I'union ou du droit des Etats membres relatif a la protection
des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de
procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il
doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs importants d’intérét public. Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre toutes les
procédures de vérification, de contréle et de protection des données personnelles requises pour
garantir la préservation des données personnelles et leur confidentialité, y compris au sein de
la structure et vis-a-vis de ses salariés, bénévoles, partenaires et prestataires, ou tout autre
personne quel que soit son statut.

7.2.3 — Autorisation de désignation d’un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit 'acheteur de tout
changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d’autres prestataires. Cette information
doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, I'identité et les coordonnées du sous-
traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieure. L’acheteur dispose de 6 jours a
compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance
ultérieure ne peut étre effectuée que si I'acheteur n’a pas émis d’objection pendant le délai convenu. Le
sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent marché pour le compte et selon
les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire, qui demeure pleinement responsable devant
I'acheteur, de s’assurer que celui-ci présente les mémes garanties suffisantes.

7.2.4 — Droit d’information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données ; dans I'hypothése ou cette collecte est réalisée
directement par le prestataire, il appartient a ce dernier de veiller au respect des obligations légales et
réglementaires d’'informations auprés des personnes concernées et au respect de leurs droits. |l devra
en justifier aussi souvent que de besoin, et sur simple demande par tous moyens, de I'acheteur.

7.2.5 — Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des
droits des personnes concernées : droit d’acces, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas fait I'objet d’'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage). Si les personnes concernées exercent leurs droits
directement auprés du titulaire, ce dernier s’engage a adresser ces demandes dés réception par mail,
a l'attention du DPO de l'acheteur.

7.2.6 — Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a 'acheteur toute violation de données a caractere personnel dans un délai maximum
de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et par mail, a I'attention du DPO de l'acheteur :
......................... Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre
a l'acheteur, si nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité contréle compétente. Aprés accord de
I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte de I'acheteur, la violation de données a
caractéere personnel a la personne concernée par tous moyens adaptés dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits été les libertés d’'une
personne physique.

7.2.7 — Mesures de sécurité des données a caractére personnel
Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- Les moyens permettant de garantir la confidentialité (y compris au sein de sa structure et vis-
a-vis de ses partenaires/prestataires), I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systeémes et des services de traitement
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- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et 'accés
a celles-ci dans les délais appropriés en cas d’incident physique ou technique

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

7.2.8 — Durée et modalités de conservation des données :
Les données doivent étre traitées et stockées dans un lieu sécurisé.

La durée de conservation des données débute a la date de la notification du marché jusqu’a six mois
aprés le terme de celui-ci. Au terme de ce délai, le titulaire s’engage a détruire immédiatement toutes
les données a caractére personnel et a en justifier auprés de I'acheteur.

7.2.8 — Délégué a la protection des données :

Le titulaire communique a I'acheteur le nom et les coordonnées de son DPO s’il en a désigné un
conformément au RGPD.

7.2.9 — Registre des catégories d’activités de traitement et documentation :

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées
pour le compte de I'acheteur.

De maniére générale, le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes les obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des
inspections, par I'acheteur ou tout autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer a ces audits.

7.10 — Obligations de I’acheteur :
L’acheteur s’engage a :

- Fournir au titulaire les données visées a l'article « description du traitement des données a
caractére personnel »

- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire

- Veliller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le RGPD

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et inspections auprés du titulaire,

- Réaliser avec I'appui du titulaire toute analyse d’'impact rendu nécessaires et a consulter, le cas
échéant, I'autorité de contréle.

7.3 sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG :
7.3.1 — principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées, en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, par
une quelconque intervention du MOE sur le chantier.

7.3.2 — r6le du MOE.

Le MOE informera le Maitre d’ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les
intervenants, y compris les entreprises, des procédures de travail et des obligations reglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’'un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le MOE prendra les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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Dans ce cadre, il est prévu 'obligation suivante : I'entreprise s’engage, de par ses compétences et son
expérience, a mettre en ceuvre et maintenir par tout moyen I'ensemble des dispositions et dispositifs de
sécurité liés a I'exécution des travaux.

7.4 Obligation de résultat

Le titulaire est soumis a une obligation de résultats.

En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans I'exécution de ces obligations, le titulaire
peut se voir appliquer les pénalités prévues a l'article 17.

ARTICLE 8 : CALENDRIER D’EXECUTION

8.1 calendrier prévisionnel d'exécution

Les délais d'exécution s'insérent dans le calendrier indicatif établi et dans les conditions précisées a
l'article 1.4.7 du CCTP.

Le Titulaire du marché établit un planning prévisionnel d’exécution en fonction de ce calendrier.

8.2 calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré en concertation avec le Titulaire dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution cité ci-dessus.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages:

e |a durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du Titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par I'entreprise, le calendrier détaillé d'exécution est soumis a I'approbation du Maitre
d’ouvrage et notifié a I'entreprise.

Le délai d'exécution commence a la date d'effet du terme de la période de préparation.

Au cours du chantier et aprés concertation avec le Titulaire et le Maitre d'ouvrage, le MOE peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le
délai d’exécution ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant
de l'application de l'article 18.2 du CCAG Travaux.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, doit étre approuvé et signé par le Titulaire du marché public.
Il est notifié par ordre de service a ce dernier par le Maitre d'ouvrage.

8.3 prolongation des délais d’exécution

En complément de I'article 18.2 du CCAG Travaux, sur justifications du Titulaire des prolongations de
délais ne pourront lui étre accordées par ordre de service ou avenant, dans les cas mentionnés ci-apres

e Deécision du Maitre d'Ouvrage de prolonger le délai contractuel, notifiée par ordre de service
suivant les dispositions de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux,

e Cas de force majeure et gréve a caractére national ou majeur,

o Décisions judiciaires ou administratives auxquelles les parties ne peuvent se soustraire
affectant le déroulement du chantier et pour lesquelles la responsabilité du Titulaire ne serait
engagée d'aucune maniére,

e Evénements exceptionnels et imprévisibles,

e En cas de retard dans la mise a disposition des ouvrages ou la libération des emprises due par
le Maitre d’'ouvrage,

Page 14 sur 39



e En cas de retard dans les déviations de réseaux et la découverte éventuelle de réseaux non
répertoriés, étant précisé que ces arréts éventuels sont compris dans le délai d’exécution pour
une franchise en cumul de 15 jours ouvrés par an,

e Intempéries en application de l'article 18.2.3 (premier alinéa) du C.C.A.G., étant précisé que
ces arréts éventuels sont compris dans le délai d'exécution pour une franchise en cumul de 15
jours ouvrés par an.

Seules les journées prises en compte par la Caisse des Congés Payés (chdmage intempéries), apres
visa du Maitre d'ouvrage, pourront étre retenues par le Maitre d'ouvrage,

e Intempéries en application de l'article 18.2.3 (deuxiéme alinéa) du C.C.A.G., les délais
d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jour égal a celui pendant lequel le
phénomeéne naturel ci-aprés dépassera l'intensité et la durée limites figurant ci-dessous sans
qu'il puisse y avoir cumul avec l'alinéa précédent.

8.4 prise en compte des intempéries
8.4.1 — notion d’intempéries

Dans le présent marché, la notion d’intempéries est définie a partir de seuils au-dela desquels le
phénomeéne naturel est considéré comme intempéries.

e Le décompte de ces intempéries est établi en journées ouvrables.
e La station météorologique de référence sera la station la plus proche du lieu d’exécution du
marché.

8.4.2 — journées d’intempéries prévisibles
En complément de I'article 18.2.2 du CCAG — Travaux.

e Le nombre de journées d’'intempéries pour le délai global d’exécution des travaux est fixé a dix
(10) jours ouvrables pour la durée de réalisation des travaux.

e Si pour un délai d’exécution prévu dans le marché, le nombre de journées d’intempéries
décomptées dans les conditions définies ci-aprés est supérieur au nombre de journées
d’'intempéries prévisibles se rapportant a ce délai, le Titulaire peut prétendre a une prolongation
de ce délai d’exécution ; dans ce cas, la prolongation du délai sera au plus égale a la différence
entre le nombre de journées d’intempéries reconnues et le nombre de journées d’'intempéries
prévisibles.

e Ces prolongations de délai éventuelles porteront sur le délai global du marché pour autant que
les taches objet de cette prolongation se situent sur le chemin critique défini sur le programme
d’exécution des travaux.

8.4.3 — décompte des intempéries
Les modalités définies ci-dessous ne sont applicables qu’aux conditions suivantes :

e une journée prise en compte comme «journée d’intempéries» ne sera comptée qu’une seule
fois,

e les samedis, dimanches, jours fériés ou chémeés, hors chantier ou similaires, ne sont pas pris
en compte pour la détermination des intempéries,

e le Titulaire devra avertir, par écrit, le Maitre d'ouvrage dans les quarante-huit heures de
'existence d’une journée d’intempéries. Passé ce délai, et de plein droit, les journées
d’'intempéries ne seront pas prises en compte,

e une journée d’intempérie, au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur le chantier, prise en charge par la caisse de chbmage «
intempéries », ne sera prise en compte dans le calcul du nombre de journées d’intempéries
contractuelles, au titre du présent marché, que si cette journée répond aux critéres d’'une
journée d’intempérie tels qu’ils sont définis conventionnellement dans le présent CCAP. Dans
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le cas contraire, cette journée ne rentrera pas dans le calcul du nombre de journées
d’'intempéries,

e les conditions d'utilisation de la station météorologique de référence qui sera utilisée pour le
calcul des journées d’intempéries seront fixées en début de chantier,

e le nombre de jours d’intempéries a prendre en compte sera arrété mensuellement et consigné
dans le compte-rendu de réunion de chantier.

ARTICLE 9 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 caractéristiques des matériaux

Les CCTP fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au Titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francgaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des
normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

9.2 vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du
marché.

ARTICLE 10 : PREPARATION DES TRAVAUX

10.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Le marché contient une période de préparation fixée, a titre prévisionnel, a 15 jours (par dérogation a
l'article 28.1 du CCAG Travaux) a compter de 'OS de démarrage sans pouvoir excéder 3 semaines.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, par I'entreprise et validé par le MOE et le MOA, dans les
conditions énoncées dans les articles précédents.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux est établi et présenté au visa du
Maitre d'ouvrage, par les soins du Titulaire.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :
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- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159 du
26.12.94 modifié.

10.2 Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le Titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au
visa des Maitres d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage avant tout début d’exécution.

Le Maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

Le Titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
Maitre de l'ouvrage.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le maitre
d’ceuvre mentionné au présent C.C.A.P.
10.3 Installation et organisation du chantier

Le Titulaire aura a sa charge les installations de chantier et de sa « base de vie ».

Le Titulaire du présent marché devra également se référer aux prescriptions de la Maitrise d’ouvrage
concernant les installations de chantier fournie dans la présente consultation mais celles-ci pourront
évoluer avant le démarrage de 'opération.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant
d'engins de chantier sont entierement a la charge du Titulaire responsable.

10.4 Echantillons — notices techniques — procés-verbal d’agrément :

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

10.5 Direction des travaux

La direction des travaux est assurée par le maitre d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre. lls se chargent
conjointement du contrdle des ouvrages. lls ont la seule qualité pour interpréter les plans et devis.

Le Titulaire est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maitre d'osuvre.

Le Titulaire et le Maitre d'ceuvre s'interdisent de se prévaloir de toutes communications verbales qui ne
seraient pas confirmées par écrit.

Le Titulaire doit faciliter les visites et investigations que le Maitre d'ceuvre estime nécessaires pour que
les travaux soient conformes aux dispositions du marché et aux régles de l'art.

10.6 Réunions de chantier

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier organisés par le maitre d’ceuvre. Son
représentant devra pouvoir engager son entreprise et donner sur le champ des ordres nécessaires aux
agents de son entreprises du le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu une fois par semaine et heure fixées par le maitre d’ceuvre.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.
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La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux coordinations étant indispensables, son
absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelques titres que ce
soit, constitue une faute contractuelle. La mention de I'absence du titulaire sera portée sur le compte-
rendu de chantier, visé ci-aprés sans préjudice des pénalités citées a l'article 17 du présent CCAP et
de 'engagement de sa responsabilité pour tout dommages en résultant.

La liste des personnes devant représenter le titulaire sera soumise, pendant la période de préparation,
a la maitrise d’ceuvre.

Les frais de reprographie et la diffusion des documents d’exécution émanant du titulaire sont a sa
charge.

10.7 Déroulement du chantier

Les périodes de congés, vacances annuelles et saisonniéres ne pourront justifier une diminution des
moyens en personnel et matériel mis en ceuvre par l'entreprise.

Le Titulaire s'engage a maintenir sur le chantier, pendant la durée des travaux, un effectif compatible
avec le programme d'avancement.

Le Titulaire est tenu d'organiser son chantier suivant les nécessités, les régles de I'art, et les réeglements
en vigueur.

Notamment, il devra maintenir sur ses chantiers le personnel et le matériel nécessaires a l'exécution
des prestations confiées. Il devra assurer la police de son chantier et son gardiennage.

Le Maitre d’ouvrage, pourra exiger les modifications d'organisation qu'il jugera nécessaires pour le
respect des réglements, lois et délais.

10.8 Personnel de chantier

Les représentants du maitre d’ouvrage se réservent le droit d’interdire I'accés ou d’exiger le départ
immédiat de toute personne ne leur paraissant pas présenter les qualités nécessaires, notamment si
elle ne semble pas avoir connaissance des obligations ou si elles ne respectent pas les obligations dont
il est fait état au présent article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :

- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d’y
pénétrer en état d’ivresse et de fumer.
- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché.

10.9 Protection de chantier

Jusqu’a la réception des travaux, le Titulaire a la garde du (des) ouvrage(s). Jusqu’a la réception des
travaux, le Titulaire doit, au titre de la garde du (des) ouvrage(s), protéger ses matériaux et son (ses)
ouvrage(s) contre les risques de vol et de détournement, et contre les risques de détérioration.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, le Titulaire doit prendre les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrage(s) des autres
entrepreneurs. |l est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ladite obligation.

Ainsi, le Titulaire doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages jusqu'a la
date de réception par le Maitre d’'ouvrage. En particulier pour tous les ouvrages livrés et mis en ceuvre
dans leur aspect "fini" les entreprises devront mettre en place des protections appropriées selon les
conditions de mise en ceuvre, I'échelonnement des taches, et la fragilité relative des composants.

Les ouvrages fragiles ou susceptibles d'étre détériorés par la suite des travaux comporteront des
protections appropriées a leur nature et aux travaux a réaliser.

Ces protections seront déposées en fin de chantier par chaque entrepreneur concerné en coordination
avec les opérations de finition et de nettoyage.
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En conséquence, le Titulaire doit réparer ou remplacer a ses frais tout ouvrage endommagé quelle qu'en
soit la cause, sauf recours contre un tiers reconnu responsable. En tout état de cause le Maitre
d’'ouvrage sera étranger a toutes contestations et répartitions des dépenses.

Au-dela de la date de réception, tout Titulaire dont les travaux ont fait I'objet de réserves, sera
responsable de tout dommage a l'ouvrage quel qu'en soit la cause, jusqu'a la levée de celles-ci.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable au Maitre
d’ouvrage, le Titulaire doit protéger ses ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans
frais supplémentaires pour le Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire est responsable des vols et dégradations quelconques qui peuvent se produire sur I'ouvrage,
et cela jusqu'a la date de livraison réserves levées.

ARTICLE 11 : TRAVAIL ILLEGAL - TRAVAIL DISSIMULE

En application des dispositions du code du travail relatives a la lutte contre le travail illégal et le travail
dissimulé, le Titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage les piéces prévues aux Articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

Il est rappelé que ces pieces doivent étre produites dans I'offre et tous les six mois jusqu'a la fin de son
exécution selon les modalités prévues par l'article 23 du présent CCAP.

En outre, le Titulaire devra obligatoirement réclamer les piéces susvisées a I'égard de toute entreprise
sous-traitante intervenant sur le chantier. Il s'engage a justifier de cette obligation a premiére demande
du Maitre d’ouvrage. A défaut d’exécution par le Titulaire de I'une des obligations susvisées, et 7 jours
aprés mise en demeure restée sans effet, le Maitre d’ouvrage pourra prononcer la résiliation du marché
a I'égard du Titulaire n'ayant pas justifié étre en régle a I'égard des régles susvisées et ce, sans que le
Titulaire puisse réclamer des indemnités au Maitre d’ouvrage a quelque titre que ce soit.

Il est bien entendu entre les parties contractantes que le paiement des situations de travaux est
subordonné a la production de ces piéces.

Carte d’identité professionnelle :

Les ouvriers intervenant sur le chantier seront identifiables par le port d'une carte d’identification
professionnelle conformément au décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif a la carte d’identification
professionnelle des salariés du batiment et des travaux publics.

Le Titulaire fournit une carte d’identification professionnelle & chacun de ses employés sur le chantier
mentionnant le nom du Titulaire employeur sur le chantier, le nom, le prénom et la photo du porteur de
carte. Sous sa responsabilité, le Titulaire fait établir des cartes d’identification professionnelle par
chacun de ses sous-traitants, pour chaque salarié de ses sous-traitants intervenant sur le chantier.

Le Titulaire s’engage a faire porter de fagon visible ces cartes d’identification. Par ailleurs, le Titulaire
s’engage a établir et a tenir a jour, les listes des personnels sur le chantier et a communiquer a la
maitrise d'ceuvre cette liste aprés chaque mise a jour. Le non-respect par le Titulaire des obligations
fixées par le présent paragraphe est sanctionné dans les conditions fixées par l'article 8.1.1.4.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER

12 .1 Gestion des déchets de chantier, nettoyage

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G. Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets crées par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du Maitre de I'ouvrage en tant que «producteur»
de déchets et du Titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le Titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité. Le Titulaire doit notamment remettre au Maitre d'ouvrage les preuves
d’acheminement et d’évacuation en décharge de classe appropriée des déchets concernés.

12 .2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours & compter de la date de la notification de la décision de
réception des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les
conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront exécutées aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par
ordre de service, sans préjudice de la pénalité par jour de retard prévue dans les articles précédents.

12 .3 Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Par contréle, on entend les contrdles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s’appliquent aussi
bien aux matériaux et aux produits qu’aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre.

En plus des contréles effectués par le maitre d’ceuvre, conformément a l'article 24 du CCAG Travaux,
les contrbles suivants seront effectués :

Essais et controles :

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis
par le marché.

Les dispositions de l'article 9 du présent CCAP relatif aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux, si le maitre d’ceuvre avec I'accord du Maitre d’ouvrage,
prescrit pour les ouvrages, d’autres essais et ou contréles que ceux prévus au marché, ils sont a la
charge du maitre d’ouvrage si les résultats se trouvent favorables au titulaire, et & la charge de
I'entreprise dans le cas contraire.

Vérification technique :

Il est rappelé 'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux,
aux veérifications techniques leur incombant aux termes de la loi du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction.

En particulier, ils doivent, pendant la période de préparation, définir leur programme de contréle interne
en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

12 .4 Documents a fournir pendant et aprés exécution

Les documents d’exécution des ouvrages nécessitant un dimensionnement seront établis pendant la
période de préparation.

L’ensemble des plans d’exécution des ouvrages et documents d’exécution (tous lots confondus) devront
étre présentés au Maitre d'CEuvre représentant du Maitre d'Ouvrage, dans le délai de 1 mois a compter
de l'acte prescrivant le démarrage de la durée d’exécution globale des marchés.

Le Titulaire devra remettre au Maitre d'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G.
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Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera remis au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire papier et 1
exemplaire numérique, composé et présenté selon les dispositions du CCTP du marché. Un exemplaire
numeérique devra étre remis au maitre d’ceuvre.

Précisions complémentaires sur le format numérique :

- les documents graphiques (plans des ouvrages exécutés, plans de détail, etc...) seront au
format tel qu’il est indiqué dans le CCTP concerné;

- les notes de calculs seront sous format PDF;

- les notices techniques, des équipements, etc. seront sous format PDF;

- tous les autres documents seront format PDF.

ARTICLE 13 : PRIX

13.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement et les actes spéciaux le cas échéant, indiquent la répartition des
paiements respectifs :

e Au Titulaire,

e Aux sous-traitants,

e Aux cotraitants (en cas de groupement conjoint).

13.2 caractéristiques des prix pratiqués

L’accord-cadre est a bons de commande. Les éléments de prix sont indiqués dans le BPU.

Les prix peuvent étre révisables.

13.3 Répartition des dépenses communes de chantier
13.3.1 — Principe

Le Maitre de 'ouvrage ne s’immiscera d’aucune maniére dans la gestion des dépenses de chantier.

13.3.2 — Dépenses d’investissement

Les dépenses sont définies dans le CCTP et sont réputées rémunérées par les prix du marché
public avec le titulaire.

13.3.3 — Dépenses d’entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées dans les documents techniques contractuels sont
réputées rémunérées par les prix du marché.

13.4 Emission des bons de commande

Les prix du marché sont établis en euros, hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les bons de commande sont adressés au Titulaire et comportent les éléments suivants :
+ Pour les références de I'accord-cadre,

le numéro du bon de commande,

le nom ou la raison sociale du titulaire,

'adresse de facturation,

la date de la commande,

-+ F

le numéro de I'engagement juridique (EJ) correspondant au bon de commande considéré,
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+ 'objet détaillé de la commande : nature et description exacte des prestations a réaliser par
référence au BPU,

+ le(s) prix concerné(s) pour chaque prestation ainsi que les quantités associées,

+ le(s) délai(s) d’exécution : délais partiels, délai global et/ou délais intermédiaires d’exécution par
référence aux dispositions du présent accord-cadre,

+ |le montant du bon de commande HT, le montant de la TVA et le montant TTC,

+ les sujétions particuliéres liées a I'exécution : lieu(x) d'exécution, toutes mentions et précisions
utiles a la bonne compréhension de la commande.

Le montant du bon de commande est toujours calculé par le Maitre d’Ouvrage a l'aide des prix
référencés au BPU.

Le bon de commande peut étre adressé pendant les jours et heures ouvrés, du lundi au vendredi, par
tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

En cas d’envoi par courrier électronique, le titulaire doit accuser réception dans le délai maximum de
48 heures ouvrées par renvoi d'un mel du bon de commande portant la date de réception. Le rapport
de transmission automatique ou 'accusé de réception électronique du Maitre d’Ouvrage fait foi en cas
de contestation.

Le bon de commande émis peut étre annulé par la notification d’'un ordre de service indiquant cette
annulation. Le Titulaire sera uniquement rémunéré pour la part des prestations effectivement réalisées,
sous réserve de produire les justificatifs correspondants, et ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

13.5 modalités de variation des prix

Le présent marché est passé a prix ferme non révisable.

Toutefois, les prix sont actualisables si un délai supérieur a trois mois s’est écoulé entre la date a
laquelle le titulaire a signé son offre et la date de début de I'exécution des prestations.

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur le mois de la date a laquelle le
prestataire a signé son offre finale en cas de négociation (mois Mo).

Son montant sera actualisé selon la formule suivante :
Pa = Pi* (Ide / lo)

dans laquelle :

Pa représente le prix actualisé

Pi représente le prix initial

Ide est I'index et/ou l'indice de référence défini ci-dessous du mois du début des travaux, publié ou a
publier.

lo est 'index et/ou l'indice de référence défini ci-dessous du mois Mo d’établissement des prix du marché.

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

En cas de modification n'excédant pas un certain seuil, les prix mentionnés dans I'avenant sont établis
aux conditions économiques en vigueur au mois d'établissement du marché.
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune nouvelle révision avant la révision définitive, laquelle interviendra
sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Les index et/ou indices de référence choisis pour I'application de la clause de variation des prix des
travaux sont :

Index Définition Application

TPO8 Travaux d’aménagement et Tous les prix unitaires du marché
entretien de voirie en zone
rurale et urbaine

Les index de référence | sont publiés sur le site www.lemoniteur.fr du Moniteur des Travaux Publics
et/ou sur le site www.insee.fr de l'institut national de la statistique et des études économiques.
13.6 travaux modificatifs

Si des travaux ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage modifient le programme du projet, il sera préparé
par le Titulaire un nouveau bon de commandes basé sur le BPU. Il sera soumis a I'acceptation du Matitre
d'ouvrage et notifié au Titulaire.

Le Titulaire est tenu de produire, sans incidence financiére et sans allongement du délai d’exécution,
tous les devis, études, détails de prix, sous-détails qui lui seront demandés par le Maitre de I'ouvrage.

Le Maitre d'ouvrage fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent étre présentés. Le Titulaire
ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis n’ont pas de suite.

Ces études et devis seront transmis au maitre d’ceuvre en une seule fois et sous une forme compléte.

En méme temps que le devis, le Titulaire indiquera soit le délai dont dispose le Matitre d’ouvrage pour
notifier 'ordre de service sans qu’il y ait d’incidence sur le planning, soit I'incidence non critique ou
critique sur le planning.

ARTICLE 14 : AVANCE ET GARANTIE FINANCIERE

14.1 Avance

Lorsque le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et le délai d’exécution est supérieur a deux
(2) mois, une avance est accordée de droit au titulaire, sauf refus exprimé dans I'acte d’engagement.

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles
R.2191-6 a 10 du Code de la Commande Publique

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Si le titulaire, cotraitant et/ou sous-traitant est une PME, en application de I‘article A 10.1 du CCAG
Travaux, le taux de I'avance, lorsque celle-ci doit étre versée, est fixé a 20 % du montant TTC du marché
initial.
Si le titulaire, cotraitant et/ou sous-traitant n’est pas une PME, en application de I‘article A 10.1 du CCAG
Travaux, le taux de I'avance, lorsque celle-ci doit étre versée, est fixé a 5 % du montant TTC du marché
initial.

14.1.1 Conditions de garanties pour le versement de I’avance

Il est exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance.
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La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le représentant du Maitre d'Ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la
garantie a premiere demande.

14.1.2 Bénéficiaires de I’avance

Lorsque le marché est passé avec un prestataire (contractant) unique, avec des prestataires groupés
ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de l'avance est soumis a I'obligation de présenter, en
contrepartie de I'avance qu'’il demande, une garantie d’'un montant équivalent a cette avance, dans les
mémes conditions que celles applicables a I'entrepreneur principal.

Pour la détermination du montant de I'avance d'un sous-traitant, il sera fait application des modalités de
calcul précisées a l'article R.2191-6 du Code de la Commande Publique en retenant le montant TTC en
prix de base des prestations sous-traitées fixé dans I'acte spécial.

La demande de versement d'avance présentée par un sous-traitant doit étre transmise par le titulaire
du marché ou le mandataire en cas de groupement.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou
les demandes de paiement présentées aprés la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur
la part du marché sous-traitée, le représentant du Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité soit de
limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

14.1.3 Modalités de réglement de I’avance

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie.
Le réglement de I'avance interviendra dans le délai fixé a I'article 12.3 du présent document.

La remise de la garantie a premiére demande doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’a
la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.

14.1.4 Modalités de résorption de I’avance

+ Cas d'une PME

La résorption de I'avance devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra entre 50 % et 80 % du montant initial du marché.

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra
50 % du montant initial du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations- 50)/30.

La résorption de l'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les
sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

+ Autre cas
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La résorption de I'avance devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché.

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra
65 % du montant initial du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations- 65)/15.

La résorption de l'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les
sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

14.2 garanties financiéres

14.2.1 Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %, augmenté du montant des
modifications éventuellement intervenues en cours d’exécution dans les conditions prévues aux articles
R2192-32 et suivants du code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du Titulaire, par une garantie a premiére demande
dans les conditions prévues a l'article R2191-35 du code de la commande publique.

Le Maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et
solidaire.

Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché public y
compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie
sont reversés au Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard
aprés l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché public ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus
tard aprés la date de leur levée.

14.2.2 Garantie de parfait achévement
L’ensemble des garanties contractuelles prend effet & compter de la réception du marché.

Le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date d'effet de la réception, en
application de I'article 44 du CCAG Travaux.

Si a 'expiration des délais de garantie, le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections notées en
réserves ou procédé aux reprises énonceées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par
décision du Maitre d’ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci soient
assurées par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de l'article 41.6
du CCAG travaux.

Lorsque pendant le délai des garanties, la constatation d’avaries indique un vice général de la qualité
concernant les matiéres premiéres, la fabrication des éléments d'équipement ou les travaux, le Maitre
d’ouvrage se réserve le droit de faire reprendre, aux frais du Titulaire, tout ou partie des ouvrages ou
équipements incriminés.

Pendant la période de garantie le Titulaire doit intervenir afin de remédier aux désordres dans les
conditions suivantes :
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- Sile désordre est de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux. Le Titulaire sera
prévenu par appel téléphonique, télécopie ou mails et devra intervenir immédiatement. Une
confirmation par le Maitre d’ouvrage sera faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.

- Sile désordre n’est pas de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux le Titulaire
prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception aura un délai de 15 jours a
compter de la réception de la lettre pour intervenir.

- Dans le cas ou le Titulaire n’a pas satisfait a ses obligations concernant les réfections, ou
remises en état etc... le Maitre d’'ouvrage fera exécuter les travaux par I'entreprise de son
choix, aux frais risques et périls de " Titulaire défaillant, le tout en application des dispositions
de l'article 1792-6 alinéa 4 du Code civil.

Le Titulaire s’engage a intervenir sous 24 heures pour remédier aux défauts, malfagons, imperfections
diverses qui engendrent un trouble de jouissance, un usage anormal de I'opération, ou risque relatif a
la sécurité des personnes ou a la stabilité de I'ouvrage, qui lui seront notifiés par le Maitre d’ouvrage
soit :

- par courriel,
- par appel téléphonique,
- suivi de confirmation écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage fera exécuter les travaux aux frais, risques et périls du Titulaire
dans les conditions de I'article 1792-6 alinéa 4 du code civil. Lequel n'aura pas la faculté de contester
le colit des travaux effectués pour son compte.

14.2.3 Garantie

Durant cette période, et conformément a la législation, il est rappelé au Titulaire qu’il est tenu de
remédier par ses propres moyens a tous désordres ou anomalies de la réalisation de ses travaux.

ARTICLE 15 : RECEPTION DES TRAVAUX

La réception est I'acte par lequel le représentant du Maitre d'Ouvrage accepte avec ou sans réserves,
l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du
marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier
ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement
propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le représentant du Maitre
d'Ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du
Maitre d'Ouvrage et notifiées par ordre de service.

La date de réception prendra effet a la fin de 'ensemble des travaux relatifs a la réalisation de
l'ouvrage.

ARTICLE 16 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

16.1 Réglement des travaux et des prestations

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres précise les prestations a réaliser ainsi que les
modalités de réalisation.
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Ces prestations sont rémunérées aprés émission d’'un bon de commande suivant |a tarification précisée
dans le BPU (Bordereau de Prix Unitaire)

Les travaux seront réglés proportionnellement a leur avancement par dérogation a I'article 10.4 du
CCAG Travaux.

Le réglement des prestations est effectué a compter de la date de réception de la facture
correspondante au bon de commande et aprés constatation du service fait.

16.2 décomptes et acomptes provisoires

Les prestations ayant donné lieu a commencement d’exécution pourront donner lieu a la présentation
d’acomptes de la part du Titulaire.

Dans ce cas, la situation, établie par le Titulaire, est vérifiée, puis acceptée ou rectifiée en fonction du
pourcentage d’avancement des travaux par le Maitre d'ceuvre puis transmise au Maitre d’ouvrage aux
fins de réglement.

Le délai de vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel du Titulaire et
d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 7 jours ouvrables a compter de la date de I'accusé de
réception du projet de décompte mensuel ou du récépissé de remise.

Leur reglement s'effectuera a partir de I'état décrit ci-dessus diminuer des mandatements déja effectués.
Viendront en déduction :

o Laretenue de garantie sauf si une garantie a premiére demande est fournie,
o Eventuellement les pénalités immédiatement applicables et divers abattements résultant du
chantier.

Les projets de décompte seront présentés conformément au modéle qui sera remis au Titulaire lors de
la premiére réunion de chantier.

16.3 Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent
marché devront étre transmises par voie électronique en application de I'article 1°" de I'Ordonnance
n°2014-697 du 26 Juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ; via le portail
CHORUS PRO, via le lien suivant : https://chorus-pro.qouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Il est rappelé que I'utilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Les factures devront comporter les indications suivantes :

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, le n° de lot ;

- la date d’émission de la facture ;

- la désignation de I'’émetteur et du destinataire de la facture ;

- la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

- le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ;

- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis a jour ;

- le prix des prestations accessoires ;

- letaux etle montantde la T.V.A.;

- le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération;

- ladate.
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Les factures seront accompagnées d'une copie du bon de commande.

16.4 décompte final

A la fin des travaux, le Titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de
situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet, indiquant les
quantités totales de prestations réellement exécutées.

Le Titulaire adresse son projet de décompte final au Maftre d’ceuvre, dans un délai de 30 jours a compter
de la date de natification de la décision de réception des travaux. Toutefois, par dérogation a I'article
12.3.2 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra remettre son projet de décompte final que sous réserve
d’avoir remis le DOE dans les conditions prévues a I'article 12.4 du présent CCAP et d’avoir levé toutes
les réserves indiquées dans le PV de réception notifié par le Maitre d’ouvrage.

Le projet de situation finale, établi par le Titulaire, est accepté ou rectifié par la maitrise d'ceuvre et
devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le Maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée
sans effet, le Maitre d'ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du Titulaire. Ce décompte final
est alors natifié au Titulaire avec le décompte général.

16.5 décompte général

Le Maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- Le décompte final ;

- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mémes conditions que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les
acomptes mensuels ;

- Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde ;

- Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le Maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au Maitre d’ouvrage dans un délai compatible
avec les délais de l'article 12.4.2. du CCAG Travaux.

Le projet de décompte général est signé par le Maitre d’'ouvrage et devient alors le décompte général.
Le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- Quarante-cinq jours a compter de la réception par le Maitre d'ouvrage de la demande de
paiement finale transmise ;
- Trente jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

16.6 décompte général et définitif

Dans un délai de trente jours compté a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié,
le Titulaire envoie au Maftre d’ouvrage, ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou
fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché public. La date de sa notification au Maftre d’ouvrage constitue le départ
du délai de paiement.

Le délai de paiement du solde, court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intéréts moratoires
afférents au solde.
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En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’ouvrage régle, dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le Titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le Titulaire refuse
de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procede, le
cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a
compter de la date de la demande présentée par le Titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG Travaux. Toutefois, par
dérogation a l'article 55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du
marché, le Titulaire dispose d'un délai de deux mois, a compter de la notification de la décision prise
par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de I'article 55.1.2, ou de la décision implicite
de rejet conformément a l'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif
compétent.

Si les réserves sont partielles, le Titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas au Titulaire le
décompte général signé dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, celui-ci lui adresse
une mise en demeure d’y procéder. L'absence de notification au Titulaire du décompte général signé
par le Maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la mise en demeure,
autorise le Titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au Titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
Titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
l'article 55.1.1. du CCAG travaux.

Le délai et les conditions d’établissement du décompte général par le Titulaire sont identiques a ceux
précisés ci-dessus.

Le projet de décompte général est composé :

- duprojet de décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1 du CCAG Travaux;

- du projet d'état du solde, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet de
décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a Il'article 12.2.1 du CCAG Travaux
pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Dans le cas ou le Titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au Maitre d’ouvrage dans le délai
de trente jours fixé a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, ou encore dans le cas ou, l'ayant renvoyé dans
ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant
le montant des sommes réclamées comme indiqué a l'article 55.1.1 du CCAG Travaux, le décompte
général notifié par le Maitre d’ouvrage est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte
général et définitif du marché public.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura
droit a ce que I'administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

16.7 Paiement

Les délais dont dispose le Maitre d'Ouvrage pour effectuer les paiements des acomptes et du solde
sont de trente (30) jours comptés a partir :

- de la date de réception de la demande de paiement par le Maitre d’'ouvrage,
- dans les conditions des articles 12.4.3 ou 12.4.4 du CCAG travaux pour le décompte de solde
du marché .

La date de départ de ces délais est fixée a la date de réception apposée sur le projet de décompte lors
de sa remise au Maitre d’ouvrage.
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Le délai de paiement effectif sera compté jusqu’a la date du débit de la somme due sur le compte du
Maitre d'Ouvrage.

En complément de l'article 12.1.7 et 12.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou les membre du groupement
ou le mandataire pourra transmettre avec sa demande de paiement la copie des factures des sous-
traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Les factures afférentes au marché seront établies en un original, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

Les demandes de paiement devront impérativement étre libellées au nom et adresse du Domaine de
Chantilly inscrit en page de garde du présent document.

16.8 intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par code de la commande publique fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé
directement a compter du jour suivant le dépassement du délai. Il donne également lieu, de plein droit
et sans autre formalité, au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue a
l'article 40 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Les intéréts moratoires appliqués aux avances, acomptes et au solde sont calculés sur le montant total
de I'acompte ou du solde diminué de la retenue de garantie.

L’attention du Titulaire du marché public est appelée sur les retards de paiement générés par son fait :

» notamment par carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du
marché public et/ou I'absence d’informations concernant les coordonnées du Titulaire :
- modification de la raison sociale ;

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;
- retard dans le retour des documents transmis pour signature ;
- modification des prix...

» et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la
production des documents, facturation au titre d’'un marché public non encore notifié, erreur ou
omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et
autres documents, retard dans la production des indices de références ...)

Tous les motifs de retard imputables au Titulaire du marché public suspendront de plein droit le délai
de paiement.

16.9 Paiement des cotraitants et sous-traitants

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans le présent contrat et son annexe (DC 4) en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, selon la
répartition des paiements identifiée ci-dessous. Le mandataire du groupement indique dans chaque
demande de paiement qu'il transmet, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'information par
le représentant du Maitre d'Ouvrage de I'acceptation par I'entrepreneur principal des piéces justificatives
servant de base au paiement direct, prévue par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la
Commande Publique.
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En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement
la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous traitant sera effectué par le représentant du Maitre d'Ouvrage sur la
base de I'acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au représentant du Maitre d'Ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la
demande de paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture
du sous-traitant, le représentant du Maitre d'Ouvrage procédera au paiement des factures sur la base
de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le Code
de la Commande Publique. Ces dipositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de
marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

16.10 Acomptes sur approvisionnements

Les projets de décompte du titulaire du marché, des cotraitants et des sous-traitants comprennent une
part consacrée aux approvisionnements, conformément a I'article 10.4 du CCAG Travaux, sous réserve
du respect des conditions suivantes.

> la part de 'acompte relative a ces approvisionnements est limitée a 20 % de la valeur des
approvisionnements constitués en vue des travaux.

» en complément de larticle 10.4 du CCAG Travaux, a l'appui de tout projet de décompte
mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

« tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la
description précise des approvisionnements, les quantités livrées

« les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés

< le procés-verbal d’acceptation des approvisionnements par le Maitre d’CEuvre
représentant du Maitre d'Ouvrage

« la garantie a premiére demande de restitution d’acompte

» les approvisionnements, lorsqu’ils sont réalisés en dehors du chantier, ne pourront étre pris
en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et
qu'ils puissent étre facilement contrélés

» par dérogation a l'article 10.4 du CCAG Travaux, les approvisionnements ayant fait I'objet
d’'un acompte sont la propriété du Maitre d'Ouvrage. A cet effet, il sera établi un certificat de
transfert de propriété des approvisionnements faisant 'objet d’'un acompte sur la base du
modéle établi par le Maitre d'Ouvrage. La garde des approvisionnements reste a la charge
du titulaire et, a cet effet, il devra s’assurer contre les risques de vol, d’incendie et autres
dommages et devra en justifier sur demande du représentant du Maitre d'Ouvrage

» en vue de garantir le remboursement des approvisionnements, une garantie a premiére
demande de restitution d’acompte sur approvisionnement devra étre remise par le titulaire a
I'appui de son projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements

ARTICLE 17 : PENALITES

Les stipulations de l'article 19 du CCAG Travaux sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :

» par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités seront appliquées de plein droit
aprés constatation du retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu
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» par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée

» les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le représentant du
Maitre d'Ouvrage.

» le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné, par dérogation a I'article 19.2.2 du
CCAG Travaux.

17.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans I'exécution
des prestations et travaux, les pénalités journaliéres suivantes a retenir sur le montant des acomptes
mensuels.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution.
Toutefois, le représentant du Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait
résorbé, de remettre ces pénalités.

En cas de retard sur la date d’achévement final des travaux, I'entrepreneur subira une pénalité dont le
montant est fixé a 1/1000° du montant du marché, en prix de base HT, hors variation de prix, avec un
minimum de 200 €, par jour calendaire de retard.

Sur la méme base de calcul, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et
de I'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d’exécution, tout dépassement en cours
d’exécution des délais de travaux donne le droit au représentant du Maitre d'Ouvrage d'appliquer une
pénalité provisoire, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation du représentant du
Maitre d’Ouvrage.

La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de I'état d'avancement réel des
travaux a I'état d’avancement déterminé par le planning, la date d’origine de ce dernier étant prise
égale a celle prescrite pour le commencement des travaux.

Cette pénalité est transformée en pénalité définitive si 'une des deux conditions suivantes est remplie:
» l'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son lot

» bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, les travaux ont accusé un retard qui, bien que
n’ayant pas eu d’incidence sur le délai global, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards
dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, ou n’a pas permis I'ouverture ou la livraison
de tout ou partie des ouvrages dans les conditions initialement prévues.

17.2 Retard dans la remise des documents

Le Titulaire subira une pénalité de 150 € par document et par jour calendaire de retard, si les documents
sont demandés par écrit avec des dates de remise.

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc.)

17.3 Délais et pénalités pour remise des DOE et DTE

Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux, le Titulaire devra remettre : les spécifications
de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement
mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets.
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Puis, par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, dans un délai de deux mois suivant la demande
de réception des travaux, le Titulaire devra fournir une édition premiére compléte des DOE
(Documentation des Ouvrages Exécutés).

Le Maitre d’ouvrage disposera de 1 mois pour faire part de leurs observations sur cette édition compléte.
Le Titulaire disposera de 3 semaines a compter de la réception de ces observations pour en fournir une
édition définitive.

Le Titulaire encourt pour tout dépassement de délai dans la fourniture des éléments de ces documents

en édition premiére et en édition définitive une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard par
documentation demandé : DOE.

17.4 Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par le Maitre d’ouvrage, une pénalité de 150 € sera appliquée au Titulaire absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent le Titulaire s'il est représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment compétente au courant du chantier.

En cas de retard aux réunions de plus d’'un quart d’heure, il sera fait application immédiate d’une pénalité
de 80 € sur simple constatation du Maitre d’ouvrage.

17.5 Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles précédents et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le Maitre d'ouvrage des
infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le
lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées par jour calendaire de retard :

o Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'nygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 150 € ;

o Dépbt de matériaux, gravois en dehors des zones prescrites : 150 €

e Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
150 €

e Retard ou défaut dans le nettoyage du chantier : 150 €

e Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 150 €

e Carence en matiére de fermeture et d’ouverture de chantier : 150 €

e pour absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins (avant sortie du chantier) :
150 €

e pour retard de présentation d’agréments : 150 €

e pour départ de personne désignée du fait du titulaire : 300 €

17.6 Pénalités pour retard des travaux de parachévement permettant la levée des réserves
formulées lors de la réception

Lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de l'article 41 du CCAG
travaux, tout retard par rapport a la date fixée pour le parachévement de l'ouvrage (2 semaines
maximum a compter de la date de réception) est sanctionné par une pénalité de 1 500 € par jour
calendaire de retard.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives a la disposition du
Maitre de I'ouvrage, entre autres :

e Maintien de la retenue de garantie ou de la garantie a premiére demande qui s’y substitue,
e Prolongation du délai de garantie,
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e Mesures coercitives prévues a I'article 48 du CCAG Travaux.

17.7 Pénalités pour non-respect d’'un engagement contractuel

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un
engagement prévu a la charge du Titulaire ne serait pas respecté, le Titulaire encourt sur simple
constatation du Maitre d’ouvrage et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 150 €
par jour calendaire, a compter du jour de constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation
du respect de I'engagement concerné par le Titulaire.

Par ailleurs, dans le cas d'une telle constatation, le Titulaire s’engage a remettre au Maitre d'ouvrage
sous 5 jours ouvrés maximum un plan d’action pour remédier au manquement constaté.

Les pénalités du présent article sont cumulables dans la limite d’'un plafond correspondant a 25% du
montant hors taxes (montant forfaitaire initial, augmenté du montant des avenants éventuels) du présent
marché.

N.B. : I'application éventuelle des pénalités indiquées au présent article n’est pas libératoire.
17.8 Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles sur le traitement des
données personnelles

En cas de manquement du titulaire quant aux obligations relatives au traitement des données a
caractére personnel rendu nécessaire dans le cadre de l'exécution du présent marché, le titulaire
s’expose a une pénalité de 200 € par manquement constaté.

17.9 Pénalités pour retard dans la transmission des attestations d'assurance

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 18 ci-
dessous, le représentant du Maitre d'Ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a 100 € par jour
de retard.

ARTICLE 18 : ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le Titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il est couvert qu'il
par les assurances obligatoires de Responsabilité Civile Construction garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par et pendant I'exécution des travaux ; et décennale. Il en est de
méme pour son(ses) sous-traitant(s).

Le titulaire est responsable des dommages de toute nature qui pourraient &tre causés aux biens ou aux
personnes du Domaine de Chantilly ou non, de son fait, de celui de son personnel et de ses biens en
cas de faute ou de malveillance de sa part.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours & compter de la réception de la
demande.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a informer expressément le Domaine de Chantilly de toute modification
de son contrat d’assurance.

ARTICLE 19 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le Titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
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Le Titulaire devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il
est & jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'’échéance et I'étendue des
garanties.

Il devra également fournir une attestation semblable au début de chaque année pendant laquelle se
poursuit 'exécution du marché, dans un délai de quinze jours, et a I'appui de son projet de décompte
final. La fourniture de ces attestations se fera en application de I'article 23 du présent CCAP.

Le Titulaire du marché informera le Maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou
ses contrats d’assurances. Il informera le Maitre d’ouvrage des déclarations qu'il effectuera auprées de
son propre assureur au titre de I'opération.

ARTICLE 20 : RESPONSABILITE

Le titulaire est responsable de la conservation et de I'emploi de tout matériel, de tout équipement et
local mis a sa disposition par la personne publique. Les matériels, équipements, locaux mis a la
disposition du titulaire par la personne publique ne peuvent étre utilisés qu’aux fins et dans les limites
prévues dans le présent marché.

Si un matériel ou un équipement mis a la disposition du titulaire par la personne publique est détruit ou
endommagé, ou si un local mis a sa disposition est dégradé, le titulaire est tenu de le remplacer, de le
remettre en état ou d'en rembourser la valeur d'acquisition ou le montant des frais de reconstitution a
neuf a la date du sinistre.

Le titulaire demeure responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations,
sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. Il doit prendre toutes
précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la
durée des travaux. De méme, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents — de
quelque nature que ce soit - a I'égard des biens et des personnes, causés par la conduite des opérations
ou les modalités de leur exécution.

Toutes mesures doivent étre prises par le titulaire pour garantir, dans tous les cas, la sécurité des tiers.

ARTICLE 21 : REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au
Maitre d’ouvrage.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du
marché public.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de l'article
L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, le Maitre d’ouvrage adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de l'article
L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi

de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
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liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du Titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le Titulaire a aucune indemnité.

ARTICLE 22 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes.

22.1Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au représentant du Maitre d'Ouvrage la substitution d’'un nouveau
titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
cessation d’activité

cession de contrat

décés

difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles
défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

YV VVVV

Le représentant du Maitre d'Ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d’'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le représentant du Maitre d'Ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de
la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :
» dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce
» dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce

En cas d'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du représentant du Maitre
d'Ouvrage sur la substitution :
» dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement
» dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée. Par dérogation a I'article 52.7.3 du CCAG Travaux, les autres membres poursuivront
la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées a I'article 52.7.2 du CCAG Travaux (le cocontractant exécutant
la part financiére la plus importante a réaliser d’ici la fin du marché a la date de cette modification
devient le nouveau mandataire du groupement), quelle que soit la nature du groupement.
Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en
vertu de l'alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le représentant du Maitre d'Ouvrage se
réserve la possibilité :

» soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire

» soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans

indemnité
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22.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de
sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

22.3 Evolution de la réglementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en
cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la Iégislation et/ou de la réglementation sur la
protection des données a caractére personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions
de travail et/ou sur la protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le représentant du Maitre d'Ouvrage au titulaire afin de
se conformer aux régles nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché ou, en
'absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par le représentant du Maitre
d'Ouvrage.

Le titulaire n’aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre
indemnisé pour les préjudices qu'il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées)
qu’a la condition qu’il établisse que I'économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le
seuil du bouleversement étant fixé a 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du
dernier avenant intervenu.

En ce cas, le Maitre d'Ouvrage prendra en charge a hauteur de 90 % les dépenses supplémentaires
et indemnisations diment justifiées par le titulaire.

ARTICLE 23 — PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR

Les piéces et attestations mentionnées au sein du présent CCAP sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par le domaine de Chantilly, a I'adresse suivante :

https://365.e-attestations.com/.fr

A défaut, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I'article 24 du présent CCAP.

ARTICLE 24 : RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements remis a I'appui de la candidature
du Titulaire ou de refus de sa part de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7
a 8 du Code du travall, il pourra étre fait application d’une résiliation pour faute du Titulaire, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité.

Afin que le Maitre d’ouvrage puisse satisfaire a son obligation de vérifier la conformité de la situation du
Titulaire au regard de Iégislation du travail, le Titulaire remet, avant la signature du marché et tous les
six(6) mois de son exécution, les documents prévus par le code du travail sur la plateforme e-attestation.
A défaut, il pourra étre fait application d’'une résiliation pour faute du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité.

Dans les deux cas de résiliation indiqués ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire. Les excédents
de dépenses résultant de la passation d’'un autre marché, aprés résiliation, seront alors prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au Maitre de I'ouvrage.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le Titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,00 %.
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Par dérogation a l'article 49 et 50.4 du CCAG travaux, le Maitre d’ouvrage peut également résilier le
marché public pour événements liés au marché difficulté d'exécution du marché public (dépassement
du seuil des pénalités, non-conformité aux normes...).

ARTICLE 25 : REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

25.1 Réglement des litiges éventuels et droit applicable

En vue de trouver ensemble une solution amiable a tout litige qui surviendrait dans I'exécution du
présent marché, les Parties conviennent de se réunir dans les quinze (15) jours & compter de la
réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par I'une des deux
Parties.

La présente procédure de réglement amiable constitue un préalable obligatoire a l'introduction d'une
action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause
serait déclarée irrecevable.

Toutefois, si au terme d'un délai de trente (30) jours & compter du démarrage de la procédure de
réglement amiable, les Parties n'arrivaient pas a se mettre d'accord sur un compromis ou une solution,
le litige serait alors soumis a la compétence juridictionnelle désignée ci- apreés.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Le tribunal Administratif d’Amiens sera compétent.

25.2 Langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’'une traduction en francgais, certifié¢e conforme a l'original par un
traducteur assermenté.

ARTICLE 26 : DEROGATIONS

Article CCAP Articles auxquels il est dérogé

2.2 18 du CCAG Travaux

6.3 3.6.1.2 du CCAG-Travaux

6.4 3.8.2 du CCAG-Travaux

7.3 52.1 du CCAG-Travaux

101 28.1 du CCAG-Travaux

10.3 34.1 du CCAG-Travaux

12.3 38 du CCAG-Travaux

15 42.2 du CCAG-Travaux

16.1 10.4 du CCAG-Travaux

16.4 12.3.2 du CCAG-Travaux

16.6 12.4.4 et 55.3.2 du CCAG-Travaux
16.9 14.3 et 14.4 du CCAG-Travaux
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16.10 10.4 du CCAG-Travaux

17 19.2.1et19.2.2et19.24
171 19 du CCAG-Travaux

17.3 40 du CCAG-Travaux

221 52.7.3 du CCAG Travaux
24 49 et 50.4 du CCAG-Travaux

En cas de conflit entre les stipulations du présent CCAP et du CCAG ou de toute autre piéce générale
applicables au présent marché, les stipulations du présent CCAP font seules foi.
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