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CHAPITRE | - STIPULATIONS GENERALES

Article 1- Objet du marché - Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de I’opération de travaux relative
a la réfection de la toiture de la CCSS de la Lozére a Mende.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément a I'arrété du 19 juillet
2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale
et aux dispositions du code de la commande publique :

- Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 - 4 a 6, R 2131-12 et 13, R 2131-18.

1.3 Travaux similaires

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
du présent marché et exécutées par I’entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant
application de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables
prévue a I'article R 2122-7 du code de la commande publique sous réserve toutefois cette
possibilité réponde aux exigences posées par ledit article, notamment que le recours a ce
type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la procédure de passation du
marché de travaux passé en premier.

En tout état de cause, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre
conclus ne pourra pas dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1.4 Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.4 Prestations supplémentaires eventuelles (PSE)

Une PSE obligatoire doit étre proposée pour le Lot 1 — Couverture : Fenétre de toit.
La PSE est décrite dans le CCTP du lot correspondant (§3).

Le choix de retenir la PSE se fera a la notification du marché par la CCSS.

Aucune autre PSE ne peut étre proposée par les candidats.
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Article 2 - Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) a pour objet de
compléter 'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et
financieres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) des lots 1 et 2 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit I'ordre de priorité décroissant des
pieces du marché suivant "

1- L'acte d'engagement pour chacun des lots (ATTRI1),

2 - Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) de chacun des lots,

3 -Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes,
notamment le Livret de Sécurité et d’information du prestataire,

4 - Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) pour chacun des lots,

5 - Le cadre de réponse technique

6 - Le planning prévionnel d’exécution des travaux,

7 - Le plan projet,

8 - Le CCAG Travaux issu de I’arrété du 1°" avril 2021 sous réserve des dispositifs auquel il

est dérogé par les pieces particuliéres visées ci dessus dont la liste figure in fine du

présent CCAP,

9 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux

de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous

réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres visées ci-dessus,

10 — Le Code de la Commande Publique,

11 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du

marché,
12 - Le mémoire technique du titulaire,

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs,
dans toute documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus constitutives
du présent marché, est réputée non écrite.

T Jest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a l'arrété du 19 juillet 2018 portant

reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
I'ordonnance n°2015-899.
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Article 3 - Allotissement

3.1 Allotissement

La présente opération de travaux est allotie en lots séparés dans les conditions suivantes

Lot n° Intitulé du lot
1 Couverture
2 Isolation

Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiere faisant I’objet d’un acte
d’engagement distinct engageant respectivement chacun des cocontractants envers le
pouvoir adjudicateur.

3.2 Tranches

Sans objet

Article 4 - Intervenants

Dans le cadre des mutualisations entre les organismes de la région Occitanie, la CCSS de la
Lozere a mandaté le service Achats/Marchés de la CPAM des Hautes-Pyrénées pour
effectuer les opérations de passation du présent marché.

- Nom du pouvoir adjudicateur :
Caisse Commune de Sécurité Sociale
12 rue de ’Expansion 48000 MENDE
N° Siret : 509 334 512 00019
Ci-aprés dénommée « Organisme », « Maftre d’ouvrage »

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.
- Maitrise d’oeuvre :
Bureau d’études techniques : SARL IB2M
Rue Victor Hugo - ZAE Causse d'Auge 48000 MENDE
- Le coordonnateur Sécurité protection santé désigné dont les coordonnées suivent :

SPS Lozére
17 Rue Basse 48000 MENDE
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CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 5 - Forme du prix et conditions de variation

5.1 Forme du prix

Conformément a I'article 2 de I'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix
forfaitaires, définitifs et fermes actualisables.

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complétée par le titulaire a une
valeur contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de référence dans le calcul
du colt d’éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours
d’exécution du marché ou d’une réfaction des prix si certains travaux initiaux n’étaitent
pas réalisés ou modifiés.

Toute quantité qu’elle pourrait contenir ne serait qu’indicative. Il pappartient au titualire
de mettre en ceuvre toutes les auantités nécessaires a la réalisation complete des
ouvrages tesl que décrits dans les CCTP de chacun des lots et réalisés dans les conditions
de prix et d’organisation fixées par I’ensembles des pieces contractuelles.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché;
toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera
I’objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité
avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

5.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés' sont réputés
comprendre tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement des
travaux, et notamment:

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- Les piquetages;

- Les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures
supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- Les frais d'assurances et d'accidents;

- Les frais d'études et de reproduction de documents ;

T Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de l'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
S’exécutent les travaux considérés.
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Les frais d'essais ;

Les droits de brevet éventuels ;

La participation aux dépenses communes ;

- Les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois
par semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- Les frais engendrés par le plan général de coordination en matieére de sécurité et
protection de la santé;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause
se prévaloir d’une sous-évaluation des quantités des lors que cette sous-évaluation révele
une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur,
dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si
nécessaire, par écrit au maitre de I'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui
apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour
justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour |’établissement des prix des
travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si
des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

En complément de I’article 9 du CCAG-Travaux, le sprécisions suivantes sont apportées en
matiere de contenu des prix :

» En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des prestations de
coordination et contrdle effectuées par le mandataire, y compris les impots, taxes
ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux
mesures propres a pallier d’éventuelles défaimmances des memebres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination

et de contréle par le titulaire des prestations cpnfiées a ce sous-traitant, ainsi que les
conséquences de ses défaillances.
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5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant Ila
consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du
maitre de Pouvrage. Un avenant acte I’ensemble des modifications réalisées a la
demande du maitre de 'ouvrage engendrant une augmentation du prix des prestations.

5.4 Monnaie - TVA

Monnaie :
L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe pris au sens
de l'article 269 du Code général des imp6ts. Tout changement dans le taux de TVA qui
affecterait le Marché en cours d’exécution fera I’objet d’un avenant actant des conditions
d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Les dispositions de I'article 283 2° nonies du Code général des imp6ts portant sur le
régime d'auto-liquidation de la TVA dans le secteur du batiment s'appliquent au Marché.
Ainsi, la TVA due au titre des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée parle
donneur d'ordre assujetti a la TVA.

Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations
exécutées.

5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

En application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois Mo est
celui de la date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans I’acte d’engagement :
Janvier 2025.

1 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des
travaux et a l'achevement de l'ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant a garantir le droit de
I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.
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Article 6 - Actualisation/ Révision des prix

6.1 Actualisation

L'actualisation' devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des
prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au
moyen des index ou indices prévus ci-apres.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Imo)

valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux

valeur de l'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début
d’exécution des travaux

Imo = valeur de I'index du mois mo (mois au cours duquel a été signé l'acte
d’engagement par ’entreprise).

=
3
W

S
I

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment» ou
«Travaux Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le
rattachement aux index. Dans ce cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF -
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
ou INSEE.

Les index de référence seront :

- pour le lot n®1— Couverture : Index du batiment - BT30 — Couverture en ardoises de
schiste — Base 2010 Identifiant 001710968.

- pour le lot n° 2 - Isolation : Index du batiment - BT52 - Imperméabilité de facades - Base
2010 ldentifiant 001710984.

1 Lactualisation consiste a transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.
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Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels!

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a |'article 12.1.8 du
CCAG travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé, dans un délai de 15 jour calendaire a compter du dernier
jour du mois, objet du projet de décompte considéré. Apres vérification, le projet de
décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG travaux,
le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de
’ouvrage, en vue de I'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de 'accusé de réception
du projet de décompte ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait
application des pénalités prévues a I’article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités
exécutées depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et
les produits. lls devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de
décomposition.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et
signé sera dressé par I'entrepreneur concerné et remis au Maftre d'ceuvre a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours
calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’un mois a partir de
la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et apres
mise en demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final
aux frais du titulaire.

1 Il est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes

mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maftre d'ceuvre devient le décompte
final (avec date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au maitre de
I’ouvrage, dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la date de remise du projet
de décompte final par I’entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de
justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une durée
égale au retard qui en résulte pour I’établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maftre d'ceuvre conformément a I'article 12.4.1 du
CCAG dans un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet de décompte
final par I’entrepreneur

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de
’ouvrage sera notifié a I’entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de
I’établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre
d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le
titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une
mention indiquant expressément I'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette
mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments
composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou

pour tout autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulté.

Dans le cas d’'une réception partielle, le décompte général est unique pour I’ensemble
des travaux. La derniere décision de réception partielle conditionne I’envoi du projet de

décompte final des travaux.

7.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le
décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de
TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des
encaissements correspondants.

[l est dérogé a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre
de I'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général
définitif de maniére tacite aprés I’expiration d’un certain délai.
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Article 8 - Avances

8.1 Conditions de "avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le
cocontractant aura droit a une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche en
cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, ’avance est
calculée de la facon suivante : taux de I’avance multiplié par une somme égale a 12 fois le
montant initial TTC divisé par cette durée exprimée en mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
En application de ’article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

» Lorsque I’entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique, le taux de 'avance est fixé a 30% en
application de I'article A.10.1 du CCAG-Travaux

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas
une PME au sens du code de la commande publique, le taux de "avance est fixé a
5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I’avance sont appréciées
au regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I’avance sont définies précisément aux articles R
2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a percu I’avance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I’avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées méme dans I’hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas
bénéficier de "avance.
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8.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct et remplissant les conditions d’octroi d’une avance telles que fixées a I'article R
2191-3 du code de la commande publique.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de
I’acte spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du
code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-

traitant tel que cela figure a I’acte d’engagement ou a I’acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de
I’avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre
d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure
du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui
sont confiées dans le cadre du marché.

Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de
la date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par
’entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni
par le maitre de 'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra
dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception du décompte général par le
maitre de 'ouvrage.

1 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte
spécial agréées par le pouvoir adjudicateur.
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A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au
versement des intéréts moratoires et a lindemnité forfaitaire pour les frais de
recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au 1*" jour du semestre de I’'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de
pourcentage.

Article 10 — Retenue de garantie / cession de créances’

10.1 Retenue de garantie

Conformément aux articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique, il
sera prélevé une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une
avance, a hauteur de 5% sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des
modifications du Marché en cours d’exécution.

Pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micros, petites et moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de I'article 19
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion
du commerce et de I'artisanat, la retenue de garantie sera de 3%.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux,
ainsi que celles formulées le cas échéant pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une « garantie a
premiére demande ». La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers
agréés par I’Autorité de contréle prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est
étrangeére, elle doit étre choisie parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses
modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont alors reversés au Titulaire aprés constitution de cette garantie de
substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire
pour le montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

1 La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.
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Dans 'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I’expiration du délai de
garantie de parfait achevement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont
libérés un mois au plus tard apres I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.
Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au Titulaire et non levées avant I’expiration
du délai de cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant
délivré leur garantie ne seront libérés qu’un mois apres la date de leur levée effective.
Dans tous les cas, I’Organisme n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en
remplacement de la retenue de garantie.

10.2 Cession ou nantissement de créances

L’Organisme remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de I'original du Marché
revétue de la mention diment signée par lui indiquant que cette piece est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre au Titulaire de céder ou de nantir des créances
résultant du Marché, soit un certificat de cessibilité conforme au modele réglementaire.
L’ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-46 et suivants du
Code de la commande publique.

Conformément a I'article R. 2193-22 dudit Code, le sous-traitant qui a été accepté et dont

les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a concurrence du
montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
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CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maftre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité
contractuelle’.

Article 11 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers
remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de 'ouvrage. Il sera porté a la
connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I’objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux
émis par le Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 12 - Sous-traitance?

12.1 Sous-traitance

Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux
articles 3.6 du CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du
Code de la commande publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines prestations a condition d’avoir
obtenu, pour chaque sous-traitant, ’approbation préalable de la CPAM et I’agrément de
ses conditions de paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors de la signature du marché, soit en
cours d’exécution du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les
textes reglementaires.

L’entrepreneur principal devra justifier d’'une caution personnelle et solidaire pour
garantir le paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre
d’Ouvrage un accord sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur le chantier
que sous réserve, d’'une part, de son acceptation et 'agrément de ses conditions de

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics
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paiement et d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur SPS, lorsque
celui-ci est exigé par les textes en vigueur, un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (article L. 4532-9 du Code du travail).

Le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels (par dérogation a larticle 3.6.1.5
du CCAG - Travaux) sont a remettre au Maitre d’ouvrage avant toute intervention du
sous-traitant considéré, sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues par le
présent document et notamment celle pour non remise de documents.

Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure
personnellement responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les
obligations résultant du marché, quelles que soient la nature et I’étendue des prestations
sous-traitées. Toute sanction prévue par le marché sera applicable exclusivement au
Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec le Maitre d’Ouvrage.

Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés
aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer
sans délai la CPAM pour prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure
notifiée a I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans
un délai qui lui sera imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie
infructueuse, la CPAM pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute, aux
frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est
payé directement pour la partie du marché dont il assure I’exécution, dés lors que le
montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit «
sous-traitant de premier rang ».

12.1 Cotraitance

En complément de larticle 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont
autorisés a se porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un
groupement conjoint. Dans le cas du groupement conjoint, son mandataire doit étre
solidaire techniquement et financierement de chacun des membres pour I’exécution des
prestations.

Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans 'un des cas
d’interdiction de soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la
commande publique, il devra en informer sans délai la CPAM pour prendre toutes
mesures nécessaires.
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Article 13 - Délais d’exécution

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I’entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention
de ’entrepreneur sur le chantier fait I’'objet d’un délai particulier ; la durée cumulée de ces
délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d’exécution propre au lot
considéré.

L’ordre de service prescrivant a I’entrepreneur du lot 1 de commencer I’exécution de ses
prestations est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par I'OPC / le maitre d’ceuvre avec les
entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux. Les entreprises doivent remettre [|’ensemble des
renseignements demandés par I’OPC [ le maitre d’oeuvre dans un délai maximal de 5 jours
calendaires apres la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation
de la toiture de la CCSS de la Lozere fait 'objet des travaux. Il indique en outre pour
chacun des lots :

- Ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux

interventions successives de I’entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié
aux entreprises par ordre de service de I’'OPC [ Maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de I’ensemble des lots fixé a 'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifi€, est notifié par ordre de service de ’'OPC a
tous les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés,
le maftre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne
doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de I’ensemble des lots;
elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
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I’application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux et des dispositions ci-
apres.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est
notifié a tous les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a 'acte d’engagement comprend :
* Les périodes de congés payés,
* Et les journées d’intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a
P’article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques
imprévues, soit de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de 'ouvrage,
ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du marché fera
I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui préceédent, il sera fait application des dispositions de
I’article 18 du CCAG travaux en matiére de délai.

Par dérogation a I’article 50.2.1 du CCAG travaux, I’entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir
la résiliation du marché pour ordre de service tardif.

Article 14 - Pénalités

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation
déterminée donnera lieu le cas échéant a I’application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution
qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent
marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I’application des pénalités de retard. Ne
sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire
d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif
du titulaire d’un autre lot

14.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Il est avant tout spécifié que tous les délais d’exécution indiqués dans I'une quelconque
des pieces contractuelles du Marché sont a considérer comme ayant un caractéere
impératif. Le non-respect d’un délai pourra donc donner lieu a I'application des pénalités
suivantes.

Par dérogation a l'article 19 du C.C.A.G. — Travaux, en cas d’inexécution ou de retard
d’exécution imputable au Titulaire (et/ou son sous-traitant) pour 'un des délais qui lui
incombent, I’Organisme se réserve le droit de lui appliquer, sans mise en demeure
préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P=VxR/100
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Dans laquelle :

P = montant des pénalités

V = montant total hors taxes des prestations commandées pour lesquelles I'inexécution
ou le retard d’exécution est constaté.

R = nombre de jours calendaires de retard.

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, cette pénalité s’applique
automatiquement, sans mise en demeure préalable, des le 1er jour de retard constaté
(jour calendaire de retard, dimanches et jours fériés compris).

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par
le Maftre d’oeuvre.

Dans le cas ou I’entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes
dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a: 150 € par jour calendaire, seront appliquées
par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui

concerne I’avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot
considéré, fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne
donnera droit a aucune prime.

14.2 Pénalités liées a I'inexécution d’obligations de faire ou de ne pas faire

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes :

- Retard dans la levée des réserves : 150 € par jour ouvré a compter du premier jour de
dépassement de la date maximale autorisée et par réserve non levée.

- Matériels, matériaux, terres et gravats déposés en dehors des zones prescrites : 50 € par
dépot non autorisé constaté par tout moyen par le Maitre d’ouvrage et par jour ouvré.

- Défaut de remise en état des lieux en fin de travaux, nettoyage ou de dégagement du
chantier : 50 € par jour ouvré a compter de la demande faite au Titulaire, par tout moyen,
du Maitre d’ouvrage.

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiene, a la signalisation du

chantier : 150 € par jour ouvré a compter de la demande de régularisation faite au
Titulaire, par tout moyen, du Maitre d’ouvrage.
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- Constat d’une sous-traitance non déclarée sur le chantier : 1500 € par jour ouvré a partir
de la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

- Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite : 100€ par jour ouvré a partir de la
constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

- Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier : 100€ par absence.

- Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I’ordonnancement des
travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de calculs, notes
techniques, études de détails, plans de synthése, éléments nécessaires a I’élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...) : 100€ par jour ouvré a partir
de la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

- Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux, et plans durant I’exécution du
chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au point pendant la période de
préparation. Cette pénalité est applicable également pour la non remise des documents
au coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contrdleur technique : 100€ par jour ouvré a
partir de la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

- Retard dans l'installation du chantier : 300€ par jour ouvré a partir de la constatation
réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

14.3 Dispositions communes applicables a toutes les pénalités

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir
demander a bénéficier de ’exonération évoquée par I'article 19 du C.C.A.G. — Travaux.

Les pénalités seront applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable (hors cas
dérogatoires spécifiés).

Elles ne présentent aucun caractére libératoire. Le Titulaire est donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
I'inexécution ou la mauvaise exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne
saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que I’Organisme
pourrait réclamer et de son droit de résilier le Marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités ne seront pas applicables si ’événement en cause a exclusivement et
directement pour origine un cas de force majeure ou une faute imputable a I’Organisme.

Les pénalités seront déduites, si possible, des situations mensuelles ou des factures a
terme échu.
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Article 15 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprées mise en
demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues
supra.

Article 16 - Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux et
produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations
définies dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par
référence a des normes ou a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats,
notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par
les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été
précisées et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces
spécifications techniques sur lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et
du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 17 - Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements,
scellements et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou
des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates
fixées pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou des dispositions
contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les
cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en

raison du retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise
défaillante.
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De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements,
scellements ou raccords dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront
exécutés aux frais de I’entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties
d’ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés
obligatoirement par les entrepreneurs responsables des travaux de béton armé,
précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait
référence au cahier de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et
responsabilités des corps d’état concernés.

Article 18 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

18.1 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation
incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée est de 4 semaines.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations
énoncées ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maftre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

Par les soins du Maitre d’ceuvre ou de ’OPC en liaison avec les entreprises :

- établissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution
qui devra étre présenté sous la forme d’un « calendrier a barres »;

- la fixation des dates de remise des études techniques;
I’organisation du chantier.

Par les soins de I’Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa de ’'OPC ou du Maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de
démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du
chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’exécution
des études et travaux. Participation avec I'OPC aux réunions de mise au point du
calendrier détaillé,

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a I'article 28.2.1
alinéa 1 du CCAG Travaux;
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- établissement et remise au maftre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et
matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les
modalités décrites a I’article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

18.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

18.3 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.
A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

18.4 Propriété intellectuelle

[l est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 19 - Organisation, sécurité et hygiene sur le chantier

19.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de
sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique,
ainsi que toutes autres regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste
personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractere obligatoire formulées
dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions
formulées éventuellement par I'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours
conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cinqg jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier;

- les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur;
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- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;

- de sesinterventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maftre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

En application de 'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I’obligation de communiquer
au maitre de 'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets. En I’absence
de production de ce document, et apres une mise en demeure restée infructueuse, une
pénalité de 100 Euros sera appliquée.

19.2 Organisation collective du chantier par I’entrepreneur du lot « Couverture »

L’Entrepreneur du lot « Couverture » est chargé, sous la direction du Maitre d’ceuvre, de
I’organisation collective du chantier. A ce titre, il prend a sa charge les dépenses
d’investissement, et est également responsable de la gestion des dépenses communes au
titre du compte prorata.

L’Entrepreneur du lot « Couverture » est également chargé de la gestion des dépenses
communes (ou compte prorata) et de la fourniture, mise en service et entretien des

dispositifs de sécurité communs jusqu'a la fin des travaux tous corps d’état.

Il est toutefois rappelé a ce sujet que chaque entreprise demeure responsable de ses
propres dispositifs de sécurité.

* Pour le nettoyage du chantier :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I’exécution des travaux dont elle est chargée ;

Chaque entreprise a la charge de I’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de
stockage fixés par le Maitre d’ceuvre’,

T Les dépenses relatives au tri, a I'évacuation des déchets ainsi qu’a leur transport sur site susceptible de les
recevoir ne sont pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.
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Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées ;

L’entreprise de « Couverture » a la charge de I’enlévement des déblais stockés et de leur
transport aux décharges publiques.

Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata.

Le maitre d’ceuvre contrdle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra répartir I'imputation des frais de nettoyage
engendrés et proposer I'imputation au gestionnaire du compte prorata.

Il est rappelé qu’il est interdit de briler les déchets sur le chantier.
* Dépenses de consommation

Font I’objet d’une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n’ont pas été
individualisées et mises a la charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises
déterminé les dépenses indiquées ci-apres :

- Consommations d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- Frais de préchauffage comprenant conduite de I’installation et fourniture du fluide (la
fourniture du fluide est due au titre des dépenses communes méme en cas de
commande par la personne signataire du marché pour satisfaire aux demandes des
entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu’il y a impossibilité de connaftre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

. L’auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert;

. Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a
I’Entrepreneur d’un lot déterminé ;

. La responsabilité de I’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
- Nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d’insuffisance ;
- Photos de chantier;

- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre
d’ceuvre.

- Codt de location des bennes a gravats, pendant toute la durée du marché

L’entrepreneur titulaire du lot « Couverture » procédera au réglement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il
effectuera en fin de chantier la répartition desdites dépenses proportionnellement au
montant du décompte final de chaque entreprise.
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Dans cette répartition, I’action du Maitre d’ceuvre se limitera a jouer le r6le d’arbitre dans
le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui
se serait élevé entre eux.

19.3 Sécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG
travaux.

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I’hygiéne sont prises par
I’entrepreneur chargé du lot « Couverture ».

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I’éclairage naturel; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I’entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Coordination en matiére de sécurité

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particuliéres
applicables aux opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s.
du Code du travail et les textes d’application reglementaires, notamment les dispositions
en matiere de coordination en matiere de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de
I’ouvrage selon les regles prévues par la réglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le
coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes mesures appropriées y compris
pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre
des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient
pas respecté les prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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Sous réserve que I"opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article
R4532-42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 20 - Réception des ouvrages ou travaux'

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'lachévement de
’ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision
unique du maitre de I'ouvrage a destination de I’ensemble des titulaires et prend effet ala
date de I'achevement de I’ensemble des travaux

Chaque entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a
sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque I’ensemble des travaux sera
achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés
conformément aux dispositions de I’article 41 du CCAG a la suite des opérations de
réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque
’entrepreneur en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des
travaux au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables
a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la
lettre (ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du
titulaire I’avisant de ’lachévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au
marché s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...).

Conformément a I’'article 41.4 du CCAG, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre
faites qu’a certaines périodes de I’'année, ainsi, dans le cas du présent marché,
Couverture : Essai de désemfumage, la réception sera prononcée sous la réserve que ces
essais soient concluants dés qu’ils pourront étre réalisés de fagon significative.

1 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti
pour remédier aux imperfections et malfacons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le
maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I’entrepreneur, apres
mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entiérement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a 'utilisation des ouvrages, la
personne signataire du marché se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la
réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I’ont motivé se trouvent couvertes
de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire
demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de
leur réparation.

Article 21 - Documents fournis apres exécution

Les plans et documents a fournir par ’entrepreneur s’entendent des plans et documents
qu’il a établis ou qu’il a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a I’exclusion des
documents dont la production incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le
coordonnateur SPS pour I’élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant
étre inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a
fournir aprés exécution par I’entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation a I’article 40-1 du
CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apres fourniture de la totalité des documents visés ci-
dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 22 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale;
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Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception
des travaux ou ouvrages.

22.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages,
a1an conformément a I’article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a
['état ou il se trouvait lors de la réception ou aprés reprises des imperfections
constatées;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les
conditions définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

22.2 Lagarantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements
qui ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire
I’article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un
équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec ’entrepreneur ayant
procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire
I’article 1792-4 du code civil.

22.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage
d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette
garantie avec ’entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité
avec les principes dont s’inspire I’article 1792-4 du code civil.

22.4 Garanties particulieres

25.4.1 Garantie particuliére d’étanchéité

L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des
terrasses Jou des ouvrages (ou autre, a préciser) pendant un délai de dix ans a partir de la
date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I’entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de I’ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites et
les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui
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seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou d’une exécution des travaux.

Article 23 - Assurances

Par dérogation a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un
tel document au moment de la remise des candidatures, I’entrepreneur ainsi que les sous-
traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et
dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont
titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels)
causés par I'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond
des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I’article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol,
l'incendie et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maftre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie
d’assurance intéressée certifiant que I’entrepreneur a réglé les primes afférentes aux
polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I’entreprise remettra une nouvelle
attestation au cours du treizieme mois.

Article 24 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous
réserve des précisions suivantes :

7

24.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :
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Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie,
pour un motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de
déces, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi
que des cas développés ci-apres (résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure,
et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

24.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- Déces ou incapacité civile,

- Sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par I'article L 622-13 du code de commerce,

- Liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
I’article L 641-11-1 du code de commerce,

- Incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marché.

24.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en

demeure restée infructueuse, notamment lorsque :

a) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation
portant sur la protection de ’environnement,

b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, apres
que le manquement a fait 'objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du
maitre d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du
titulaire ;

c) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations
mentionnées a I’article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’un délai de 15 jours pendant
laquelle le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

24.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maftre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure

préalable lorsque :

- Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a I’article 29-2 du présent CCAP,
ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- Le titulaire s’est livré, au cours de I’exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des
prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté
par I’Urssaf,

- Le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I’objet d’'une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a
la notification du marché ;
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- La déclaration produite en application de I'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte.

Article 25 — Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas
de résiliation du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile, sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a
compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un marché
pour I’exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément a ’article 52.6 du CCAG-Travaux, 'laugmentation de dépenses, par rapport
au prix du marché, qui résulterait de I"exécution des prestations aux frais et risques du
titulaire reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, 'article 52.7 du CCAG s’applique en
plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son r6le de mandataire mais
aussi en tant qu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait
application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I’acceptent expressément, une nouvelle
entreprise peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé apres
résiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors
désigné selon les modalités fixées a I’article 52.7.2 du CCAG Travaux. Ces modifications
sont prises en compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage et les dits
cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de ’accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera
un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit
mandataire. Dans ce cas:

- Si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d’un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement
la part des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des
cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- Dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 26- Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé
par le livre IV du code de procédure civile.
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Article 27 - Clause de confidentialité

Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les
informations qui lui seront communiquées par "autre Partie, dans le cadre de "exécution
du présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme
confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de I’exécution du
Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi
que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés
modifiée et du réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 appelé « réglement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit,
lesdites informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce
soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque
nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne
soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre,
listing, logiciel ou disquette, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore
et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

Chacune des Parties s’engage notamment a :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'accés aux informations
confidentielles,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en
dehors de la stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non
concerné par I'objet du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou
concurrentiels a ceux de I’autre Partie,

- Ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la nécessité
de les connaitre au titre de leur mission,

- Ne laisser acces aux informations confidentielles qu’a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous
réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

- La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les reglements,
une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en oeuvre ou
prouver ’existence de droits en vertu du Contrat,

- Les informations confidentielles ont fait 'objet d’une mise a disposition au public
assurée directement par I’autre Partie et sans restriction,

- Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le
domaine public en dehors de toute intervention de I’autre Partie,
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Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité deés la
signature du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de
cinqg (5) ans a compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

Article 28 - Clause de sécurité du systeme d’Information

Obligations en matiére de sécurité :

Le Titulaire s'engage dans chaque intervention (livraison, installation, configuration, mise
en service, maintenance, dépannage, retrait, etc.) a respecter les régles d'accés physique
aux locaux et les procédures et pratiques de sécurité de I'information en vigueur dans
I'Organisme, dont la Politique de Sécurité du Systéme d'Information (PSSI) basée sur la
norme 1SO27002. En cas de recours a la sous-traitance, le Titulaire doit répercuter
I'ensemble des exigences de sécurité qui lui sont applicables vers le sous-traitant.

a) Conditions d'accés aux sites et aux locaux :

Des autorisations d'acces physiques, adaptées aux prestations réalisées et limitées en
durée, seront attribuées aux préposés du Titulaire. Seuls les représentants du Titulaire
intervenant quotidiennement sur les sites de ['Organisme pourront bénéficier
d'autorisations de longue durée et de moyens d'accés physiques dédiés.

Les interventions du Titulaire doivent étre planifiées et effectuées aprés validation d'un
service technique de I'Organisme. Pendant leur présence dans les locaux de |'organisme,
les préposés du Titulaire sont assujettis aux régles d'accés et de sécurité aux locaux des
visiteurs, établies et communiquées au Titulaire par I'Organisme. Les accés aux locaux
techniques font I'objet de dispositions spécifiques en matiére de sécurité.

Le Titulaire s'engage a fournir une liste, réguliérement mise a jour, des personnels
autorisés a intervenir sur les sites de I'Organisme.

Sauf exceptions dument justifiées, I'Organisme veille a la présence effective de I'un de ses
préposés qualifiés, pendant la durée d'intervention des personnels du Titulaire, de telle
sorte que toute mesure utile puisse étre prise en cas d'accident.

Chaque intervention du Titulaire doit étre tracée au travers d'un bon de passage ou d'un
enregistrement dans une main courante.

b) Confidentialité :

Les obligations du Titulaire en matiére de confidentialité sont détaillées dans I'article 5 du
C.C.AA.G.-T.I.C et les clauses complémentaires du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres.

Le Titulaire s'astreint également a I'application du droit d'en connaitre : n'accéder qu'aux
documents et informations strictement nécessaires a la réalisation des prestations du
marché.

Le Titulaire est tenu au respect de la réglementation relative a la protection des données
nominatives, auxquelles il a accés pour les besoins de I'exécution du marché (loi modifiée
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés).

¢) Conditions d'accés au Systéeme d'Information :
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Des acces au systeme d'information ne seront fournis aux préposés du Titulaire qu'en cas
de justifications valides et en rapport avec les prestations réalisées.
Les accés aux postes de travail de I'Organisme s'effectuent au travers d'un mécanisme
d'authentification forte.

c.1) Protection des données :
L'attribution des accés est conditionnée au respect des mesures de protection décrites
dans la Charte d'Utilisation des Ressources Informatiques en vigueur dans I'Organisme.
Un exemplaire de la charte sera remis aux préposés du Titulaire concerné.
Le Titulaire s'engage a préserver l'intégrité et la confidentialité des données contenues
sur les ressources du systéme d'information mis a disposition. Le Titulaire mettra en place
les mesures techniques et organisationnelles préconisées par I'Organisme de nature a
empécher tout accés ou utilisations fraudeuses des données et a prévenir toute perte,
altération ou/et destruction des données.
Le Titulaire s'engage a ne faire aucun autre usage des données que celui pour lequel le
présent marché est conclu. Il s'engage a restituer ou effacer I'ensemble des données a
I'issu du présent marché.

c.2) Protection des accés distants :
En cas de nécessité d'acces a distance au systeme d'information de I'Organisme a partir
des locaux du Titulaire ou d'un sous-traitant, y compris pour un acces ponctuel, les
engagements du Titulaire concernant la télémaintenance devront étre formalisés dans un
document spécifique intitulé « Sécurité des télémaintenances ». lls portent notamment
sur un acces limité aux seules ressources et informations strictement nécessaires a la
télémaintenance et au respect de la confidentialité des données potentiellement
accédées.

¢.3) Acces aux composants du Sl :
Toute installation ou modification d'un élément du Sl ne peut étre réalisée par le Titulaire
qu'apreés validation et sous le contréle du personnel informatique habilité de I'Organisme.
Si un intervenant du Titulaire a besoin de se connecter a un systeme d'exploitation d'un
composant du systéme d'information de I'Organisme, il doit utiliser un compte spécifique
permettant de garantir I'imputabilité de ses actions.

c.4) Journalisation des acces :
Les accés et I'utilisation du systeme d'information font I'objet d'une journalisation. Les
journaux d'événements sont confidentiels et accessibles uniquement aux personnels
habilités de I'Organisme. Leur exploitation est réalisée de maniére périodique selon les
dispositions décrites dans la charte.

d) Remontées d'incidents :

Un préposé du Titulaire qui détecte au cours d'une intervention un incident impactant la
sécurité du systéme d'information doit le signaler sans délai et selon la procédure en
vigueur aupres du personnel de I'Organisme présent sur le site.

e) Fin de la prestation:

A chaque fois qu'un salarié ou sous-traitant du Titulaire ne participe plus a la réalisation
de la prestation, mais aussi a l'issue du marché, le Titulaire doit restituer au représentant
de I'Organisme l'intégralité des moyens d'accés physiques et logiques, la documentation,
les données et supports informatiques qui ont pu étre remis au cours de la prestation.
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L'Organisme modifiera ou supprimera également les identifiants, codes et mots de passe
des préposés du Titulaire des systémes de sécurité physiques et logiques.

f) Sensibilisation - Information :

Le Titulaire doit informer ses salariés et sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer
du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

A cet effet, le Titulaire doit remettre systématiquement un exemplaire du « livret de
Sécurité du prestataire » a chaque intervenant. Ce livret (annexe 2 du CCAP) joint au
Dossier de Consultation des Entreprises est opposable au Titulaire et a valeur
contractuelle.

g) Sanctions applicables:

En cas de manquement par le Titulaire, ses préposés et/ou ses sous-traitants, aux
obligations précitées, sont applicables I'ensemble des sanctions prévues au présent
marché.

Au surplus, et pendant toute la durée du marché, en cas de manquements aux régles de
sécurité, I'Organisme se réserve le droit de demander de maniere motivée la récusation
des personnels du Titulaire concerné. Le Titulaire doit alors procéder au remplacement
des personnels dont la récusation est demandée en proposant, sans délai, un personnel
de remplacement de qualifications et de compétences équivalents.

Article 29 - Dérogations aux documents généraux

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des pieces
Décomptes mensuels et décompte
7 12.1.8 o . g
général et définitif
7.2 12.3.2 Projet de décompte final
7.2 12.4.2 Décompte général
12.1 3.6.1.5 Sous-traitance
13 50.2.1 Délais d’exécution
14.1 19,19.2.3 et 19.2.4 Pénalités de retard
18.1 28.1 Période de préparation
20 42.1et42.3 Réception globale
21 40.1 Documents fournis apres exécution
23 8.1.3 Assurances
24 50.2.1 et 50.4 Résiliation
25 52.1 Mesures coercitives
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