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Le présent Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour but de préciser le contenu de la
mission confiée par le maitre d’ouvrage au titulaire du marché, ainsi que les modalités de son intervention
dans le cadre des études de programmation réalisées pour le compte du Rectorat de I'académie de
Nantes. Le titulaire prendra en compte les quelques éléments joints a la présente consultation ainsi que le
plan de délimitation des études.

Article 1. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Les acteurs de I'opération

1.1.1. L"établissement bénéficiaire : Ecole Nationale des Arts et Métiers, campus d’Angers

L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (Arts et Métiers) est un Etablissement Public
Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), rattaché au ministére de I'Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Ses missions sont celles d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche :
formation, recherche et valorisation.

Elle est aujourd'hui la plus grande école d'ingénieurs francaise en termes d'effectifs et fait figure de
référence pour I'enseignement du génie industriel et mécanique. Ecole unique disposant d’un réseau
composé de neuf campus et trois instituts répartis sur tout le territoire national, elle occupe des locaux
voués a l'enseignement, la recherche et la valorisation. Ce maillage territorial fait d'Arts et Métiers une
école nationale ancrée en régions, ce qui renforce sa proximité avec le tissu industriel.

L'évolution et I'ouverture internationale d’Arts et Métiers au cours des
vingt derniéres années ont largement diversifié son offre de formation :
MBA, Bachelor de technologie, diplédmes d'ingénieur par I'apprentissage,
entrepreneuriat ou encore mastéres spécialisés.

L'ENSAM est également |'une des plus anciennes écoles d'ingénieurs de
France, fondée en 1780 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Ses
anciens é€léves, réunis dans la Société des ingénieurs Arts et Métiers,
constituent le plus important réseau européen d‘ingénieurs issus d'un
méme établissement.

AR PROVINCE

Le présent projet concerne la réhabilitation thermique et la restructuration du batiment M afin de
permettre la mutation des ateliers vers I'industrie du futur. Le programme de l'opération comprend la
rénovation énergétique exemplaire du batiment devenu énergivore et touché par des pathologies
(infiltrations), la relocalisation des fonctions administratives, les prestations nécessaires a lI'implantation de
I’'ELF (Evolutive Learning Factory ou Usine Ecole Agile) et la création d’'un magasin général.

L'établissement est affectataire du campus situé 2 Bd du Ronceray a Angers (49). Celui-ci est propriété de
I’Etat.

La Maftrise d'Ouvrage du projet est assurée par le Rectorat de I'académie de Nantes.

Dans le cadre de la présente opération, I'établissement est représenté par un référent, qui sera le relais
vers la direction, les représentants des usagers et les équipes techniques.
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1.1.2. Le maitre d’ouvrage : Le Rectorat de la région académique Pays de le Loire

Le rectorat de la région académique Pays de la Loire est I'administration déconcentrée a I'échelon régional
du Ministére de I'Education nationale et de la Jeunesse et du Ministére de I'Enseignement supérieur et de
la Recherche, ce dernier étant le ministére de tutelle de I'établissement bénéficiaire. Le Rectorat est
représenté par son Service des constructions universitaires (SCUS). Il assure la maitrise d’ouvrage pour la
présente opération, dont le suivi est effectué par un chargé de projet, interlocuteur principal du titulaire
du marché.

Ingénieur régional de I'Equipement
e

Secrétariat - gestion financiere

Etablissement . .
,— _______________ Chargé de projet

Direction

==

Entreprises

Groupes ressources Référent
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-
—

= ==-Fonctionnel-—=—""
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Figure 1: Organigramme fonctionnel de la maftrise d’ouvrage

1.1.1. Les financeurs

La présente opération, inscrite au Contrat de plan Etat-Région Pays de la Loire 2021-2027, est financée par :

e L'Etat, représenté par le préfet de région Pays de la Loire,
e Le Conseil régional des Pays de la Loire, représenté par sa présidente,
e Lacommunauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par son président.

e Les fonds européens (FEDER action 2.1.2).

1.1.3. Le comité de pilotage

Le comité de pilotage (Copil) est composé des partenaires financeurs, de la direction/présidence de
I’établissement bénéficiaire, et présidé par le maitre d'ouvrage.

1.1.4. Le comité technique

Le comité technique (Cotech) est composé de la direction/présidence de I'établissement bénéficiaire et
de représentants des usagers, et présidé par le maftre d’ouvrage. Le titulaire pourra étre convoqué a y
participer pendant sa mission afin de présenter ses résultats.

1.1.5. Le programmiste

Le programme de ['opération a été élaboré par le cabinet ANGERIS, sur la base de consultations qui se sont
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déroulées fin 2022. Des annexes a ce programme ont été fournies en particulier pour lI'intégration d'une
plateforme technologique (ELF) qui sera installée a l'issue de I'opération.

Le programmiste sera associé a la vérification des études de maitrise d’ceuvre jusqu’a I’APD. Ainsi il établira
un rapport a l'issue de chaque partie technique qui sera validée et notifiée par le maitre d'ouvrage au
maftre d’ceuvre pour prise en compte. Ce rapport visera notamment a tracer les écarts entre les documents
d’études et le programme initial sur lesquels le maitre d’ouvrage rendra un avis.

1.1.6. Le maitre d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre est composée comme suit :

Noms Compétences Villes

TOPOS ARCHITECTURE

(Mandataire) Architecture Nantes (44)

Economie de la construction,
coordination, Ingénierie structure,
Ingénierie génie climatique,
EDEIS Ingénierie Ingénierie génie électrique, Nantes (44)
Coordination systémes de
sécurité incendie
Ordonnancement pilotage (OPC)

INAXE Démolition — amiante -plomb Rueil-Malmaison (92)

IMPACT ACOUSTIC |Ingénierie acoustique du batiment Orvault (44)

Lui sont confiés les éléments de missions suivants:

DIA/APS: Etudes de diagnostic et d'avant-projet sommaire,
APD: Etudes d'avant-projet définitif,

PRO/DCE: Etudes de projet, Dossier de consultation des entreprises et quantitatifs,

ACT: Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,
EXE: Etudes d’exécution,
VISA Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par

les entrepreneurs,
DET: Direction de I'exécution des marchés de travaux,

AOR: Assistance au maftre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

STD/SED  Simulations thermique et énergétique dynamiques,
SSI: Coordination systéme de sécurité incendie,

PEMD: Produits Equipements Matériaux et Déchets
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Le prestataire pour la mission OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux) est en cours
de désignation. Il pourra étre au sein de I'équipe de maitrise d’ceuvre ou indépendant de ce dernier.

1.1.7. Le coordonnateur Santé Protection de la Santé

Le coordinateur SPS sera désigné en paralléle de la présente consultation.

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993).

1.1.8. Le contrdleur technique

Le contrbleur technique sera désigné en paralléle de la présente consultation.

Il sera chargé d’assurer les missions suivantes:

L: Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,

SEI Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et les
immeubles de grande hauteur (IGH),

PS: Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes,
P1: Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,
F: Fonctionnement des installations,

Pha: Isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d'habitation
Th: Isolation thermique et aux économies d'énergie,

Hand: Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
LE: Solidité des existants,

Av: Stabilité des ouvrages avoisinants,

VIEL: Vérification initiale des installations électriques,

1.1.9. Les diagnostiqueurs

Des prestataires intellectuels seront désignés en temps utiles pour les diagnostics réglementaires ou pour
ceux indispensables aux études ou a I'exécution des travaux.

Il sera demandé au maftre d‘ceuvre, sans rémunération complémentaire, de participer a la définition des
cahiers des charges techniques afférant a ces missions et a la vérification des livrables.

1.1.10. Le mandataire CEE

Dans le cas oU l'opération comporterait des travaux éligibles au dispositif des certificats d’économie
d’énergie (CEE), le mafitre d’ouvrage pourra s'associer a un mandataire pour |'obtention et la valorisation
de ces dites CEE.

Il sera alors demandé au maftre d'ceuvre qui devra identifier au cours des études les prestations éligibles,
puis de s'assurer du respect par les entreprises des critéres d’éligibilité, notamment a I'occasion des visas
sur les documents d’exécution.
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1.1.11. Les entreprises de travaux et leurs sous-traitants

Les marchés de travaux feront |'objet d’'un appel d'offres ouvert. Ces marchés seront allotis et a prix
globaux forfaitaires.

Les variantes pourront étre admises.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans les projets d'acte spécial.

1.1.12. Les exploitants

L'établissement fait appel a des entreprises pour |'exploitation de ces installations techniques : chauffage-
ventilation, intégration GTC, etc. Pour les besoins de l'opération, ceux-ci pourront étre consultés,
exclusivement par I'entremise de |'établissement.

1.1.13. Les installateurs d’équipements

A lissue de la réception des travaux, le maftre d’ouvrage fera intervenir des installateurs pour les
équipements mobiliers, informatiques, audiovisuels, signalétiques ou autres.

Pour certains d’entre eux, peut s'avérer nécessaire une coordination au niveau des études d’exécution avec
les prestations de travaux. Le mafltre d’ceuvre effectuera cette coordination avec l'appui du maitre
d'ouvrage.
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1.2. Caractéristiques de I'opération et des ouvrages

d’aprés annexe B.1 a la norme NF P 03-100.

Désignation Rénovation énergétique et restructuration du batiment M,
ENSAM, Campus, Ecole Nationale des Arts et Métiers, campus d’Angers

Adresse : 2 Bd du Ronceray
49045 Angers

Classement de I'ERP 2¢me catégorie type S (effectif déclaré : 367 personnes)
Nombre de batiments Nombre d'étages sur RDC 1
contigus non isolés : 2 (Ret M1/M2)

Nombre d'ascenseurs: 1 Nombre de sous-sols 0]
Nombre de logements O Nombre de parkings aériens 0]
Surface de plancher 6400 m? environ Nombre des parkings 0
(au sens de I'art. R111-12 du souterrains

code de I'Urbanisme)

Nota : le campus de 'ENSAM Angers fait I'objet d'une seule visite périodique pour I'ensemble du campus
comportant différents batiments ERP de type R,L N W et X et regroupant un effectif total de 546 personnes.
Les batiments |, ] D et Q sont fermés au public et rendus inaccessibles. Les batiments M et R constituent un
seul ERP de 2*me catégorie de type R. Dans le cadre de I'opération, le prestataire se prononcera sur les
opérations liées a la libération des locaux (totale ou partielle) par I'exploitant.

Nature des travaux: [0 Travaux neufs Travaux sur existants
Etude de sol : O Oui Non
Technique innovante O Oui Non
Ouvrages de caractére [ Oui Non

exceptionnel

Travaux de VRD O Qui Non

Avutorisations DP et AT a déposer
administratives :

Dates prévisionnelles : Début des travaux: Eté 2026

Fin des travaux: Septembre 2028

Co(Ut prévisionnel des travaux: 7 800 000 € HT (valeur mars 2024)

A titre indicatif, I'opération de travaux devrait comporter 15 lots, la durée d’exécution des marchés de
travaux (préparation + exécution des travaux) est estimée a 27 mois.
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Article 2. DESCRIPTION DE LA MISSION

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

— pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique, par des
documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;

— pour lacoordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants
au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége interentreprises d'hygiéne et de sécurité;

— pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre
de lI'ordonnancement et de la coordination.

2.1. Exécution de la mission avant la notification du premier marché de travaux

2.1.1. Pendant les études de conception

Le titulaire assiste le maitre de I'ouvrage dans |'analyse des propositions du maftre d'ceuvre :

pour évaluer leurs incidences sur I'ordonnancement et la planification ainsi que leurs
conséquences sur I'économie générale de l'opération ;

pour étudier, en tant que de besoins, la faisabilité et ['optimisation de réalisation (dans l'espace et
dans le temps) de la conception ;

pour donner un avis motivé sur le délai global de réalisation de I'ouvrage et des déconstructions, le
phasage éventuel, I'allotissement et I'organisation générale du chantier proposés par le maitre
d'ceuvre, en tenant compte des options et variantes éventuelles ;

pour donner un avis sur le calendrier prévisionnel d'exécution ;

2.1.2. Pendant la passation des contrats de travaux

A - Phase d'élaboration des dossiers de consultation des entreprises (DCE)

Le titulaire :

3

donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises, pour la
consultation ;

établit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux ;

donne un avis sur la rédaction du CCAP des marchés de travaux, notamment les articles
concernant :

+ les pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d'application ;

+ la gestion des dépenses communes et du compte prorata nécessaires a |'organisation
générale du chantier s'il y a lieu ;

« laréalisation des prestations témoins et échantillons (emplacement, date de finition, de
présentation, etc.) ;

« les nettoyages de chantier ;

« l'organisation des réunions de chantier et des opérations préalables a la réception;

+ le plan d'installation et de repliement de chantier élaboré par le maitre d'ceuvre en tenant
compte des instructions du coordonnateur SPS et mettant en évidence les contraintes
liges a la coordination ;

identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de sa
mission ;

propose les modalités d'organisation des réunions de pilotage ;

propose les modalités d’organisation de la cellule de synthése des plans d’exécution (la synthése
est a la charge d’'un lot).
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B - Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et |'incidence apportée par les variantes
éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante libre figure dans le réglement de consultation.

2.2. . Exécution de la mission aprés la notification du premier marché de travaux

2.2.1. Organisation générale et vie commune

Le titulaire :

procede au recensement du réle et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants";

établit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour;

doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;

recense les besoins des différentes entreprises en matiere d'installation de chantier et les
communique au maftre d'ceuvre ;

établit I'échéancier prévisionnel des dépenses et en assure le suivi ;

participe aux réunions périodiques avec la maitrise de I'ouvrage et la maitrise d'ceuvre, ou les
décisions nécessaires au bon déroulement de |'opération sont prises ;

tient a la disposition du maftre d'ceuvre et des intervenants, un journal de chantier sur lequel il
note les événements importants correspondant a l'organisation et aux délais. Il assure la
conservation de ce journal qu'il remet en fin de chantier au maitre de l'ouvrage ;

2.2.2. Etudes d'exécution

Le titulaire participe au travail de synthése dirigé par le maitre d'ceuvre et a la planification des études
d'exécution, sachant que toutes ces études d'exécution sont a la charge des entreprises.
Cette participation consiste pour le titulaire a:

informer toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthése ;

étudier avec le maftre d'ceuvre et les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de
vérification et des visas de ces études aupres de tous les intervenants suivant la mission de
chacun;

élaborer le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maitre
d'ceuvre et les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.
établir et mettre a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution ;

controbler le respect du calendrier d'établissement des documents d'exécution et procéder aux
relances nécessaires ;

établir les comptes rendus bimensuel de |'avancement de sa mission ;

collecter tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un dossier
complet;

établir la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP, définir
les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et de mise en
oeuvre ;

s'assure que le compte rendu de réunion de synthése (a rédiger et diffuser par le lot en charge de
la synthése) est cohérent, il tient compte des éventuels retards spécifiés dans ce compte rendu et
les retranscrit dans le compte rendu d’OPC.

2.2.3. Réalisation des travaux

A - Préparation de chantier

Le titulaire :

3

élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. |l est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;
établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est
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signé par les entreprises et le maitre d'ceuvre puis notifié par ordre de service.

établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des travaux
préparatoires) ;

analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et quantitatifs et enquéte aupres des entreprises,
les taches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes particuliers de préfabrication et
d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs aux différentes taches, choisit
I'ordre des interventions le plus favorable ;

élabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe planning,
calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin critique ;

procede au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la définition des
moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; il propose I'ordre des interventions le plus favorable, en
liaison avec les entreprises ;

établit, si nécessaire, les calendriers particuliers selon la liste mentionnée ci-aprés, les soumet au
maftre d'ceuvre et aux entreprises concernées pour validation ;

La liste des calendriers particuliers est la suivante :

calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux techniques, etc.) ;
calendrier par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin, etc.) ;

calendrier par corps d'état ;

calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;

calendrier faisant apparaitre I'imbrication des dates d'achévement des constructions et celles des
ouvrages d'aménagement (Voies et Réseaux Divers du chantier, aménagements extérieurs, voirie
publique, etc.);

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

a l'organisation matérielle et collective du chantier ;

a l'organisation de chantier propre a chacun des lots ;

a la mise en place et au repliement des moyens essentiels ;

aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier;

a I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations techniques ;
aux opérations préalables a la réception des travaux ;

aux visites des commissions de sécurité ;

aux visites commandées par le MO (essai étanchéité a l'air le cas échéant, vérification initiale des
installations électriques,...)

B - Réalisation des travaux

Le titulaire :

3

contrdle I'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des travaux
et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine |'origine de ces écarts ;
assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement I'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les moyens
permettant de le résorber;

informe aussi souvent que nécessaire le maitre de I'ouvrage des difficultés rencontrées, des
procédures correctives. Il le conseille sur les dispositions a prendre qui ne sont pas de ses
compétences ;

établir les comptes rendus mensuels a |'attention du maftre de ['ouvrage, dressant I'état
d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des
autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des solutions
pour pallier ces retards et analyse I'évolution prévisible de I'opération ;

établit, en concertation avec les entreprises, un "recalage" du calendrier détaillé d'exécution des
travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les documents mis a jour et,
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« sile délai global d'exécution est conservé, il transmet le calendrier détaillé d'exécution des
travaux au maftre d'ceuvre pour notification par ordre de service ;

« sile délai global d'exécution est prolongé, il transmet le calendrier détaillé d'exécution des
travaux au maitre d'ceuvre pour notification par ordre de service, aprés décision du maitre
de l'ouvrage.

recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;

note tous les arréts de chantier ;

en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maftre de
I'ouvrage et au maftre d'ceuvre, des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;

planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO), a remettre en cours de chantier au maftre d'ceuvre ;

tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ouU figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans d'exécution,
etc.);

C - Réunions

Le titulaire :

organise les réunions hebdomadaire d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la diffusion ;
provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-rendu et
le diffuse aux intervenants ;

veille a la prise des décisions relevant du maftre de |'ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;

propose au maftre d'ceuvre des questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;
participe a toutes les réunions de chantier animé par le maftre d'ceuvre ;

planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

participe aux réunions de la cellule synthése organisée par la maitrise d’ceuvre ou le cas échéant le
lot en charge des plans de synthése visés par la maitrise d’oeuvre.

2.2.4. Réception des travaux

Le titulaire :

établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment les
essais, les contrdles divers et la mise en service des équipements techniques en liaison avec le maitre
d'ceuvre, le contrbleur technique et les entrepreneurs ;

assiste le maftre d'ceuvre dans I'organisation des visites préalables a la réception;

planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis en cours
de chantier au maftre d'ceuvre ;

établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
|'affectation des retards ;

organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter la durée ;

assiste le maitre de l'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels, pour la
partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

2.2.5. Mission du titulaire a la mise en service

Le titulaire :

planifie I'information ou la formation des utilisateurs ;

recense les contraintes de toutes natures conditionnant le début de fonctionnement des différents
services, en particulier I'approvisionnement (mobilier, matiéres consommables), I'emménagement
et I'établissement des contrats d'entretien ;

établit un calendrier détaillé de ces contraintes et le diffuse ;

assiste la direction ou l'exploitant pour l'organisation et I'animation de réunion de coordination,
dans le suivi du calendrier et par des propositions d'actions correctives ;
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A - Conception

Objectifs :

e Accompagner les études de maftrise d'ceuvre au stade APS, APD et PRO en vue de I'organisation
des travaux et de la consultation des entreprises;

Réunions

e Une réunion présentielle pour présentation du dossier livrable par le maftre d’'ceuvre (une par
phase d’étude APS, APD, PRO);

e Autres réunions ou échanges informels sur demande du maftre d’ceuvre.
Livrables
e Note méthodologique d’organisation des travaux en site occupé;

e Planning prévisionnel.

B - Réalisation

Obijectifs :

e Procéder al'ordonnancement, au pilotage et a la coordination des travaux en lien avec la maftrise
d’ceuvre, I'exploitant et le maftre d’ouvrage.

Réunions - visites

e Visio-réunions mensuelles avec le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre, le CSPS et le CT pendant la
phase travaux, réunions supplémentaires en phase de mise en service selon les besoins ;

e Pendant I'exécution des travaux,
Participation a la réunion de chantier au minimum 1 fois par mois ;
Visite du chantier : au minimum 2 par semaine;

e Autres réunions ou échanges informels sur demande du maftre d’ouvrage, du maftre d'ceuvre ou
des entreprises.

Livrables
¢ Note méthodologique d’organisation des travaux;
¢ Planning détaillé d’exécution des travaux (mis a jour le cas échéant),
e CR de chantiers hebdomadaires, et CR mensuels d’avancement a destination du maitre d’ouvrage.

e Tout courrier lié a I'organisation du chantier et propositions liées a I'application des pénalités.
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