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1. OBJET DE LA NOTICE

Le Canal Seine Nord Europe est un projet porté par la Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE). Le
CSNE reliera Compiégne (Oise) a Aubencheul-au-Bac (Nord). Large de 54 metres, sa profondeur d’eau
de 4,50 metres permettra d’accueillir des bateaux de gabarit européen Vb (jusqu’a 185 metres de long
et 11,40 métres de large pour un total de 4400 tonnes transportées).

Sur une longueur totale de 107 km, il comprend 7 biefs délimités par 6 écluses et une écluse de jonction
avec le canal du Nord. Le bief de partage est alimenté par un bassin réservoir dont le volume est
reconstitué par pompage.

Le présent marché public consiste en la réalisation de prestations de service d’aménagement des
mesures compensatoires et de petits terrassements hors emprises des secteurs 2, 3 et 4 dans le cadre
du projet de construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE).

Les impacts environnementaux et sylvicoles provoqués par le projet CSNE font I'objet de mesures de
compensation dés lors qu’ils n"auront pas été réduits ou évités.

A I’échelle du canal Seine-Nord Europe, plus de 1100 ha seront destinés a la mise en ceuvre du
programme de compensation écologique.

Une partie de cette surface de compensation sera réalisée par les MOE-secteurs dans les emprises
foncieres du projet, correspondant plus ou moins aux délaissés et aux dépdts. L'autre partie sera
réalisée en dehors des emprises.

Parmi les sites de compensation localisés en dehors des emprises du projet se trouvent les trois sites
suivants localisés dans la Somme, objet du présent marché :
le site n°6 " Vallée de la Somme a Villers-Carbonnel et basse vallée de I'Omignon ", objet du
LotA;
le site n°7 " Vallée de I'Ingon a Nesle ", objet du Lot B ;

les sites n°5-10 « Vallée de la Somme a Cléry-sur-Somme et Biaches », objet du Lot C.

Le présent document constitue la Notice de Développement Durable (NDD) du marché « de
prestations de services d’aménagement des mesures compensatoires et de petits terrassements sur
les sites 6, 7 et 5-10 dans la Somme ».

Elle a pour but de préciser les prescriptions environnementales qui sont a respecter par le Titulaire
(incluant I'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants) tout au long du déroulement de son contrat
de prestations, a savoir :

le respect des Engagements de I'Etat et de VNF (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.) et des exigences du maitre d'ouvrage ;



I"application de la démarche HQE décrite au S3D, dans |'objectif de certifier le chantier HQE
infrastructures ;

le respect des mesures ERC définies dans le dossier d’autorisation environnementale qui sont
incluses dans I'arrété inter-préfectoral d’autorisation des travaux (voir chapitre 6) ;

ainsi que le respect de la réglementation en vigueur en matiére d'environnement, notamment
la réglementation spécifigue aux communes oU se déroulent les travaux (arrétés
départementaux ou locaux).

La NDD s’inscrit dans le processus relatif au développement durable de la SCSNE tel que décrit au
Programme (voir chapitre 2.1) et dans le SMO du Maitre d’Ouvrage dans les piéces QSSE (Schéma
directeur du développement durable (S3D) Parties 1 et 2).

Sont détaillés dans la présente notice :
I’organisation du management de I’environnement ;
les prescriptions réglementaires spécifiques au projet ;
les enjeux environnementaux ;

les mesures environnementales applicables en phase travaux.

« DAE » : Dossier d’Autorisation Environnemental (DAE)

« EDD » : Environnement, Développement Durable

« ERC » : Eviter, Réduire, Compenser

« PA » : Point d’arrét

« PC » : Point critique

« PMP » : Plan de Management de Projet

« POI » : Plan d’Organisation et d’Intervention

« PPE » : Procédures Particuliéres Environnementales

« PMDD » : Plan de Management du Développement Durable
« QSSE » : Qualité Sécurité Santé et Environnement

« S3D » : Schéma Directeur du Développement Durable

« SOAP » : Schéma d’orientation architectural et paysager

« SOSED » : Schéma Organisationnel de Suivi et d’Elimination des Déchets

« SOPMDD » : Schéma Organisationnel du Plan de Management du Développement Durable



1.4. MESURES ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES
AU PRESENT MARCHE

Les mesures environnementales concernées par le présent marché sont présentées dans le chapitre 6
du présent document.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

2.1. PROGRAMME DU CSNE

Le présent document se référe au programme du Canal Seine-Nord Europe, notamment le « Livre lll :
Livre des Engagements » composé de plusieurs parties, notamment :

Partie Il : Les Engagements de I'Etat ;

Partie Il : L'ldentification des Points d’Attention, soulignés par [|'Observatoire de
I’Environnement ;

Partie IV : Schéma Directeur Développement Durable (S3D), dont :
e CSNE-MO000-T-B-PROG-HQE_-CSNE_-SDDD-0001-00 : S3D Partie 1 - Cadre général ;
e CSNE-MO000-T-B-PROG-HQE_-CSNE_-SDDD-0002-00 : S3D Partie 2 - programme HQE ;

Partie V : Les protocoles d’accord relatifs a la concertation sur les zones de dépbts et les
questions fonciéres.




2.2. DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
(DAE)

Le présent document se réfere au Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) du Canal Seine-Nord
Europe, organisé selon le synoptique suivant.

Le Titulaire a I'obligation de respecter toutes les mesures du DAE qui le concerne. Ainsi le Titulaire
consulte les éléments fournis dans le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) (cf. dossier
« Pieéces non-contractuelles » | « Dossier d’Autorisation Environnementale ») ainsi que dans I'arrété
préfectoral du 09/08/2024 (cf. dossier « piéces contractuelles ») et se conforme aux mesures
environnementales qui y sont décrites.

Le chapitre 6 de la présente NDD indique les principales mesures que le Titulaire doit prendre en
compte concernant le présent marché, sans que la liste des mesures soit exhaustive.

Note de présentation non technique du dossier

A - Présentation de la demande d’autorisation | Al-—Présentation générale du CSNE

environnementale B A2- Objet et présentation de la demande

B - Piece de I'autorisation environnementale a z .
Féchelle du CSNE B1 —Etude d’impact globale du CSNE

C1 —Volet « Eaux et milieux aquatiques »

C2 —Volet « Dérogation a la protection des
espéces et des habitats d’espéces
protégées »

C3 —Volet « Défrichement »
C4 — Incidences Natura 2000

C - Pieces spécifiques de I'autorisation

environnementale

C5 —Programme intégré de compensation




3. ORGANISATION DU
MANAGEMENT DE
L'ENVIRONNEMENT

3.1. ORGANISATION DES PARTIES PRENANTES DES
PRESTATIONS

Le rble et les responsabilités en matiere de management de I'environnement et de développement
durable sur I'opération sont décrits ci-aprés pour chaque acteur du chantier.

3.1.1. Maitre d’ouvrage (MOA) et assistance a maitrise
d’ouvrage (AMO)

Le maitre d’ouvrage (MOA) de I'opération est la Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE).
Le Plan de Management de Projet (PMP) décrit les missions du MOA comme suit :
« Le MOA est responsable de la réalisation du projet jusqu’a son transfert a I’exploitant.

Il contractualise et pilote les prestataires nécessaires a la conception, la réalisation et la mise en
exploitation du projet, dans le respect des objectifs fixés par le Conseil de surveillance.

Le MOA veille a la relation avec les territoires, acteurs majeurs du projet. Il s’assure de
I’obtention des différentes autorisations nécessaires a la réalisation du projet. »

Le maitre d’ouvrage est assisté par le groupement SETEC / Royal Haskoning DHV en tant qu’AMO-COP.

Le PMP décrit les missions de I’AMO-COP comme suit : « L'AMO-COP assiste le MOA dans son pilotage
et ses prises de décisions, sur les aspects techniques, administratifs et financiers. »

Le MOA, ou son représentant, a tout pouvoir pour organiser des audits des travaux, y compris sur le
plan du respect des engagements environnementaux.

L’organisation est également citée dans le S3D, partie 1 dans les pieéces QSSE (Schéma directeur du
développement durable (S3D) Parties 1 et 2) ainsi que dans la procédure de maitrise de réalisation qui
s’attarde également a décrire les attendus en phase travaux en matiere d’environnement.

3.1.2. Maitre d’ceuvre (MOE)

Le Maitre d’ceuvre désigné pour le suivi de la réalisation des prestations objet du présent marché est
le groupement Egis — CDC Biodiversité, lequel a la charge de la maitrise d’ceuvre pour I'aménagement
des mesures compensatoires hors emprises du Canal Seine-Nord Europe.

Dans I'ensemble du marché, les termes « MOE » ou « Maitre d’ceuvre » représentent le groupement
Egis — CDC Biodiversité.




Le MOE est l'interlocuteur du Titulaire du marché, via son référent environnemental et son écologue,
sur les sujets relatifs aux milieux naturels.

Le processus de prise en compte de I'environnement par le MOE est décrit dans son PMDD.

3.1.3. Titulaire du marché de travaux

Le Titulaire a en charge la mise en ceuvre de I'ensemble des mesures environnementales contractuelles
et réglementaires applicables a son contrat ainsi que la formalisation et le déploiement de
I'organisation de ses équipes pour atteindre les objectifs définis par le MOA ou son représentant. Il est
attendu du Titulaire une démarche environnementale construite sur les principes et exigences de
I'ISO14001 et de la certification HQE Infrastructures.

Les prestations sont exécutées dans le plus strict respect des arrétés d’autorisation environnementale
et de la réglementation en vigueur.

Il revient au Titulaire de dimensionner « I'équipe environnement » nécessaire a la réalisation des
exigences du marché des son SOPMDD. Il peut s’agir uniquement du responsable du marché en tant
que « référent Environnement » ou d’'une équipe de plusieurs personnes animée et dirigée par le
référent Environnement désigné par le Titulaire. Dans tous les cas, I'organisation de cette équipe est
présentée et justifiée.

3.1.3.1. Référent Environnement du Titulaire

Le Titulaire désigne des I'offre un référent Environnement. Il est indépendant de la direction locale des
travaux et du chantier; sa présence est exigée dés la phase de préparation de chantier jusqu'au
repliement des installations de chantier. Il a une formation environnementale (qualification minimum
de technicien supérieur confirmé).

Le role du référent Environnement consiste notamment a :

représenter le Titulaire pour tout ce qui concerne I'environnement et le Développement Durable
et étre I'interlocuteur du MOE et du MOA sur ces sujets ;

participer a la réunion de lancement du marché ;

rédiger, tenir a jour et diffuser le PMDD et les documents afférents comme le SOSED et les PPE
(en s'assurant de la conformité et de I'application des régles aux exigences du chantier afin de
les rendre compatibles avec le phasage des travaux) et sensibiliser I'ensemble des intervenants
du chantier a leur application ;

assurer une présence sur le chantier adaptée en fonction des marchés et des prestations devant
étre effectuées, notamment :

sensibiliser des différents intervenants aux enjeux environnementaux du milieu et aux
dispositions de la présente NDD a respecter pour garantir la protection de I'environnement
durant toute la période de travaux ;

effectuer des visites régulieres et fréquentes du chantier (voir 3.1.3.2) sur tous les aspects
environnementaux suivie d’une fiche de visite a destination de la Direction de travaux
diffusée au MOE ;

consigner sa présence et ses actions dans le journal de chantier ;
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veiller au respect des procédures de levée des PA/PC a caractére environnementaux et a la
bonne information du MOE ;

vérifier la mise en ceuvre des recommandations de I'écologue ;

étre présent lors des visites des services de I'Etat, analyser les observations faites au cours
des visites, y répondre et déclencher les actions qui en découlent ;

mettre en ceuvre et assurer le suivi de I'ensemble des mesures opérationnelles et spécifiques
détaillées dans la présente NDD et garantir le respect des engagements pris par le MOA dans
le cadre des mesures ERC.

participer a la coordination des interventions sur les sujets afférents a I'environnement et
notamment les plannings des travaux ;

considérer les résultats des analyses (qualité des eaux de surfaces, qualité de Iair, etc.) faites
par le Titulaire ou par le MOA ;

effectuer le reporting environnemental de chantier: collecter, analyser, transmettre et
synthétiser au MOE les indicateurs exigés par les arrétés préfectoraux dans le cadre des
prestations et ceux exigés au titre de la démarche HQE du MOA ;

anticiper les problémes d'environnement afin de faire évoluer le PMDD et les documents
associés au fur et a mesure du déroulement du chantier et de I'arrivée de nouvelles entreprises ;

alerter le MOE et le MOA sur des anomalies et non conformités constatées et suivre leur
traitement jusqu’a leur cloture. En cas d’anomalie ou de NC, le relevé comprendra a minima : la
date du contrdle, les éléments de repérage (notamment la cartographie de I'anomalie et la
constatation par photographie), le rappel de la mesure applicable et I'écart constaté, I'impact
résultant, la proposition de solutions correctives (ou a défaut des mesures de réduction des
impacts, de compensations ou d’accompagnement) et son délai d’exécution, les mesures
d’urgence mises en ceuvre par le Titulaire. Ce relevé est transmis immédiatement au MOE. Les
services de I'état doivent pouvoir recevoir ce relevé sous 2 jours a la suite de I'anomalie ou de
la non-conformité ;

veiller a une gestion documentaire conforme aux exigences de I'ISO 14001 (Maitrise des
modifications, suivi des versions, maitrise des diffusions, maitrise des enregistrements, maitrise
de I'archivage) et aux procédures de gestion documentaire du MOA ;

tenir a disposition du MOA, du MOE ou de leur représentant mandatés ainsi que des services de
contrdle I'ensemble des preuves et enregistrements environnementaux, y compris le journal du
chantier ;

rédiger un bilan mensuel du déroulement des opérations et transmettre les données SIG
associées respectant les attendus de la charte SIG (voir chapitre 3.2.3) ;

rédiger un bilan environnemental annuel accompagné des données SIG associées respectant les
attendus de la charte SIG (voir chapitre 3.2.3) ;

participer a une réunion de cl6ture du chantier initiée par le MOE et prévoir pour cette occasion
de rassembler tous les documents produits, émis et recus durant le chantier afin que le MOE
puisse assurer la passation avec les organismes en charge du suivi des mesures post-chantier.
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3.1.3.2. Ecologue de chantier du titulaire

Un écologue est désigné afin d’assurer la mise en ceuvre des mesures nécessitant ses compétences et
conformément aux arrétés préfectoraux : déplacement des espéces, suivi des populations d’espéces,
suivi de 'efficacité des mesures mise en place (balisages, clotures, ...), etc. Il est présent des le
démarrage de la période de préparation puis tout au long de I'exécution des travaux et réactif en cas
de besoin.

Il est le garant de la mise en place, du suivi et du controle des mesures concernant la biodiversité mises
en place par le Titulaire ; il est présent autant que nécessaire en fonction des enjeux en présence et
des opérations réalisées. Il doit consigner sa présence et ses actions dans le journal de chantier.

L'écologue peut étre intégré a I'entreprise Titulaire du marché ou il peut étre indépendant. Il est, dans
tous les cas, indépendant de la réalisation des travaux. Il peut étre missionné ponctuellement par le
titulaire du marché.

Il assure notamment en lien avec le référent Environnement :

la mise a jour de I'état des lieux des especes exotiques envahissantes, protégées et
patrimoniales sur les emprises préalablement au démarrage des travaux et le suivi durant le
chantier ;

la sensibilisation des différents intervenants aux enjeux relatifs a la faune et a la flore le cas
échéant;

le respect des périodes favorables ou peu favorables a la réalisation des travaux pour toutes les
espéces protégées et / ou patrimoniales concernées par le projet ;

I'identification des zones sensibles et des mesures spécifiques prises en faveur de la biodiversité
pour s’assurer du respect des préconisations inscrites a I'arrété préfectoral d’autorisation et
notamment la gestion des espéces invasives ;

le déplacement d’especes végétales patrimoniales et protégées.

Tout déplacement ou toute destruction d’une espéce protégée (notamment pour les amphibiens),
d’un habitat d’espéce protégée, de boisement au sens du Code forestier, de zones humides est interdit
sans I'obtention d’une dérogation. Lors de toute intervention sur le terrain, la personne diiment
habilitée doit étre en possession de I'arrété préfectoral.

En cas de découverte fortuite d’espéeces protégées ou d’especes exotiques envahissantes, le Titulaire
du marché doit informer dans les plus brefs délais le MOE et le MOA afin de déterminer la procédure
a mettre en ceuvre. Toutes atteintes aux especes protégées ou aux habitats d’espéeces protégées
nouvellement découverts ou en I'absence de dérogation, sont strictement interdites. L’incident doit
étre tracé dans le systéme QSSE du chantier et la mise en ceuvre de toute restauration/compensation
est a la charge du Titulaire.

3.1.3.3. Visites de site, audits et non conformités

Le référent Environnement du Titulaire réalise a minima une visite hebdomadaire sur 'ensemble des
emprises du chantier. Si, au regard des enjeux, des travaux, des dispositions de I’arrété préfectoral, un
suivi plus rapproché est nécessaire, il est a la charge du Titulaire d’adapter la fréquence d’intervention
afin d’assurer un suivi permettant d’atteindre les objectifs acceptables et une bonne gestion de
I’environnement. Tout écart aux exigences réglementaires, a la présente NDD ou aux exigences du
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PMDD du Titulaire induit I'ouverture d’une fiche de non-conformité associée le cas échéant a une
analyse de causes et systématiquement a une ou des mesures correctives.

Le Titulaire peut identifier des écarts en toute occasion. Tout écart constaté induit I'ouverture d’'une
fiche d’événement ou si I'écart est contractuel ou réglementaire, une fiche de non-conformité.

Le Titulaire organise un audit interne annuel du systeme mis en place et communique les conclusions
du rapport et les non-conformités au MOE.

Le MOE et le MOA ou leur mandant, peuvent également constater des écarts en toute circonstance.
Le MOE émet alors une fiche d’événement au Titulaire qui produit en réponse une fiche de non-
conformité. Le cas échéant un constat contradictoire peut étre réalisé a la demande de I'une ou l'autre
partie.

Le MOE et le MOA peuvent a tout moment réaliser un audit environnemental.

Le référent développement durable du Titulaire tient a jour la liste des non-conformités, des actions
correctives et leur statut.

Une non-conformité se définit comme une non-satisfaction aux exigences réglementaires,
contractuelles, programmatiques ou spécifiées dans les différents documents de référence et de suivi,
notamment :

Arrété d’autorisation environnementale,
NDD et PMDD, PPE et PO,

Pieces inclues dans la documentation du systeme qualité sécurité santé et environnement
(QSSE),

Engagements de la SCSNE et de I'Etat,

Tableau de suivi de I'écoconception,

Tableau des actions HQE,

Norme 1S014001 et démarche HQE Infrastructures pour le chantier,

Autres documents contractuels.

3.2.1. En phase de consultation

En phase d’offre, le candidat integre au sein de son offre, un Schéma Organisationnel du futur Plan de
Management du Développement Durable (SOPMDD) et une version préparatoire du Schéma
Organisationnel de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED), intitulé « SOSED — Version
préparatoire ».

Ces documents permettent la sélection du meilleur candidat et la formalisation de I'engagement des
entreprises travaux a rédiger et appliquer les futurs PMDD et SOSED.
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3.2.1.1. Schéma Organisationnel du Plan de Management du Développement
Durable (SOPMDD)

Le SOPMDD détaille I'organisation et la méthode du Titulaire pour assurer la prise en compte des
exigences environnementales du projet dans ses activités.

En cas de groupement, le document est unique et applicable par 'ensemble des cotraitants et sous-
traitants. Le document couvre également les dispositions envisagées par les sous-traitants connus au
moment de I'offre.

La trame du SOPMDD est jointe dans le dossier QSSE du présent DCE.

3.2.1.2. Version préparatoire du Schéma Organisationnel de Suivi et
d’Elimination des Déchets (SOSED)

Le document expose les mesures générales que le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre pour gérer les
déchets dont les volumes auront préalablement été estimés dans les dossiers de consultation des
entreprises.

La trame du SOSED-Version préparatoire est jointe dans le dossier QSSE du présent DCE.

3.2.2. En phase d’exécution des prestations

3.2.2.1. Plan de Management du Développement Durable (PMDD)

Sur la base du SOPMDD défini a I'offre, le Titulaire rédige un Plan de Management du Développement
Durable (PMDD) durant la phase de préparation de chantier, dans le respect des exigences du marché.
Le PMDD a pour objectif de décliner la prise en compte des exigences environnementales au niveau
de la phase travaux.

Son contenu porte a minima sur :
L’organisation interne en termes de développement durable :
le nom et le CV du référent développement durable,

I’organigramme détaillant les roles et responsabilités de chacun (référent développement
durable et écologue de chantier notamment),

les moyens matériels et humains permettant la prise en compte du Développement Durable
a chaque phase du projet,

les engagements des co-traitants et des sous-traitants,
le contréle, par le mandataire, du respect de ces engagements.

les moyens d’animation et de suivi (réunions, reporting, ...) nécessaires au suivi et au
déroulement de la procédure de management environnemental (fréquence a minima conforme
a I'arrété autorisant les travaux) :
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les modalités de communication en interne, avec les sous-traitants, cotraitants, fournisseurs
et avec le MOE,

les modalités de formation et de sensibilisation des différents intervenants,
les modalités de mise en ceuvre et de suivi des actions HQE concernant le chantier.
Les modalités d’audit interne,

L’organisation pour la production des documents de référence environnement et I'obtention
des autorisations administratives nécessaires au chantier (dossier ICPE, dossier bruit de
chantier...) ;

L'analyse du contexte environnemental et des enjeux associés ainsi que les sensibilités
particuliéres du chantier,

Les risques et potentielles nuisances du chantier sur I’environnement, notamment les activités
de chantier, les typologies de déchets, etc.,

La description des mesures de protection de I’environnement prises au regard des prescriptions
et mesures liées au DAE et a la NDD, notamment :

les mesures concernant les nuisances vis-a-vis des riverains en ciblant les travaux et les
secteurs géographiques concernés ;

les mesures pour réduire I'impact des travaux sur I'environnement au niveau de la pollution
des sols, de I'eau et de I’air, des nuisances acoustiques et lumineuses, de la sauvegarde de la
faune et de la flore en identifiant les sources de pollution générales et plus ciblées sur
certains secteurs géographiques ;

les modalités de préparation et de réponses aux situations d’urgence ;

les modalités de phasage des travaux en fonction des enjeux environnementaux (périodes et
conditions spécifiques pour réaliser les travaux) ;

le programme de suivi du chantier en matiere d’environnement précisant les localisations
des points de préléevements repérés sur plan.

Les modalités de détection et de traitement des non-conformités ainsi que des actions
préventives et correctives s’y rattachant si elles different des modalités générales prévues dans
le PMQSSE,

Les modalités de renseignement des indicateurs et de suivi des actions.

Le PMDD doit étre :

exhaustif : il doit couvrir toutes les activités de |'entreprise attributaire du marché ainsi que
celles de ses cotraitants et sous-traitants ;

évolutif : il est mis a jour au fur et a mesure du chantier, a chaque changement de phase ou
chaque modification technique ou organisationnelle substantielle ;

unique : en cas de groupement, le document est unique et applicable par I'ensemble des
cotraitants et sous-traitants. En cas de nouvelle sous-traitance, le document doit étre imposé a
la nouvelle entité et, le cas échéant, adapté pour toute nouvelle activité.
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Le PMDD est soumis au VISA du MOE. L'AMO-COP et le MOA se réservent le droit de contréler et
d’émettre des commentaires sur le document et de veiller a la bonne application du PMDD sur le
chantier.

3.2.2.2. Schéma Organisationnel de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED)

Sur la base du « SOSED — version préparatoire » défini a I'offre, les entreprises de travaux rédigent un
Schéma Organisationnel de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED) durant la phase de préparation
de chantier, dans le respect des exigences du marché.

Le Schéma Organisationnel de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED) constitue le document de
référence pour la gestion des déchets du chantier. Il annule et remplace le « SOSED — Version
préparatoire ».

Le Titulaire doit décrire et s’engager a respecter les modalités concernant son engagement dans la
gestion des déchets.

Le contenu type du SOSED comporte a minima les chapitres suivants :

Présentation succincte du chantier en y joignant un plan de la base vie et de tri sélectif des
déchets ;

Présentation des différentes sortes de déchets attendus (types et volumes estimatifs) ;

Méthodes retenues de traitement des déchets (non-mélange, tri sur site si cela est possible,
évacuation vers des structures adaptées en privilégiant le recyclage) ;

Moyens mis en place (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, plan de
réemploi des matériaux in situ) ;

Structures vers lesquelles les déchets sont acheminés (les centres de valorisation, de recyclage,
de stockage et/ou centres de regroupement) ;

Modalités de contrdle, de suivi et tragabilité des déchets ;

Durant le chantier, I'entreprise ou le groupement doit s’assurer de la tragabilité des déchets et de la
bonne application de la démarche SOSED en fournissant notamment les bordereaux de suivi des
déchets.

En cas de groupement, le document est unique et applicable par I'’ensemble des cotraitants et sous-
traitants.

Le SOSED est soumis au VISA du MOE. Il peut également étre contr6lé par 'AMO-COP et le MOA.
L’AMO-COP et le MOA peuvent également veiller a la bonne application sur chantier.

3.2.2.3. Plan d’Organisation et d’Intervention (POI)

Le Titulaire rédige durant la phase de préparation de chantier un Plan d’Organisation et d’Intervention
(POI) décrivant la procédure a suivre en cas de pollution accidentelle.

Le POI précise les modalités d’intervention d’urgence a appliquer en cas de pollution accidentelle ou
de tout autre impact environnemental accidentel jugé majeur. Il est soumis a I'agrément du Maitre
d'CEuvre, puis diffusé a I'ensemble des intervenants avant le début des travaux.

Ce document doit mentionner les personnes et organismes a alerter, le personnel et son organisation,
les moyens disponibles, le catalogue des solutions techniques pour une intervention rapide a mettre
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en place en cas de pollution accidentelle (curage, nettoyage, pompage, etc.) et les modalités de
poursuite/reprise des travaux. L’organisation des interventions est décrite dans une fiche spécifique.

Il doit prendre en compte I'ensemble des situations ou peut se produire une pollution accidentelle
(fuites, déversements accidentels, etc.) susceptible de contaminer les eaux : chantier de terrassement,
de construction des ouvrages, pistes d'accés, installations de chantiers, etc.

Le POI doit expliciter les spécificités liées a une intervention dans le périmétre d'un site ICPE ou SEVESO
ainsi qu’en zone inondable le cas échéant.

Les situations d’urgence concernant les aspects de sécurité sont traitées dans la notice santé et
sécurité jointe au dossier QSSE du présent DCE.

3.2.2.4. Procédures Particuliéres Environnementales (PPE)

En cas de risque spécifique de nuisance environnementale, le Titulaire décrit les mesures prévues pour
les éviter au sein de Procédures Particuliéres Environnement (PPE).

Les PPE portent sur (liste non exhaustive) :
la gestion des eaux pluviales et modalités de suivis associées ;

les modalités de réalisation des remblais et déblais et notamment de gestion de la chaux
(déchargement de la chaux ou des liants sur des aires spécifiques aménagées) ;

les modalités en cas de découverte fortuite de terres polluées ;

les modalités de mise en place des mesures écologiques (dont clotures anti-intrusion, labour
préalable, mise en défens éventuelle des nids d’oiseaux, etc.) ;

la gestion des especes exotiques envahissantes.

L'ensemble des procédures travaux impliquant une interface avec une composante environnementale
fait I'objet d’une validation par le MOE, afin de vérifier le respect des prescriptions de l'arrété
d’autorisation environnementale et de la présente NDD.

3.2.2.5. Autres documents — procédures administratives

Le Titulaire a la charge de I'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires a la
réalisation des travaux autres que celles déja obtenues, ou en cours d’obtention, par le Maitre
d’Ouvrage.

La liste et le détail des procédures administratives énumérées dans le marché ne sauraient étre
considérés comme exhaustifs et couvrir 'ensemble du champ réglementaire applicable a I'exécution
du présent marché. Il appartient au Titulaire d’intégrer 'ensemble de ces procédures de maniére
cohérente dans son planning.

L’'ensemble de ces procédures et des prescriptions afférentes aux autorisations est réputé inclus dans
les prix.

Une copie des demandes déposées et des décisions administratives qui leur font suite est transmise
au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.
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3.2.2.5.1 Dossier « Bruit de chantier »

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait, qu’en en période d’exécution des travaux, le projet
doit respecter la réglementation en vigueur en matiére de bruit émis par les installations ICPE mais
aussi pour les bruits émis par le reste du chantier tel que spécifié dans la NDD.

Conformément a la réglementation en vigueur (art. R571-50 du Code de I’environnement), un ou des
dossiers « bruit de chantier » sont établis par le Titulaire durant la période de préparation.

Il rappelle la réglementation applicable aux émissions sonores du chantier et définit la durée et la
nature des travaux.

Il précise I'origine des bruits de chantier, présente une évaluation de leurs impacts sur les riverains et
propose les mesures a mettre en ceuvre pour limiter ces nuisances.

Ce dossier, élaboré par le Titulaire durant la période de préparation, doit étre transmis au Préfet de
chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont
prévus les travaux et les installations de chantier, au moins 1 mois avant le démarrage des travaux. Il
doit également faire I'objet d’'une information publique pour expliquer les travaux menés et prévenir
les réactions des riverains. Ce dossier est mis a jour autant que nécessaire afin de tenir compte de
I’évolution des activités sur le chantier.

Il présente :
la nature du chantier ;
les aspects réglementaires ;
une présentation des différents travaux prévus par commune ;

une description des matériels et engins utilisés et une estimation des émergences prévues pour
chaque phase de travaux en fonction du matériel utilisé ;

les horaires de travail ;

une évaluation du bruit en phase chantier et la description des mesures générales et spécifiques
prévues pour réduire les nuisances liées au bruit et notamment :

I’organisation du chantier permettant de limiter le bruit ;
les itinéraires des pistes de chantier en fonction de la proximité des habitations.

les mesures de controle (autocontroles internes au Titulaire et externes : mesures dans
I'environnement au début et en cours de chantier visant a vérifier les engagements du Titulaire).

Sont considérés, notamment, comme travaux bruyants : les terrassements, I’évacuation de matériaux,
la mise en ceuvre des matériaux enrobés, etc.

Ce document est soumis au visa du maitre d’ceuvre. A noter que le dossier validé doit &tre déposé en
Préfecture par le maitre d’ouvrage, au moins un mois avant le démarrage des travaux. Le titulaire est
convoqué et tenu de participer a I'ensemble des échanges avec les préfectures et mairies et doit
amender son dossier en fonction des exigences formulées. Ce dossier est mis a jour autant que
nécessaire afin de tenir compte de I'évolution des activités sur le chantier.
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3.2.2.5.2 Porter a connaissance (PAC)

Le Titulaire établit durant la période d’exécution des travaux les porter-a-connaissance (PAC) qui
s’avérérent nécessaires compte tenu des études et prestations réalisées par le Titulaire et qui ne sont
pas déja compris dans |'autorisation environnementale du projet.

Notamment :

le porter a connaissance requis au titre de [Iarticle 17 de [I'arrété d’autorisation
environnementale du 09/08/2024 un mois avant le démarrage des travaux ;

les porters a connaissance qui s’avérerait éventuellement nécessaire pour tout impact au-dela
des emprises de l'opération définies a l'offre (occupations temporaires et définitives),
nécessitant une analyse complémentaire des impacts et la mise en ceuvre de mesures
supplémentaires formalisées dans le cadre d’un Porter-a-Connaissance (PAC) soumis a
I’'administration le cas échéant.

La réalisation des PAC, la définition des impacts et des mesures sont a la charge du Titulaire.

Les moyens que le Titulaire mettra en ceuvre pour formaliser ces PAC sont compris dans les prix.

3.2.3. Le reporting environnemental

3.2.3.1. Journal de chantier
Le Titulaire tient un journal chantier journalier.

Ce journal doit permettre de tenir a la disposition des services de contréle (notamment I’OFB) toutes
les informations nécessaires, notamment celles listées dans I'arrété préfectoral.

Le cadre de ce document est proposé dans le PMDD du Titulaire et est soumis au visa du MOE.
Le contenu du journal rend compte a minima le cas échéant :
de la sensibilisation et de I'information du personnel de chantier sur I'environnement ;

des conditions météorologiques constatées (vent, température, précipitations, niveau des eaux,
...) et les jours d’intempéries associés ;

drati dalisées : travaux exécutés (leu ure, leu isation) ;
des opérations réalisées : travaux exécutés (leur nature, leur localisation
2 otu visoires ;
de I'état des clotures provisoires
de la consommation d’eau pour les besoins du chantier et de sa provenance ;
de la gestion/contréle/suivi des espéces invasives ;
de I'entretien de I'assainissement provisoire du chantier ;
de I'engazonnement des stocks provisoires de matériaux ;
des résultats d’analyse dans le cadre des suivis des milieux aquatiques ;
de la valorisation des déchets hors matériaux issus des déblais et dragage ;

des bordereaux de suivi des déchets émis (de I'enlevement jusqu’au traitement) ;
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des événements environnementaux survenus et des interventions réalisées (fiches d’anomalie
et de non-conformités, fiches de suivi) ;

de la présence du référent développement durable et de I'écologue.

3.2.3.2. Reporting mensuel environnement

Le Titulaire produit mensuellement un bilan du déroulement des opérations pour la phase des travaux
principaux (hors finalisation et entretien). Ce dernier comporte un chapitre relatif a I'environnement
dans lequel sont consignées toutes les informations permettant au MOE d’étre informé du
déroulement du chantier et des événements relatifs au contexte environnemental.

Ce reporting doit permettre de tenir informés le MOE, le MOA et les services de contrdle (notamment
I’OFB) sur toutes les informations nécessaires, notamment celles listées dans 'arrété préfectoral.

Le cadre de ce chapitre est proposé dans le PMDD du Titulaire et est soumis au visa du MOE.
Le contenu de ce chapitre rend compte a minima :

de I'état d’avancement de la mise en ceuvre des mesures d’évitement et de réduction ainsi que
de leur efficience a partir des données de suivi des impacts sur I'environnement ;

des événements marquants (incident, contrdles extérieurs des services de I'Etat, etc.) de la
période ;

des travaux réalisés au cours du dernier mois et des travaux prévus au cours des 3 mois suivants ;

des événements environnementaux survenus et des mesures correctives mises en ceuvre ou a
mettre en ceuvre (fiches d’anomalie et de non-conformités, fiches de suivi, etc.) ;

du bilan des PA/PC a caractére environnemental de la période ;
du bilan des visites du référent développement durable ;

du bilan carbone mensuel (les attentes sont précisées en réunion de lancement en fonction des
marchés) ;

de I'état d’avancement de la démarche d’écoconception ;

des résultats des suivis environnementaux effectués : consommation d’eau pour les besoins du
chantier et sa provenance, suivi des milieux aquatiques (si concerné), suivi de la valorisation des
déchets dont les matériaux issus des déblais (si concerné), etc.

du Plan de Contréle de I'Environnement a jour ;

Le Titulaire doit se conformer aux actions de reporting et aux périodicités exigées par les services de
I’Etat dans les arrétés applicables (reporting réglementaire) en tenant compte des périodes de
transmission requises par les arrétés et des délais de controle par le MOE et le MOA. Ces délais sont
précisés en période préparatoire en fonction des documents.

Le bilan mensuel est transmis par le Titulaire au MOE une semaine apres le déroulement du mois
concerné. Il est accompagné des données SIG associées respectant les attendus de la charte SIG.
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3.2.3.3. Suivi HQE

3.2.3.3.1 Suivi de la comptabilité carbone

Afin de suivre |'évolution des émissions carbone ainsi que la réalité de ces émissions aux différentes
phases du projet, un outil de comptabilité carbone est mis a disposition du Titulaire par la SCSNE et
son AMO. Cet outil, propriété de ’AMO, permet de calculer les émissions des différentes phases des
travaux sur les secteurs concernés.

Cet outil est renseigné par le Titulaire pour les travaux qui le concernent.

Au lancement du marché, une réunion de présentation de cet outil et de ses modalités de remplissage
par le Titulaire est organisée par 'AMO et le MOA.

Ce suivi est complété a une fréquence mensuelle dans le cadre du reporting mensuel du chantier. Un
bilan carbone annuel est produit dans le cadre de la transmission du bilan annuel environnement.

3.2.3.4. Points d’arréts (PA) et points critiques (PC)

Le tableau suivant liste des points d’arréts (PA) et points critiques (PC) pré-identifiés. Il revient au
Titulaire d’établir, pendant la période de préparation, la liste de ses PA/PC a caractére
environnemental et de la soumettre au VISA du MOE. La définition des points critiques et points
d’arréts est présentée dans la Notice Qualité du MOE (Cf. dossier « Pieces QSSE »).

Domaine Taches PC | PA
Documentaire VISA de la documentation Environnement/DD : PMDD, X

SOSED, POl et autres PPE...

VISA des documents d’EXE pour la réalisation des prestations X

VISA du dossier « Bruit de chantier » X
Suivi des mesures Formation/informations du personnel des mesures X
environnementales environnementales a respecter en cours de chantier

Remise en état des zones de travaux X
Eau / sols Réalisation d’un tableau de I’'ensemble des états X

contradictoires nécessaires a la prise de possession des

emprises

Le cas échéant, réalisation de pistes de chantier hors des X

emprises (sous condition d’avoir obtenues les autorisations
des services instructeurs préalablement)

Le cas échéant, obtention d’une convention de rejet des X
eaux usées avant raccordement
Le cas échéant, controle des systémes d’assainissement des X
eaux usées des installations de chantier
Mise en place d’une zone spécifique de nettoyage et X
d’approvisionnement des engins
Traitement d’une éventuelle pollution accidentelle X
Le cas échéant, reprise des travaux aprés découverte de sites X
pollués
Milieux naturel Mise en défens des sites sensibles définis dans la NDD a la X
prise de possession des emprises
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Domaine Taches PC | PA

Avis de I'écologue et obtention de I'accord des services X
instructeurs en cas de dégagement des emprises en dehors
des périodes favorables

Opérations de déplacement des espéces effectuées X
(amphibiens, flore...)

Reprise des travaux aprés découverte d’especes végétales ou X
animales protégées et/ou patrimoniales dans les emprises

chantier

Réalisation de I'état des lieux des espéces exotiques X

envahissantes et des espéces floristiques patrimoniales et/ou
protégées lors de la période de préparation

Contréle de la gestion des espéces exotiques envahissantes : | X
Vérification de |'efficacité des actions préventives et
curatives (Surveillance de I'absence de repousses)
Reprise des travaux aprés découverte d’espéces exotiques X
envahissantes
Gestion des déchets Mise en place de dispositifs de collecte et de tri des déchets X
de chantier
Suivi des émissions de poussieres de chantier (pistes de X
chantier, aire de dép6t/stockage, ...)
Bruit / vibrations Suivi du bruit et des vibrations lors des travaux X
Prévention des riverains en amont des phases X
particulierement bruyante ou pouvant engendrer des

vibrations

lllustration 1. Synthése des points d’arréts et points critiques (liste non exhaustive)

3.3. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

3.3.1. Sensibilisation et formation des intervenants

L'ensemble du personnel de chantier doit recevoir une formation compléte sur les regles et aspects
environnementaux par le référent Environnement et I'écologue le cas échéant . Le programme de cette
formation doit s’adapter aux spécificités propres de chacun des chantiers et comprend notamment
une sensibilisation a la gestion des déchets, leur stockage sur site et leur élimination dans le but de
supprimer tout impact potentiel sur les milieux naturels, en particulier les milieux humides et
aquatiques.

La formation doit comprendre également une sensibilisation aux enjeux écologiques ainsi qu’aux
méthodes de protection classique en phase de travaux (balisage des zones a enjeux..). La
reconnaissance des especes invasives les plus courantes ainsi que la maitrise des méthodes pour
limiter leur expansion en phase travaux est également nécessaire. Pour cela, la partie de la formation
spécifique aux enjeux faune et flore est dispensée par un écologue expérimenté en suivi de chantier.

Le personnel sur chantier doit étre formé au POI.

Ces formations, pour I'ensemble des personnes intervenant sur les zones de chantier, doivent étre
intégrées au planning des travaux.
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Les supports de formation seront rédigés par le référent développement durable du Titulaire en phase
de préparation des travaux et par I'écologue de chantier du Titulaire pour les thématiques qui lui sont
propres.

3.3.2. Communication et information des riverains

Quel que soit le sujet de communication, la SCSNE est seule responsable de I'information réguliére
réalisée aupres des parties concernées (riverains, élus locaux, médias, leaders d’opinion) a travers
différents outils de communication (journaux, plaquettes, visites de chantier, exposition, site internet,

).

Toute demande / besoin en communication extérieure doit lui étre remonté. La communication
institutionnelle est de la responsabilité de la SCSNE assistée dans cette tache par 'AMO et 'AMO
communication.

4. PRESCRIPTIONS
REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES AU
PROJET

4.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE PROJET

« Le Titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché
et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage. En cas
d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent
lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, a
une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage. ».

Le Titulaire est tenu de respecter les mesures de protection de I’environnement dictées par tout texte
de loi en vigueur au moment des travaux ou qui le deviendrait pendant le déroulement du chantier, y
compris les arrétés départementaux ou locaux, ainsi que les arrétés obtenus par la SCSNE pour le
projet. Les mesures environnementales présentées dans le cadre du présent document compléetent les
prescriptions réglementaires et ne s’y substituent en aucun cas.

Les prescriptions suivantes (liste non exhaustive) s’appliquent au projet et sont respectées par le
Titulaire :

Réglementation en vigueur : en particulier Code de I'’environnement, Code de I'urbanisme, Code
du patrimoine, Code forestier, Code de la santé publique ;
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Arrété de déclaration d’utilité publique du projet (DUP) et de déclaration d’utilité publique
modificative (DUPm) ;

Archéologie préventive (arrétés de prescription de diagnostic et fouilles) ;

Arrété inter-préfectoral d’autorisation environnementale unique, autorisant les travaux et
dossier associé (DAE) portant sur :

Autorisation au titre de la « police de I'eau », en application de I'article L.214-3 du Code de
I’environnement ;

Autorisation de défrichement en application de I’article L.341-3 du Code forestier ;

Dérogation a l'interdiction d’atteinte aux espéces et habitats protégés en application de
I'article L.411-2 du Code de I'environnement ;

Autorisations au titre du Code de I'urbanisme (permis d’aménager, de construire, de démolir) ;

Eventuelles conventions de rejets des eaux obtenues par le Titulaire aprés le démarrage des
travaux ;

Eventuelles dérogations horaires de chantier obtenu par le Titulaire aprés le démarrage des
travaux.

Dés le stade de |'offre, le Titulaire doit identifier les procédures administratives environnementales
associées aux solutions techniques proposées et notamment le Titulaire doit identifier :

Toute activité / installations / besoin qui engendre un écart, non souhaitable, par rapport aux
autorisations environnementales obtenues ou en cours d’obtention par le MOA et ses
conséquences sur les procédures administratives qui pourraient engendrer un report de
démarrage des travaux voire un retard ;

Toute modification entrainant une emprise en dehors des emprises autorisées ou des impacts
en dehors de ces emprises ;

Les autorisations a obtenir au titre du Code de I'urbanisme, du Code du patrimoine ou toute
autre autorisation relevant de la réglementation en vigueur en fonction des spécificités des
prestations a réaliser.

Le titulaire doit également identifier les modalités de transmission des éléments au Maitre d’'CEuvre, a
I’Assistance a Maitrise d’Ouvrage et au Maitre d’Ouvrage.

L'ensemble de ces sujets est suivi aprés la remise de I'offre.



Afin de garantir la meilleure insertion possible du Canal Seine-Nord-Europe (CSNE) dans son
environnement, un suivi des Engagements pris par I'Etat et VNF en 2008 et revus en 2017 est réalisé
tout au long du projet et concerne I'ensemble des acteurs.

Les engagements de I'Etat et VNF ainsi définis en phase travaux et qui sont présentés dans le dossier
des engagements de I'Etat et VNF comprennent notamment :

Limiter les bruits de chantier ;

Limiter les émissions de poussiéres et de polluants atmosphériques ;

Gérer les déchets et la salubrité publique ;

Protéger les eaux superficielles et souterraines ;

Protéger les milieux naturels et les espéces végétales et animales associées ;

Protéger les intéréts agricoles ;

Maintenir les circulations ;

Protéger le patrimoine archéologique ;

Assurer un management environnemental en phase travaux.
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5. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le chapitre suivant présente des éléments notables du contexte environnemental pour lesquels le
MOE a effectué une évaluation des niveaux d’enjeu.

5.1.1. Lot A : Vallée de la Somme a Villers-Carbonnel et
basse vallée de ’'Omignon

Flore

Au total, 36 espéces de flore protégées et/ou patrimoniales ont été identifiées sur les communes
concernées d’apres la bibliographie ou lors des expertises sur site.

Dans le cadre des investigations écologiques réalisées par Biotope en 2017 le Peucédan des marais
(Thysselinum palustre), la Sagittaire fleche-d’eau (Sagittaria sagittifolia), le Laiteron des marais
(Sonchus palustris), la Fougere des marais (Thelypteris palustris) et le Rubanier nain (Sparganium
natans) ont été recensés au sein du site de compensation. D’apres le référentiel régional du CBN de
Bailleul (DIGITALE version 3.3), ces espéces sont considérées comme d’intérét patrimonial dans les
Hauts-de-France, sauf pour le Rubanier nain qui apparait comme « d'intérét patrimonial mais
(présumé) disparu ».

Notons également que 16 especes exotiques envahissantes ont été identifiées dans la bibliographie.
Aucune espece n’a été mise en évidence sur le site lors des investigations écologiques réalisées par
Biotope en 2017.

Des inventaires complémentaires ont été réalisés début juillet 2024 par Egis afin d’actualiser ces
données.

Aucune espéce protégée n’a été observée au sein des deux entités du site.

On peut noter la présence de 5 especes patrimoniales dont 4 sont déterminantes de ZNIEFF et la
derniéere est Rare.

En effet, pour I'entité « Les Eaux », environ trois pieds de Gaillet des marais sont présents dans le
boisement humide a I'est de I'emprise. Huit pieds de Laiteron des marais ont été comptabilisés au sein
de la roseliere en bordure du chemin donnant accés a I'embarcadere de I'llot. De nombreux pieds de
Thélyptéride des marais sont présents a |’est et au nord-ouest de I'emprise. Il est fort probable que ces
especes soient présentes sur I'ensemble de I'entité, dont les autres ilots, qui n’ont pu étre prospecté
du fait de leur inaccessibilité a pied.

Concernant I'entité « Marais du Vivier » de tres nombreux pieds de Préle des eaux, de Groseiller noir
et de Thélyptéride des marais sont présents dans les zones en eau libre au nord de I'étang de péche.
Quatre pieds de Gaillet des marais ont été estimés. Les plantes aquatiques patrimoniales possiblement
présentes au sein de I'étang ou en bordures n’ont pas pu étre inventoriée en raison de |'accessibilité
restreinte.
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Comparativement aux inventaires réalisés sur ce site des vallées de la Somme et de I’'Omignon par
Biotope en 2017, deux nouvelles espéces patrimoniales ont pu étre inventoriées en 2024 : le Gaillet
des marais et le Groseiller noir. Ces espéeces étaient probablement déja présentes mais peut-étre
moins développées et moins détectables en 2017, ou non considérées comme patrimoniales en 2017.

Lors des inventaires, trois especes considérées comme exotiques envahissantes avérées (EEE) ont été
recensées a proximité de I'emprise de I'entité « Les Eaux » mais aucune au sein méme du site de
compensation. Elles sont présentes en bordure du Canal de la Somme a I'ouest du site. Pour ce qui
concerne 'entité « Marais du Vivier », un seul pied de Buddléia de David a été observé au sein de
I’emprise.

Faune

Quatre especes patrimoniales ont été recensées sur le site par Biotope en 2017. Aucune d’entre elle
n’est protégée : Petit mars changeant (Apatura ilia), Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), Naiade de
Van der Linden (Erythromma lindenii) et Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). Toutes ont
été observées sur I'entité « Marais du Vivier ».

Le Cuivré des marais (Lycaena dispar), protégé au niveau national, est cité sur la commune de Villers-
Carbonnel (Ecotheme, 2016).

Les données bibliographiques disponibles sur la base de données naturalistes Faune France font état
de deux observations d’espéces non protégées en 2020 sur I'entité « Les Eaux » : la Libellule déprimée
(Libellula depressa) et I’ Aiguille marbrée (Agapanthia villosoviridescens).

Au total, trois espéces de reptiles ont été identifiées : la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), le
Lézard vivipare (Lacerta vivipara) et I'Orvet fragile (Anguis fragilis). Ces trois especes affectionnent les
milieux humides ouverts ou boisés. Seule I'entité « Bois de la chapelle » n’est pas favorable a ces
especes.

Trois especes d’amphibiens ont été identifiées sur le site de compensation : le Crapaud commun (Bufo
bufo), la Grenouille rousse (Rana temporaria) et la Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus).
Notons également la présence a plus d’un kilometre du site du Triton alpestre (Ichytosaura alpestris)
et du Triton crété (Triturus cristatus).

Les investigations de Biotope ont révélé la présence de plusieurs espéces avifaunistiques et d’une
utilisation déja fonctionnelle du site : alimentation, repos et reproduction. Au total, 81 espéces ont été
recensées sur ou a proximité directe des entités du site de compensation.

Au total, huit especes de ce cortege ont été recensées. On peut noter a proximité des sites la présence
du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus).

Les milieux présents sur les entités « Marais du Vivier » et « Les Eaux » (boisements et zones humides)
ne sont toutefois pas favorables a la nidification des espéces de ce cortege.

Les milieux présents ne sont globalement pas favorables a la nidification de ce cortege (quatre especes
observées). Seule la Fauvette grisette (Sylvia communis) a été observée sur le site. On peut également
noter I'observation a proximité de I'Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et de la Bergeronnette grise
(Motacilla alba).

Les milieux des entités sont tout a fait favorables a la nidification de ce cortege. Il regroupe par ailleurs
la majorité des espéces recensées : 31 especes. Sept especes ont été directement observées sur le site.
On peut noter : le Blongios nain (Ixobrychus minutus), la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le Busard des
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roseaux (Circus aeruginosus), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) et la Sterne pierregarin (Sterna
hirundo). Les quatre premiéres espéces citées ont été observées sur le site.

D’apreés les données bibliographiques disponibles sur la base de données naturalistes Faune France, le
Busard des roseaux (Circus aeruginosusla) a de nouveau été observé sur I’entité « Les Eaux » en 2020,
ainsi que le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos).

25 especes de cortege ont été identifiées sur ou a proximité des entités du site de compensation. On
peut noter I'observation de la Mésange boréale (Parus montanus) sur le site. Les autres especes sont
communes et non menacées.

Ce cortége représente 13 especes dont deux especes qui ont été directement observées sur le site : le
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) et le Grimpereau des bois (Certhia familiaris). Notons également
I’observation de la Bondrée apivore (Pernis apivorus) a proximité directe du site.

Une seule espece de mammifére protégée est recensée sur le site : le Crossope aquatique (Neomys
fodiens). LEcureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ont été
recensés a proximité du site (données bibliographiques).

Les milieux humides, boisés ou ouverts, sont d’'une maniere générale tres attractifs pour les

chiropteres : territoires de chasse, de gite et de transit. Six especes ont été contactées.

Deux espéces de chiroptéres arboricoles ont été contactées : la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus
nathusii) et le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni).

Quatre espéces de chiroptéres non arboricoles ont été observées sur ou a proximité directe du site :
le Murin a moustaches (Myotis mystanicus), le Murin a oreilles échancrées (Myotis emarginatus), la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).

Un inventaire des gites arboricoles potentiels a chiroptéres a été réalisé en mars 2024 par deux
écologues d’Egis (trous de Pics, cavités, crevasses/fissures et écorces décollées) et a permis
d’identifier :

les gites « potentiel » lorsque la typologie (profondeur, orientation) était favorable pour I'accueil
de plusieurs individus ;

les gites « avéré » lorsque les recherches a I'’endoscope permettent d’identifier la présence
certaine d’individus.

De plus, considérant le biais d’observation et le fait que les arbres d’un certain age présentent un
intérét pour la biodiversité, les arbres dont le diametre était supérieur a 40 cm ont été marqués et
cartographiés.

Les arbres a gites identifiés ont été marqués a I'aide d’une bombe de peinture. Une symbologie
différente a été appliquée en fonction du type de gite (gite avéré, potentiel fort, potentiel moyen)
conformément a la symbologie décrite dans la mesure R24 du DAE. Chaque arbre a été géolocalisé et
pris en photo.

Un total de 63 gites arboricoles a ainsi été recensé sur le site dont :
16 sur I'entité « Les Eaux » ;
47 sur I'entité « Marais du Vivier ».

Au cours des inventaires, aucune présence avérée de chiroptéres n’a été mise en évidence.
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Parmi les gites arboricoles recensés, on retrouve :
63 arbres dont le diameétre est supérieur a 40 cm ;
8 arbres au potentiel d’accueil fort ;
3 arbres au potentiel d’accueil moyen.

Le diagnostic complet des arbres gites favorables aux chiroptéres sur le Site 6 « Vallée de la Somme a
Villers-Carbonnel et Basse Vallée de I’'Omignon » est joint en piéce B3.1 du présent DCE.

5.1.2. Lot B : Vallée de I'lngon a Nesle

Flore

Les dernieres données disponibles issus des inventaires (Biotope 2017 cf. rapport Verdi 2018) et des
données bibliographiques de I'INPN et de Digitale 2 font état d’espéeces patrimoniales et d’espéces
remarquables sur deux entités du site de compensation :

sur I'entité « Le Moulin » : les especes Laiche aigué (Carex acuta) et Renoncule en crosse
(Ranunculus circinatus) peu commune a assez rare en région et déterminantes ZNIEFF sont
classées patrimoniales ;

sur I'entité « Marais de Morlemont » : Les especes Butome en ombelle (Butomus umbellatus),
Souchet brun (Cyperus fuscus) et Cardére poilue (Dipsacus pilosus) sont des especes
déterminantes de ZNIEFF et patrimoniales.

A titre d’information, une espéce patrimoniale et une espéce protégée sont citées dans les données
communales de la base de données Digitale2. Ces données sont trop anciennes (1899) pour présumer
d’une quelconque colonisation potentielle sur les sites de compensation. Il s’agit de la Grande Douve
(Ranunculus lingua) et de I’Epiaire d’Allemagne (Stachys germanica).

Notons aussi la présence de la Renouée du Japon a proximité du Marais de Morlemont.

Des inventaires complémentaires ont été réalisés début juillet 2024 par Egis afin d’actualiser ces
données.

Sur I'entité « Le Moulin », aucune espéce patrimoniale et exotique envahissante n’a été observée.
Les habitats naturels sont majoritairement anthropisés et tres peu diversifiés en termes de cortege
floristique.

Concernant le « Marais de Morlemont », aucune espéce patrimoniale n’a été détectée. Trois EEE
sont présentes a proximité de I'emprise du site, le Buddléia de David (Buddleja davidii), la Renouée du
Japon (Reynoutria japonica) et le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia).

Faune

Au total 13 espéces de lépidoptéres rhopaloceres, 14 especes d’odonates, neuf especes d’orthoptéres
et cing espéces de coléopteres sont recensées. Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) est observé sur
la commune de Moyencourt. Cette espéce présente un enjeu tres fort. Les insectes sont trés communs
et aucune espece protégée n’a été relevé (hormis le Cuivré des marais mais qui est tres éloigné de la
zone de compensation (2 km)). Les milieux possédent une diversité floristique moyenne (peu de
plantes hotes présentes). La gestion actuelle n’est pas adaptée pour assurer un bon développement
de ce groupe.
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Au total six especes d’amphibiens et trois espéces de reptiles ont été identifiées. Elles sont toutes
protégées par la réglementation nationale. Les sites de compensation ont un faible capacité d’accueil
pour la reproduction des amphibiens en |'état actuel. Les milieux sont riches en poissons, les étangs
ont une mauvaise qualité de I'eau et un fort niveau d’eutrophisation.

Sur site les lisieres forestieéres ne sont pas valorisées. Le réseau de haies est bien dense, mais ils ne
présentent pas de strate herbacée. Les abris a faune sont manquants. Cela défavorise la présence de
reptiles.

Selon les données bibliographiques disponibles sur la base de données naturalistes Faune France, trois
individus de Grenouille verte (Pelophylax sp.) ont été observées en 2023 sur I'entité « Marais de
Morlemont ».

105 espéces ont été recensées sur ou a proximité du site de compensation (81 especes sont
protégées). Ces espéces se répartissent en différents cortéges: humides, semi-ouverts, ouverts,
bocagers, forestiers). On note une espéece a enjeu tres fort (le Blongios nain) et quatre espéces a enjeu
fort : la Pie-griéche écorcheur, la Bouscarle de Cetti, la Sterne pierregarin et le Busard des roseaux. Les
sites bénéficient d’un intérét fort en termes d’habitats qui potentiellement permettraient le
développement d’une avifaune diversifié.

Les données bibliographiques disponibles sur la base de données naturalistes Faune France font état
de I'observation de I'Effraie des clochers (Tyto alba) en 2022 sur |'entité « Marais de Morlemont ».

Au total 14 especes de mammiferes terrestres ont été apercu sur ou a proximité du site de
compensation. Deux sont protégées : le Hérisson d’Europe et I'Ecureuil roux, apergus en dehors du site
de compensation.

Sept especes de chiropteres arboricoles, quatre espéeces de chiroptéres non arboricoles et deux non
identifiées ont été contactés en majorité en dehors du site de compensation. Les 13 espéces sont
protégées. Les sites de compensation sont occupés par des arbres (peupliers et aulnes, chénes
également sur Le Moulin) présentant un potentiel d’accueil intéressant pour le développement des
chauves-souris.

Un inventaire des gites arboricoles potentiels a chiroptéres a été réalisé en mars 2024 par deux
écologues d’Egis (trous de Pics, cavités, crevasses/fissures et écorces décollées) et a permis
d’identifier :
les gites « potentiel » lorsque la typologie (profondeur, orientation) était favorable pour I'accueil
de plusieurs individus ;

les gites « avéré » lorsque les recherches a I'endoscope permettent d’identifier la présence
certaine d’individus.

De plus, considérant le biais d’observation et le fait que les arbres d’un certain age présentent un
intérét pour la biodiversité, les arbres dont le diametre était supérieur a 40 cm ont été marqués et
cartographiés.

Les arbres a gites identifiés ont été marqués a I'aide d’une bombe de peinture. Une symbologie
différente a été appliquée en fonction du type de gite (gite avéré, potentiel fort, potentiel moyen)
conformément a la symbologie décrite dans la mesure R24 du DAE. Chaque arbre a été géolocalisé et
pris en photo.

Un total de 126 gites arboricoles a été recensé sur le site 7 « Vallée de I'lgnon » dont :

75 sur I'entité « Le Moulin » ;
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51 sur I'entité « Marais de Morlemont ».
Au cours des inventaires, aucune présence avérée de chiroptéres n’a été mise en évidence.
Parmi les gites arboricoles recensés, on retrouve :

126 arbres dont le diamétre est supérieur a 40 cm ;

10 arbres au potentiel d’accueil fort ;

18 arbres au potentiel d’accueil moyen.

Le diagnostic complet des arbres gites favorables aux chiroptéres sur le Site 7 « Vallée de I'Ingon a
Nesle » est joint en piece B3.2 du présent DCE.

5.1.3. Lot C: Vallée de la Somme a Cléry-sur-Somme et
Biaches

Flore

Plusieurs habitats génériques et grands ensembles de végétations ont été recensés sur le site de
compensation.

Les principaux milieux présents sur les sites d’étude sont :

Pont-canal : boisements humides, cultures ainsi que des eaux dormantes et des boisements
mésophiles ou rudéraux. Les autres habitats présents représentent de tres petites surfaces,
anecdotiques a I’échelle du site. Pour rappel, une partie significative du site (environ 15 ha) est
concernée par les emprises travaux pour la réalisation du pont-canal. Les travaux de réalisation
des mesures compensatoires y seront réalisés donc une seconde phase (non décrite dans le
présent document) ;

Bois de la Ville : majoritairement des cultures ainsi que des boisements mésophiles ou rudéraux

Les derniéres données disponibles issus des inventaires (Biotope 2017 cf. rapport Verdi 2018) et des
données bibliographiques de I'INPN et de Digitale 2 font état de cing espéces protégées en région
présentes sur I’entité Pont canal :

- la Grande douve (Ranunculus lingua) (protection nationale. Taxon de I’Annexe 1 de I'arrété du 20
janvier 1982 modifié par I'arrété du 31 ao(t 1995) ;

- la Véronique a écus (Veronica scutellata) (protection régionale en Picardie au titre de I'arrété du
17 ao(it 1989) ;

- le Peucédan des marais (Thysselinum palustre), tres largement réparti sur le site, est protégé en
région (protection régionale au titre de I'arrété du 17 ao(t 1989) ;

- I'Orme lisse (Ulmus laevis) a fait I'objet d’une découverte plus tardive sur le site du pont canal
par le CENP. Aucune information sur la géolocalisation (protection régionale au titre de I'arrété
du 17 ao(t 1989) ;

la Fougere des marais (Thelypteris palustris) (protection régionale au titre de I'arrété du 17 ao(t
1989).
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D’apres le rapport de Verdi (2018) différentes expertises menées par Verdi, Ecothéme, Biotope et le
Conservatoire Botanique de Bailleul ont conduits a définir le Peucédan des marais et I'Orme lisse
comme especes présentant un enjeu trés fort. La Véronique a feuilles d’écussons présente un enjeu
fort. Il n’est pas mentionné d’enjeu de conservation pour la Fougére des marais. La Grande douve n’a
pas été identifiée sur le site lors de ces inventaires.

La méthodologie de définition des niveaux d’enjeux a été définie dans le dossier de dérogation associé
au rapport de Verdi (2018).

Le Peucédan des marais a été observé sur la propriété d’un seul tenant sous le pont-canal projeté dans
la partie marécageuse. Une quarantaine de stations (pieds isolés et petits noyaux de populations) ont
été notées en tout au cours des deux campagnes de prospections (juin-juillet 2006 et juillet 2007) pour
un total d’environ 144 individus. Les stations reportées sont composées d’un nombre d’individus
variant d’un a trois en général. Quelques stations plus fournies (plus de dix pieds, et jusqu’a plusieurs
dizaines de pieds notamment en aval) sont également présentes localement.

Lors des inventaires spécifiques au projet, 28 stations et 64 pieds de I'espéce ont été inventoriés dans
et a proximité de I'emprise du projet global. Parmi ces 28 stations 12 pieds ont été référencés dans
I'emprise du projet global, soit 17% de la population connue dans un rayon de 3 kilometres (n= 73
pieds). En mai 2016, des inventaires du CEN Picardie (Jeremy LEBRUN) ont mis en évidence la présence
d’un pied d’Orme lisse et de samare au niveau du Pont canal (pk 64-65) a environ 300 m de I'emprise
du projet global et des travaux préliminaires. Cette donnée apporte de nouvelles informations sur la
répartition de I’espece en Picardie et sa présence dans la vallée de la Somme.

De nombreuses stations de Buddléia de David sont également présentes sur I’entité.

Faune

Le rapport de Verdi (2018) mentionne la présence de différentes especes patrimoniales : Cupido
minimus, Lasiommata megera, Sympetrum flaveolum, Somatochlora flavomaculata, Conocephalus
dorsalis mais aucune n'est protégée. Cependant, il n’est pas précisé si ces espéces ont été apercues
dans I'emprise du site de compensation.

Parmi les 10 espéces d’amphibiens protégées et les quatre espéces de reptiles protégées, aucune ne
présente d’enjeux de conservation.

On note sept especes a enjeux fort a trés fort : la Marouette ponctuée, le Moineau friquet, la Bondrée
apivore, la Bouscarle de Cetti, le Busard des Roseaux, le Blongios nain, la Locustelle luscinoide, la Sterne
pierregarin ainsi que la Pie-grieche écorcheur. 14 especes a enjeux modérés sont également signalées
: la Chevéche d'Athéna, le Faucon hobereau, I'Oedicneme criard, le Busard Saint-Martin, le Bihoreau
gris, le Butor étoilé, le Martin-pécheur d’Europe, I'Echasse blanche, le Grébe a cou noir, le Gorgebleue
a miroir, le Milan noir, la Rousserolle turdoide, le Tadorne de Belon, I'Hirondelle rustique, le Tarier
patre.

Une espeéce protégée de mammifere terrestre, le Crossope aquatique, présente un enjeu fort par sa
rareté et son état de conservation en région. Il est présent en limite de site de compensation.

Huit especes de chiroptéres contactés (cing espéces du cortege arboricole et trois especes inféodées
aux gites anthropiques) : Murin de Daubenton, Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de
Nathusius, Pipistrelle pygmée, Grand murin, Murin a moustaches et Sérotine commune. Les
chiropteres utilisent le site comme terrain de chasse.
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Des inventaires des gites arboricoles potentiels a chiroptéres ont été réalisés sur le site en mars 2024
par Biotope et par Egis. (trous de Pics, cavités, crevasses/fissures et écorces décollées) et a permis
d’identifier :

les gites « potentiel » lorsque la typologie (profondeur, orientation) était favorable pour I'accueil
de plusieurs individus ;

les gites « avéré » lorsque les recherches a I'’endoscope permettent d’identifier la présence
certaine d’individus.

De plus, considérant le biais d’observation et le fait que les arbres d’un certain dge présentent un
intérét pour la biodiversité, les arbres dont le diametre était supérieur a 40 cm ont été marqués et
cartographiés.

Les arbres a gites identifiés ont été marqués a I'aide d’une bombe de peinture. Une symbologie
différente a été appliquée en fonction du type de gite (gite avéré, potentiel fort, potentiel moyen)
conformément a la symbologie décrite dans la mesure R24 du DAE. Chaque arbre a été géolocalisé et
pris en photo.

Un total de 287 gites arboricoles potentiels a été recensé par Biotope sur le site. Egis en a inventorié
213.

Parmi les gites arboricoles recensés, on retrouve :
178 arbres dont le diametre est supérieur a 40 cm ;
28 arbres au potentiel d’accueil fort ;
9 arbres au potentiel d’accueil moyen.
Au cours des inventaires, aucune présence avérée de chiroptéres n’a été mise en évidence.

Le diagnostic complet des arbres gites favorables aux chiropteres sur le Site 5 et 10 « Vallée de la
Somme a Cléry-sur-Somme et Biaches » est joint en piéce B3.3 du présent DCE.

Les principaux enjeux décrits ci-avant sont représentés géographiquement sur les cartes de synthese
des enjeux ci-apres.
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CANAL SEINE NORD EUROPE - Sites de compensation
"Marais du Vivier" - Saint-Christ-Briost (80) SOCIETE A
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Site 6 - Les Eaux
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Site 6 - Marais du Vivier
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CANAL SEINE NORD EUROPE - Sites de compensation
"Marais de Morlemont" - Nesle (80)

Localisation des espéces végétales exotiques
envahissantes
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Site 7 - Le Moulin
Localisation des arbres a gites potentiels
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Site 7 - Le Moulin
Localisation des arbres a gites potentiels

pour les chiroptéres
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Site 7 - Marais de Morlemont
Localisation des arbres a gites potentiels

pour les chiroptéres
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Site 7 - Marais de Morlemont
Localisation des arbres a gites potentiels
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Site 5 - Vallée de la Somme, Pont Canal

Localisation de la flore patrimoniale et

exotique envahissante
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6. MESURES ENVIRONNEMENTALES
APPLICABLES AU MARCHE

Le Titulaire a I'obligation de respecter toutes les mesures du DAE qui le concerne. Ainsi le Titulaire
consultera les éléments fournis dans le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) et se conformera
aux mesures environnementales qui y sont décrites (cf. dossier « Pieces non-contractuelles » | « Dossier
d’Autorisation Environnementale »).

Le présent chapitre de la NDD indique les principales mesures que le Titulaire doit prendre en compte
concernant le présent marché, sans que cette liste des mesures soit exhaustive.

Ces mesures contribueront a assurer le respect des prescriptions environnement et développement
durable. Le Titulaire reste responsable du strict respect complet des prescriptions du DAE.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer dans le cadre des échanges avec les services en charge de
I'instruction du Dossier d’Autorisation Environnementale, a la suite des compléments apportés aux services
instructeurs, et en fonction des avis émis lors de I'enquéte publique repris sous forme de réserves ou
recommandations par la commission d’enquéte. Ainsi, outre les mesures présentées ici, le Titulaire mettra
en ceuvre également les mesures détaillées dans I'arrété d’autorisation environnementale une fois celui-ci
signé.
Dans la suite du chapitre sont présentées successivement les mesures suivantes en période d’exécution des
prestations :

Les mesures de réduction ;

Les mesures de suivi,

Les mesures d’accompagnement.

Les mesures d’évitement ne sont pas rappelées dans le présent document, le lecteur est invité a se référer
au Dossier d’Autorisation Environnementale pour en prendre connaissance.

6.1. SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
DU CHANTIER (R34)

La mesure de réduction R34 définie dans le DAE prévoit la mise en ceuvre de bonnes pratiques de chantier,
a travers la mise en place d’un systéme de management environnement de chantier.

Cette mesure organisationnelle qui doit étre mise en ceuvre pour I'ensemble des lots est I'objet du chapitre
3 document.
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6.2.1. Bruit (R20)

6.2.1.1. Prescriptions génériques

6.2.1.1.1 Rédaction du dossier bruit de chantier

Le dossier Bruit de chantier est établi en application de I'article R.571.50 du Code de I’environnement. Ce
dossier est réalisé suivant les indications du descriptif intégré dans le chapitre 3.2.2.5.1

6.2.1.1.2 Mesures de réduction des nuisances sonores

Les niveaux maximum admissibles aux limites du chantier, de jour comme de nuit devront étre conformes
a la réglementation, au droit des zones naturelles sensibles comme des zones baties.

Les mesures suivantes sont prises sur I'ensemble des emprises travaux des écluses afin de réduire les
nuisances acoustiques du chantier :

engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrdle) ;

limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier sur les pistes, capotage du matériel
bruyant... ;

travail de nuit et jours fériés sous réserve d'une autorisation préfectorale ;
implantation du matériel fixe bruyant a I'extérieur des zones sensibles ;
information des riverains (par voie de presse, affichage en mairie, réunions d’information...).

Il est nécessaire de sensibiliser le personnel intervenant sur le chantier, en rappelant que chacun contribue,
selon ses possibilités, a minimiser le bruit du chantier. En particulier, 'accent pourra étre porté sur :

L'utilisation des machines et engins bruyants dans leur plage de fonctionnement et la vérification de
leur bon état de marche (le personnel veillera également a la fermeture des capots, a couper le
moteur des engins en stationnement, etc...) ;

La limitation des bruits de chocs impulsionnels, notamment métal sur métal (entreposage d’outils ou
de matériels par dépose sans étre jetés, coups de marteau, etc...) et le déversement a moindre bruit
des matériaux dans leurs conteneurs ;

L'emploi de talkie-walkie afin de limiter les cris et la limitation des coups de klaxon lors de
croisements de véhicules.

L’encadrement devra veiller a ce que les consignes relatives au déroulement des activités bruyantes soient
respectées (durée, plages horaires, etc...).

Afin de contrdler le bon fonctionnement des matériels de chantier et I'efficacité des dispositions mises en
ceuvre pour réduire les nuisances sonores, des mesures acoustiques continues pourront étre mises en
place. Pour cela, des systémes de surveillance du niveau de bruit ambiant (monitoring) seront implantés
sur les chantiers qualifiés de sensibles.
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6.2.1.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux

Déclinaison de la mesure

1,2,3 Tous

Les horaires de travaux seront conformes a I'arrété de bruit
de voisinage du département de la Somme qui définit que
tous les travaux bruyants sont interdits tous les jours de la
semaine de 20 heures a 7 heures, toute la journée des
dimanches et jours fériés.

L’arrété d’autorisation environnementale est susceptible de
modifier ces horaires.

En cas de nécessité d’y déroger : dérogations exceptionnelle
demandée aupres de la mairie concernée et communication
spécifique aupres des riverains.

6.2.2. Poussieres

6.2.2.1. Prescriptions génériques

Les mesures pour limiter les envols de poussieres sont les suivantes :

arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec pour limiter les envols de poussieres ;

éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort ;

vitesse de circulation des engins limitée a 30 km/h dans les zones sensibles a la poussiére (zones
situées a moins de 50 m d’une zone d’habitation, d’une voie publique a fort trafic ou d’une zone de

culture sensible) ;

utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contréle régulier ;

couverture ou protection contre le vent des stockages temporaires de matériaux pulvérulents.

En complément de I'application de ces mesures, le Titulaire définira, en cas de plainte des riverains, un plan
de suivi des émissions de poussiéres du chantier et une procédure d’action. Ce plan sera détaillé dans le
PMDD, il décrira notamment les zones d’émission de poussiéeres, leur importance respective, les conditions
météorologiques et topographiques sur le site des aménagements, le choix de la localisation des stations
de mesure ainsi que leur nombre. Il déterminera également les phases travaux émettrices de poussiéres et

pendant lesquelles un suivi sera réalisé.

En cas de dispositions particulieres complémentaires imposées par I'arrété d’autorisation sur la gestion des
émissions de poussieres (mesures de réduction, suivi, bilans, etc.), ces derniéres sont réputées incluses

dans I'offre du Titulaire.
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Le cas échéant, le suivi poussiere pourra étre assuré par jauges de retombées et devra respecter la norme
« NF X 43-014 (2017) ». Les mesures des retombées atmosphériques totales porteront sur la somme des
fractions solubles et insolubles.

6.2.2.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique

6.2.3. Circulations

6.2.3.1. Prescriptions génériques

6.2.3.1.1 Circulations sur les voies publiques

Le Titulaire met en ceuvre les mesures suivantes :

un dossier de circulation (itinéraires, flux, périodes horaires et jours) doit étre remis aux autorités
compétentes, comprenant notamment les itinéraires, le planning, le nombre prévisionnel de camions
et leur planification, les convois exceptionnels, la signalisation provisoire de chantier, ... Une copie
du dossier, ainsi que les autorisations obtenues sont transmises au Maitre d’ceuvre. L'insertion des
camions dans une circulation est un point sensible a traiter dans le dossier de circulation ;

un balisage de sécurité conforme a la réglementation et aux bonnes pratiques autour du chantier
afin de prévenir tout risque d’accident est mis en place et maintenu pendant toute la durée du
chantier,

les travaux sont menés conformément a la réglementation en vigueur des villes concernées et
autorisations des services compétents ;

les itinéraires empruntés et horaires autorisés doivent respecter impérativement les autorisations
afférentes et sont soumis a I'accord du Matitre d’ceuvre ;

réalisation des mesures nécessaires afin de minimiser I'impact sur les voies (planification des
livraisons, évacuations, rotations des bennes, etc.) prévues dans le dossier de circulation ;

organisation des flux de circulation depuis et vers les chantiers pour éviter, autant que possible, les
heures de pointes et limiter les nuisances. Le Titulaire ne doit en aucun cas bloquer la circulation par
suite de ses approvisionnements de chantier ;

la mise en ceuvre de cables aériens, le stationnement sur la voie publique pour des opérations de
déchargement et le survol de toutes les voiries sont rigoureusement interdits.

Le Titulaire a, a sa charge, I'établissement de toutes les demandes d’occupation provisoires de voiries ainsi
qgue de la rédaction des dossiers d’exploitation sous chantier correspondants. Il participe a toutes les
réunions d’organisation des chantiers. A cet effet, il prépare tous les documents nécessaires : planning et
itinéraires de circulation, chronogramme des évacuations et des approvisionnements de chantier.
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6.2.3.1.2 Maintien ou rétablissement des axes de circulation

Lorsque les travaux imposent des interventions modifiant les circulations, le Titulaire doit appliquer les
exigences décrites ci-apres :

Aucune suppression de voie de circulation ou stationnement sur les chaussées n’est permise, sauf
autorisation écrite de l'autorité compétente. La largeur des files de circulation éventuellement
déviées est supérieure a 3 m. Les chaussées et cheminements provisoires présentent toutes les
caractéristiques propres a leur usage, méme si celui-ci est limité dans le temps. L'état des surfaces
de roulement et de foulée doit étre correct, les fondations résistantes et le drainage assuré en
permanence. Ces installations sont signalées au moyen de panneaux de signalisation réglementaires
auxquels peut éventuellement s’ajouter dans le cas ou le service compétent le juge nécessaire un
balisage lumineux.

Aucune suppression d’itinéraire piétonnier ou PMR ainsi que de voies pompiers ou livraisons n‘est
autorisée, sauf autorisation écrite de I'autorité compétente. Le maintien des itinéraires piétons et
PMR est réalisé dans les regles de I'art et le respect de la réglementation. Les cheminements piétons
et PMR provisoirement créés et ceux existants modifiés par |'activité du chantier doivent satisfaire
notamment a la norme NF P 98-351 (Aot 2010) Cheminements — Insertion des handicapés — Eveil
de vigilance — Caractéristiques, essais et regles d'implantation des dispositifs podotactiles au sol
d'éveil de vigilance a 'usage des personnes aveugles ou malvoyantes. Les cheminements aménagés
pour les travaux doivent étre parfaitement protégés, balisés, éclairés et maintenus propres.

Les pistes cyclables sont maintenues, sauf autorisation écrite de I'autorité compétente. Toute
transformation des cheminements destinés aux cycles est clairement signalée suffisamment en
amont par des dispositifs a charge du Titulaire. Les couloirs de déviation présentent une largeur
minimale réglementaire et toute dénivellation est traitée par rampe. Le revétement, méme
provisoire, est correct et continu, sans trou ni bosse. L’entretien et le nettoyage des pistes cyclables
sont assurés par le Titulaire durant toute I’activité des chantiers avoisinants.

Le Titulaire maintien des accés aux immeubles, parkings, commerces, locaux techniques et tout
équipement recevant du public. Le Titulaire a a sa charge tous les dispositifs de signalisation verticale
et horizontale nécessaires au respect de la réglementation ou demandés par les différents
gestionnaires pour assurer la sécurité ou la fluidité des circulations. Il a également a sa charge tous
les dispositifs de sécurité réglementaires destinés a assurer la protection des fouilles et emprises de
travaux.

Les conditions dans lesquelles sera rétablie la circulation provisoire sur les voies en phase travaux
seront négociées avec les gestionnaires concernés (SANEF, SNCF Réseau, Etat, communes,
département). Aucune coupure ou déviation d'itinéraire ne pourra étre réalisée avant que ne soient
obtenus les arrétés réglementaires les concernant. Les caractéristiques (voies, signalisation) des
déviations provisoires devront étre agréées par les autorités compétentes ;

La population sera informée au préalable, sur la nature et |'utilité des travaux, le planning, les
nuisances éventuelles attendues et les moyens mis en ceuvre pour y remédier.



6.2.3.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique

6.2.4. Propreté des voiries

6.2.4.1. Prescriptions génériques
Les mesures suivantes sont mises en ceuvre par le Titulaire :

> Des dispositifs de nettoyage des roues adaptés au contexte sont mis en place en sortie de chantier ;

> En cas de souillure des voiries proches du chantier, il est tenu, de mettre en ceuvre au plus vite, et au
plus tard dans les 24 heures une balayeuse mécanique (avec aspiration) et d’effectuer le nettoyage
des voiries polluées.

6.2.4.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique

6.2.5. Gestion des déchets de chantier (R31)

6.2.5.1. Prescriptions génériques

Les déchets sont principalement issus du nettoyage préalable des emprises de travaux, du démontage de
huttes de chasses (lots 1 et 3), de suppression de la végétation (débroussaillages, fauchages, tailles,
abattages...) et de la gestion des espéces exotiques envahissantes ainsi que des déchets liés au
fonctionnement de la phase chantier.

L'ensemble des déchets produits par les entreprises travaux sera traité conformément a la réglementation
en vigueur. Ainsi, ces déchets seront dans la mesure du possible valorisés selon les recommandations du
plan régional de gestion des déchets des Hauts-de-France, et a défaut éliminés dans des filieres adaptées.

Les déchets seront triés par type et en fonction de leur classification (dangereux, non dangereux et inertes)
et stockés avant évacuation dans des zones adaptées afin de ne pas impacter les milieux.

De maniére générale, le Titulaire met en place une organisation rationnelle de gestion des déchets visant a
maximiser leur recyclage et valorisation dans une logique d’économie circulaire et cela durant toute la
durée du chantier. Le tri, le recyclage, la valorisation et I'élimination des déchets de chantier est faite a
minima conformément a la réglementation en vigueur.
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Le Titulaire organise :

La réduction a la source des déchets : celle-ci suppose une réflexion en amont des travaux a présenter
des le SOPMDD. A titre d’exemple, les pistes suivantes sont identifiées :

Réduction des déchets d’emballages en favorisant la livraison de produits en « vrac ».
Choix de méthodes constructives limitant le volume ou la toxicité des déchets produits.

Optimisation des études d’exécution (limitations des chutes, plan de calepinage évitant les
reprises, etc.).

Tri et élimination des déchets :

Les catégories suivantes de déchets non dangereux (DND) sont triées en vue de leur recyclage ou
valorisation :

— Déchets d’emballages, qui sont valorisés conformément a la réglementation ;
— Meétaux (ferreux et non ferreux) ;

— Papiers-cartons;

— Déchets verts ;

— Plastiques et déchets non dangereux en mélange.

En fonction des volumes attendus et des filieres existantes, les déchets non dangereux sont triés de
maniére plus fine pour optimiser leur valorisation (bois, verre, plastiques, etc.). L’organisation du tri
de ce type de déchets est présentée, au moins schématiquement, dés le SOPMDD. Le Titulaire
établira une proposition dans son SOSED soumis a VISA du MOE en fonction de la nature de ses
travaux et des déchets induits.

Les déchets dangereux (DD) sont collectés séparément, dans des containers étanches,
conformément a la réglementation. En particulier, les déchets faisant I'objet de filieres
réglementaires spécifiques sont triés individuellement. Les autres déchets dangereux sont collectés
et traités en fonction des filieres existantes autorisées pour ce type de déchets.

Un affichage clair et adapté est mis en place au niveau des points de collecte de déchets pour faciliter
le tri. Le personnel est sensibilisé a la gestion des déchets mise en place.

Pour le démontage de huttes de chasse (lot 1), le titulaire réalisera un diagnostic amiante préalable en
période de préparation. Celui-ci sera utilisé pour optimiser le tri et la valorisation par une réflexion amont.
Dans ce cas en particulier et en fonction des volumes attendus et des filieres existantes, les déchets non
dangereux sont triés de maniere plus fine pour optimiser leur valorisation (bois, verre, plastiques, etc.).

La conformité des filieres et la tragabilité des déchets sont assurées pour répondre aussi bien a la
réglementation qu’aux objectifs environnementaux des travaux. Ainsi, les actions suivantes sont mises en
place de maniere systématique :

Les filieres de transports, de tri, de valorisation ou d’élimination des déchets font I'objet d’un
controle de leur conformité administrative (autorisation valide pour I'activité).

Les conditions légales d’acceptation des déchets (certificat préalable...) sont respectées, suivies et
documentées.

La tracabilité des déchets est assurée conformément a la législation en vigueur (registre des déchets,
bordereaux de suivi).
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6.2.5.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure
1,2et3 Tous Application de la mesure générique
let3 Tous Réalisation de diagnostics amiantes préalable au démontage

des huttes de chasse et prise en compte dans les modalités
de gestion des déchets (tri et traitement)

6.2.6. Eclairage (R19)

6.2.6.1. Prescriptions génériques

L’éclairage est un enjeu fort de sécurité et de slreté qui doivent étre prioritaires, il est toutefois adapté aux
besoins des zones d’activités du chantier en tenant compte des objectifs d’économie d’énergie. En dehors
des horaires de travauy, il est recherché un éclairage minimal voire inexistant lorsque cela est possible.

L’éclairage nocturne des chantiers est concu pour n’éclairer que les zones nécessaires aux travaux ou la
sécurité des personnes et la slireté des installations avec une illumination au moyen de projecteurs portatifs
dirigés vers le sol afin de limiter les émissions lumineuses en direction des habitations situées a proximité
immédiate de la zone de travaux et de respecter les sensibilités de la faune nocturne a I’éclairage (chauves-
souris notamment).

Au droit des habitats naturels, la hauteur de mat sera minimisée en fonction de I'utilisation et I'éclairage
sera nécessairement orienté vers le sol et le chantier lui-méme et non vers les structures linéaires utilisables
par la faune nocturne. Si besoin, des dispositifs de canalisation du faisceau lumineux (capots réflecteurs,
corps lumineux fermés et focalisés, boucliers a I’arriére, ...) pourront équiper les sources lumineuses.

Dans l'objectif de réduire I'effet barriere lié a la lumiere, les zones suivantes seront notamment
préservées de tout éclairage direct du chantier : lisieres des boisements, cours d’eau.

La surveillance de nuit des installations de chantier pourra par ailleurs étre assurée par éclairage asservi a
un détecteur de mouvement ou par caméras infrarouge, I'objectif étant d’éviter tout éclairage continu en
dehors de I'activité du chantier.

6.2.6.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique
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6.2.7. Patrimoine archéologique

6.2.7.1. Prescriptions génériques

Les mesures suivantes sont systématiquement mises en ceuvre par le Titulaire :

Prendre les dispositions nécessaires pour que la découverte de vestiges archéologiques ou d’objets
géologiques remarquables (roches, minéraux, fossiles) puisse étre identifiée : les chefs de chantier et
les conducteurs d’engins doivent recevoir des instructions claires et opérationnelles sur ce sujet qui
peut étre traité dans le livret environnement ;

Arréter les travaux en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques ou d’objets géologiques
remarquables (roches, minéraux, fossiles) et rendre compte au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’Ouvrage de la découverte, afin qu’ils puissent saisir les services de la Préfecture de Région.

6.2.7.2. Application par lots et sites de travaux

Lot

Site de travaux

Déclinaison de la mesure

1,2et3

Tous

Application de la mesure générique

6.2.8. Activités récréatives

6.2.8.1. Prescriptions génériques

Il existe a ce jour des conventions d’occupations pour de la chasse et/ou de la péche sur les entités du
« Marais du Vivier » a Saint-Christ-Briost et « Les Eaux » a Villers-Carbonnel. Celles-ci prendront fin au

démarrage des travaux.

Les mesures suivantes sont mises en place par le Titulaire :

Les activités de péche seront interdites pendant les travaux, afin de garantir la sécurité des usagers.
L’entreprise devra assurer la communication avec les tiers concernant les périodes d’interdiction.

La chasse sera interdite aux abords du chantier et ce durant toute la phase travaux et les chasseurs
ne devront pas pénétrer dans les emprises travaux. Les différentes modifications que subira le
territoire de chasse nécessiteront que le planning travaux soit transmis au préalable a la fédération
de chasse pour information afin que les territoires de chasse soient modulés en conséquence.
L’entreprise sera en charge de cette transmission.

6.2.8.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique
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6.2.9. Activités agricoles

6.2.9.1. Prescriptions génériques

Les mesures suivantes sont mises en ceuvre par le Titulaire :

Les emprises de chantier sont respectées ;

Les cl6tures provisoires mises en place sont adaptées, au besoin, pour le bétail ;

Les circulations agricoles existantes (circulation des troupeaux, accés aux batiments, aux points
d’eau...) sont maintenues par des aménagements provisoires ;

La déviation et le raccordement des réseaux d’irrigation ou de drainage sont, le cas échéant,
effectués avant les travaux ;

Des rétablissements temporaires des circulations agricoles sont également prévus au besoin durant
le chantier. lls pourront prendre la forme de pistes temporaires traversant le chantier de maniere

sécurisée.

L'application de ces mesures pour le chantier fera I’objet d’un livrable soumis a VISA du MOE et nécessitera
au préalable des échanges avec la MOA qui est en charge de la concertation avec les agriculteurs.

6.2.9.2. Application par lots et sites de travaux

Lot

Site de travaux

Déclinaison de la mesure

1,2et3

Tous

Application de la mesure générique

6.3. MESURES DE REDUCTION POUR L’EAU ET LES

MILIEUX AQUATIQUES

6.3.1. Limitation des risques de pollution propres aux engins de
chantier (R32)

6.3.1.1. Prescriptions génériques

6.3.1.1.1 Ravitaillement

Le remplissage de carburant des engins de chantier utilisés devra étre réalisé sur une aire étanche en dehors
des sites de compensation.

Le ravitaillement en FOD (Fuel Oil Domestic) sera effectué, de bord a bord, par un camion-citerne équipé
de dispositifs de sécurité (clapet anti-retour, produits absorbants, personnel sensibilisé).

55



Le pistolet d'alimentation de type "aviation" permet de réduire les risques de débordement lors du
remplissage. Une attention particuliére sera apportée au bon fonctionnement des systémes d’évents. Une
formation du personnel opérant les ravitaillements des engins en carburant et un exercice pratique de
simulation de pollution accidentelle seront réalisés.

Figure 1 : Dispositif étanche mobile (source : Sethy)

6.3.1.1.2 Stationnement

Le stationnement des engins sera proscrit au droit des zones sensibles (notamment hors zones humides,
zones inondables et zones de présence d’espéces floristiques patrimoniales) et ne pourra étre fait a moins
de 50 m des cours d’eau et canaux.

Ainsi, aucun stationnement d’engins ne sera possible sur les sites de compensation, en dehors des
exceptions suivantes ou il est possible de stationner en semaine des engins sans impact sous réserve de la
mise en place de dispositions spécifiques évitant tous risques de pollutions :

Pour le lot A : I'actuel parking sur I'entité « Les Eaux » et les cultures avant ensemencements (entité
« Bois de la chapelle »).

Pour le lot B : prairies mésophiles.
Pour le lot C : secteurs autour de la maison au sud, avant terrassements (frayéeres).
Le stationnement le week-end n’est pas toléré.
Le personnel d’encadrement disposera de kit d’intervention pour le traitement d’éventuelles pollutions
accidentelles (carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques).
6.3.1.1.3 Nettoyage
Le nettoyage des roues des engins de chantier utilisés devra étre réalisé en sortie de chantier. Le nettoyage
général des engins sera réalisé dans les locaux du Titulaire.
6.3.1.1.4 Entretien

L’entretien des engins de chantier utilisés est interdit sur les emprises, hors nettoyage des roues en sortie
de chantier avant d’accéder a une route.

Les engins utilisés sur le chantier feront I'objet d’une surveillance réguliére pour détecter les éventuelles
fuites de carburant ou de lubrifiant. L'entretien courant et les réparations ponctuelles des engins de
chantier mobiles s’effectueront dés que possible sur une plateforme étanche réservée a cet effet et reliée
a un débourbeur-déshuileur dans I'atelier mécanique du chantier. Pour les engins dont la mobilité est
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réduite, ces opérations se feront sur le chantier-méme sur un dispositif étanche mobile permettant la
récupération des produits usagés (graisses, huiles ...).

6.3.1.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique

6.3.2. Mesures préventives en cas de risque de pollution
accidentelle des eaux (R09)

6.3.2.1. Prescriptions génériques

6.3.2.1.1 Manutention / limitation des polluants

Utilisation de produits homologués

Tous les produits employés respecteront les normes de protection du milieu naturel et de la ressource en
eau. Des mesures en conformité avec les données de leurs fiches de sécurité seront prises lors de leur
utilisation et de leur manipulation pour réduire les risques de contamination des eaux. Une
formation/information sur les mesures a prendre en cas d’incident sera effectuée auprés des travailleurs
au démarrage du chantier.

Stockage de produits polluants
Aucun stockage de matériaux/matériel sur site n’est autorisé.

Sur ces installations de chantier, le Titulaire devra mettre en oceuvre toutes les mesures conservatoires
nécessaires afin de limiter les impacts sur les milieux, notamment afin de limiter tout déversement de
produit polluant.

Les substances polluantes seront stockées sur des aires étanches de rétention abritées de la pluie, équipées
de dispositifs anti-pollution (muret étanche, bacs de rétention, déshuileur en sortie...) et situées hors zone
sensible. Les huiles hydrauliques seront stockées dans un conteneur spécialement aménagé a cet effet
(abrité de la pluie et muni de rétentions intégrées).

6.3.2.1.2 Lutte contre la pollution des milieux

Mise en place de mesures préventives pour limiter les risques de pollution des sols et des eaux de
ruissellement :

gestion des déchets ;
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présence de kits anti-pollution dans les engins de chantier comprenant des absorbants et des tapis
permettant la protection des sols.

6.3.2.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique

6.3.3. Mesures curatives en cas de pollution accidentelle des
eaux (R10)

6.3.3.1. Prescriptions génériques

Une procédure décrivant I'organisation et l'intervention en cas de pollutions accidentelles et d’aléas
météorologiques (kits anti-pollution, etc.) sera élaborée par le Titulaire (cf. POl au 3.2.2.). Cette procédure
détaillera le cas d’une pollution terrestre et celui d’'une pollution des milieux aquatiques (rupture de
réservoir, accident d'engin, rupture de flexible hydraulique, ...). Elle fera I'objet d’une sensibilisation du
personnel de chantier afin d’assurer une réactivité optimale.

Elle tiendra compte des enjeux environnementaux en présence et précisera les modalités d’alerte associées
(MOE, MOA, tiers, etc.). Elle comprendra plusieurs opérations a réaliser successivement a savoir :

L'application des modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours),

L’identification du type de polluant concerné et alerte des autorités (maire, préfet, police de I'eau...),

La neutralisation de la source de pollution (recueil des produits, mise en place de barrages flottants,
traitement chimique éventuel, ...),

L'utilisation des techniques de dépollution pour bloquer la progression de la pollution et la résorber
(analyses d’eau en différents points...),

L’enléevement immédiat de terres souillées,
La mise en place de barriéres hydrauliques,

La dépollution des eaux de ruissellement superficiel par écrémage, filtrage avant rejet dans le milieu
naturel,

L’évacuation des polluants piégés en direction de filiéres adaptées,

L’évaluation de I'atteinte aux milieux naturels (prélévements, analyses, bilan de la nature et de
I’'ampleur de la pollution, ...).

Des kits d’intervention d’urgence seront a disposition en permanence sur le chantier, afin de permettre une
intervention dans les meilleurs délais. Ainsi, la propagation des polluants sera limitée dans I'espace et les
sols contaminés seront décapés avant évacuation en centres de traitement agréés.
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Pour les travaux a proximité des eaux superficielles, des boudins absorbants seront disposés au sol de
maniére a former une barriere aux fuites accidentelles pour ne pas porter atteinte a la ressource en eau.

Apres le traitement de la zone polluée, le Titulaire aura a charge la remise en état de la zone.

La spécificité de certains produits, pouvant étre trés miscibles dans I'eau et donc trés mobiles dans le sol,
devra étre prise en compte pour I'élaboration des mesures de dépollution du milieu naturel.

6.3.3.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique

6.3.4. Protocole d’alerte en cas d’arrété sécheresse

6.3.4.1. Prescriptions génériques

Pour faire face a une insuffisance des ressources en eau, le préfet est amené a prendre des mesures
exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de I'eau.

Le site internet Propluvia proposé par le ministere de la Transition écologique et solidaire recense sur une
carte tous les arrétés de restriction d’eau département par département. Ces arrétés doivent également
étre disponibles sur le site internet de la préfecture.

L'arrété sécheresse de référence est I'arrété n°2015103-0014 du 13 avril 2015 préconisant les mesures
coordonnées de gestion de I'’eau sur le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie en période de
sécheresse et définissant des seuils sur certaines rivieres du bassin entrainant des mesures coordonnées
de limitation provisoire des usages de l'eau et de surveillance sur ces rivieres et leur nappe
d’accompagnement. Cet arrété est applicable jusqu’au ler mars 2022 et pourra étre modifié autant que de
besoin au regard des retours d’expérience de sa mise en ceuvre. Il annule et remplace I'arrété n°2012-094-
001 du 3 avril 2012.

Les mesures de sensibilisation, de surveillance et de limitation des usages de I'eau sont prises de maniére
progressive a chaque franchissement de seuil, sans préjudice de I'application de I'article R1321-9 du code
de la santé publique.

Il existe 4 niveaux en matiere de sécheresse :

Niveau de vigilance (information et incitation des particuliers et des professionnels a économiser
I’eau). Il correspond au VCN3 (débit moyen minimum sur trois jours consécutifs) sec annuel de
période de retour 2 ans. Les campagnes de sensibilisation et d’appel au comportement citoyen sont
lancées afin de réduire les utilisations de I'eau qui ne sont pas indispensables. Afin de réduire les
risques de pollution, un rappel a la vigilance est fait aupres des principaux sites produisant des rejets
polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place ;

Niveau d’alerte (réduction de moins de la moitié des prélevements a des fins agricoles ou interdiction
jusqu’a 3 jours par semaine, mesures d’interdiction d’activité nautique, interdiction a certaines
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heures d’arroser les jardins, de laver sa voiture, ...). Il correspond au VCN3 sec annuel de période de
retour 5 ans. Des efforts coordonnés de restriction et d’interdiction des usages non productifs,
correspondant a une réduction d’au moins 30% des prélévements en eau de surface et dans les eaux
souterraines de la zone définie a I'article 4 (hors AEP) doivent étre mis en place ;

Niveau d’alerte renforcée (réduction d’au moins la moitié des prélevements a des fins agricoles,
limitation plus forte des prélevements sur I'arrosage des jardins, le lavage des voitures pouvant aller
jusqu’a l'interdiction de certains prélevements). Il correspond au VCN3 sec annuel de période de
retour 10 ans. Les restrictions sont renforcées, correspondant a une réduction d’au moins 50% des
prélevements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone définie a I'article 4 (hors
AEP);

Niveau de crise (arrét des prélevements non prioritaires y compris des prélevements a des fins
agricoles, seuls les prélevements en relation avec la santé, la sécurité civile, I'eau potable ou encore
la salubrité étant autorisés). Il correspond au VCN3 sec annuel de période de retour 20 ans. Seuls
I'alimentation en eau potable et le respect de la vie biologique sont assurés. Tous les prélevements
en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone définie a I'article 4, et les prélevements
pour |'alimentation en eau potable sont restreints au minimum.

Le Titulaire aura a charge la surveillance de ces informations et I'application de toutes les dispositions
prévues par les arrétés préfectoraux.

Une procédure d’alerte et de gestion en cas de sécheresse est mise en ceuvre sur I'intégralité du chantier
par le Titulaire. Cette procédure, soumise a VISA du MOE, détaillera :

Les moyens de surveillance du risque mis en place par le Titulaire ;

Les dispositions d’alerte (transmission de I'alerte et des dispositions, etc.) ;

Les modalités de gestion applicable sur le chantier afin de limiter au maximum son incidence ;

Les modalités d’arrét et de surveillance du chantier en cas de suspension des travaux par le préfet ;
Les conditions et les modalités de reprise des travaux.

Tout arrét des travaux ou frais liés a la survenue d’une période de sécheresse sont réputés inclus dans I'offre
du Titulaire.

6.3.4.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2et3 Tous Application de la mesure générique
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6.4. MESURES DE REDUCTION EN FAVEUR DES MILIEUX
NATURELS

6.4.1. Adaptation de la période des travaux dans I’année (R62)

6.4.1.1. Prescriptions génériques

Les prestations objet du présent marché peuvent avoir un impact important lorsqu’elles sont réalisées lors
des périodes sensibles pour la faune.

Les opérations de suppression de la végétation (abattages, débroussaillages, fauches, etc.) constituent la
phase la plus impactante des prestations vis-a-vis des enjeux écologiques, se traduisant par la destruction
des habitats directement concernés par le projet, et I'altération plus ou moins forte des emprises
temporaires de chantier. Afin de limiter le risque de destruction et de dérangement des espéces, la mesure
la plus efficace réside donc dans le choix des périodes d’intervention pour les opérations de suppression de
la végétation. En complément, des précautions d’usage seront mises en ceuvre préalablement a ces
opérations par la réalisation d’un diagnostic pré-travaux.

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes favorables a la réalisation des prestations pour les groupes
d’espéces protégées et/ou patrimoniales susceptibles d’étre impactés.
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lllustration 2. Calendrier des périodes sensibles pour la faune (Source : Biotope)

Dégagement des emprises

Compte-tenu des enjeux présents au sein des milieux boisés et arbustifs, les travaux de suppression de
végétation et plus particulierement les abattages seront réalisés entre le 01 septembre et le 15 mars, en
fonction des périodes sensibles pour les groupes faunistiques suivants :




Entre le 01 septembre et le 31 octobre pour les arbres favorables au gite des chiroptéres (cf. mesure
R24), c’est-a-dire avant la période d’hivernage, permettant ainsi de préserver les individus en
|éthargie ;

Entre le 01 septembre et le 15 mars sur les autres secteurs, avant la période de reproduction des
oiseaux, pour préserver les nids et jeunes.

repérage des arbres gites

verification de l'absence de nid
au sol

Faune terrestre

Degagement des emprises -
milieux boisés

Degagement des emprises -
milieux ouverts

Abattage arbres A&  cavités
(Chiroptéres)

N

Période de moindre sensibilité — Travaux recommandés avec
mesures de réduction

Période sensible — Travaux envisageables avec mesures de
réduction

_ Période trés sensible (reproduction) — Travaux & éviter

Les travaux sur cours d’eau en secteur de frayéres peuvent avoir un impact important sur la faune piscicole.
En effet les travaux peuvent déclencher des départs de fines (MES) ce qui va troubler I'eau et engendrer
des risques de colmatage des lieux de reproduction. Ainsi il les travaux en eau et sur secteurs potentiels de
frayeres seront d’'une maniéere générale interdits de novembre a mars. Plus spécifiquement, il est également
prévu une interdiction des travaux situés dans le lit mineur de la Somme entre le 1° février et le 30 avril.
Le tableau ci-dessous synthétise les périodes favorables ou défavorables a la réalisation des travaux pour
sur les zones de frai des principales espéces protégées et/ou patrimoniales concernées par le projet. A noter
qgue les périodes indiquées en rouge sont des périodes ou les travaux sont interdits. Les travaux seront
uniquement réalisés sur les périodes indiquées en vert.




Especes
identifiées

Brochet

Lamproie
Planer

de

| Période de travaux avec vigilance spécifique

Période favorable pour travaux

6.4.1.2. Application par lots et sites de travaux

Lot

Site de travaux

Déclinaison de la mesure

1,23

Tous

Application de la mesure générique
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6.4.2. Utilisation de méthodes d’abattages adaptées en cas de
présence d’arbres favorables aux chiroptéres (R24)

6.4.2.1. Prescriptions génériques

L'inspection des boisements a permis de mettre en évidence les arbres présentant des cavités susceptibles
d’accueillir des chiroptéres en période d’hibernation ou de reproduction.
Le mode opératoire suivant est proposé pour I'abattage des arbres marqués :

Le démontage précautionneux de I'arbre par un bucheron élagueur, en présence de I'écologue du
Titulaire et/ou du chiroptérologue de la MOE. Les parties aériennes a cavité favorable seront
démontées et descendues avec soin jusqu'au sol puis vérifiées a terre avec un endoscope ;

Les parties de I'arbre démontées sont laissées 48h minimum au sol.

Pour I'abattage de ces arbres, chaque opération doit étre maitrisée pour préserver les chiroptéres. La
technique d’abattage proposée consiste en un démontage manuel assisté.

Il s’agit de couper I'arbre manuellement morceau par morceau, de déposer chaque branche ou tronc
concerné apres sa coupe a l'aide de cordes et le laisser au sol pendant 48 heures, avec les cavités orientées
face au ciel pour que les individus puissent s’échapper.

Pour cela, I'élagueur grimpe dans le houppier et débite I'arbre morceau par morceau selon les
recommandations de I'écologue présent. Chaque branche coupée est attachée par une corde pour
I"accompagner au sol. On appelle cette technique démontage par rétention.

Chaque produit d’abattage est ensuite inspecté par I’écologue présent afin de vérifier I'absence d’individus
dans les cavités.

6.4.2.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,23 Tous Application de la mesure générique

6.4.3. Déplacement de stations d’espéeces végétales protégées
vers des sites adaptés (R25)

6.4.3.1. Prescriptions génériques

Des déplacements de stations de flore protégée d’enjeu moyen ou récoltes de graines suivies d’un
résensemencement seront effectués lorsque les stations n’auront pas pu étre intégralement préservées.
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6.4.3.2. Application par lots et sites de travaux

Le Titulaire aura a sa charge le déplacement de stations de deux espéeces patrimoniales et protégées
présentes sous les emprises des travaux de construction du Pont-Canal sur le site 5-10 objet du lot 3 : le
Peucédan des marais (Thysselinum palustre) et la Fougére des marais (Thelypteris palustris). Deux
protocoles ont été établis pour les deux espéces concernées et devront étre suivis par le prestataire en
charge de ces opérations (ces protocoles sont annexes A3.3.3 et A3.3.4 du CCTP du lot 3).

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

3 Entité Pont Canal Cf. protocoles joints en annexe du CCTP du lot 3

6.4.4. Opération de sauvetage de la faune et déplacement vers
des sites sécurisés et adaptés a I'espéce, avant le début des
travaux (R23)

6.4.4.1. Prescriptions génériques

Les amphibiens adoptent des comportements grégaires lors des périodes de reproduction et peuvent se
déplacer massivement des lieux d’hivernage (boisements) vers le site de reproduction entre février et mars,
selon les especes et les conditions météorologiques de I'année. De la méme maniére, ils effectuent des
déplacements postnuptiaux vers les sites d’estivage puis d’hivernage (boisement). Des péches de
sauvegardes seront réalisées afin de déplacer les especes présentes sur I'emprise chantier.

Une péche a pour but de capturer des amphibiens au sein de mares comprises dans le périmétre impacté
par le projet et de les relacher dans des zones non impactées par ce dernier. Les péches seront effectuées
préférentiellement en fin de journée et de nuit de maniére a optimiser la capture d’amphibiens. En effet,
ces derniers sont plus actifs la nuit et plus visualisables grace a une lampe qui permet de bien voir sous I'eau
malgré la turbidité.

La fréquence de péche doit étre adaptée aux phénologies des espéces et aux conditions climatiques.
L'objectif est de déplacer un maximum d’individus matures sexuellement avant leur reproduction sur le
site. En effet, I'intérét est de permettre la reproduction dans le milieu de transfert et limiter au maximum
le phénomene d’homing : il s’agit du retour systématique des amphibiens sur leur lieu de naissance pour la
reproduction.

La capture des amphibiens s’effectuera a I'aide d’un troubleau. Les experts utiliseront également des
waders, des gants ainsi que des seaux. Une lampe frontale sera nécessaire lors des péches réalisées la nuit.
Le matériel utilisé aura été préalablement désinfecté au Virkon afin de ne pas répandre d’éventuelles
maladies touchant les amphibiens.
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Les amphibiens récoltés a I'aide du troubleau (adultes et juvéniles) seront identifiés, sexés, dénombrés et
localisés puis transférés dans des mares de compensations. Les pontes seront également identifiés,
dénombrés et localisés puis transférés dans des mares de compensations en phase aquatique.

Le transport entre le site de capture et le site d’accueil s’effectuera dans des seaux fermés. Ils permettront
de transporter les individus en phase aquatique (larves, oeufs) et en phase terrestre (adultes).

La fréquence de péche sera adaptée aux phénologies des espéces et aux conditions climatiques. L'objectif
sera de déplacer un maximum d’individus matures sexuellement avant leur reproduction sur le site. En
effet, l'intérét est de permettre la reproduction dans le milieu de transfert et limiter au maximum le
phénomeéne de “homing” : il s’agit du retour systématique des amphibiens sur leur lieu de naissance pour
la reproduction.

Les péches de jour seront réalisées chaque semaine, lorsque les conditions météorologiques sont
favorables.

Les amphibiens récoltés seront identifiés, dénombrés puis transportés. Un suivi des espéces capturées et
transférées sera réalisé, sur la base d’une fiche type consignant I'ensemble des données d’individus
déplacés (nombre d’individus, stade, sexe).

Le transport entre le site de capture et le site d’accueil se fera a |'aide de seaux, fermés par un couvercle
(pour les adultes notamment).

6.4.4.2. Application par lots et sites de travaux
Plus précisément et concernant le présent marché, il a été défini les éléments suivants :
Afin de préserver les populations locales d’amphibiens, plusieurs mesures seront mises en ceuvre :

retrait des habitats favorables sur les emprises travaux (andains, souches, etc.) et déplacement en
dehors des emprises travaux ;

passages d’un écologue en amont des travaux sur I'ensemble des emprises de travaux pour capturer
et déplacer en dehors des emprises travaux les éventuels individus présents. Deux passages
nocturnes seront réalisés la soirée/nuit précédant le démarrage du chantier.

Les zones non impactées par les travaux seront piquetées en phase préparatoires afin d’éviter toute entrée
accidentelle des engins dans ces secteurs.

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,23 Tous Application de la mesure générique et spécifique au lots et
sites de travaux objet du présent marché
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6.4.5. Mise en place de clétures provisoires et balisages pour
préserver des enjeux (R03)

6.4.5.1. Prescriptions génériques

Les limites des emprises chantier seront matérialisées par des clotures de chantier. Le balisage sera mis en
ceuvre avant le démarrage des prestations (phase de travaux préparatoires). Le tableau suivant est respecté
pour la mise en défens des habitats concernés.

Type d’enjeu Niveau d’enjeu Type de balisage Couleur
Faible Aucun balisage /
Zones humides Moyen Grillage ou cléture i
Fort Grillage ou cloture
Faible Aucun balisage /
Faune/Flore Moyen Piquetage
Vert
Fort Grillage ou cléture
Espéces végétales exotiques envahissantes Grillage ou cloture Rouge

Au droit des sites sensibles, I'emprise chantier sera réduite au minimum afin de préserver les milieux
remarquables (station d’espece floristique protégée, arbres gites, habitats spécifiques d’espéce, zones
humides, habitats naturels patrimoniaux). En complément de la cloture simple de chantier, des dispositifs
de mise en défens adaptés seront mis en ceuvre afin de les préserver du passage d’engin ou du piétinement
en amont du démarrage du chantier. Ces dispositifs seront maintenus fonctionnels pendant toute la durée
des travaux se déroulant sur la zone.

Les balisages sont accompagnés de panneaux de sensibilisation cloués sur les piquets précisant les enjeux
ciblés et les prescriptions associées.

6.4.5.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2,3 Tous Application de la mesure générique

6.4.6. Gestion des espéces exotiques envahissantes (R14)

6.4.6.1. Prescriptions génériques

La prise en compte des especes exotiques envahissantes (EEE) interviendra des la phase préparatoire du
chantier par la mise en place d’un plan de gestion des especes exotiques envahissantes. |l sera mis en ceuvre
tout au long de la phase de travaux mais également au-dela par la mise en place d’un plan de controle lors
de la phase d’exploitation.

67



La prise en compte des EEE aura pour objectif de traiter les principaux foyers d’espéces exotiques
envahissantes localisés dans les emprises des travaux.

La prise en compte des EEE s’articulera autour de plusieurs phases :

1) En phase préparatoire des travaux :

Réalisation d’un état des lieux et mise a jour de la cartographie des foyers des especes exotiques
envahissantes en phase préparatoire par un écologue, en période favorable, afin de tenir compte des
potentialités d’évolution des espéces les plus envahissantes comme la Renouée du Japon ;

Délimitation précise et balisage physique des foyers qui pourraient étre favorisés par le chantier et
dont la destruction ne pourrait étre conduite en intégralité, via des panneaux de sensibilisation
précisant le nom de(s) espéece(s) en présence (Cf. mesure R03) ;

Destruction/gestion des stations d’EEE préalablement au démarrage des travaux ;
Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux environnementaux.

2) Tout au long de la durée des travaux :

Le plan de contréle des especes exotiques envahissantes s’articulera autour des actions suivantes qui seront
mises en place notamment sous la responsabilité de(s) chargé(s) Environnement des entreprises dans le
but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les especes exotiques
envahissantes tout au long de la durée des travaux :

Définition et mise en ceuvre de mesures préventives plutét que curatives ;

Mise en place d’une surveillance visuelle tout au long du chantier sur les zones traitées et I'intégralité
des zones mises a nues situées ou non en continuité ;

Identification et signalisation de nouvelles stations d’EEE ;

Réaliser les opérations de gestion le plus précocement possible et autant que nécessaire durant les
travaux pour avoir le plus de chance d’éradiquer les plantes, de limiter leur propagation et d’éviter
I'apparition de nouveaux foyers.

Les mesures préventives suivantes seront a minima mises en place (liste non exhaustive) :

Prohiber I'utilisation de la terre végétale contaminée au sein des emprises et interdire sa valorisation
en dehors des limites du chantier ;

Utiliser des terres provenant de I'extérieur du chantier indemnes d’EEE ;

Replanter ou réensemencer le plus rapidement possible les terrain mis a nu pour limiter la possible
installation des EEE ;

Nettoyer tout le matériel (roues, chenilles, godets, ...) en contact avec les espéces exotiques
envahissantes avant leur sortie du site et avant toutes interventions sur des sites indemnes d’EEE ;

Minimiser la production de fragments de racines et de tiges des espéces exotiques envahissantes
(cas notamment de la Renouée du Japon) et ne pas en disperser sur le chantier ou en sortie de
chantier ;

Sécuriser I'exportation des déchets EEE et des matériaux contaminés associés ;

Mettre en place une bonne gestion des déchets que cela génere. Les résidus issus de I'enlevement
des EEE sont assimilés a des déchets non dangereux et plus précisément a des déchets verts. En
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cohérence avec la réglementation actuelle, le traitement des déchets devra se faire au plus prés du
site contaminé, de maniére sécurisée et s’appuyer sur un principe de valorisation biologique
maximale des déchets verts. Néanmoins, la mise en décharge de classe Il (déchets non dangereux —
ISDND) ou Il (déchets inertes — ISDI) pour les terres contaminées, ou encore I'incinération en centre
agréé restent aujourd’hui les solutions les plus slres, et ce d’autant plus que le brllage sur chantier
sera interdit.

Pour une meilleure efficacité, les méthodes de gestion seront nécessairement adaptées a chaque espece
et/ou groupe d’espéces selon leur biologie, a chaque site et a chaque type d’envahissement. Les moyens
de lutte préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment :

De la surface impactée ;

Du contexte environnemental ;
Des enjeux sur la zone concernée ;
De la réglementation.

La gestion des EEE sera réalisée en cohérence avec le « Guide d’identification et de gestion des Espéces
Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers de Travaux Publics » rédigé en 2016 (et ses évolutions
futures) en collaboration entre le Muséum National d’Histoire Naturelle, GRDF, la Fédération Nationale des
Travaux Publics et ENGIE Lab CRIGEN dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.

Le tableau d’aide a la décision suivant présente les différents itinéraires de lutte a potentiellement
envisager par les entreprises et I'exploitant pour la mise en ceuvre des actions de gestion des espéces
exotiques envahissantes.

Espéce Type Méthodes Période d’intervention
concernée | d’especes optimale avant
fructification /
sporulation
Renouée Herbacées a Arrachage des parties aériennes Fin du printemps/début
du Japon rhizome ou de I'été : Avril - Juillet
stolon Evacuation des parties aériennes vers un

centre d’incinération

Décaissement des terres pouvant aller
jusqu’a 5m de profondeur et sur une étendue
plus grande que la station (dépassement de
3-5m)

Traitement par criblage concassage de la
terre excavée garantissant des effets
importants et homogénes sur les rhizomes de
la plante (taux de blessures > 90%)

Couverture du sol avec une bache spécifique
EEE sur une durée de 48 et 70 semaines. Une
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Espéce Type Méthodes Période d’intervention
concernée | d’especes optimale avant
fructification /
sporulation
fois passer ce délai ces terres pourront étre
utilisées en profondeur dans les zones a
remblaiement.
Robinier Arborescentes | Coupe, dessouchage et arrachage des rejets Entre octobre et
faux-acacia | rejetant et décembre
drageonnant Coupe des fleurs au préalable, si intervention
durant la floraison
Evacuation des résidus vers un centre de
compostage ou de méthanisation
Buddleia Arbustives Arrachage en enlevant toutes les racines Entre octobre et
de David — | rejetant des décembre
Arbre aux | souches Dessouchage en éliminant les résidus (risque
papillons de bouturage important)
Evacuation des résidus vers un centre de
compostage ou de méthanisation
Berce du Espéces a Arrachage des pieds Fin du printemps —
Caucase reproduction début de I'été
sexuée Décaissement des terres avant de les
envoyer en filiere d’incinération ou
compostage
Sénecon Espéces a Arrachage des pieds Avant juin
du Cap reproduction
sexuée Ne pas laisser des résidus sur place car la
plante peut encore produire des graines
viables pendant quelques jours
Evacuation des résidus vers un centre
d’incinération
Vigne Especes a Arrachage et déracinement des pieds, en Au printemps
vierge reproduction | veillant a retirer toutes les racines

sexuée

Evacuation des résidus vers un centre de
compostage ou de méthanisation
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6.4.6.2. Application par lots et sites de travaux

Cette mesure sera appliquée de facon générique pour I'ensemble des lots de travaux: un inventaire
complémentaire sera réalisé par le Titulaire préalablement au démarrage des travaux, afin de disposer d’un
recensement exhaustif des espéces invasives, puis les stations seront balisées si elles sont en limite des
emprises, ou éliminées si elles sont au sein de celles-ci. La réalisation de cet inventaire préalable aux
travaux, ainsi que le traitement de I’'ensemble des stations d’espéces invasives détectées sont réputés inclus

dans les offres formulées par les candidats aux différents lots.

Lot

Site de travaux

Déclinaison de la mesure

1,2,3

Tous

Application de la mesure générique et des dispositions
spécifiques décrites aux CCTP.

Entité Marais du Vivier (lot 1) : Buddléia de David
Entité Marais de Morlemont (lot 2) : Renouée du Japon

Entité Pont Canal (lot 3) : Buddléia de David, Renouée du
Japon, Laurier-cerise, Berce du Caucase, Noyer du Caucase
et Jussie a Grandes fleurs

6.4.7. Dispositifs limitant les impacts sur les milieux naturels
liés au chantier (R15)

6.4.7.1. Prescriptions génériques

Un plan de circulation de chantier sera établi en amont des travaux et précisera les zones a éviter, un

balisage des zones a enjeu viendra compléter ce principe.

Les eaux usées produites au droit des installations de chantier fixes seront, si possible, raccordées a
I'assainissement collectif de la commune ou les installations de chantier sont implantées. Dans

I'impossibilité de se connecter au réseau existant, un assainissement autonome sera mis en place.

6.4.7.2. Application par lots et sites de travaux

Lot

Site de travaux

Déclinaison de la mesure

1,23

Tous

Application de la mesure générique
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6.5.1. Remise en état des emprises de chantier et des sites de
stockage provisoire a lI'issue des travaux (R26)

6.5.1.1. Prescriptions génériques

La durée du chantier s'étend du premier jour de la phase d'installation au dernier jour de remise en état du
site, y compris le repli de I'ensemble des matériels et déchets de chantier. La remise en état des installations
de chantier est régie par les conventions ou arrétés d’occupation temporaires établis au titre de la loi de
1982, non codifiée, relative aux dommages causés a la propriété privée par I'exécution des travaux publics.
La procédure de remise en état suivra également les recommandations des guides Technosolutions. Cette
remise en état consiste a |'évacuation des produits dangereux et des derniers déchets, au démantelement
des installations chantier et a la revégétalisation des emprises chantier incluant les dépots provisoires.

A la fin des travaux, préalablement a la remise en état des emprises travaux, un état des lieux sera réalisé
en comparaison de I'état initial préalablement réalisé. Cette démarche a pour objet de définir la remise en
état a mettre en ceuvre selon 'aménagement prévu au droit de chaque zone concernée et des enjeux
associés.

Les aires de chantier (pistes, bases vie, installations de chantier, ...) seront soigneusement remises en état
par les entreprises travaux dans les conditions fixées avant leur installation. Cette remise en état sera
réalisée a mesure de la libération des zones de chantier. Le terrain, sur lequel étaient établies les
installations de chantier est remis dans son état antérieur a la fin des travaux, dans la mesure du possible
avec les matériaux qui étaient initialement présents. Les emprises provisoires seront revégétalisées au plus
vite afin de limiter le ruissellement sur les sols a nu et limiter le développement d'especes exotiques
envahissantes et le risque de pollution. Un décompactage des sols sera réalisé si nécessaire. L'ensemble
des produits dangereux et déchets seront évacués du chantier.

Le titulaire transmet un rapport de fin de travaux décrivant la remise en état effectuée dans un délai d'un
mois aprées la remise en état de chaque terrain concerné par une emprise provisoire.

6.5.1.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,23 Tous Application de la mesure générique
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6.6. MESURES DE SUIVI

6.6.1. Suivi de la mise en ceuvre des mesures d’évitement et
de réduction (ST08)

Un Management Environnemental de chantier sera mis en place afin d’organiser le suivi des mesures
environnementales pendant toute la durée du marché.

La maitrise d’ouvrage veille a la mise en ceuvre des moyens adaptés pour la supervision environnementale
des chantiers. Elle opére elle-méme des controles via des marchés de contréle extérieur.

Les chargés/responsables environnement des maitres d’ceuvre rendent compte auprés de la maitrise
d’ouvrage de l'application de I'ensemble des prescriptions environnementales via des fiches de contréle
des documents, des fiches de visites ainsi que des rapports périodiques. lls ont également a charge de
constituer les éléments pour le reporting annuel aupreés des services de I'Etat.

Les moyens matériels et humains associés a la mise en ceuvre des mesures de protection de
I’environnement sont assurés par les entreprises en charge des prestations. Un controle des dispositions
prises est réalisé par le référent Environnement de chacune des entreprises. |l veille a apporter les réponses
aux rapports de contréle des maitres d’ceuvre, il réalise un suivi opérationnel de I'efficience des mesures
et établit un reporting des événements du chantier. Un écologue de I'entreprise sera mobilisé pour la mise
en ceuvre et le suivi de mesures le nécessitant.

6.6.2. Application par lots et sites de travaux

Lot Site de travaux Déclinaison de la mesure

1,2,3 Tous Application de la mesure générique
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