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1. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES PENALITES

L'ensemble des pénalités définies au présent marché sont fermes et non révisables. Ces pénalités
viennent en diminution du montant des acomptes mensuels.

Les pénalités indiquées sont considérées comme conservatives des droits du Maitre d’Ouvrage. Ainsi, le
MOA se réserve le droit de substituer a la pénalité, le montant du préjudice subi du fait du défaut du
Titulaire de I'une quelconque de ses obligations.

Les pénalités ne sont pas soumises a TVA.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG FCS, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel qu’en soit
le montant.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG FCS, les pénalités de retard sont applicables sans mise en
demeure préalable. Il en va de méme des autres pénalités.

Lorsque les pénalités sont évaluées en jours de retard, les jours considérés sont des jours calendaires.




2. NATURE ET MONTANT DES PENALITES

Nature de la pénalité Montant applicable

Pénalités de retard d’exécution

Période de préparation : 1 000 €, par jour de retard.
Travaux correspondants aux délais partiels : 500 €, par jour de retard.
Travaux de réalisation des aménagements des cours d’eau : 500 €, par jour de retard.
Autres travaux notifiés par ordre de service et assortis de délais d’exécution : 250 € par jour de retard
Délai global d’exécution : 1/3 000e du montant hors taxes du marché, par jour de retard.

Pénalités pour manquement a la sécurité

En cas de situation de « danger grave et imminent » entrainant I’arrét du chantier 5 000 € par situation constatée.

En cas de non-respect d’une disposition prévue au PGCSPS, au PPSPS ou tout autre

s S 5 000 € par situation constatée.
manquement relatif a la sécurité

Pénalités pour manquement a I’environnement

Catégorie 1 - Comportement ou action sans conséquence sur I'environnement :

0 Non-respect des législations sur I'environnement (eau, air, bruit, déchets)

O Mauvaise organisation et application du tri sélectif des déchets sur le chantier
0 Non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché

2 000 € par infraction constatée.




Nature de la pénalité

Montant applicable

Catégorie 2 - Atteintes a I’environnement réparables en nature :

(0]

O O O 0O O

Pénétration des engins dans des zones interdites et non-respect des limites
d’emprises préservées

Coupes de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du
gestionnaire des espaces verts ou a défaut du Maitre d’ceuvre

Emission de poussiéres ou d’odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs
Dépassement des seuils de bruit de chantier autorisés

Absence ou insuffisance de nettoyage des voiries publiques empruntées
Stockage d’hydrocarbures sans mise en place de dispositif de rétention étanche
Non-respect des modalités de gestion et de traitement de chaque type d’eau sur
le chantier conformément a la procédure validée par le Maitre d’ceuvre en phase
de préparation

Défaut ou absence d’entretien de dispositifs provisoires de traitement des eaux
Défaut d’entretien, de nettoyage ou d’arrosage d’une piste de chantier générant
des poussieres

Défaut ou absence d’entretien de dispositifs de protection des zones humides
impactées temporairement

Non-respect des dispositions prévues dans les procédures d’exécution et
documents validés en VISA par la MOE

Non-respect de toutes autres dispositions de I'arrété préfectoral d’autorisation

5 000 € par infraction constatée.




Nature de la pénalité

Montant applicable

Catégorie 3 - Atteintes a I’environnement non réparables en nature

(0]

Destruction d’espaces présentant des enjeux écologiques a protéger (espaces
balisés en amont et dont le balisage est entretenu par le Titulaire, zones
d’évitement identifiées dans la notice de respect de I'environnement et du
développement durable)

Non-respect des périodes de restriction de travaux définies dans l'arrété
d’autorisation environnementale ou a défaut dans la notice de respect de
I’environnement et du développement durable

Non-respect, sans accord préalable du Maitre d’ceuvre, du phasage des travaux
prévu dans |'arrété d’autorisation environnementale ou a défaut dans la notice de
respect de I'’environnement et du développement durable

Non indication a la Maitrise d’Ouvrage de découverte fortuite d’espéeces protégées
Nettoyage sauvage, avec rejet direct dans le milieu aquatique ou a ses abords, des
engins et matériels enduits de béton (toupies, pompes, etc.)

Non-respect des restrictions liées a la présence d’un périmetre de captage
d’alimentation en eau potable

10 000 € par infraction constatée.

Pénalités pour manquement aux obligations relatives a la lutte contre le travail dissimulé

Pénalité pour retard de transmission des documents requis par la législation

150 € par jour de retard et par document.

Pénalités pour irrégularité relativement a la législation sur le travail dissimulé

1 000 € par travailleur en situation irréguliére et par jour.

Pénalités pour autres manquements aux obligations du titulaire

Pénalité pour absence aux réunions

500 € par absence.

Pénalités pour retard dans le remplacement du mandataire du groupement en cas de
défaillance de celui-ci

2 000 € par jour ouvré a partir du premier jour de retard.

Pénalités pour retard dans le remplacement des profils-clés

500 € par jour ouvré a partir du premier jour de retard.




Nature de la pénalité

Montant applicable

Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus pendant la période de
préparation

200 € par document manqguant et par jour de retard.

Pénalités pour retard dans la mise a jour des documents relatifs aux aspects QSSE
(dont PPSPS, registre journal, ......), logistique et tracgabilité

200 € par document manquant et par jour de retard.

Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus au titre des études
d’exécution

200 € par document manquant et par jour de retard.

Pénalités pour démarrage des travaux sans document d’exécution approuvé

2 000 € par jour de travail effectué.

Pénalités pour non remise des avant-métrés travaux et définitifs

200 € par jour de retard.

Pénalité pour non remise des Sous-détails de prix

200 € par jour de retard et par sous-détail de prix.

Pénalité pour non remise des documents a fournir apres exécution

200 € par document manquant et par jour de retard.

Pénalités pour destruction de bornes ou de repére de limite d’emprise

500 € par destruction constatée.

Pénalité pour défaut de repliement des installations de chantier et de remise en état
des lieux

2 500 € par jour de retard.

Pénalité pour défaut de tragabilité des matériaux

0 200 € par jour de retard, en cas de défaut de transmission des
informations requises,

0 500 € par jour de retard, en cas de transmission d’information
erronées.

Utilisation d’un itinéraire routier interdit

1 000 € par infraction constatée.

Pénalités relatives a des défauts liés a la gestion des sous-traitances ou du personnel

O 1000 € par jour de retard

0 Données a caractere personnel : 5000 € par défaut constaté

0 Insertion par I'activité économique : 50 € par heure d’insertion
non réalisée

Pénalités pour non-rectification des défauts constatés pendant la GPA

500 € par défaut constaté et par jour de retard par rapport au délai
fixé par le Maitre d’ceuvre.




Nature de la pénalité

Montant applicable

Défaut de recours a un interpréete

150 € par jour de défaut constatée.

Retard dans I'information de I'entreprise vers le MOA (DPTE) de la mise en ceuvre de
toute installation ou modification majeure d’emprise de travaux impactant
I’environnement et les riverains du chantier ainsi que les dispositifs de communication
chantier

500 € par semaine dépassée

Retard dans l'information de I'entreprise vers le MOA (DPTE) de toute décision de
travaux perturbant I'environnement et les riverains des chantiers, de toute demande
d’arrété de voirie

500 € par semaine dépassée

Autres pénalités

Dans le cas de non-respect d’'une obligation quelconque du Titulaire
autre que les défauts mentionnés ci-dessus, le titulaire encourra
une pénalité pour chaque défaut de 500 € par jour de retard
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