Etablissement public du musée du quai Branly —Jacques Chirac
222, rue de U'Université CS60851
75281 PARIS

JACQUES CHIRAC *

MUSEE DU QUAI BRANLY

MARCHE DE PRESTATION DE SCENOGRAPHIE POUR

L’EXPOSITION TEMPORAIRE « PREMIERES NATIONS »
DU MUSEE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES




JACQUES CHIRAC *

MUSEE DU QUAI BRANLY

SOMMAIRE
1. LE MUSEE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC .......cvvereeerrereeeeecnereeesesssseeesssessseesenes 3
2. OBJETDUMARCHE .....cccccuveeeeeerereeeeeeseseeeeessssseesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesnns 4
3. MONTANTET FORME DU MARCHE..........uuetteeeertueeeeeerreeeeeeecssseessessssssssssssssssssssssssesesnns 4
4. DUREE DUMARCHE .....ccceeeeuveeeeeenureeeeesssseessessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssaees 4
5. LIEUD’EXECUTION DU MARGCHE .......cccuveeeeeenreeeeeeeseeeeeeessseessssssssssssssssssssssessssssssnns 5
6. ACHATS RESPONSABLES ET OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES........cccvveeeeevnveeennns 5
7. INTERVENANTS DU MARCHE ......cuvtteeeeteeeeeeeerneeeeeeeseesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 6
8. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE SUBSEQUENT.......cccccvutetereenreeeeeernneeeesseneeeeens 7
9.  MISSION DU TITULAIRE ......uuuveeeeeeerueeeeeeeneeeeessssssesessessssesesessssesessssssssesssssssssessssnsans 8
10. CONTEXTE D’EXECUTION DE LAMISSION ......ceeeieeeitreeeeeereeeeeeesnraeesssssssesesssnsesennns 14
11. PROPRIETE INTELLECTUELLE ......ccceeeeeuteeeeeeureeeeeesreeesessssssseeessssnsasesssssssssssssnsssannnn 19
12. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE .......ceeeeeerrtreeeeeeneeeeeeeessssesessesssssesessssssssnens 22
13. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS ......oeeveeeeerereeeeeeneeeeeeesssseesesssnseseenes 22
14. DISPOSITIONS FINANCIERES......ccceeeeerteeeeeeerereeeseesssreeesessssssessessssssesssssssssssssssssssnens 23
15. MODALITES DE REGLEMENT .....cccettiieeeeiieeeeeeeeeeeeeeeensnnnssseesessesssssssnsssssssssssssennnnnnns 24
16. FORFAIT DE REMUNERATION ......cceeeeerureeeeeerrereeeeeeseseeeseesssseesssssssesessssssssssssssnssssnnns 26
17. CONTROLE DES COUTS DE L’OPERATION .....cccettieeeecenrneeeeeeeeeeeeeeensnnssssssessssesennnnnnes 27
18. VERIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS......cceeeeerureeeeeeereeeseesssseeseessnsesseees 28
19, DELAIS ...cceicceeeeeeeeeeeeeeeeeeennnreeseeeeseaeesssssssssssesssssasssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnnes 29
20. PENALITES .....ccceiieieeeeeeeeeeeeeecnneeeeeeeeeesseesssnssssssseesssssessssssssssessesssssssssssssssasessssanns 31
21. SUSPENSION DES PRESTATIONS .....ccccccuvreeeeeneereeeeeseeeessessssssesessssssssssssssesssssssssens 33
22. EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE.........ccccuuuee... 33
23. RESILIATION DU MARCHE........ccccittteeeernreeeeeeeseeeessessseesesessssssssssssssessssssssssssssssssses 33
24. ASSURANCES ET TRANSMISSION DES ATTESTATIONS ....cccccuereeeeerereeeeeenneeeesssneees 33
25. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SANTE.......cccccvcveeeeeenneeeeeennnenens 34
26. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL .......cccccuuuue... 34
27. REGLEMENT DES DIFFERENDS......ccceceeerteeeeeeeueeeeeeesseeeessssssssesssssssesssssssnsasesssnsesees 35
28. DEROGATIONS AU CCAG-Pll.......uuueeeieiecereeeeeeeneeeeeeerseesessssssssessssssasessssssssssssssssees 35

CCP_2025-MQB-03260-MA-00-00 2




JACQUES CHIRAC *

MUSEE DU QUAI BRANLY

1.LE MUSEE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

1.1 Présentation

Etablissement public a caractére administratif, le musée du quai Branly - Jacques Chirac a pour mission
de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques frangaises, aux
collections nationales d’ceuvres représentatives des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques et aux connaissances scientifiques qui s’y rapportent.

Dans ce but il congoit, réalise et gére un ensemble culturel original a caractére muséologique et
scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts et
des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques et de développer la recherche
fondamentale et appliquée, d’expertiser, de rassembler, d’enseigner, de valoriser et de diffuser les
connaissances relatives a ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou en qui en sont
héritieres et de participer a Ueffort national et international de préservation du patrimoine matériel et
immatériel de ces sociétés. »

ILs’agit de répondre par la diversité des offres a celle des publics, de développer une pratique nouvelle des
relations internationales avec les pays d’origine, de rendre accessibles des collections exceptionnelles,
de proposer un centre de ressources, de recherche et de formation, de disposer d’un lieu d’expression des
cultures vivantes, de permettre U'évolution du concept fondateur du projet, d’organiser un dispositif
technique et administratif adapté.

Musée d’arts et de civilisation, ila une double vocation, conservation et présentation des collections d’une
part, contribution a la recherche et a ’enseignement d’autre part.

1.2 Diversité - Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations

Le Ministére de la Culture a obtenu les deux labels « Diversité » et « Egalité professionnelle » délivrés par
UAFNOR. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac est également détenteur du Label « Egalité
Femmes/Hommes ».

ILs’engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte contre
les discriminations et pour la promotion de U’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
comme notamment :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations a U'attention de
tous les personnels, en ciblant plus particulierement 'encadrement et les équipes de gestion des
ressources humaines;

- Un plan d’actions pluriannuel afin de progresser en matiere d’égalité entre les femmes et les
hommes. Le musée du quai Branly — Jacques Chirac s’engage ainsi a lutter contre les
comportements sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la
rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en
particulier ’acces aux fonctions d’encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d’achats responsables et de lutte contre les discriminations, le musée du
quai Branly — Jacques Chirac souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres
actions en matiére d’égalité femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser
davantage a ces enjeux.

Compte tenu de cette ambition, ilest demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du marché
le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le ministere de la
Culture.

Ce guestionnaire n’est exigé que du seul titulaire. Il prend la forme d’un formulaire informatique dont
l’adresse lui sera communiquée au moment de Uattribution du marché.
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Dans une démarche d’amélioration et de progres, le titulaire s’engage a renseigner a nouveau le
guestionnaire en cours d’exécution du marché si la personne publique lui en fait la demande.

Celle-ci peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si ce dernier est
pluriannuel, ou un mois avant 'échéance du marché. Le représentant de la personne publique compare
alors la situation décrite a celle présentée initialement.

2. 0BJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet la conception et le suivi de la réalisation de la scénographie de
l’exposition temporaire « Premieres nations » (titre prévisionnel), présentée en Galerie Jardin du musée du
quai Branly-Jacques Chirac du 29 septembre 2026 au 24 janvier 2027 (dates prévisionnelles).

L’espace d’exposition est d’environ 1 800 m>.

Les marchés de travaux et de services de la présente exposition seront passés sous la forme de marchés
subséquents ou de bons de commande, en fonction des montants, sur les accords-cadres du musée du
quai Branly- Jacques Chirac. Au titre du présent CCP, le terme de « lot » renvoie a chaque marché
subséquent passé sur le fondement des accords-cadres.

Pour information et a titre indicatif 'enveloppe accordée aux travaux pour cette exposition est de
291 666,67€ HT, soit 350 000 € TTC.

Ce montant inclut les lots de travaux et de services suivants :

- Menuiseries — Agencement (un parc de cimaises mobiles pérennes sera mis a disposition) ;

- Electricité/éclairage (le parc du musée du quai Branly-Jacques Chirac sera mis a disposition, &
retrouver en annexe 7 au CCP) ;

- Signalétique ;

- Multimédia (le parc du Service Audiovisuel et Multimédia du musée Branly — Jacques Chirac sera
mis a disposition, a retrouver en annexe 8 au CCP).

Cette mission est établie conformément aux dispositions des articles R.2431-2 a R.2432-7 du Code de la
commande publique et de 'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de
droit privé.

3. MONTANT ET FORME DU MARCHE

Le présent marché est conclu a prix forfaitaire. Son montant est renseigné a 'Acte d’engagement.
Le marché est mono-attributaire.

Le marché ne comprend aucune tranche, variante obligatoire ou facultative.

4. DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu a compter de sa date de notification jusqu’a la réception des travaux de démontage
de Uexposition en février 2027 (date prévisionnelle). Il n’est pas reconductible.
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5.LIEU D’EXECUTION DU MARCHE

Les prestations seront réalisées au musée du quai Branly —Jacques Chirac — 222 rue de U'Université 75007
PARIS.

6. ACHATS RESPONSABLES ET OBLIGATIONS

ENVIRONNEMENTALES

Le musée du quai Branly —Jacques Chirac est dédié a la préservation et a la valorisation de la diversité des
cultures a travers le monde. Alors que la destruction des écosystémes menace toujours plus la pérennité
des cultures, le musée assume une responsabilité particuliere en matiére environnementale.

Etablissement en charge d’une mission de service public culturel, le musée du quai Branly — Jacques
Chirac endosse aussi une responsabilité sociale et sociétale forte, a travers des objectifs d’égal acces aux
arts et aux savoirs, d’accessibilité au plus grand nombre et, plus largement, de lutte contre toutes formes
de discriminations.

Pour ces raisons, le musée développe depuis plusieurs années une politique d’achats responsables. A ce
titre, le titulaire, dans ’exécution des prestations du marché s’engage a :

- Limiter limpact environnemental des livraisons et du transport dans la réalisation des prestations.
La planification du transport doit permettre d’éviter la circulation pendant les heures de pointe, de
privilégier le transport groupé des personnes et fournitures objet du marché afin de réduire les
déplacements de véhicules. Le titulaire favorise les modes de transports les plus respectueux de
l’environnement, notamment les véhicules a faibles émissions, les modes de transports doux ou
transports en commun ;

- Privilégier lutilisation de matériaux recyclables et/ou recyclés et/ou a faible consommation
énergétique ;

- Favoriser le reconditionnement et le retraitement des équipements usés ;

- Limiter sa production de papiers et privilégier utilisation de papiers issus d’une gestion durable
des foréts ;

- Encourager et agir dans la sensibilisation de son personnel afin de généraliser les pratiques
respectueuses de ’environnement ;

- Proposer au musée, a tout moment de U'exécution du contrat, toute suggestion permettant de
limiter Uimpact environnemental dans la réalisation des prestations ;

- Veiller a ce que soient effectuées les opérations de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et évacuation des déchets créés vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande du musée, tout justificatif de tragabilité du traitement des
déchets issus de ’exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion des déchets conforme aux
exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux, le cas échéant. La non-
communication de ces éléments justificatifs peut engendrer application de pénalités pour non remise de
documents.

Conformément a Uarticle 16.2.2 du CCAG-PI, le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des
obligations environnementales exigées au titre du présent marché.
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7.INTERVENANTS DU MARCHE

7.1 Titulaire du marché

Le titulaire ou les membres du groupement désignés a Uarticle 1 de U'acte d’engagement ayant en charge
la réalisation des prestations sont désignés dans le présent CCP sous le nom « le titulaire ».

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter aupres du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de 'exécution du marché.
D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de
leur nom a la personne publique dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de
I’exécution du présent marché et qui se rapportent :

- auxpersonnes ayant le pouvoir de ’engager ;

- alaformejuridigue sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son sieége social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour 'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses

conditions de paiement ;

et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de Uentreprise pouvant
influer sur le déroulement du présent marché.

7.2 Conduite du marché

La Direction du développement culturel du musée du quai Branly — Jacques Chirac, est chargé du suivi et
de la conduite du marché.

7.3 Cotraitance

Les dispositions de lUarticle 3.5 du CCAG-PI sont applicables. En cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a 'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’a la date d’expiration du
marché a laquelle ces obligations prennent fin.

7.4 Sous-traitance

Le titulaire sous-traite les prestations dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 4 L.2193-14 du
Code de la commande publique et aux articles R.2193-1 4 R.2193-16 du Code de la commande publique.

La sous-traitance totale est interdite.

Si la demande d’acceptation et d’agrément n’a pas été faite au moment du dépoét de Uoffre pour
Uattribution du marché, elle pourra avoir lieu a tout moment pendant la durée du marché a condition
d’avoir obtenu du musée du quai Branly — Jacques Chirac 'acceptation et 'agrément des conditions de
paiement de chaque sous-traitant, sur présentation de la déclaration de sous-traitance a la personne
publique (formulaire DC4 joint au présent DCE) dans les conditions définies a U'article 3.6 du CCAG-PI.

Le sous-traitant accepté et agrée est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
I’exécution, par le pouvoir adjudicateur lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600,00 euros TTC.
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Le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du présent marché, y compris celles qui
sont sous-traitées.

En tout état de cause, la déclaration de sous-traitance doit étre adressée a la personne publique
avant tout début d’intervention du sous-traitant. Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée
par la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions de Uarticle 27 du CCAG-
PI.

8. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE SUBSEQUENT

Par dérogations aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG.P.l.,, en cas de contradiction entre les
stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre ci-apres :

. L'acte d'engagement et ses deux annexes :

- Annexe 1 : Décomposition du forfait de rémunération et répartition des honoraires entre les
cotraitants;

- Annexe 2 : Calendrier prévisionnel des études et des travaux de ’exposition ;

. Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) ses 10 annexes :

- Annexe 1: Programme scénographique de ’exposition et cahiers d’images ;

- Annexe 2 : Plans généraux et spécifiques de l’espace d’exposition (plan au sol, implantation
desréseaux CFO et CFA...);

- Annexe 3: Listes d’ceuvres ;

- Annexe 4 : Préconisations relatives a ’accessibilité ;

- Annexe 5 : Guide écoconception et grille de suivi des objectifs environnementaux ;

- Annexe 6 : Parc de cimaises mobiles pérennes;

- Annexe 7 : Parc éclairage disponible ;

- Annexe 8 : Parc Audiovisuel / Multimédia;

- Annexe 9: Modeles de proces-verbaux de réception des travaux d’installation ou démontage ;
- Annexe 10: Modeles d’ordre de service.

. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publicsde
prestations intellectuelles (option B) approuvé par Uarrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106874A) ;

. Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux;
. Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés du contréle technique

approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;

. L’offre technique du titulaire ;

. Le cas échéant les actes de sous-traitances.

Nota : les pieces générales (telles le CCAG et le CCTG) sont contractuelles et réputés connues du titulaire

bien qu’elles ne soient pas matériellement annexées au dossier du présent marché.
Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1¢ jour du mois d’établissement des prix.
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9. MISSION DU TITULAIRE

9.1 Généralités

Le titulaire assurera la conception de la scénographie de U’exposition citée précédemment, ainsi que le
suivi de sa réalisation comprenant également son exploitation (maintenance pendant la durée de
l’exposition et démontage aprés fermeture).

On entend par conception scénographique la mise en espace des propos scientifiques et artistiques de
U’exposition en vue de mettre en valeur les ceuvres présentées et les contenus scientifiques et
pédagogiques des projets, a savoir notamment :

- Laconception de tous les éléments scénographiques nécessaires a la présentation et la mise en
valeur du propos ainsi que des ceuvres, des installations d’artistes, des documents exposés et
dispositifs de diffusion sonores et visuels exposés ;

- Laconception de 'ambiance lumineuse de U’exposition ;
- Le choix des dispositifs de diffusion sonores et visuels ;

- La conception graphique jusqu’a la production des documents d’exécution (bon a tirer) des
éléments des systémes d’information pédagogiques et directionnels de ’exposition au sein du
parcours (présentés en version frangaise avec une traduction en langue anglaise).

La finalisation des études de conception scénographique décrites ci-aprés permet au titulaire de
constituer le dossier de consultation en vue d’attribuer les marchés de travaux et de services de réalisation
du projet scénographique validé.

On entend par suivi des réalisations scénographiques, l’organisation et le suivi, pour ’exposition :

- Du chantier d’installation au regard du projet défini et du contenu du marché attribué aux
entreprises;

- Des opérations de démontage, d’évacuation des éléments démontés et de remise en état des
éléments pérennes et de 'espace;

- Des actions de maintenance pendant Uexploitation en cas de dysfonctionnements majeurs ou
récurrents.

Le titulaire congoit un projet de scénographie pour 'exposition présentée en annexe et en assure le suivi
de réalisation, aprés validation dans un dialogue avec le ou les commissaires et la direction du
développement culturel du musée conformément :

- Au programme scénographique de U’exposition établi par le ou les commissaires et le musée et
susceptible d’étre adapté en fonction de ’évolution du projet et des orientations définies lors des
réunions de travail avec la direction du développement culturel et le ou les commissaires ;

- Alaliste d’ceuvres et ses évolutions en fonction des demandes de prét;

- Aux exigences de présentation exprimées par le service des expositions. Ces exigences integrent
la nécessaire sécurisation des ceuvres dans le cadre des dispositifs congus par le titulaire
(inviolabilité des capots et vitrines pour les ceuvres en 3 dimensions, protections et antivol pour
les ceuvres en 2 dimensions, sécurisation par quelque moyen que ce soit des ceuvres hors vitrine
(mise a distance de minimum 90 cm de toute part de Uceuvre, soclage de sécurisation),
emplacements nécessaires a l'intégration des alarmes et autres dispositifs de protection) ;

- Aux contraintes d’exploitation du batiment exprimées par la Direction des Moyens Techniques et
de la Sécurité ;
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- A laréglementation en vigueur en matiére d’exploitation d’un établissement recevant du public
(ERP 1ere catégorie) incluant celle relative a 'accessibilité des personnes a mobilité réduite ;

- Aux impératifs calendaires (cf. calendrier prévisionnel de réalisation de U'exposition joint en
annexe 2 de ’acte d’engagement) ;

- Alenveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux de scénographie telle qu’indiquée a
l’article 2 du présent CCP.

L’ensemble de la mission du titulaire se déclinera suivant les différentes phases décrites ci-apres.

Le titulaire doit respecter, aussi bien dans le choix des matériels que pour ’exécution de ses ouvrages, les
prescriptions des normes internationales, des normes européennes, des normes francgaises applicables
et des textes officiels en vigueur jusqu’a la date de réception des ouvrages et qui définissent les régles de
Lart.

9.2 Contenu des éléments de mission

Les études sont a la charge du titulaire. Elles doivent étre réalisées dans le délai imparti fixé par le musée
du quai Branly - Jacques Chirac et, en tout cas, avant ’exécution.

Seuls les documents visés et approuvés par le musée du quai Branly-Jacques Chirac peuvent donner suite
a exécution.

9.2.1 Les études d’avant-projet sommaire (APS)

A mi-parcours des études d’avant-projet sommaire, le titulaire présentera a la personne publique et au.x
commissaire.s, la composition générale en plan et en volume de sa réponse scénographique, le titulaire
pourra présenter plusieurs propositions. Cette étape permettra au titulaire de vérifier d’une part,
l’adéquation de sa proposition au regard des orientations souhaitées par la personne publique, et d’autre
part de s’enquérir des contraintes d’exploitation et de gestion de 'espace.

Le rendu des études APS se traduit par la restitution d’un dossier comprenant notamment :

- La présentation générale des concepts scénographiques incluant les principes d’éclairage, les
principes graphiques préconisés (la gamme de couleurs et les typographies pour chaque élément
de signalétique) ainsi que 'ambiance colorimétrique du parcours proposé ;

- Le plan général du projet scénographique en sol et plafond (1/200eéme) mettant en exergue le
parcours et les unités de passage, 'agencement, et 'implantation des ceuvres par séquence ;

- Les dessins de chaque dispositif scénographique (mobilier, éléments de supports etc.) ;

- L’implantation du systeme d’information pédagogique et directionnel (1/200éme) ;

- Le plan d’implantation des différents dispositifs de diffusion sonores et visuels (1/200eme) et la
description sommaire des dispositifs préconisés ;

- Laprésentation des échantillons des matériaux préconisés dans le traitement de ’espace ;

- La décomposition du colt prévisionnel estimé du projet dans le respect de 'enveloppe financiere
affectée aux travaux de réalisation et d’exploitation tel que définie a larticle 3 de lacte
d’engagement.

9.2.2 Les études d’avant-projet définitif (APD)

A Uissue de cette phase, devront &tre arrétés définitivement les choix scénographiques et le co(it
prévisionnel des travaux au regard de U'enveloppe financiére affectée.

Sur la base des avis formulés sur le rendu de la phase précédente, le titulaire met a jour 'ensemble du
dossier APS et apporte les informations supplémentaires et/ou complémentaires suivantes :

- Les plans de détail des différentes séquences du parcours et les plans de coupes de chaque
séguence (1/50éme - 1/100eéme), incluant la mise en élévation de 'ensemble des ceuvres, et des
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documents (y compris dispositifs de diffusion sonores et visuels), ainsi que des éléments du support
d’information pédagogique et directionnelle et les dispositifs audiovisuels. En particulier, les cartels
devront étre positionnés sur les élévations et plans relatifs a 'implantation des ceuvres ;

- Le plan d’implantation des éclairages, incluant Uimplantation des blocs supplémentaires
nécessaires pour la signalisation des issues de secours de l’espace, les flux d’évacuation en cas
d’alerte ainsi que le bilan des puissances globales (tous dispositifs confondus), en plafond et en sol
et Uimplantation et la répartition des alimentations nécessaires en CFO et CFA ;

- Le plan d’implantation des extincteurs, selon le ratio d’1 extincteur tous les 200m2 d’exposition. Il
est préconisé d’encastrer ces extincteurs, qui seront fournis par le musée, dans des niches
réalisées dans les cimaises, soit en fagcade, soit dans les embrasures de passage, selon les
implantations ;

- Le plan détaillé des systemes d’assemblage, d’accroche/fixation de chaque dispositif
scénographique a l’échelle 1/50éme, accompagné de notes de calcul justifiant leur stabilité ;

- La présentation des échantillons des matériaux préconisés (en adéquation avec les exigences en
matiére de classement au feu selon leur implantation dans le projet) ;

- La présentation de la charte graphique préconisée pour les éléments de support d’information
pédagogique et directionnel, contenant notamment :

o Le traitement graphique pour chaque élément d’information précisant les hauteurs
d’implantation et de lecture (1/20eme - 1/50éme) ;

o Letraitement graphique a ’échelle 1 de chaque typologie d’élément d’information identifié
(cartel, texte de section, de sous-section, principe des carte(s) et chronologie(s) le cas
échéant, titre général, etc.) ;

o Lesprincipes d’intégration dans le projet (techniques de fabrication et de pose envisagées)

)

- Lasynthése et la description des différentes typologies de soclage identifiées pour la présentation
de ’ensemble des ceuvres et documents présentés ;

- L’allotissement en corps d’états séparés des travaux, la description du contenu de chaque lot;

- Le calendrier prévisionnel et Uordonnancement de chacune des phases de réalisation de
Uinstallation des expositions et du futur démontage dans le délai d’inter-exposition imparti par la
programmation du musée ;

- L’estimation définitive du coQt prévisionnel des travaux (incluant les opérations de maintenance en
cours d’exploitation, de démontage et d’évacuation en fin d’exposition), décomposée en lots
d’exécution séparés ;

La personne publique se réserve le droit de demander la réalisation d’un prototype des éléments
scénographiques ou signalétiques proposés au cours des phases APS et APD. Le co(t de réalisation de ces
prototypes sera a déduire de Uenveloppe financiere définie a Uarticle 3 de 'acte d’engagement.

9.2.3 Les études de projet (PRO) et I'assistance a I’attribution des marchés des entreprises de
travaux (DCE)

A mi-parcours des études de projet (PRO), le titulaire présentera a la personne publique et au.x
commissaire.s, la composition générale en plan et en volume de sa réponse scénographique. Cette étape
permettra au titulaire de vérifier d’'une part, 'adéquation de sa proposition au regard de la liste d’ceuvres,
et au budget alloué au projet. Si toutefois la personne publique juge ce rendu incomplet ou inadéquat, elle
réserve le droit de demander des rendus supplémentaires sans modification du montant forfaitaire du
marché.

Sur la base des avis formulés sur le rendu de la phase précédente (APD), le titulaire met a jour 'ensemble
du dossier APD et le complete autant que de besoin par des plans et des élévations établis a ’échelle
1/50&me avec les détails significatifs a des échelles variant de 1/20éme a 1/2éme permettant la future
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fabrication et mise en ceuvre de U'ensemble des éléments constitutifs du projet par les différentes
entreprises qui seront désignées par consultation publique. Il rédige en outre la notice de sécurité et
d’accessibilité du projet.

Le titulaire remet en phase PRO un budget détaillé actualisé comprenant le prix coltant de ’exposition. La
validation de ce budget permet le lancement du dossier de consultation des entreprises (DCE).

Le titulaire assiste ensuite la personne publique pour la constitution des dossiers de consultation aux
entreprises (DCE), pour Uexposition en objet, en fonction de la procédure dans laquelle elle s’inscrit. Le
service des expositions s’est doté d’un accord-cadre de travaux relatif aux travaux d’agencement et d’un
accord-cadre de service alloti en 3 lots distincts : éclairage, signalétique et multimédia.

Le titulaire rédige notamment les éléments suivants :

- Allotissement et description du contenu des lots, références et qualifications des entreprises
souhaitées et documents a remettre par ces derniéres ;

- Cahier des clauses techniques particuliéres de chaque lot d’exécution eny intégrant les opérations
de maintenance et de démontage final relatives a chacun des lots, (CCTP) et ses annexes (carnets
de détails de chaque lot, décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot (DPGF)) ;

- L’estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots d’exécution séparés.

Les estimations de chacun des lots prendront la forme des DPGF et seront complétées poste par
poste par le titulaire. Ces DPGF pourront reprendre les dénominations des différents BPU des
accords-cadres de travaux (lot agencement) et services (lot électricité, lot signalétique et lot
audiovisuel) du musée.
ILest rappelé que les estimations remises par le titulaire devront impérativement respecter le colt
objectif des travaux fixé a 'acte d’engagement du présent marché par le maitre d’ouvrage. En cas
de dépassement, le DCE ne pourra étre publié : il incombe alors au titulaire de trouver les postes
d’économie sur la scénographie pour respecter le colt objectif des travaux et de modifier en
conséquence les pieces du DCE ;

- Calendrier d’exécution des phases de réalisation du projet.

Le titulaire analyse les offres remises et s’il y a lieu, les variantes a ces offres. Il identifie les leviers de la
négociation par écrit, et prépare la phase de négociation avec les entreprises. Il rédige le rapport de
présentation de l’analyse des offres suivant la trame qui lui aura été préalablement transmise par la
personne publique.

En cas de procédure déclarée infructueuse, le titulaire en analysera les raisons et réalisera '’ensemble des
éléments de mission décrits ci-dessus a la passation des marchés de travaux dans le cadre de la nouvelle
consultation et dans les délais compatibles a la poursuite de U'exposition.

Pour donner suite aux négociations avec les entreprises, le titulaire devra compléter et/ou actualiser
I’ensemble des documents de la consultation (notamment CCTP, DPGF et carnets de détails) en vue de
maintenir la cohérence du projet notamment dans le cas ou la personne publique retient une offre
d’entreprise qui comporte une variante facultative.

9.2.4 Ladirection de Uexécution des travaux (DET)
Ladirection des travauxincombe au titulaire qui est responsable du controle de l'exécution des prestations

et de la finition des travaux d’exécution conformément au projet validé. A ce titre, il est tenu de faire
respecter par les entreprises 'ensemble des stipulations des marchés de travaux et du plan de prévention
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tel que défini ci-aprés tant dans les documents qu’elles ont produits (avant mise en fabrication) que dans
la réalisation des travaux.

Le titulaire pilote, conjointement avec le représentant du musée du quai Branly — Jacques Chirac, les
réunions de chantier hebdomadaires avec les entreprises de travaux, avant et pendant le démarrage du
chantier. Il en rédige systématiquement un compte-rendu.

Le titulaire s’assure que les documents établis par les entreprises respectent les dispositions du projet
établi et vise en conséquence ’ensemble des documents produits dans le cadre des études d’exécution.

Durant cette phase, devront étre présentés et soumis par le titulaire pour validation de la direction
artistiqgue représentée conjointement par le ou les commissaires de U’exposition et par le directeur du
développement culturel de Uétablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac :

- Les prototypes (ou premiers de série) des éléments de scénographie et des différents éléments
graphiques ;
- Toute modification du projet en cours de réalisation au regard du dossier d’études rendu.

En aucun cas, le titulaire n’autorisera les entreprises a lancer la fabrication sans cette validation préalable.

Desréception des textes et cartels de ’exposition, et a la suite de la validation des prototypes des éléments
graphiques, le titulaire produira les fichiers d’exécution nécessaires a 'impression de 'ensemble des
éléments signalétiques (textes, cartels, cartes, autres éléments graphiques...). Il enverra chaque élément
au chargé de production qui lui transmettra les corrections a intégrer, puis donnera son bon a tirer (BAT). A
la suite de la réception du BAT, le titulaire enverra les fichiers d’exécution au titulaire du marché de travaux
signalétique, pour impression. Le titulaire veillera a la qualité des éléments livrés par le titulaire du marché
de travaux signalétique, ainsi qu’a la pose de ces éléments dans 'espace de U'exposition dans les regles

de lart.

Le titulaire est chargé de coordonner les différentes entreprises pour la bonne exécution des prestations
dans le calendrier imparti. En cas de retard constaté, le titulaire apportera en concertation avec les
entreprises concernées les solutions permettant de le rattraper. L’interlocuteur au sein de la Direction du
développement culturel en charge de la facilitation matérielle et administrative des solutions
organisationnelles qui seront préconisées est le chef de projet aménagements muséographiques.

Avant le début des travaux, le titulaire :

- Assiste la personne publique dans la réalisation d’un état des lieux contradictoire de ’espace mis
a disposition pour Uexécution de 'ouvrage avant le démarrage des travaux, et aprés le démontage
de la précédente exposition.

- Etablitle calendrier détaillé d’exécution du projet (tous lots confondus) sur la base des calendriers
d’exécution remis par les entreprises et des arbitrages effectués en matiere d’ordonnancement et
de gestion des interfaces entre les différents lots de travaux, qu’il est chargé de remettre a jour
selon 'avancement du projet.

Le titulaire prétera une assistance lors de la mise en place des ceuvres in situ (concertation avec le ou les
commissaires et le service des expositions temporaires de la personne publique) et pilotera in fine les
mises au point scéniques qui se traduisent, notamment, par les réglages des ambiances (éclairage, son...)
et les finitions des éléments scénographiques.

La présence réguliere du titulaire est requise pendant toute la durée des chantiers : le titulaire est tenu de
vérifier 'avancée des travaux en se rendant sur site deux jours par semaine minimum pour suivre les
opérations ou plus selon les besoins des chantiers et selon les besoins qui seront exprimés par le musée.
Il est en effet rappelé que le titulaire a la responsabilité de coordonner les différentes entreprises pour la
bonne exécution des prestations dans le calendrier imparti.
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Le titulaire pilotera le réglage des éclairages de chaque ceuvre et de chaque texte. Pour cela, il sera présent
guotidiennement pendant toute la période de réglage des éclairages, afin de diriger ’équipe mise a
disposition par le titulaire du lot électricité-éclairage.

Le titulaire est également responsable du pilotage du colt définitif des travaux sur lequel il s’est engagé. A
cet effet, il se dote des outils de pilotage nécessaires et effectue le bilan des plus et des moins-values
résultant des éventuelles évolutions du projet en cours de réalisation. En aucun cas, un bilan concluant a
un dépassement du colt définitif des travaux ne peut étre affermi sans un arbitrage préalable de la
personne publique. A ce titre le titulaire est chargé de :

- Avant le démarrage des travaux établir, signer et présenter a la signature de la personne publique
lordre de service (OS) de démarrage des travaux pour chaque lot notifié. L’envoi de 'OS de
démarrage a chaque entreprise concernée est effectué par la personne publique ;

- Vérifier les factures ou les demandes d’avances présentées par les entreprises ;

- Elaborer Uétat supplémentaire des prix forfaitaires le cas échéant dans U'hypothése de travaux
supplémentaires pour lesquels le marché de travaux ne prévoit pas de prix ;

- Etablir dans le cadre des conditions de pilotage du codt final du projet, les ordres de service en
moins ou plus-value apres validation expresse par la personne publique qui ne seront notifiés aux
entreprises qu’apres signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant ;

- Etablir lordre de service sur la base de ’état supplémentaire des prix forfaitaires préalablement
signé par le maitre d’ouvrage ;

- Donnerun avis a la personne publique sur les réserves et réclamations éventuellement formulées
par Uentrepreneur en cours d’exécution des travaux, assister la personne publique en cas de litige
sur Uexécution ou le reglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou
des entreprises.

Le titulaire émet les ordres de service a destination des entreprises, sur la base des documents types
constituant 'annexe 10 du présent CCP.

9.2.5 L’assistance aux opérations de réception des travaux (AOR)

Le titulaire assiste la personne publique pour :

- Laréception des travaux d’installation / démontage et la remise en état des lieux. Il établit les PV
de réception (avec ou sans réserve) qui en découlent pour signature par la personne publique et
U’entreprise ;

- Lesuivide lalevée des réserves (actions correctives en phase d’installation, actions de remise en
état des lieux en phase de démontage) ;

- L'examen des désordres ou de non-conformité pendant 'exploitation de ’exposition ainsi que le
suivi éventuel des travaux nécessaires pour remédier a ces désordres ou défauts de conformité.

Par ailleurs, le titulaire est chargé de vérifier la conformité des prestations facturées au regard des
prestations effectuées par U'ensemble des entreprises et des prix figurant aux marchés notifiés a ces
dernieres par la personne publique. Les modalités d’exécution de cette vérification par le titulaire sont
précisées ci-apres.

9.2.6 Lerendud’un plan post-ouverture et des BAT

Le titulaire est tenu, pour des besoins d’exploitation et de suivi de 'exposition, de remettre au maitre
d’ouvrage les plans de l’exposition mis a jour a la suite des modifications d’implantation réalisées in situ
dans la limite d’'un mois aprés Uouverture de ’exposition.

Dans la semaine qui suit 'ouverture de ’exposition, il sera demandé au graphiste de transmettre au chargé
de production de U'exposition concernée 'ensemble des fichiers BAT, classés par section (et non par
technique ou par couleur), et intitulés de maniére claire (« Cartels section X/ Textes de section XXX » et non
« TXT-L. Adhé-1-12» ou « Cartels contretypés 180 x 80 cm » par exemple).
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10. CONTEXTE D’EXECUTION DE LA MISSION

10.1 Intégrité fonctionnelle et structurelle de ’espace

Le projet congu par le titulaire s’inscrit dans la politique d’exploitation globale du batiment existant. En ce
sens le titulaire devra veiller tout au long de la phase de conception et de suivi de la réalisation de son projet
a ce que les conditions de gestion et d’exploitation et Uintégrité physique de 'espace soient respectées.
Le projet ne devra en aucun cas modifier structurellement U'espace, aucun percement des cloisons et
surfaces existantes n’est autorisé, tout mode de fixation/stabilisation des éléments scénographiques doit
étre réversible, déposable, et les remises en état de ’espace aprés démontage doivent étre a la marge et
relever plutdtdes finitions (peinture, nettoyage fin, etc.)

Une attention particuliere sera portée par le titulaire sur la stabilité du mobilier congu notamment pour les
vitrines indépendantes ayant une faible emprise au sol qui ne pourront étre fixées dans le plancher de
I’espace. Le titulaire remettra au cours des phases APS, APD et PRO des notes de calcul justifiant de la
stabilité du mobilier prenant en compte les contraintes réglementaires imposées par les normes, les
Eurocodes et le bureau de contréle en charge de U'opération. En cas de non-conformité relevée par le
bureau de contréle, des solutions techniques seront proposées par le scénographe.

Le projet ne devra pas entraver le bon fonctionnement des dispositifs de slreté notamment la détection
immédiate d’incendie, 'étendue d’arrosage des sprinklers (1 téte couvre environ 10m?), et le débit

de désenfumage (~120 000m3/h). En ce sens, la création d’espaces fermés en plafond ne doit pas excéder
une surface de 15m? au sol et la somme des surfaces couvertes ne doit pas dépasser 3% de la surface
totale affectée a 'exposition.

Aussi, le raccordement des dispositifs sonores et de tout dispositif pouvant nuire a la bonne évacuation du
public en cas d’alerte doivent se couper automatiquement des le déclenchement du message d’alerte.

Le titulaire doit également quantifier et implanter les blocs de signalisation des issues de secours, ainsi
que les éclairages de sécurité éventuellement supplémentaires, Uintégration de ces éléments et le
raccordement au réseau de ’espace devra étre pris en charge par le titulaire du lot d’électricité-éclairage
dans le respect des procédures définies par la Direction des moyens techniques et de la sécurité du musée
du quai Branly-Jacques Chirac.

Par ailleurs, le titulaire doit préter une attention particuliére dans la conception et la réalisation de ses
projets scénographiques au traitement des aménagements / structures de son projet visibles depuis la
rampe afin de respecter Uintégrité esthétique des espaces de la Galerie Jardin.

10.2 Parc de cimaises mobiles pérennes

La conception de la scénographie doit prendre en compte et utiliser autant que possible le parc de
cimaises mobiles pérennes disponibles et affectés a ’espace de la galerie Jardin (voir informations en
annexe 6 du CCP). Le plan d’implantation des cimaises mobiles pérennes sera remis au démarrage des
études. L’entreprise qui sera désignée pour le lot agencement doit prendre en charge Uinstallation et la
maintenance de ces cimaises au méme titre que les autres ouvrages qu’elle fournira dans le cadre de ses
prestations.

10.3 Parc de projecteur affectés a ’espace

La conception de 'éclairage scénographique doit prendre en compte et utiliser autant que possible le parc
de projecteurs disponibles et affectés a ’espace de la galerie Jardin dont la liste détaillée est a retrouver
en annexe 7du CCP. Le plan d’implantation des rails sera remis au démarrage des études. L’entreprise qui
sera désignée pour le lot électricité et éclairage (hors présent marché) doit prendre en charge Uinstallation,
le réglage et la maintenance des projecteurs du parc éclairage de ’espace au méme titre que le restant du
matériel éventuellement supplémentaire qu’elle fournira dans le cadre de ses prestations.

10.4 Parc de dispositifs de diffusion audiovisuelle

Le service multimédia de la personne publique gére un parc de dispositifs de diffusion audiovisuelle qui
est réutilisé sur les différents espaces d’expositions. Le titulaire analysera selon les besoins du projet et
en liaison avec le service multimédia (SAM) la possibilité d’utiliser une partie du parc disponible dans la
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période d’exploitation de Uexposition (annexe 8 du CCP). L’inventaire du parc disponible lors de la période
d’exploitation de ’exposition sera fourni au titulaire au démarrage des études.

10.5 Travaux a proximité des ceuvres

De maniere générale, aucune intervention de travaux de second ceuvre ne pourra étre envisagée a
proximité des ceuvres.

Un cahier des charges relatif aux mesures de conservation préventive des ceuvres et des documents
exposés sera remis au titulaire au cours des études pour prise en compte des prescriptions dans la
définition et la conception du projet. L’interlocuteur privilégié du titulaire en la matiére sera le régisseur
d’ceuvre désigné pour 'exposition.

10.6 Développement durable
10.6.1 Démarche du titulaire

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac est engagé dans une démarche de développement durable. Un
travail est en cours sur les expositions et s’emploie a identifier tous les leviers d’actions pour produire des
expositions plus respectueuses de U'environnement. Dans le cadre des actions stratégiques menées au
titre de cette démarche, lintégration des principes de développement durable a travers « ’éco-conception
» des expositions temporaires constitue un axe d’engagement fort.

L’éco-conception d’exposition se définit comme la prise en compte des enjeux sociaux,
environnementaux, économiques sur ’ensemble du cycle de vie d’une exposition, de l'avant-projet
jusqu’au démontage en passant par les étapes de conception, fabrication, transport et d’utilisation ou
d’exploitation.

Sans diminuer la qualité d’usage, ni augmenter les colts ou les délais de réalisation, la finalité d’une
démarche d’éco-conception consiste notamment a:

- Réduire laconsommation de matiere et de ressources (formes optimisées, multiplicité des usages
des mobiliers, mutualisation des supports...) ;

- Limiter Uutilisation de matieres vierges non renouvelables (choix de matériaux recyclés, moins
impactant...) ;

- Privilégier des ressources gérées de facon responsable et les matériaux locaux (tragabilité,
produits éco-labellisés,...).

- Limiter la consommation d’énergie lors de la fabrication, de l'usage et de la fin de vie ;

- Anticiper la fin de vie des éléments constitutifs des expositions (facilitation de la récupération, de
la réutilisation, du recyclage ou encore de la valorisation des matériaux) ;

- Envisager globalement toute solution ou alternative visant a une plus grande efficacité sociale,
environnementale, économique.

La scénographie devra tacher d’intégrer au mieux ces différents parameétres dés sa conception et dans
toutes ses phases de réalisation (Voir annexe 5 du présent CCP).

La mutualisation des fabrications est un aspect essentiel du travail du scénographe. Les éléments
fabriqués pour U'exposition en objet du marché doivent étre concus dans U'optique d’une éventuelle reprise
dans des expositions futures, tout en conservant le geste scénographique propre a lidentité de
l’exposition.

Par ailleurs, un travail de mise en commun du matériel de scénographie entre musées est en cours. Dans
ce cadre en cours d’exploitation, le titulaire pourra étre sollicité pour mettre a jour la nomenclature des
éléments partagés.

La démarche du titulaire se formalisera par ces différents rendus :

Avant la phase APS :

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac s’engage a transmettre les éléments a sa disposition pour
réutilisation.
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En phase PRO :

Une Pré-notice Développement Durable devra étre remise a la personne publique par le titulaire en phase
PRO. A cette fin, le titulaire devra proposer des matériaux responsables a l’aide de la grille « Diagnostic
scéno et matériaux » en annexe 5 du CCP pour information. Cette annexe est un exemple de réalisation
d’un diagnostic de ’éco-conception des éléments scénographiques d’une exposition précédente.

En phase DCE :

Une Notice définitive devra étre remise a la personne publique par le titulaire en phase DCE. La liste des
matériaux constitutifs de chaque exposition classée selon leur traitement aprés Uexposition (récupération,
réutilisation, recyclage, valorisation) devra étre établie par le titulaire, en coordination avec les titulaires
de chacun des lots en phase EXE. Par ailleurs, lors de la consultation des entreprises de travaux, celles-ci
devront remettre la grille d’écoconception jointe en annexe 5 du CCP pour information. Le titulaire du
marché de scénographie devra la prendre en compte dans ses critéres d’analyse.

A Uouverture :

Un travail de mise en commun du matériel de scénographie entre musées est en cours. Dans ce cadre en
cours d’exploitation des expositions, le titulaire pourra étre sollicité pour mettre a jour la nomenclature des
éléments partagés.

10.6.2 Démontage vertueux

On entend par « démontage vertueux » Uoptimisation de la réutilisation des éléments scénographiques
temporaires réalisés a ’occasion d’expositions selon le principe de I’économie circulaire.

Cette consultation s’inscrit dans la volonté du musée quai Branly — Jacques Chirac de prolonger sa
démarche responsable et vertueuse autour des éléments de scénographie de ses expositions temporaires
et d’intégrer la Loi Climat et Résilience (Article 35). Cet engagement s’appuie aussi sur Uarticle L541-1 du
code de ’environnement stipulant qu’il est nécessaire « dans un but de protection de 'environnement », «
de donner la priorité a la prévention et a la réduction de la production de déchets, puis de mettre en ceuvre
une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant la préparation en vue de la réutilisation et
le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation et a 'élimination ».

Dans ce contexte, le titulaire est sensibilisé au fait que le musée du quai Branly — Jacques Chirac souhaite
que ces projets d’expositions prennent en compte des objectifs de démontage vertueux. En favorisant la
récupération, le réemploi, la réutilisation ou la revalorisation des mobiliers ou matériaux de scénographie
d’expositions temporaires, le musée du quai Branly - Jacques Chirac a pour ambition de trouver des
alternatives responsables au démontage classique. Ainsi, le titulaire pourra étre mobilisé par la personne
publique pour différentes réunions avec des acteurs du secteur de ’économie sociale et solidaire afin
d’optimiser le « démontage propre » de Uexposition, et ce sans modification du forfait global de
rémunération du présent marché.

Le titulaire s’engage notamment a collaborer avec les titulaires des expositions futures dans le cadre du
réemploi d’éléments fabriqués et a leur transmettre la liste des différents matériaux réutilisables.

10.7 Accessibilité

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac s’est engagé dans une démarche d’accessibilité optimale pour
tous les visiteurs. La scénographie devra intégrer ces différents parameétres dés sa conception (esquisses)
en se basant pour 'accessibilité sur le respect de la loi n°® 2005-102 du 11 février 2005 pour 'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Outre laccessibilité des visiteurs a mobilité réduite (rampes, pas d’emmarchements, passages
dimensionnés a la circulation des fauteuils), cette démarche concerne également la lisibilité des textes
(tailles des caracteres, éclairage et travail sur les contrastes), et le confort de la visite (fluidité des
circulations, confort acoustique, assises de repos). Une bande podotactile pourra également étre prévue
au sol, de couleur contrastée, pour guider le public malvoyant depuis le hall d’entrée du musée.
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Le titulaire se reportera a 'annexe 4 du présent CCP relative a U'accessibilité des expositions pour
concevoir son projet.

10.8 Organisation et intervenant

Le titulaire travaille directement avec Uéquipe du service des expositions de la Direction du
Développement Culturel qui se charge de la coordination avec le ou les commissaires de ’exposition.

La Direction du développement culturel, représentée par la directrice, la responsable du service, la
régisseuse, la chargée de production et/ou la cheffe de projets travaux scénographiques, est le principal
interlocuteur du titulaire. Le service des expositions s’adjoint ponctuellement les services d’un assistant a
maitrise d’ouvrage pour la gestion des chantiers de montage et de démontage des expositions
temporaires.

La Direction du développement culturel est seule habilitée :

- A transmettre au titulaire la liste d’ceuvres a prendre en compte dans la conception du projet
scénographique.

- Valider les propositions scénographiques rendues lors des différentes phases décrites a article
9.2 au présent CCP;

- Valider les propositions scénographiques lors de phases de chantier.

Tout travail a distance entre le titulaire et le ou les commissaires doit intégrer la chargée de production qui
sera notamment en copie des échanges de courriels.

En cas de contradiction entre les propositions scénographiques et curatoriales, le choix final revient a la
personne publique.

10.9 Réunions

A minima, les réunions suivantes seront tenues dans le déroulé du calendrier prévisionnel de production
de U'exposition :
- Réunion apres notification du scénographe sur Uesquisse rendue permettant de faire un premier
retour sur la proposition scénographique ;
- Réunions de travail avant le rendu de 'APS, dans le cadre des réunions de travail avancées a
larticle 9.2.1;
- Réunion aprés rendu de UAPS permettant de vérifier U'adéquation de la proposition
scénographique au projet scientifique et artistique ;
- Réunion aprés rendu de UAPD permettant de vérifier l'adéquation de la proposition
scénographique au projet scientifique et artistique ;
- Réunions de travail avant le rendu PRO, dans le cadre des réunions de travail avancées a l’article
9.2.3;
- Réunions de rendu des études/restitution des analyses qui en découlent (PRO/DCE) ;
- Réunion de coordination technique et sécurité permettant de lever les inconnues relatives a la
connaissance du batiment;
- Réunions de coordination des travaux d’exécution (hebdomadaires en phase chantier) pour
Uinstallation et le démontage.

La personne publique organise et pilote ces réunions. Elles se tiennent, entre autres, en présence du
titulaire du présent marché, des représentants de la Direction du développement culturel et de la Direction
des moyens techniques et de la sécurité, des représentants du bureau de contréle et du ou des
commissaires de l’exposition.

Le titulaire rédige les relevés d’actions des réunions hebdomadaires de coordination des travaux auxquels
sera annexé le calendrier d’avancement diment pointé par le titulaire et remis a jour par lui en
conséquence. Ces documents seront soumis préalablement a la personne publique par le titulaire qui se
charge de les diffuser ensuite a ’ensemble des interlocuteurs.
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10.10 Bureau de controle technique

La personne publique est assistée d'un contréleur technique quiintervient dans les conditions prévues aux
articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de ’habitation. Par application du décret n°99-
443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
contrdle technique, les missions confiées par la personne publique au contréleur technique sont relatives
dans le cadre de la production et 'exploitation d’expositions temporaires :

- Alasolidité des ouvrages et des équipements (L et P1) ;

- Aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions (S) ;
- Alasolidité de Uexistant (LE) ;

- Al’accessibilité pour les personnes handicapées (Hand).

Le titulaire devra communiquer au contréleur technique tous les documents et informations nécessaires
a l'exercice de sa mission.

Le titulaire doit tenir compte, sans rémunération complémentaire, de l'ensemble des observations du
controleur technique afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études qu’au stade de la
réalisation des travaux.

La personne publique se réserve la possibilité de confier au controleur technique des missions
complémentaires.

10.11 Plan de prévention et notion de sécurité

Les chantiers de montage et démontage de ’exposition ne sont pas totalement clos et indépendants, et
surtout ne concernent pas des travaux qualifiés « d’opérations structurantes », c'est-a-dire portant sur des
éléments essentiels des structures d’une construction, soit dans le cadre de travaux neufs d’extension,
soit dans le cas de restructurations lourdes. La réglementation du décret n° 92-158 du 20 février 1992
modifié s’applique dans le cadre du présent marché. La personne publique sera assistée du bureau de
controle pour U'établissement du plan de prévention, document définissant les mesures qui doivent étre
prises par les entreprises extérieures et leurs éventuels sous-traitants, en vue de prévenir les risques
pouvant résulter de Uinterférence entre les activités, les installations et les matériels.

Le titulaire, ainsi que les représentants de chacun des membres de son groupement, devront fournir les
éléments nécessaires a l’élaboration de ce plan de prévention.

Ils se rendront disponibles pour la visite de sécurité dans ’espace d’exposition dans le mois qui précéde
le début des travaux de montage et pour la signature du plan de prévention.

Indépendamment de Uélaboration du plan de prévention pour les opérations d’installation et de
démontage de 'exposition, le titulaire devra :

- Remettre lanotice de sécurité relative au projet a la personne publique en phase PRO au plus tard,
notice qu’il remettra a jour en fonction des ajustements et éventuelles modifications réalisées en
cours de chantier sur le projet initial ;

- Rassembler auprés des entreprises et remettre 'ensemble des proces-verbaux de classement au
feu des matériaux retenus, les différentes fiches de données techniques des dispositifs déployés
(éclairage, audiovisuel).

10.12 Calendrier d’exécution des prestations

Le titulaire doit respecter les échéances maximums qui lui sont transmises dans le calendrier prévisionnel
jointen annexe 2 de l’acte d’engagement :

- Echéance de lancement des consultations des entreprises au regard des délais réglementaires
pour la passation de marchés publics qui lui sont confirmés par la personne publique ;

- Délai d’inter-exposition de l'espace pour les phases d’installation et de démontage de
l’exposition ;

- Date de démarrage d’accrochage des ceuvres et de la mise en vitrines qui ne pourra s’effectuer
que dans un espace totalement livré et exempt de travaux d’agencement ;

- Date d’inauguration de U'exposition.

Ce calendrier pourra étre ajusté en fonction de Uévolution de la production du projet et de la
programmation de la personne publique. Toute modification d’échéance qui serait proposée par le titulaire
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ne sera envisagée qu’a issue d’une analyse et d’un arbitrage entre ce dernier et la personne publique. En
cas de modifications substantielles et entérinées par la personne publique du calendrier, le calendrier
remis a jour sera adressé au titulaire par mail avec accusé de réception.

Les délais affectés aux différentes étapes du montage (réagencement du mobilier existant et installation
des structures complémentaires / installation des ceuvres) et du démontage (dépose, emballage et
évacuation des ceuvres / démontage, évacuation et mise a la benne des installations) sont indiqués dans
le calendrier prévisionnel des études et des travaux de ’exposition en annexe 2 de l’acte d’engagement.

La livraison de U'exposition a lieu le jeudi précédant Uinauguration de ’exposition (le lundi).

10.13 Forme de présentation des plans et piéces écrites rendus

Chaque exemplaire rendu est d'un format conforme AFNOR, soit A4 a AO. ILcomporte une échelle métrique
graphique ainsi qu'un cartouche avec numéro de codification conforme a la régle fixée. Les pages du
dossier sont numérotées.

Le titulaire fournira a chaque rendu :

- Unexemplaire reproductible de chacune des piéces écrites, schémas annexés, notes de calculs,
notices d'entretien et d'utilisation et tous documents entrant dans le concept de maintenance est
présenté sur papier reproductible au format A4 ou AS.

- Un exemplaire numérique des dossiers composés de fichiers WORD derniere version pour les
documents texte, de fichiers EXCEL derniere version pour les cadres de prix et de fichiers
AUTOCAD derniére version et PDF pour les fichiers de plans.

10.14 Collaborateurs du titulaire

Le titulaire désignera ses principaux collaborateurs assurant la production des études au plus tard dans
les quinze jours suivant la notification du marché.

Par dérogation a U'article 3.4.3 du CCAG-P.l., si, en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses
collaborateurs, il soumet a l'acceptation de la personne publique les propositions de nouveaux
collaborateurs dans un délai de 3 jours calendaires avant le remplacement du ou des collaborateurs en lui
précisant leurs références. En cas de dysfonctionnement grave, la personne publique peut également
demander le remplacement de certains collaborateurs du titulaire ; dans ce cas le titulaire s'engage a
remplacer le(s) collaborateur(s) récusé(s) dans le délai de trois (3) jours calendaires a compter de la
demande formulée par la personne publique et de fournir les références du ou des nouveaux
collaborateurs.

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application du chapitre 7 du CCAG-PI.

Par dérogation a Uarticle 35 du CCAP-PI, la cession des droits se fait a titre exclusif.

11.1 Cession des droits

Par Ueffet du présent marché de scénographie, les parties conviennent que la personne publique est
devenue titulaire, non seulement des droits corporels afférents a 'ouvrage objet du présent marché et a
’ensemble des éléments mobiliers qui en dépendent, mais aussi de Uensemble des droits de
représentation, de reproduction et d’adaptation des cotraitants et sous-traitants afférents aux éléments
créés pour les besoins du marché ou livrés dans le cadre de ce marché pour la durée de la propriété
littéraire et artistique tant en application des législations frangaise et étrangere qu’en application des
conventions internationales relatives au droit d’auteur, existantes et a venir.
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Cette cession a été faite pour tous les pays aussi bien la France et les pays ayant législation protectrice en
la matiere, que les pays ou une telle législation n’existe pas.

Les droits patrimoniaux cédés pourront faire l'objet d'une exploitation directe ou indirecte, a titre
commercial ou non commercial dans le cadre des missions statutaires du musée du quai Branly —Jacques
Chirac. Ces droits pourront faire 'objet de cessions a des tiers partenaires du musée.

11.2 Etendue de la cession

Les titulaires du présent marché cédent a titre exclusif a 'établissement public du musée du quai Branly-
Jacques Chirac et aux organismes qui lui sont ou non associés ’ensemble des droits d’exploitation
afférents aux ceuvres par eux créées, tels que formulés dans les articles L 122-2, L122-3 et L 122-4 du Code
de la propriété intellectuelle.

Ces droits comprennent le droit de représenter et de reproduire, y compris celui d’utiliser dans le cadre
d’ceuvres composites ainsi que dans le cadre d’ceuvres collectives ou de collaboration, tout ou partie des
ceuvres ou de leurs représentations visées par le présent marché notamment dans le cadre d’itinérance
de U'exposition, objet du présent marché.

1. Le droit de représentation s’entend comme le droit de communiquer Uceuvre au public par quelque
procédé que ce soit, connu ou inconnu a ce jour, et notamment :

- 1a. le droit d’éditer ou de faire éditer les ceuvres en vue de leur diffusion dans le monde entier sous la
forme de diapositives, catalogues, revues, journaux, anthologies, encyclopédies, dictionnaires, ouvrages
spécialisés, dépliants, agendas, calendriers, affiches et cartes postales, cartes de veeux ou de féte, et plus
généralement cartes de tous genres et de tous formats réalisées sur tous supports graphiques actuels ou
futurs y compris en relief ou en plusieurs dimensions, a des fins culturelles, scientifiques, commerciales
ou publicitaires.

- 1b. le droit de présenter ou de faire présenter publiquement les ceuvres au public dans le monde entier
par voie d’exposition ou de télédiffusion par onde, cable, ou satellite ainsi que par tous les procédés
informatiques (notamment sur les sites Internet édités ou coédités par le musée du quai Branly-Jacques
Chirac), sur des supports tels que les vidéocassettes, vidéodisques, CD-ROM, CDI, DVD, produits
vidéogrammes, notamment produits multimédias, etc. (Liste explicative non exhaustive) a destination de
tous publics payants ou non.

- 1c. le droit de présenter ou faire présenter les ceuvres publiquement par projection, ou non, en tous lieux
accessibles a tous publics payants ou non.

-- 1d. le droit de communiquer au public les ceuvres ou leurs adaptations, en tous pays, par voie
d'expositions et toutes formes de diffusion sur site, dans le monde entier.

2. Le droit de reproduction s’entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement Uceuvre par
tous procédés qui permettent de ’archiver ou de la communiquer au public et comporte notamment :

- 2a. le droit de reproduire ou d’enregistrer sur tous supports tels que supports papier, support filmique,
pellicules photographiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, diapositives, isolées ou incluses
dans un diaporama, murs d’images, par voie de reproduction graphique sous forme de dessins a
lidentique ou adaptés, de reproduction en volume ou quatre dimensions, reconstitution par images de
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synthése, vidéodisques, bandes magnétiques, disques magnétiques et/ou optiques, par voie de
numérisation et selon tous les procédés connus ou inconnus a ce jour .

- 2b. le droit d’établir ou de faire établir en tel nombre qui plaira a 'établissement public du musée du quai
Branly-Jacques Chirac ou a ses cessionnaires, autant d’exemplaires, doubles, ou copies en tous formats
et par tous procédés précédemment mentionnés.

3. Le droit d’utilisation secondaire s’entend comme le droit de reproduire et de représenter ou d’autoriser
la reproduction et la représentation de tout ou partie des ceuvres afin de les intégrer a d’autres ceuvres
réalisées surtous supports précédemment mentionnés et permettre 'exploitation de tous produits dérivés
a des fins scientifiques, culturelles ou commerciales.

4. Le droit de modification et le droit d’adaptation s’entendent, conformément a Uarticle L.122-4 du Code
de la Propriété Intellectuelle, comme la possibilité de modifier ou d’adapter les ceuvres en fonction des
différents supports cités précédemment, en fonction de Uintégration de celles-ci a d’autres ceuvres ou en
fonctions d’impératifs liés a 'organisation matérielle de l’établissement public du musée du quai Branly-
Jacques Chirac et notamment :

- 4a. le droit de reproduire tout ou partie des ceuvres dans un ceuvre multimédia, en procédant le cas
échéant aux modifications nécessaires.

- 4b. L’établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac est seul juge de ces modifications,
sous réserve de l'accord de lauteur chaque fois qu’il est susceptible de modifier d'une maniére
substantielle les ceuvres, a 'exception des modifications visées a l'alinéa suivant.

-4c. Lorsque les modifications ne sont déterminées que par des impératifs techniques ou des choix visant
a permettre la diffusion et la consultation des ceuvres dans les meilleures conditions, le musée du quai
Branly-Jacques Chirac est maitre des choix qui sont effectués. En aucun cas, ’auteur ne pourra s’opposer
aux modifications énoncées dans le présent alinéa, qu’elles soient effectuées par le musée du quai Branly-
Jacques Chirac ou par toute personne travaillant pour son compte.

- 4d. Conformément a Uarticle L.121-4 du code de la Propriété Intellectuelle, 'usage du droit de repentir
ou de retrait de U'auteur, sur les ceuvres cédées dans le cadre du présent contrat, donnera lieu, en toute
hypothése, a une indemnisation au regard du travail fourni et/ou des sommes engagées en pure perte.
L’usage abusif de ce droit par ’auteur, donnera lieu, en outre, a des dommages et intéréts.

5. Droit de reproduction des ceuvres modifiées ou adaptées

Les auteurs autorisent l’établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac a reproduire tout
ou partie des ceuvres adaptées ou modifiées sur les supports énoncés ci avant.

Ces dispositions doivent étre reprises dans les contrats passés avec les sous-traitants.

11.3 Eléments concernés par la cession

L’ensemble des ceuvres réalisées ou livrées par le titulaire (mandataire et cotraitants le cas échéant) et les
sous-traitants dans le cadre du présent marché de scénographie sont l'objet de la cession confirmée dans
les conditions visées aux articles ci-dessus.
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12. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

Le titulaire est responsable de l'ensemble des prestations a fournir. A ce titre, il est responsable
notamment de la définition et de la coordination des moyens qu'il doit mettre en ceuvre, du respect des
dispositifs méthodologiques présentés au présent CCP.

Il appartient au titulaire de se conformer a l'ensemble des obligations du marché, de conseiller le musée,
de l'avertir de toute difficulté qu'il pourrait percevoir, et d'assurer toutes les actions utiles et nécessaires a
la bonne fin des prestations a réaliser.

En particulier, en cas de difficultés susceptibles d'entrainer un retard dans l'exécution des prestations ou
d'abaisser la qualité de service, le titulaire s'engage a informer immédiatement le musée et a mettre en
ceuvre tous les moyens nécessaires poury remédier.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du musée reste entiere, conformément aux engagements qu'il a
souscrits ainsi qu'aux regles de l'Art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre a un supplément
de prix.

Le titulaire s'engage :

— aexeécuter les prestations dans les regles de l'art, et dans les meilleures conditions de sécurité des
biens et des personnes,

— ase conformer aux moyens qu'ilaura notamment prévus dans son offre technique, et qui auront été
approuveés par la personne chargée de la conduite du marché ou a ceux qui auront été déterminés
lors des réunions préparatoires. Dans le cas ou il les modifierait, il en aviserait la personne chargée
de la conduite du marché et le responsable scientifique concerné. Toute modification devra
obtenir un accord préalable écrit du musée avant sa mise en ceuvre,

— arespecter les conditions d'exécution fixées lors des réunions préparatoires ci-dessus,

— aprévoir les protections nécessaires contre toutes détériorations des biens,

Avant tout début d'exécution des prestations, le titulaire sera réputé avoir pris pleine connaissance de tous
les éléments en relation avec l'exécution des prestations, et d'avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution et sujétions.

En conséquence, il devra solliciter toute information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant
d'engager les opérations.

13. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

13.1 Conduite du marché
13.1.1 Responsable d’opérations

Le titulaire a désigné dans son offre un «responsable d’opérations » qui sera Uinterlocuteur privilégié de
I’établissement public. Le titulaire s’engage a nommer un interlocuteur privilégié de UEtablissement public
pour le suivi des opérations et des commandes afin de garantir la fluidité des échanges et de minimiser les
pertes d’information.
ILdevra:

— participer aux différents échanges et a la préparation des opérations réalisées,

— coordonner toutes les interventions pour le titulaire,

— engager le titulaire lors des opérations de vérification.
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13.1.2 Responsabilité du titulaire vis-a-vis de son personnel

Le titulaire s’engage a faire exécuter les prestations par un personnel suffisamment dimensionné et
qualifié.

Le titulaire est responsable de son personnel, en toutes circonstances, et pour quelque cause que ce soit.
Le personnel reste sous 'autorité hiérarchique du titulaire et ce dernier s’assurera de la bonne exécution
des prestations par son personnel. Pendant toute la durée d'exécution du marché, le personnel du titulaire
restera sous l'entiére responsabilité de ce dernier.

Le titulaire est responsable des accidents et vols du fait de son personnel. De méme, les dégats de toute
nature, produits a 'occasion de son intervention, seront a sa charge.

13.2 Confidentialité

Conformément a Uarticle 5 du CCAG-PI, le titulaire qui, a 'occasion de U'exécution du marché, a
connaissance d’informations ou regoit communication de documents ou d’éléments de toute nature,
signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre en ceuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services, esttenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin
d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a tout tiers qui n’a pas a en
connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-
méme rendus publics. Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection
des données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de U'exécution du marché.
Pour assurer cette protection, ilincombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir
les autorisations administratives nécessaires a 'exécution des prestations prévues au marché.

Il est entendu que ces obligations s’appliqguent a chaque titulaire du marché, aux cotraitants le cas
échéant, aux sous-traitants éventuels et a chacun de leur préposé a titre personnel.

Par dérogation a larticle 5.2.2 du CCAG-PI, en cas d’évolution de la législation sur la protection des
données a caractere personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles,
demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux régles nouvelles, ne donnent pas lieu a la
signature d’un avenant par les parties a ’accord- cadre.

Par dérogation a larticle 39 du CCAG-PI, le non-respect de ces dispositions entraine la résiliation
immédiate du marché dont il est titulaire, sans préavis, ni indemnité.

14. DISPOSITIONS FINANCIERES

14.1 Contenu des prix des prestations

Par dérogation aux dispositions de 'article 10.1.3 du CCAG-PI, les prix sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au
conditionnement, au stockage, a ’emballage, a 'assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi
que toutes les autres dépenses nécessaires a ’exécution des prestations.

Ils comprennent également les contraintes liées au fonctionnement du musée du quai Branly — Jacques
Chirac, et notamment les contraintes d’accés et de stationnement, les heures d’acces aux locaux, la
présence simultanée d’activités et/ou de travaux se déroulant sur les lieux.
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14.2 Date d’établissement du prix du marché

Par dérogation a Uarticle 10.2.4 du CCAG-PI, le prix du présent marché est réputé établi sur la base des
conditions économiques du mois « Mo », correspondant au mois de remise des offres initiales (indiqué
également a l'acte d'engagement).

La révision est effectuée par application au prix du marché de la formule de révision suivante :
Prix révisé = [Prix initial (0,125 + 0,875 (Im/Imo))].

"Im" étant la valeur de l'index ING- ingénierie correspondant au mois d'exécution des prestations et "Imo"
la valeur de cet index correspondant au mois "Mo".

La périodicité de la révision est annuelle, a la date anniversaire de la date de notification du marché.

L'indexderéférence choisienfonction de sastructure pourreprésenterl'évolution du prixdes prestations du
titulaire faisant 'objet du marché est l'index ING - Ingénierie - Base 100 en janvier 2010.

14.3 Application de la TVA

Les prix du présent marché sont assujettis au taux en vigueur a la date du fait générateur.

15. MODALITES DE REGLEMENT

15.1 Avance

Conformément a Uarticle R2191-4 du Code de la commande publique, une avance non révisable de trente
pour cent (30%) du montant TTC du marché sera accordée au titulaire, sur la part non sous-traitée, sauf
indication contraire dans 'acte d’engagements. Si la durée d’exécution du marché est supérieure a un an,
l’avance sera de 30% d’une somme égale a douze fois le montant TTC du marché divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au titulaire lorsque le montant des
prestations exécutées atteint 40 % (quarante pour cent) du montant TTC du marché et doit étre terminé
lorsque le dit montant atteint 70 % (soixante-dix pour cent) du montant TTC du marché.

15.2 Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes, sur la base de projets de décompte
établis par le titulaire conformément au plan de financement défini ci-aprés.

Chaque projet de décompte est lui-méme établi a partir d'un état des prestations exécutées élaboré dans
les conditions ci-aprés définies.

L'état des prestations exécutées, établi par le titulaire, indique les prestations effectuées par celui-ci par
référence aux éléments constitutifs de la mission figurant a Uarticle 9 du présent CCP et a ladécomposition
du forfait de rémunération et répartition des honoraires entre les cotraitants figurant a l'annexe 1 de l'acte
d'engagement.

Chaque élément de mission tel que défini dans la décomposition du forfait de rémunération, a 'exception
des éléments portant sur le DET et UAOR, fera U'objet d’un paiement partiel définitif qui intégrera les

révisions de prix et les pénalités éventuelles.

Le titulaire facture son forfait de rémunération suivant les échéances décrites ci-apres :

Phase Date d’exigibilité

60% a la remise du dossier

APS/APD/PRO
40% a la validation du dossier par la personne publique

DCE 100% a Uattribution des marchés
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Montage 80% de la phase DET

80% de la phase de réception et de levée des réserves

Démontage 20% de la phase DET

20% de la phase de réception et de levée des réserves

Les pénalités, retenues et réfactions sont appliquées par la personne publique et leur répartition par
cotraitant est effectuée sur la base des propositions du mandataire. En ’absence de proposition du
mandataire, elles sont réparties par la personne publique provisoirement entre les membres du
groupement au prorata de la part de la rémunération globale de chacun d'entre eux, sans que cette
opération engage la responsabilité de la personne publique a l'égard des cotraitants.

15.3 Solde

Le solde correspond a ’achévement de la mission d’assistance aux opérations de réception (AOR) apres
fermeture de Uexposition. Le titulaire adresse a la personne publique une facture qui correspond a ce
solde.

15.4 Facturation - envoi des factures

Le titulaire déposera obligatoirement ses factures sur Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr en utilisant
les données suivantes :

- Le SIRET du musée du quai Branly — Jacques Chirac : 18009214000037

- Len°d’engagement de la dépense : au format EAAAAOOOXXXX

- LeCode service : SFACT
Ce service est entierement gratuit. Le titulaire dispose a ses frais d’un ordinateur équipé d’un navigateur
web et d’un acceés au réseau internet.

Chaque facture portera les mentions légales obligatoires :
e |adate d’émission de la facture,
e Lanumérotation de la facture,
e Ladate de réalisation de la prestation,
e |’identité du titulaire,
e [’identité de ’acheteur,
e Lenuméroindividuel d’identification a la TVA du titulaire et de ’acheteur,
e Ladésignation de la prestation,
e Le montant HT de la facture,
e Le(s)tauxde TVA, le montant total de TVA
e Lemontant TTC de la facture.
e Lesréférences du marché,
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au titulaire tout justificatif
supplémentaire qu’elle estimera nécessaire au reglement des comptes.

15.5 Délais de paiement et intéréts moratoires

Le délai maximum de paiement est de trente jours (30) jours a compter de la date de réception de la facture
ou de présentation de la situation d’avancement des prestations sur la plateforme de gestion des
facturations mentionnées a Uarticle 15.4. Il est a noter que les situations d’avancement soumises sur la
plateforme avant réception par le titulaire de la validation de chaque étape seront rejetées. En cas de
dépassement de ce délai, des intéréts moratoires seront versés au titulaire, sauf suspension de droit.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Bangue centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
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effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de ’année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points et de 40 € pour frais de recouvrement,
montant forfaitaire d des le 1°" jour de retard.

16. FORFAIT DE REMUNERATION ‘

16.1 Contenu des modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait définitif de rémunération de la mission du titulaire décrite au présent CCP est fixé a l'article 3 de
l'acte d'engagement et s’applique pour la conception et le suivi de la réalisation, Uexploitation et le
démontage du projet jusqu’a la levée des réserves apres l’évacuation des éléments démontés et la remise
en état.

Ce forfait integre la conception de l’éclairage de l’exposition ainsi que la conception graphique de
I’ensemble des éléments de signalétique (pédagogiques et directionnels) a intégrer dans les parcours
d’exposition jusqu’a la livraison des fichiers d’exécution de 'ensemble pour mise en fabrication.

Ce forfait intégre toute reprise des études par le titulaire qui serait rendue nécessaire par les avis formulés
par la personne publique et le bureau de contréle technique lors ou a Uissue de la présentation des études
ou toute adaptation du projet en cours de chantier.

16.2 Options économiques

Le titulaire doit conduire ses études de maniere que 'estimation du colt des travaux reste dans la limite
des engagements souscrits et figurant dans 'acte d‘engagement. Pour ce faire, il pourra proposer atousles
stades des études des options économiques.

Pour parer sans délai aux difficultés susceptibles de résulter du niveau des offres regues a U'issue de la
consultation des entreprises, le titulaire préparera, s’il le juge nécessaire, des options économiques et les
fera figurer dans le dossier de consultation, sous la forme de variantes obligatoires ou de prestations
supplémentaires éventuelles (PSE). Le nombre et la nature de ces options ne doivent ni bouleverser le
programme de U'opération ni les reégles de la mise en concurrence ; en particulier elles ne doivent pas
conduire a la nécessité d’une analyse combinatoire complexe pour la comparaison des offres de prix.
Ces options qui devront étre soumises a l'accord préalable de la personne publique sont étudiées par le
titulaire sans supplément de rémunération. Les études et les réalisations correspondantes doivent étre
sans incidence sur les délais d'exécution.

Lors de l'étude des offres de prix des entreprises, et en fonction des niveaux de prix atteints, la personne
publique se réserve la possibilité de retenir certaines de ces options.

En casde dépassement de ’écart toléré défini a article 17.4 du CCP, la personne publique peut demander
au titulaire de reprendre ses études, sans rémunération supplémentaire, dans un délai respectant le
calendrier prévu pour U’exposition.

16.3 Modifications apportées aux prestations du titulaire

En application des dispositions de l'article 23 du CCAG-P.l., la personne publique peut prescrire, par
décision notifiée au titulaire, des études particulieres et des modifications aux prestations du titulaire. La
personne publique peut également accepter les modifications qui lui sont proposées par le titulaire. Une
décision, adressée par la personne publique au titulaire par courriel avec accusé de réception, fixe les
délais de production des études particuliéres ou de prise en compte de ces modifications.
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Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du CCAG-P.1., le titulaire, faute de réserves formulées dans
un délai de quinze (15) jours a compter de la notification de la décision la personne publique, est réputé
l'avoir acceptée.

Ces modifications de prestations peuvent entrainer une modification du forfait de rémunération et
éventuellement de l'estimation des travaux et du calendrier.

Dans ce cas, la personne publique invite le titulaire a proposer, dans un délai de quinze (15) jours, une
nouvelle estimation et un nouveau forfait de rémunération, avec toutes justifications utiles. Ces nouvelles
conditions financiéres sont arrétées d'un commun accord entre la personne publique et le titulaire et font
l’objet d’un avenant au marché.

Si un accord n'a pas pu intervenir dans le délai de trente (30) jours compté a partir de la réception par la
personne publique de la proposition du titulaire, la personne publique fixe par décision notifiée au titulaire
des prix ou un forfait de rémunération provisoire.

En labsence d’observations écrites du titulaire accompagnées de toutes justifications utiles et
mentionnant les prix qu’il propose, adressées a la personne publique dans le délai de quinze (15) jours a
compter de la réception de la décision de la personne publique, le titulaire est réputé avoir accepté ces
prix provisoires.

Ces prix provisoires sont des prix d’attente jusqu’a la fixation des prix définitifs ou en cas d’absence
d’observations du titulaire comme défini ci-avant.

16.4 Dispositions diverses

Le montant du forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de l'exécution des prestations décrites au présent marché et prend en
compte le prix de cession des droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale dans les conditions
fixées au présent CCP.

17. CONTROLE DES COUTS DE L’'OPERATION

17.1 Contenu de ’enveloppe financiére

L'enveloppe financiére fixée a article 2 du présent CCP permet la réalisation de l'ensemble des travaux
d’installation, de démontage de U’exposition et de remise en état des lieux ainsi que ’ensemble des
prestations de maintenance en cours d’exploitation de ’exposition.

Cette enveloppe sera ventilée sur les différents lots de travaux nécessaires a la mise en ceuvre des moyens
permettant la réalisation, Uexploitation (maintenance) et le démontage du projet tel que défini par le
titulaire et validé par la personne publique :

- Aménagement général (construction de tout élément structurel, fonctionnel etc. de ’exposition) ;
- Electricité et éclairage (mise en ceuvre du réseau d’alimentation de l’exposition en CFO et CFA,
fourniture et installation de ’ensemble des dispositifs d’éclairage et des sources lumineuses,
installation et fourniture des sources lumineuses des dispositifs utilisés dans le parc du musée) ;

- Multimédia (fourniture et intégration de 'ensemble des dispositifs visuels et sonores)

- Ensemble des éléments graphiques et de signalétique du systeme d’information pédagogique et
directionnelle (ensemble des éléments graphiques définis permettant entre autres 'accessibilité
physique et sensorielle au contenu scientifique, a la compréhension du parcours) ;

- Toute autre prestation permettant la mise en ceuvre, Uexploitation et le démontage de toute
installation particuliere définie au projet et ne relevant pas des corps de métiers cités ci-dessus.

ILest rappelé que le titulaire s’engage a concevoir son projet dans le respect de ’enveloppe financiére qui
lui a été notifiée.
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17.2 Colt prévisionnel des travaux

La personne publique fixe le montant du co(t prévisionnel de 'ensemble des travaux.

Le colt prévisionnel des travaux est estimé et établi par le titulaire a Uissue de chaque rendu d’études. Si,
en cours d’études, une dérive du colt prévisionnel était constatée, le titulaire serait contraint de reprendre
ses études pour assurer la cohérence de la définition du projet et de U’enveloppe financiere. Ce cot
prévisionnel ne pourra pas étre supérieur au montant de ’enveloppe financiére fixée a 'article 2 du présent
CCP, sauf volonté expresse de la personne publique notifiée au titulaire par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Lareprise des études sera signalée au titulaire par la personne publique par mail avec accusé de réception.
Par dérogation a 'article 39.2 du CCAG.P.l., la personne publique se réserve le droit de résilier le présent
marché sans mise en demeure préalable si le titulaire n’a pas exécuté la reprise des études dans le délai
qui sera fixé dans le mail lui notifiant la reprise des études.

Les études supplémentaires relevant du présent article ne pourront donner lieu a aucun supplément
d’honoraires. Le délai pour les reprises d'études sera notifié au titulaire par mail avec accusé de réception.

En cas de retard dans la remise des études complémentaires visées ci-avant, les pénalités décrites a
larticle 20 seront appliquées.

Lors de la consultation des entreprises de travaux, la négociation se fera par le titulaire, au regard du co(t
objectif.

17.3 Colt définitif des travaux

Le colt définitif des travaux est arrété par la personne publique au stade de la passation des marchés de
travaux, ce colt sera égal a la somme des montants des différents lots/marchés de travaux.

Ce colt sera notifié par écrit par la personne publique au titulaire.

17.4 ColGt constaté final

Le co(t constaté final est égal au co(t de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non
prévus initialement. Les demandes de modification émanant de la personne publique ne seront pas prises
en compte dans le co(t constaté final.

Le co(t constaté final déterminé par la personne publique aprés achévement de l'ouvrage est égal a la
somme des montants des facturations émises sur les marchés de travaux et de ’ensemble des dépenses
nécessaires a l’exécution de ces travaux.

Le co(t final constaté de ’ensemble des lots / marchés de travaux ne pourra excéder le montant du co(t
définitif des travaux tel que défini au présent CCP de plus de 5 %.

Si ce taux était dépassé, la pénalité décrite a Uarticle 20.5 du CCP serait appliquée.

18. VERIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS

18.1 Etablissement des documents d’étude

L'acte d'engagement fixe le délai de remise a la personne publique des documents d'études ainsi que le
point de départ de ces délais.

18.2 Réception des documents d’étude
18.2.1 Présentation et rendu des documents

Par dérogation a l'article 28.4. du CCAG-P.I., le titulaire est dispensé d'aviser par écrit la personne publique
de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.
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18.2.2 Délai de vérification

Par dérogation a larticle 28.2 du CCAG-PI, la décision de la personne publique de réception,
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études intervient au plus tard
quatre (4) semaines a compter de la date de 'accusé de réception par la personne publique du document
d’étude a réceptionner.

La décision de la personne publique doit étre notifiée par écrit au titulaire dans le délai ci-dessus indiqué.
En cas de rejet ou d’ajournement, la personne publique dispose pour donner son avis, aprés présentation
par le titulaire des documents modifiés, du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

Si cette réception est assortie d'observations par la personne publique et les bureaux d’études sollicités
dans l’analyse du dossier, le titulaire devra :

- Pour les dossiers d’APS et d’APD, tenir compte de ces observations et remarques dans

'élaboration des phases d’études suivantes, (PRO/DCE), sauf si 'avancement des études

nécessite la levée préalable de ces réserves. Dans ce cas le titulaire devra apporter les réponses
nécessaires avant la remise du prochain dossier d’études, dans un délai convenu au préalable.

- Pourle dossier de consultation des entreprises comprenant les études de projet, remettre dans un
délai de dix (10) jours ouvrables les dossiers rectifiés. Le non-respect de ce délai entraine
l'application des pénalités prévues a l'article 20 pour cette phase.

18.3 Exécution des prestations relatives aux modifications

La remise des prestations relatives aux modifications est assortie d'un délai de vérification par la personne
publique de trois (3) semaines par dérogation a Uarticle 26.2 du CCAG.P.I.

19. DELAIS

19.1 Vérification des projets de facturation

Au cours de la réalisation des travaux, et apres vérification et attestation de U'exécution conforme des
travaux, le titulaire doit procéder a la vérification des projets de décompte de facturation qui lui sont
transmis par les entrepreneurs et prestataires. Dans la mesure ou la personne publique a mis en place un
systeme de gestion des situations accessible en ligne (internet), ces derniers auront l'obligation de
présenter leurs factures par le biais de ce systeme.

En conséquence, le titulaire a 'obligation d’en vérifier la conformité au regard des prestations réellement
exécutées et des prix figurant dans la décomposition du forfait de rémunération des marchés notifiés a ces
derniers par la personne publique. La vérification et la validation des projets de décompte via cette
plateforme sécurisée doivent étre effectuées par le titulaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables apres
gu’il a été informé (par courriel) de la présentation des situations par les entrepreneurs et les prestataires.

Dans le cas exceptionnel ou un entrepreneur établirait un projet de décompte de facturation non
dématérialisée, celui-ci doit étre adressé au titulaire par lettre recommandée avec avis de réception ou
remis contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet. Le titulaire est tenu d’y
mentionner la date de réception et dispose alors de cinqg (5) jours ouvrables pour effectuer la vérification
et en transmettre Uoriginal visé (avec le tampon du titulaire) et daté a la personne publique.

En cas de non-conformité des projets de décompte de facturation au regard des prestations réellement
exécutées et/ou des prix figurant dans la décomposition du forfait de rémunération des marchés notifiés a
ces derniers (ou devis pour les commandes passées sur bons de commandes), le titulaire rectifie les
projets de facturation et les valide pour transmission a la personne publique.
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Une premiere facturation relative au montage est présentée par Uentrepreneur apres notification de la
décision de réception des travaux de montage (ce qui implique que les éventuels OS aient été notifiés et
que les réserves soient levées).
Une seconde facture relative au démontage est présentée par Uentrepreneur apres notification de la
décision de réception des travaux de démontage (ce qui implique que les éventuels OS aient été notifiés et
que les réserves soient levées).

Le délai imparti au titulaire pour procéder a la vérification et a la transmission des pieces visées ci-avant
est fixé a cing (5) jours ouvrables maximum, a compter de la date de présentation des situations ou de
réception des factures. Si la personne publique est conduite, du fait du retard du titulaire, a verser a
l'entrepreneur concerné des intéréts moratoires d'un montant plus élevé que la pénalité prévue, c'est ce
dernier montant qui est pris en compte a titre de pénalité.

Pour les commandes passées par la personne publique par envoi au titulaire du bon de commande et
contribuant a la réalisation de l'ouvrage concerné par le présent marché, le titulaire vérifie le devis et la
facturation transmis par entrepreneur dans les mémes conditions que décrites au préalable.

19.2 Instruction des mémoires de réclamation

Le délaid'instruction par le titulaire d'un mémoire de réclamation émis par l'entrepreneur estd’un (1) mois a
compter de la date de réception par le titulaire du mémoire.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt les pénalités prévues a article 20.4 du présent CCP.

19.3 Suspension des délais de paiement

Lorsque la suspension du délai de paiement des sommes dues a l'entrepreneur s'avere nécessaire pour des
raisons imputables a ce dernier, le titulaire doit aussitét en informer la personne publique afin de lui
permettre de mettre en ceuvre la procédure par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception
postal, deux (2) semaines au moins avant l'expiration du délai de paiement.

19.4 Visa des études d’exécution des entrepreneurs

Le délai imparti au titulaire dans le cadre du calendrier détaillé d’exécution pour viser les différents
documents produits par les entrepreneurs pendant la phase d’études d’exécution est de cing (5) jours a
compter de la date de réception par le titulaire des documents.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt les pénalités prévues a article 20.3 du présent CCP.

19.5 Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des articles 41 a
43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire disposera d'un délai de huit (8) jours calendaires en amont de la date du démarrage d’intégration
des ceuvres en vitrines, pour procéder aux opérations préalables a la réception en présence des
entrepreneurs diment convoqués et de la personne publique ou de son représentant.

Ces opérations préalables a la réception feront l'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ et distinct
pour chaque marché de travaux, sur lequel le titulaire fera connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non
proposé a la personne publique la réception des ouvrages ainsi que les réserves dont il a éventuellement
proposé d’assortir la réception. Dans la négative, le titulaire aura décrit les mesures correctives a effectuer
pour envisager une réception avant ouverture de Uexposition.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt les pénalités prévues a article 20.4 du présent CCP.
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Les mémes clauses s'appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont l'exécution
a fait l'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires correspondantes du
titulaire a la personne publique.

Lors du démontage de U’'exposition, ces clauses s’appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations
de démontage et aux prestations éventuellement nécessaires de remise en état des lieux.

Ces clauses s’appliquent également en cas de mise a disposition anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages.

19.6 Examen des désordres pendant la période de parfait achevement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, courant de la date de réception des travaux relatifs
au montage de U'exposition a la date de remise en état des lieux aprés le démontage de U'exposition, le
titulaire disposera, pour ’examen des désordres signalés par la personne publique, d'un délai qui lui sera
notifié par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ce délai ne pourra pas étre inférieur a trois (3) jours ouvrés a compter de la date de réception du courrier.
Si le délai de remise du rapport d'examen de ces désordres n’est pas respecté, le titulaire encourt les
pénalités prévues a Uarticle 20.4 du présent CCP.

19.7 Transmission d’information et de documents aux autres intervenants

Le titulaire doit tout mettre en ceuvre afin que chaque intervenant sur 'opération puisse concourir a la
réalisation de l'ouvrage dans le respect des objectifs fixés au calendrier prévisionnel des études et des
travaux.

20. PENALITES

20.1 Conditions générales

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du CCAG-PI, les prestations non conformes au présent
marché donneront lieu a l'application de pénalités suivant les conditions définies ci-aprés. Toutes les
pénalités sont cumulables entre elles et hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a Uarticle 14.1.1 du CCAG-PI, ’application des pénalités ne fera en aucun cas 'objet d’une
mise en demeure.

Par dérogation a Uarticle 14.1.3 du CCAG-PI, aucune exonération de pénalités n’est prévue pour le présent
marché.

Lorsque le délai imparti au titulaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est
reportée au premier jour ouvrable suivant.

En cas de dépassement de ce délai, la période d'application des pénalités correspondantes commence le
jour suivant l'expiration dudit délai et s'acheve le jour de la date effective de fin d'exécution de la prestation.

20.2 Conditions particuliéres

Si le titulaire n'a pas transmis a la personne publique les documents mentionnés au 9.2 du CCP a l'issue
d'un délai complémentaire de dix (10) jours suivant l'achevement du délai prescrit au titulaire, la personne
publique le met en demeure de le faire dans un délai qu'elle fixe.

A l'expiration de ce nouveau délai, la personne publique peut faire vérifier ces documents aux frais du
titulaire défaillant.

La réception par la personne publique des documents vérifiés, soit par le titulaire, soit au frais de celui-ci
par un tiers, met fin a l'application des pénalités au titulaire.

Sur demande du titulaire, ces pénalités appliquées peuvent étre annulées par la personne publique en cas
de résorption des retards.
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20.3 Pénalités en phases d’études

En cas de retard dans l'établissement et la présentation des dossiers d'études, le titulaire encourt des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a :

- Pourles dossiers d’APS et d’APD, & 1/10°™ du montant de l'élément de mission correspondant ;

- Pour la reprise des études complémentaires visées a article 17.2 du CCP, cent (100) euros par
jour calendaire de retard ;

- Pour le dossier de consultation des entreprises (incluant les études de projet et d'exécution), a
1/50°™ du montant des éléments de mission (PRO/DCE + ACT DCE) au prorata du montant des
lots concernés ;

- Pour la direction d’exécution des contrats de travaux (DET), a 1/50°™ du montant de l'élément de
mission DET au prorata du montant des lots concernés, étant précisé que le nombre de jours de
retard imputables d’une pénalité est réduit du nombre de jours de pénalités de retard
éventuellement appliqué aux entrepreneurs pour défaillance dans les obligations qui leur sont
imposées a ce titre.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte l'écart entre la date limite de remise des documents
et la date de remise effective du document. En tout état de cause, les délais d'examen des documents par
la personne publique, ainsi que ceux exigés pour le passage devant les différentes commissions et
organismes de contréle sont a exclure pour la mise en jeu et le calcul de ces pénalités.

Sur demande du titulaire, les pénalités appliquées peuvent étre annulées par la personne publique en cas
de résorption des retards.

Une pénalité de cent cinquante (150) Euros par jour calendaire est applicable en cas de retard dans la
remise de toutes prestations demandées au cours de l'exécution du présent marché conformément aux
dispositionsde l'article 16.3 ci-avant.

20.4 Pénalités en phase travaux

Une pénalité de cent (100) euros par jour calendaire de retard sera appliquée en cas de non-respect des
délais fixés a article 19 du présent CCP, saufen casde non-respectdu délaide remise durapportd’examen
des désordres pendant la période de garantie de parfait achévement : dans ce cas précis, la pénalité sera
de deux cents (200) euros par jour calendaire de retard.

20.5 Pénalités en cas de dépassement du colt définitif des travaux

Sile coltfinal constaté de ’ensemble des lots/ marchés de travaux excede le montant du co(t définitif des
travaux tel que défini au présent CCP de plus de 5 %, une pénalité correspondant a 15 % des honoraires des
phases DET et AOR serait appliquée.

20.6 Retenues provisoires et pénalités pour non remise de U’attestation
d’assurance et pénalités pour non remise des attestations sociales et
fiscales

En cas de non-production de 'attestation d’assurance prévue a Uarticle 24 du présent CCP, une retenue
provisoire de 200 (deux cents) euros par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes dues au
titulaire. Cette somme sera reversée au titulaire sur la facture qui suivra la réception du document par
l’établissement.

En cas de non-production des attestations sociales et fiscales prévues a Uarticle 24 du présent CCP, une
pénalité de 200 (deux cents) euros par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes dues au
titulaire.
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20.7 Pénalités pour non-remises des documents relatifs a la sous-traitance

Le titulaire est tenu de communiquer 'acte de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir
adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de U'avoir produit a ’échéance d’un délai de dix
(10) jours calendaires courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/3 000 du montant hors taxes de la sous-traitance,
éventuellement modifiés par avenant. Cette pénalité s’applique pour chaque jour calendaire de retard.

20.8 Plafonnement des pénalités

Par dérogation a 'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 30%
du montant total hors taxes du marché.

21. SUSPENSION DES PRESTATIONS

Dans le cas d'arrét momentané des études ou du chantier pour des causes non imputables au titulaire, le
forfait de rémunération est renégocié uniguement si cet arrét est supérieur a trois (3) mois pour tenir
compte des incidences de l'allongement des délais sur les charges du titulaire. Les trois (3) mois
s’apprécient par arrét et non en cumulé. Un avenant fixe les nouvelles conditions.

22. EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET

RISQUES DU TITULAIRE

Les dispositions de Uarticle 27 du CCAG-PI s’appliquent.

23. RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions du chapitre 7 du CCAG-PI sont applicables.

24. ASSURANCES ET TRANSMISSION

ATTESTATIONS

Les documents mentionnés au présent article devront &tre déposés par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition gratuitement, par la personne publique, a 'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com/fr/

En cas de difficultés dans le dépo6t des documents, il est possible de contacter le service juridique et des
achats : marches-publics@quaibranly.fr

24.1 Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire devra remettre au représentant de la personne publique un exemplaire de la police
souscrite contractée auprés d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire couvrant les
conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou a l'occasion des
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prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du marché a raison des dommages de
toute nature survenant pendant l'exécution des prestations.

24.2 Attestations fiscales et sociales

Le titulaire devra fournir tous les six (6) mois jusqu’a la fin de ’exécution des prestations, les documents
listés par 'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp0ts, taxes et contributions ou cotisations sociales
donnant lieu a la délivrance de certificats pour attribution des contrats de la commande publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318472/

25. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, SECURITE

ET SANTE

Les dispositions de Uarticle 7 du CCAG-PI sont applicables.

Par dérogation aux dispositions de Uarticle 7.2 du CCAG-PI, en cas d’évolution de la législation sur la
protection de lUenvironnement, de la sécurité et de la santé en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux regles
nouvelles, ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant, sauf si ces dispositions sont moins
protectrices.

26. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il
est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I’Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Les huit conventions fondamentales de UOIT, ratifiées par la France, sont :
- Laconvention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
- Laconvention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;
- Laconvention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;
- Laconvention sur abolition du travail forcé (C 105, 1957) ;
- laconvention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
- Laconvention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
- Laconvention sur ’age minimum (C 138, 1973);
- Laconvention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

Par dérogation aux dispositions de Uarticle 6.2 du CCAG-PI, en cas d’évolution de la législation sur la
protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail plus favorable et/ou plus protectrice pour les
salariés en cours d’exécution du marché, celle-ci sera applicable directement.

Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulieres d’exécution du
marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et reglements
mentionnés ci-dessus.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
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27. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les dispositions du chapitre 8 du CCAG-PI sont applicables.

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la

juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

28. DEROGATIONS AU CCAG-PI

Par dérogation a larticle 1.2 du CCAG-PI, le dernier article du présent CCP ne contient pas la liste

récapitulative des articles dérogeant au CCAG-PI.

Ces dérogations sont précisées pour chaque article concerné dans le présent CCP.
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