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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de reconstruction de lunité TRELAT

Le projet a pour but de reconstruire l’unité de soins TRELAT, elle sera composée de deux zones de chambres
de 20 lits et 10 lits avec salles de vie, une zone logistique, une zone administrative de l’unité et une zone
de soins. A ’étage, des locaux administratifs du pole de soins seront installés sur une aile et dans l’autre
aile un studio famille, un studio PMR, une salle de psychomotricité, un bureau psychologue et des archives.

La structure sera étendue sur une surface de plancher d’environ 2480m?2

Lieu(x) d'exécution :

Centre Hospitalier

89 rue Cazeaux Cazalet- 33410 Cadillac sur Garonne
1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 15 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Désamiantage/Démolition/Gros Oeuvre
02 Charpente Bois/Couverture
03 Etanchéité
04 Facades avec enduit
05 Menuiseries extérieures
06 Serrurerie/Charpente métallique
07 Platrerie/Faux plafonds
08 Menuiseries intérieures/Agencement/Signalétique
09 Revétements de sols souples
10 Peintures/Revétements muraux
11 Ascenseurs
12 Electricité CFO-CFA/SSI
13 CVC/PLOMBERIE
14 VRD et Espaces Verts
15 Mobiliers secondaires

Le lot principal est le lot 01.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- Lacte dengagement (AE) et ses annexes par lot (annexe 01 : désignation des co-traitants et
répartitions des prestations / annexe 2 : déclaration de sous traitance)
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
- Le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) commun a tous les lots
- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) pour chacun des lots
- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'oeuvre ou par les bureaux d'études
détaillés dans la partie "piéces graphiques”
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
- Les notices et rapports techniques (étude de sols, note de calcul sismique, notice acoustique,
rapport réglementation thermique)
- Le plan général de coordination sécurité (PGC) et ses annexes
- Le planning prévisionnel des travaux
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots
- Le cadre du mémoire technique complété remis dans ’offre

La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n'est contractuelle que pour la décomposition des
ouvrages nécessaires a l'établissement des situations de travaux et en ce qui concerne les prix d'unité
destinés a l'‘évaluation des travaux éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant
les ordres de service délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n'ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.

L’intégration du DPGF dans les pieces marchés ne modifie en rien le caractére forfaitaire du marché. Il fige
simplement les prix unitaires des prestations chiffrées mais n’engage en rien le maitre d’ouvrage sur les
quantités et les descriptifs de celui-ci

3 - Intervenants

3.1 - Assistance a maitrise d'ouvrage

L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :

EMBASE
29B BOULEVARD DE STRASBOURG
31000 TOULOUSE

L'assistant a maitrise d'ouvrage est représenté par : Mme Thiphaine JOLIVET

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :
TLR ARCHITECTURE &ASSOCIES

13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX

La mission de maitrise d'oeuvre confiée par le maitre d'ouvrage est Missions de base: Esquisse, APS, APD,
PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Autres éléments de mission: OPC, SSI
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Missions complémentaires: SYN, DEM.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systéemes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.5 - Contréle technique
Le contréle technique est assuré par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS
ZONE D'ACTIVITE ACTIPOLIS

40 AVENUE FERDINAND DE LESSEPS
CANEJAN

33612 CESTAS

Les missions de controle technique sont les suivantes :
Missions de base: L, SEI
Missions complémentaires: AV, HAND, ATT Hand, Th, PS, PH, F, VIEL, CONSUEL

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Ill sera assurée par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS
ZONE D'ACTIVITE ACTIPOLIS

40 AVENUE FERDINAND DE LESSEPS
CANEJAN

33612 CESTAS

3.7 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre douvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le
maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.8 - Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de ses cotraitants.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le marché débute a compter de la date de notification jusqua la fin de la garantie de parfait achévement.

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 mois, comprenant une période
de préparation de 2 mois incluse.

5.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s)

Délai

Précisions

01

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

02

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

03

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

04

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

05

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractére indicatif.

06

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractére indicatif.

07

18 mois

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractére indicatif.
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Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

Le délai de chaque lot sera précisé
pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé
d'exécution, le calendrier prévisionnel
annexé au présent CCAP n'ayant qu'un
caractere indicatif.

08 18 mois

09 18 mois

10 18 mois

11 18 mois

12 18 mois

13 18 mois

14 18 mois

15 18 mois

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 21 jours.
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En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Gel -5°Ca7h 1 jour(s)
Pluie + de 15 mm par jour 1 jour(s)
Vent + de 60 km/h durant plus d’1 12 heure(s)
demi-journée
Neige Accumulation de neige au sol sur 1 jour(s)
10cm ou plus au cours de la
journée

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Station météorologique de Mérignac

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission dOPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) (Maitre d'ceuvre) aprés consultation auprés des titulaires des
différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec laccord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC (Maitre d'oeuvre) peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution
de lensemble des lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous
les titulaires.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix des lots 1 a 14 comprennent notamment :

- Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux ;

- Le transport et ’amenée a pied d’ceuvre de tout le matériel ;

- Les prestations et frais entrainés pour le respect de la législation concernant la "Sécurité et la protection
de la santé sur les chantiers" ;

- le nettoyage du chantier et la remise en état au fur et a mesure de |’exécution des travaux;

- L’établissement de tous les plans et pieces annexes ;

- Les plans des installations de chantier ;

- Le conditionnement, le transport et le traitement des déchets issus du chantier ;

- La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés récapitulant les travaux réalisés et leur suivi (PRA,
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métrologie, bilan aéraulique, registre de sécurité, BSDA, ...) ;

- Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux .

L’article 10.3 du CCAG Travaux s’applique également.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

Pour le lot 15, par dérogation a U’article 9.1 du CCAG-Travaux les prix sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement,
au stockage, a l'emballage, a l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres
dépenses nécessaires a l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Pour les lots 1 a 14, les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient
Cn donné par les formules suivantes :

Lot(s) Formules
01 | Cn=15.0% + 85.0% [(0.1 BTO1 (n) / BTO1 (0)) + (0.9 BT06 (n) / BT06 (0))]

02 | Cn=15.0% + 85.0% [(0.48 BT16b (n) / BT16b (0)) + (0.3 BT32 (n) / BT32 (0)) + (0.22
BT34 (n) / BT34 (0))]

03 |cn=15.0% + 85.0% (BT53 (n) / BT53 (0))

04 | Ccn =15.0% + 85.0% (BT52 (n) / BT52 (0))

05 | cn=15.0% + 85.0% [(0.92 BT43 (n) / BT43 (0)) + (0.08 BT27 (n) / BT27 (0))]
06 | cn=15.0% + 85.0% (BT42 (n) / BT42 (0))

07 | cn=15.0% + 85.0% (BTO8 (n) / BTO8 (0))

08 | cn=15.0% + 85.0% (BT18A (n) / BT18A (0))
09 | cn=15.0% + 85.0% (BT10 (n) / BT10 (0))
10| cn=15.0% + 85.0% (BT46 (n) / BT46 (0))
11 Cn=15.0% + 85.0% (BT48 (n) / BT48 (0))

12| cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0))
13 | Cn = 15.0% + 85.0% [(0.37 BT38 (n) / BT38 (0)) + (0.63 BT41 (n) / BT41 (0))]

14| Cn =15.0% + 85.0% (TPO1 (n) / TPO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Pour le lot 15, les prix seront fermes et actualisables conformément a ’article R2112-10 du code de la

commande publique.

L’actualisation des prix s’effectuera selon les conditions suivantes :

P =P0O (In n-3 / In0)

Selon les dispositions suivantes :
P = prix actualisé
PO = prix initial
In0 = index du mois d’établissement de la remise des offres

In n-3= index du mois d’exécution des prestations moins 3 mois

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
01 |BTO06 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
02 |BT16b Index du batiment - Charpente bois - Base 2010
02 |BT32 Index du batiment - Couverture en tuiles en terre cuite - Base 2010
02 |BT34 Index du batiment - Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) - Base 2010
03 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010
04 |BT52 Index du batiment - Imperméabilité de facades - Base 2010
05 |BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010
05 |BT27 Index du batiment - Fermeture de baies en aluminium - Base 2010
06 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010
07 |BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
08 |BT18A Index du batiment - Menuiserie intérieure Bois - Base 2010
09 |BT10 Index du batiment - Revétement en plastique - Base 2010
10 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
11 |BT48 Index du batiment - Ascenseurs - Base 2010
12 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
13 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
13 | BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010
14 | TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010
15 |Indice identifiant «010765035~ Indice de prix de production de lindustrie francaise
010765035 pour 'ensemble des marchés - CPF 31.01 - Meubles de bureau et de magasin

6.3 - Répartition des dépenses communes

Le fonctionnement et les principes du compte prorata sont fixés dans le cahier des clauses techniques
particuliéres commun a tous les lots.

L’action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui
demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.
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7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte dengagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Désamiantage/Démolition/Gros Oeuvre
02 Charpente Bois/Couverture
04 Facades avec enduit
05 Menuiseries extérieures
06 Serrurerie/Charpente métallique
07 Platrerie/Faux plafonds
08 Menuiseries intérieures/Agencement/Signalétique
09 Revétements de sols souples
10 Peintures/Revétements muraux
11 Ascenseurs
12 Electricité CFO-CFA/SSI
13 CVC/PLOMBERIE
14 VRD et Espaces Verts
15 Mobiliers secondaires

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.
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Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26330585600019
- Code service : PAT_LSCP

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Centre hospitalier de Cadillac

89 rue Cazeaux Cazalet

33410 Cadillac sur Garonne
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

Toutes modifications en cours d'exécution de marché s’effectueront par voie d'avenant et sera transmis via
le profil acheteur.

10.1 - Documents a produire

Pour les lots 1 a 14 les prestataires devront fournir les documents suivants :

OBJET DELAIS DE REMISE
L’attestation d’assurance 15 jours calendaires a compter de la
notification du marché
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications 30 jours calendaires a compter du début

techniques détaillées, avec les notes de calcul et les études | de la phase de préparation
de détail.

Le PPSPS et tous documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

La liste des personnes autorisées a accéder au chantier et
les effectifs prévisionnels affectés au chantier. Voir article 10.6.2 du présent CCAP
Les contrats des sous-traitants

Schéma d’organisation et de gestion des déchets Pendant la phase de préparation ou au
maximum 2 mois aprés la notification

Dossier d’ouvrages exécutés (DOE)
Voir article 10.9.3 du présent CCAP
Dossier d’intervention ultérieur sur ’ouvrage (DIUO)

Pour le lot 15 les prestataires devront fournir les documents suivants :

OBJET DELAIS DE REMISE

L’attestation d’assurance 15 jours calendaires a compter de la
notification du marché

Le PPSPS et tous documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

La liste des personnes autorisées a accéder au chantier et
les effectifs prévisionnels affectés au chantier. Voir article 10.6.2 du présent CCAP
Les contrats des sous-traitants
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Schéma d’organisation et de gestion des déchets Pendant la phase de préparation ou au
maximum 2 mois aprés la notification

Les fiches techniques, les fiches données de sécurité, les
garantie, les bordereaux de livraison Au terme de la livraison

10.2 - Ordres de service

Le maitre d’ouvrage rédigera et transmettra 'ordre de service pour démarrage de la phase de préparation
et Uordre de service pour démarrage de la phase d’exécution.

Par dérogation a l’article 3.8.1 du CCAG Travaux, les prestataires devront retourner ces 2 ordres de service
signés au maitre d’ouvrage pour accusé réception dans un délai de 15 jours calendaires a réception de
'ordre de service.

Concernant les ordres de service pour des travaux modificatifs ou supplémentaires, se référer a Uarticle
17 du présent CCAP.

Pour ’ensemble des ordres de service, un accord préalable de la maitrise d’ouvrage est exigé.

10.3 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.4 - Echantillons

Les entreprises sont tenues de fournir les échantillons d'appareillage et de prototypes prévus dans le CCTP
de chaque lot qui leur seraient demandés par le Maitre d'ceuvre, ainsi que toutes documentations ou
documents correspondant a leurs prestations.

Ces fournitures seront transmises dans le délai convenu au planning d’exécution.

10.5 - Implantation des ouvrages

10.5.1 - Piquetage général
Le piquetage général a été effectué en totalité.

10.6 - Préparation et coordination des travaux

10.6.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.
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Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.6.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.6.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.7 - Etudes d'exécution pour les lots 1 a 14

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
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études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.8 - Installation et organisation du chantier pour les lots 1 a 14

10.8.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

10.8.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.9 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier pour les lots 1 a 14

10.9.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.9.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.9.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
les pénalités définies a ’article 15.3 du présent CCAP seront appliquées sur les sommes dues aux titulaires.

10.9.4 - Conditions d’exécution pour le lot 15

Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination ainsi que les opérations de conditionnement,
d’emballage et de chargement incombent au titulaire.

Les emballages relévent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport s'effectue sous
sa responsabilité jusqu'au lieu de livraison.

Sur avis de la maitrise d’ceuvre, au regard du planning de ’opération et de l’avancée du chantier, un ordre
de service rédigé par la maitrise d’ouvrage déclenchera le début d’exécution de la prestation.
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Le titulaire est tenu de réaliser des livraisons avec des véhicules pouvant manoeuvrer dans 'établissement.
Il demeure responsable de tout dommage commis par ses agents représentants ou sous-traitants et pouvant
affecter les personnes (agents de l'établissement, usagers, visiteurs) et les biens a l'occasion de la livraison
des produits.

Le bon de livraison doit figurer obligatoirement dans ou sur le colis.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Ces mesures portent sur les actions visant a améliorer la performance en matiére de protection de
’environnement du candidat notamment en termes d'organisation (optimisation des déplacements, tri des
déchets par exemple) et d’équipements techniques mis en ceuvre pour Uexécution des
prestations(utilisation de véhicules propres, utilisation de produits issus de filieres vertueuses par exemple).

Certificats d’Economie d’Energie :

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de valoriser les éventuels certificats d’économie d’énergie (CEE)
générés par les travaux avec son partenaire et, par conséquent, les titulaires s’interdisent de demander des
CEE pour les travaux objets du présent marché et s’interdisent également de transmettre a quiconque autre
que le Maitre d’ouvrage tout document ou copie de document (facture, attestation de fin de chantier
procés-verbal de réception...) susceptible de permettre a un tiers de demander des CEE pour ces travaux.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux pour les lots 1 a 14

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de larticle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 01 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux

sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les

opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.
12.1.2 - Epreuves concluantes et mises en service

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |’exécution concluante des épreuves, tests et
mises en service définies dans les CCTP.

12.2 - Constatation de I’exécution des prestations du lot 15

12.2.1 - Vérifications

Par dérogation a ’article 41 du CCAG-Travaux, des vérifications quantitatives et qualitatives simples seront
effectuées au moment méme de la livraison de la fourniture.

Les prestations faisant ’objet du marché sont soumises a des vérifications quantitatives et qualitatives,
destinées a constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
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Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contréler la conformité entre la quantité livrée
et la quantité indiquée sur le marché.

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de controler la conformité des fournitures livrées
avec les spécifications du marché.

Les vérifications peuvent s’effectuer en présence ou non du titulaire. L’absence du titulaire, ou de son
représentant, ne fait pas obstacle au déroulement des opérations de vérification.

Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment méme de la livraison des fournitures, les opérations de
vérification quantitative et qualitative simples.

Il notifie au titulaire dans un délai de 15 jours sa décision.

Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises a ’expiration du délai de 15 jours
(le point de départ du délai est la date de la livraison).

12.2.2 - Décisions apres vérification

A lissue des opérations de vérification, par dérogation a l'article 41 du CCAG-Travaux, le pouvoir
adjudicateur prendra sa décision dans les conditions suivantes :

Vérifications quantitatives :

A Uissue des opérations de vérification quantitative, si les prestations de services effectuées ne sont pas
conformes aux stipulations du marché public, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en |’état
ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit, d’achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle a ’exécution des opérations de
vérification qualitatives.

Vérifications qualitatives :
A Uissue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Admission :

Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles
répondent aux stipulations du marché public.

L’admission prend effet a la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de
décision, dans un délai de trente jours calendaires a dater de la livraison.

Ajournement :
Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent étre admises que moyennant

certaines mises au point, peut décider d’ajourner |’admission des prestations par une décision motivée.
Cette décision invite le titulaire a présenter a nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au
point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix jours a compter de la notification de
la décision d’ajournement.

En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix
d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans un délai de quinze jours courant de la
notification du refus du titulaire ou de U’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du pouvoir adjudicateur au-dela de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des
prestations.

Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, aprés la décision d’ajournement des
prestations, le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux
vérifications des prestations, a compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

Réfaction :

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans étre entiérement conformes aux
stipulations du marché, peuvent néanmoins étre admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de
prix proportionnelle a l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne
peut étre notifiée au titulaire qu’apres qu’il a été mis a méme de présenter ses observations.
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Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec
réfaction, il est réputé ’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir
adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission
est réputée sans réfaction.

Rejet :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent étre admises en |’état, il en prononce
le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit étre motivée. Elle ne peut étre prise qu’apres que le titulaire a été mis a méme
de présenter ses observations.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché public.

Transfert de propriété :
L'admission des prestations entraine le transfert de propriété.

13 - Garantie des prestations

13.1- Garantie des prestations de travaux pour les lots 1 a 14

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

13.2- Garantie des prestations du lot 15

Par dérogation a ’article 44 du CCAG-Travaux, le lot 15 fera l'objet de garanties définies ci-dessous dont le
point de départ est la date de notification de la décision d'admission :

- Garantie de 5 ans pour les lits et les matelas

- Garantie de 2 ans pour le reste du mobilier

Les modalités de cette garantie sont les suivantes :

Les fournitures sont garanties contre tout vice de fabrication ou défaut de matiére, c'est-a-dire inapparents
a linstant de la livraison, a compter du jour de la date de décision d’admission pendant la durée de vie
minimale du dispositif.

Au titre de cette garantie, le titulaire s'engage en cas de défaillance du dispositif a procéder a un échange
standard a ses frais.

Toute fourniture qui présenterait une défectuosité devra faire l'objet d'un remplacement immédiat et
gratuit.

Cette garantie couvre également les frais de conditionnement, d'emballage et de transport des fournitures
de remplacement.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser
les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.
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15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a larticle 19.2 du CCAG Travaux, le titulaire subira, par jour de retard au regard du planning
d’exécution définitif, dans l’exécution ou l'achévement des travaux ou dans la levée des réserves, une
pénalité ou une retenue calculée en fonction du montant du marché selon le baréme suivant :

Montant du marché (en euro H.T.) Montant de la pénalité journaliére applicable
=0u <a99999.99 200
= ou > a 100 000.00 et < 300 000.00 400
=ou > a 300 000.00 et < 1 000 000.00 600
=ou > a 1000 000.00 € 800
Autres pénalités de retard :
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard dans linstallation de Journaliére | 300,00 € Pénalités appliquées a compter de la
chantier date mentionnée sur l’ordre de
service démarrant la phase
d’exécution
Retard dans la remise des plans Journaliere | 200,00 € Pénalités appliquées au-dela des 30
d’exécution jours suite au début de la phase de
préparation
Retard dans la présentation des Journaliére | 200,00 € Pénalités appliquées a compter de la
prototypes et échantillons date mentionnée dans le planning
d’exécution
Retard pour le repliement des Journaliére | 200,00 € Chaque entrepreneur doit enlever du
installations de chantier et chantier, a la date prévue au
remise en ’état calendrier d’exécution, dans le délai
de 10 jours a dater de la réception,
le matériel de U'entreprise, les
matériaux refusés ou leur excédent,
les installations de chantier, y
compris leurs fondations, les déchets
de toute nature. Si cela n’est pas fait
le maitre d’oeuvre peut 5 jours apres
mise en demeure, procéder a
’enlevement, faire transporter a la
décharge publique, déposer sur des
terrains pris en location, les
matériaux, matériels ou déchets en
cause, le tout aux frais de
’entrepreneur et sans qu’il puisse
faire aucune réclamation.
Retard dans la transmission de Journaliére | 100,00 € Pénalités appliquées a compter du
l'attestation d'assurance 16eme jour aprés la notification du
marché.
Retard dans la transmission du Journaliere | 100,00 € Pénalité appliquée a la date la plus
schéma d’organisation et de tardive définie a Uarticle 10.1 du
gestion des déchets présent CCAP
Retard dans la transmission du Journaliére | 100,00 € Retard dans la transmission du PSPS
PSPS et tous documents relatifs a et tous documents relatifs a la
la sécurité sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs, de la liste des
personnes autorisées a accéder
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mobilier

Retard dans la transmission du Journaliére | 200,00 € Dans un délai de 3 semaines apres la

Dossier d’Ouvrages Exécutés réception des travaux.

Retard ou mauvaise réalisation Journaliére | 100,00 € Pénalités appliquées du simple fait de

dans le nettoyage du chantier la constatation du manquement. Si le
nettoyage se fait trop attendre méme
apres signalisation du retard de
nettoyage, le Maitre d’Ouvrage se
réserve le droit de confier le
nettoyage a une entreprise tierce qui
sera payée par l’ensemble des
entreprises de ’opération.

Retard dans la livraison du Journaliere | 100,00 € Pénalités appliquées du simple fait de

la constatation du manquement.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application de

’ensemble des pénalités

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux,Le montant total des pénalités de retard n'est pas

plafonné.

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux,Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en

demeure préalable du titulaire.

Les pénalités ou retenues sont non révisables.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou demploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité

correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront

appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

représentation de l'entreprise en
site occupé

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Dépot de matériels, matériaux, Forfaitaire 400,00 € Pénalités appliquées du simple fait de
terres, gravois en dehors des la constatation du manquement
zones prescrites
Non-respect des prescriptions a Forfaitaire 400,00 € Pour chaque infraction constatée de :
la sécurité, a l'hygiéne, a la -non-respect des clauses du PGC mis
signalisation a jour
-non-respect du délai de fourniture
du PPSPS ou de celui du sous-traitant
Non fermeture du portail (jour et | Fqrfaitaire 400,00 € Pénalité par infraction appliquée du
nuit) simple fait de la contestation du
manquement par le MOA/MOE
Stationnement hors zone Forfaitaire 200,00 € Pénalité par infraction appliquée du
réservée au chantier simple fait de la contestation du
manquement par la MOA/MOE
Non-respect de la clause de Forfaitaire 150,00 € Pénalités appliquées du simple fait de

la contestation du manquement par
la MOA/MOE

Les pénalités ou retenues sont non révisables.
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16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :
- Assurance "Dommages-ouvrages” garantissant les travaux de réparation des dommages couverts par la
garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de travaux)

17 - Clause complémentaires

17-1 Clause complémentaire relative aux travaux supplémentaires ou modificatifs

Conformément aux dispositions de l'article R2194-2 du Code de la commande publique, les travaux
supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est nécessaire au bon achéevement de |’ouvrage et pour
lesquels le marché n’a pas prévu de prix sont notifiés par ordre de service au titulaire du marché par le
maitre d’ouvrage. Par dérogation a ’article 13.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne peut ordonner de
changements dans la consistance des travaux sans [’accord préalable et express du maitre d’ouvrage.

L’ordre de service détaillera les travaux modificatifs et/ou supplémentaires, ainsi que les prix nouveaux
proposés pour ces travaux supplémentaires ou modificatifs. Cet ordre de service est signé par le maitre
d’ouvrage. Ces prix sont soumis aux conditions initiales du marché, ils sont réputés tenir compte de toutes
les charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, y
compris ’indemnisation prévue aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG Travaux s’il y a lieu, par dérogation a
I’article 13.3 du CCAG Travaux.

Pour les travaux identiques, analogues ou de nature comparable a ceux prévus initialement, les prix
nouveaux sont établis au moyen des prix d’unité présentés dans la DPGF du lot concerné, étant rappelé que
les quantités présentées ne sont pas contractuelles et ne peuvent étre utilisées dans ces évaluations.

Par dérogation a Uarticle 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par l’ordre de service s’il n’a pas présenté d’observations au Maitre d'oeuvre en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu’il propose dans un délai de 15 jours a compter de la notification de 'ordre
de service. Si des observations sont formulées, le titulaire et le Maitre d'oeuvre disposent d’un délai de 15
jours pour arréter les prix définitifs et procéder a I’établissement d’un nouvel ordre de service, signé et
notifié dans ce délai par le maitre d’ouvrage. Une fois les prix définitifs arrétés, ces modifications feront
ensuite ’objet d’un avenant, notifié au titulaire au plus tard a la date contractuelle d’achévement des
travaux.
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17.2 - Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires qui seront définis suivant les conditions économiques initiales
du marché.

Conformément a ’article 13.6 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de
service mentionné a l'article 13.1 du CCAG-Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait ’objet d’aucune
valorisation financiére.

17.3 - Augmentation du montant des travaux

L’article 14.1 du CCAG-Travaux est complété ainsi : « Le montant des travaux s'entend du montant des
travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, a
partir des prix initiaux du marché définis a larticle 12.1.1 du CCAG-Travaux, en tenant compte
éventuellement des prix nouveaux, fixés en application des articles 13.2 et 13.3 du CCAG-Travaux ou
devenus définitifs en application de l'article 13.5 du CCAG-Travaux.

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-a
dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus et par les OS établis dans le cadre
de l'application de la clause de réexamen avec impact financier.

17.4 Clause de réexamen

Conformément a larticle R2194-1 du code de la commande publique, le présent marché comporte une
clause de réexamen. Ainsi, tout changement susceptible d'intervenir concernant les évolutions
réglementaires qui interviendraient en cours d’exécution du présent marché sera intégré par avenant.

La cause de réexamen peut concerner les éléments suivants :

» Découverte de matériaux polluants ou amiantés non identifiés dans le rapport de repérage amiante
 Découverte d’éléments non identifiables de structure ou du bati lors de diagnostics préalables nécessitant
une modification des travaux initialement non prévus.

» Découverte ou mauvais repérage d’anciennes fondations ou d’infrastructures enterrées ou de réseaux non
identifiés lors des études géotechniques.

o En cas d’application des nouvelles dispositions légales ou réglementaires impactant les travaux de
maniére significative en cours de chantier.

Conformément aux dispositions des articles L2194-1 et R2194-1 du code de la commande publique, la cession
compléte du marché est possible sous réserve de l’accord express du pouvoir adjudicateur.

Clause laicité

Obligations d’égalité, de laicité, et de neutralité :

Le titulaire assure le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et veille au respect
des principes de neutralité et de laicité du service public.

Il veille a ce que ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent a l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de facon égale toutes les personnes, et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

En premier lieu, ces personnels s’abstiennent de manifester leurs appartenances ou convictions politiques
ou religieuses, tant en arborant des signes ou tenues manifestant ostensiblement de telles appartenances
ou convictions, qu’en se livrant a des comportements révélant ces appartenances ou convictions. Ils
s’abstiennent également de faire état d’opinions de nature politique ou religieuse dans le cadre des contacts
directs ou indirects avec les usagers ou les tiers, et ne peuvent notamment se livrer a des actes de
provocation ou de prosélytisme.

Consultation n°: CAD.CH.2024.003 Page 25 sur 27



En deuxieme lieu, ces personnels s’acquittent de leurs obligations dans le respect de ’égalité de traitement
entre les usagers.

En dernier lieu, ils respectent la liberté de conscience et la dignité des usagers et des tiers.

L’acheteur est informé, a cette fin, des mesures mises en ceuvre par le titulaire pour assurer le respect de
ces obligations ainsi que des mesures prévues pour remédier aux éventuels manquements.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 3,0 % par dérogation a
’article 50.4 du CCAG-Travaux.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemniteé.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais.
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20 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a larticle 9.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.2 du CCAP déroge a larticle 3.8.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.2.1 du CCAP déroge a larticle 41 du CCAG - Travaux

- L'article 12.2.2 du CCAP déroge a larticle 41 du CCAG - Travaux

- L'article 13.2 du CCAP déroge a l'article 44 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 13.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 13.5 du CCAG - Travaux

- L'article 18.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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