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Chapitre | — Généralités (articles 1 a 9).

1 Champ d’application. ‘

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés publics de maftrise d’ceuvre, et le présent
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), s'appliquent au marché de maitrise d’ceuvre dont I'objet est défini ci-
apres.

AVERTISSEMENT :

La signature du présent marché par le Maitre d’ceuvre vaut acceptation par ce dernier de I'ensemble des clauses
du CCAP que ces clauses soient complémentaires ou dérogatoires au CCAG-Maitrise d’ceuvre applicable aux
présentes. Ainsi par son acceptation du présent CCAP le Maitre d’ceuvre reconnait que toutes les clauses y
figurant constituent I'intention commune des parties. En conséquence toutes les clauses du présent CCAP sont
applicables de maniére prioritaire par rapport au CCAG- Maftrise d’ceuvre auquel il fait référence.

Et il est convenu expressément entre les parties que concernant les mentions relatives aux dérogations ou aux
compléments au CCAG-Maitrise d’ceuvre :

- celles-ci sont données a titre purement indicatif, en conséquence le Maitre d’ceuvre titulaire du marché
objet des présentes ne peut se prévaloir d’une quelconque erreur de numérotation ou de I"'omission
d’une telle mention pour rendre la dérogation ou le complément inopposables.

- Et nul n’est besoin pour qu’elles soient opposables au Maitre d’ceuvre d’indiquer aux présentes qu’une
clause déroge au CCAG-Maitrise d’ceuvre ni de faire la liste exhaustive de toutes les dispositions du
présent CCAP quiy dérogent.

2 Deéfinitions et précisions 'objet et la durée du marché.

2.1 0bjet du marché.

L'objet du marché porte sur la réalisation d’une mission de maftrise d’ceuvre telle que décrite infra dans le cadre de
I"'opération immobiliére visée dans I'acte d’engagement joint aux présentes

Cette opération immobiliére se déroule a I’h6pital de Joigny, site de gériatrie et de logistique a Joigny (89) et consiste en
I'extension et la restructuration du site de gériatrie et de logistique, conformément aux éléments décrits dans le PTD.

2.2 Contenu de la mission de Maitrise d’ceuvre.

La mission de Maitrise d’ceuvre est soumise aux dispositions du Code de la commande publique, et notamment :

= Articles L. 2431-1 a L. 2431-3 et R. 2431-1 a R. 2431-37, relatifs aux missions de Maitrise d’ceuvre privée ;
= Articles L. 2432-1 a L. 2432-2 et R. 2432-1 a R. 2432-7, relatifs aux marchés publics de Maitrise d'ceuvre privée.
Cette mission est constituée des éléments suivants :



CHJ — Site de Gériatrie — Projet d’extension et de restructuration Ehpad / Logistique
Concours de maftrise d’ceuvre

2.2.1 Missions de base.

Code Libellé

ESQ (finalisation) | Esquisse

APS Avant-projet sommaire
APD / PC Avant-projet définitif, Permis de construire
PRO /DCE Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d’exécution au projet
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR / GPA Assistance aux opérations de réception (AOR) et de garantie de parfait achévement
(GPA)

2.2.2  Missions complémentaires.

Libellé

Etude de diagnostic

EAE Etude des approvisionnements en énergie selon décret 2007.363

2.2.3 Prestations Supplémentaires Eventuelles

EXE 1 Etablissement des quantitatifs de I’ensemble des lots

EXE 2 Etude « partielle » d’exécution

OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination

CSSl Coordination Sécurité Incendie

SYN Synthése

ENV. Démarche Environnementale, dossier loi sur 'eau, ICPE, Examen au cas par cas, Etudes
d’impact, Diagnostic PEMD, ICPE

2.2.4 Précisions de portée générale concernant les missions susvisées.

Chaque élément de mission devra étre exécuté conformément aux dispositions qui figurent 'annexe 20 du Code de
la commande publique précisant « les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre

confiés par des Maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé », augmentés des précisions
complémentaires apportées dans le CCTP

Utilisateurs : Dans le cadre de la conception et de la réalisation de I'opération objet des présentes, la concertation
avec les futurs utilisateurs revét une importance particuliére et constitue une condition impérative de la réussite de
I'opération, qu’il s’agisse de I'ouvrage lui-méme ou de sa vie future. Dans cet esprit, le Maitre d’ceuvre devra participer
3 toute concertation avec les utilisateurs (cf. personnels du maitre d’ouvrage), attendue du Maitre de 'ouvrage. A
titre indicatif, la fréquence de ces rencontres est de I'ordre de 2 réunions par élément de mission en phase d’études
de conception. Etant précisé qu’en cas de fréquence plus élevée que prévue, il ne pourra étre demandé d’honoraires
complémentaires.
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= Assistance aux choix des autres prestataires : Le Maitre d’ceuvre assistera le Maitre de I'ouvrage dans I'élaboration, la
passation et la gestion des contrats des prestataires intellectuels qui seraient nécessaires a la bonne exécution du
projet (et plus particulierement études de sol (géotechnique), perméabilité a I'air (en phase chantier et a la réception
de I'ouvrage) etc. A cette fin, le Mailtre d’ceuvre aura a sa charge de transmettre ses attentes spécifiques pour mener
a bien la prestation.

= Les missions VISA et SYNT de la maitrise d’ceuvre concernent également tous les lots.

= La mission comprend toutes démarches administratives et participations liées a I'obtention des autorisations
nécessaires a I'opération projetée et objet du présent marché, ainsi que I'élaboration et la participation a tout dossier
y afférant. Ce qui signifie que les prestations inhérentes a la préparation ou au dépdt de PC complémentaires ne
donneront pas lieu a des honoraires complémentaires.

2.2.5 Précisions concernant les missions du Maitre d’ceuvre en phase travaux.

2.2.5.1 Direction de I'exécution des marchés de travaux.

Les prestations a réaliser au titre de I’élément de mission de direction de I'exécution des marchés publics de travaux sont
fondées sur le principe de 'application des stipulations du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans les pieces
contractuelles de ces marchés.

La mission DET incombe au Maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contrdole de I'exécution des ouvrages et qui
est I"'unique interlocuteur de I'entreprise ou des entreprises de travaux. Il est tenu de faire respecter par |'entreprise
I’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans 'accord préalable du
Maitre d’ouvrage.

2.2.5.2 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux.

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le Maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui inventorie les
modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de réalisation
des travaux. Il propose au Maitre d’ouvrage, en les justifiant diment, leur classification dans I'une des 4 catégories
suivantes :

Catégorie Nature de la modification apportée au marché de travaux

Catégorie 1 | Modifications initiées par le Maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du programme.

Modifications qui s'imposent au Maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non prévisibles a la

Catégorie 2 | . .
g signature des marchés de travaux.

Modifications initiées par le Maitre d’ceuvre ou par les titulaires des marchés de travaux aprées validation
de ladite modification par le Maitre d’ceuvre et résultant d’erreurs et omissions qui sont imputables au(x)
titulaire(s) de(s) marché(s) de travaux ou a d’autres intervenants a la construction a I'exception du Maitre
d’ceuvre.

Catégorie 3

Modifications initiées par le Maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont imputables, y
Catégorie 4 | compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le Maitre d’ouvrage pour compenser ces
erreurs ou omissions.
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2.2.5.3 Réunions.
Réunions maftrise d’ouvrage « réunion pléniére »

Une réunion mensuelle de suivi de I'opération est organisée et animée par I'assistant a maitrise d’ouvrage qui rédige un
compte rendu. Elle réunit le Maitre d’ouvrage, la Maitrise d’ceuvre (représentants de I'architecte, de I'OPC, des bureaux
d’études, du Coordonnateur SSI), le Bureau de Controle et le Coordonnateur SPS. Le compte-rendu de réunion mensuelle
sera rédigé par I'assistant a maftrise d’ouvrage.

Réunions hebdomadaire de suivi de chantier

Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier sera organisée, réunissant a minima la Maitrise d’ceuvre (des
représentants de I'architecte, des bureaux d’études, du Coordonnateur SSI), I’'OPC et les entreprises en charge de la
réalisation des travaux. La Maitrise d’ouvrage et son assistant y seront systématiquement invités. Les autres intervenants
seront convoqués suivant les besoins.

A la suite des réunions hebdomadaires de chantier, le Maitre d’ceuvre rédige un compte-rendu gqu’il diffuse & I'ensemble
des intervenants de I'opération (Maftre d’ouvrage, AMO, Contréleur technique, Coordinateur SPS, entrepreneurs, etc.).
Le Mafitre d’ceuvre doit diffuser ce compte-rendu dans le délai fixé infra (cf. article 15 « Délais d’exécution »).

Autres réunions

Le Maitre d’ouvrage pourra également, a sa diligence, convoquer le Maitre d’ceuvre a des réunions de suivi
extraordinaires, suivant les besoins de I'opération.

2.2.5.4 Ordre de service délivrés par le Maitre d’ceuvre destinés aux entreprises titulaires des marchés de travaux.

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le Maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au Maitre d'ouvrage. Les ordres de service
sont écrits, signés, datés et numérotés par le Maitre d'ceuvre quiles adresse aux entrepreneurs dans le délai fixé infra (cf.
article 15 « Délais d’exécution ») et dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux sous réserve des
dérogations prévues dans les pieces contractuelles des marchés de travaux passés par le Maitre d’ouvrage avec les
entreprises.

Toutefois, le Maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du Maitre
d'ouvrage si l'ordre de service :

= porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de démarrage des
travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

=  entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants ;

= entraine une modification du programme entrainant une modification du projet.

2.2.5.5 Visa des études d'EXE ou des PAC des entrepreneurs.
Les études d’EXE des ouvrages, lorsqu’elles sont établies par les entrepreneurs, ainsi que les plans d’atelier et de chantier
sont soumis au VISA du Maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre doit, a la suite de la réception des études d’exécution ou des
PAC (Plan d’Atelier et de Chantier) réalisés par les entrepreneurs, adresser son visa assorti de ses observations éventuelles
dans le délai fixé infra (cf. article 15 « Délais d’exécution »). Le visa du Maitre d’ceuvre ne dispense pas de I'obtention de
I"avis du Contrdleur technique.

2.2.5.6 Vérification par le Maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entreprises.

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux (projet de décompte mensuel établi par le titulaire du marché de
travaux) sous réserve des dispositions particuliere du CCAP du marché de travaux passé par le Maitre d’ouvrage avec les
entreprises, le Maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par les entreprises et mis a sa disposition sur le portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de
donner une date certaine.
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Le Maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux effectués
et les stipulations des marchés de travaux. Il détermine ainsi le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. Il met a disposition du Maitre
d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation accompagné du décompte ayant servi
de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs,
et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé infra (cf. article 15
« Délais d’exécution »).

2.2.5.7 Veérification par le Maftre d’ceuvre du projet de décompte final des entreprises et établissement du projet de
décompte général.

A Vissue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et notifié par

I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 (établissement du projet de décompte final) et 12.3.2 (notification du

projet de décompte final du CCAG-Travaux) sous réserve des dispositions particuliere du CCAP du marché de travaux passé

par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maftre d’ceuvre établit,
en application de I'article 12.4.1 (établissement du projet de décompte général) du CCAG-Travaux sous réserve des
dispositions particuliere du CCAP du marché de travaux passé par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises, le projet de
décompte général et le transmet au Maitre d’ouvrage ou le met a disposition du Maitre d’ouvrage sur le portail public de
facturation.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et sa
transmission ou sa mise a disposition au Maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé infra (cf. article 15
« Délais d’exécution »).

2.2.5.8 Condition d’intervention du Maitre d’ceuvre dans le cadre de la facturation électronique.

Le Maitre d’ceuvre est tenu de disposer d’un compte sur le portail public de facturation « Chorus Pro » et d’activer I'espace
de travail « Facture de travaux ». Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans « Chorus Pro », il appartient
au Maitre d’ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et le valider avant de le redéposer dans « Chorus Pro ».
Afin de I'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la disposition
du Maitre d’ceuvre sur le site de la communauté « Chorus Pro » a 'adresse suivante : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/

2.2.5.9 DOE et autres documents.

Apres vérification et mise en cohérence, le Maitre d’ceuvre transmet au Maitre d’ouvrage les plans et autres documents
a fournir apres exécution. Ces documents devront étre remis au Maitre d’ouvrage et a son Assistant au plus tard dans le
délai fixé infra (cf. article 15 « Délais d’exécution »).

2.2.5.10 Attestation de conformité de fin de chantier

Le Maitre d’ceuvre établit I'attestation de conformité de I'ouvrage aux prescriptions des CCTP, éventuellement modifiés
par avenant signé du Maitre d’ouvrage. Cette attestation devra étre signée du Maitre d’ceuvre et en cas de groupement
de maitrise d’ceuvre de I'ensemble de ses membres. Elle devra étre remise au Maitre d’ouvrage et a son Assistant au plus
tard dans le délai fixé infra (cf. article 15 « Délais d’exécution »).

2.2.5.11 Instruction des mémoires en réclamation déposés par les entreprises de travaux.

Le Maitre d’ceuvre doit instruire tout mémoire en réclamation présenté par une entreprise de travaux et donner au
Maitre d’ouvrage un avis détaillé, circonstancié et motivé permettant une prise de décision. Le délai d’instruction des
mémoires de réclamation par le Maftre d’ceuvre est fixé infra (cf. article 15 « Délais d’exécution »).
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2.3Démarche BIM.

Le projet ne fait I'objet d’'une démarche BIM.

2.4 Prestations similaires.

Conformément a l'article R 2122-7 (marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires) du code de la commande publique, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de
confier au Maitre d’ceuvre un ou plusieurs nouveaux marché(s) sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui ont été confiées dans le cadre du présent marché.
Lorsqu'un tel marché est passé, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

2.5Tranches optionnelles.

Lorsque le marché est décomposé en une tranche ferme et des tranches optionnelles, la désignation de ces tranches est
précisée dans I'acte d’engagement. Les décisions d’affermissement ou de non-affermissement ou de report d’exécution
de chaque tranche optionnelle est notifiée par le Maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre par ordre de service. Aucune
indemnité de dédit en cas d'absence de I'affermissement d'une tranche optionnelle, ni aucune indemnité d'attente ne
seront versées au Maitre d’ceuvre.

2.6 Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa notification et s’acheve a la fin du délai de la garantie de parfait achévement ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception de I'ouvrage objet des présentes ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achevement de la mission du Maitre d’ceuvre intervient
lors de la levée de |a derniére réserve relative a la réalisation des travaux portant sur I'ouvrage objet des présentes. Etant
précisé que la fin du délai de garantie de parfait achevement comme la levée de la derniere réserve n’emportent pas
I"accord du Maitre d’ouvrage sur le décompte final présenté par le Maitre d’ceuvre a la suite de I'achevement de sa
mission. A la fin du marché, et tant que le décompte général n’est pas devenu définitif le Maitre de 'ouvrage conserve la
faculté dans le cas ou il aurait connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le Maitre d’ceuvre
d’assortir sur le décompte général une mention indiquant I'objet du litige ou de la réclamation.
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3 Obligations générales.

1.1Les parties contractantes.

3.1.1 Désignation des parties.

Ce marché est conclu entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre identifiés a I'acte d’engagement précité.

3.1.2 Groupement de maftrise d’ceuvre.

En cas de groupement de maitrise d’ceuvre la nature du groupement est précisée a 'acte d’engagement. Lorsque le
groupement de maitrise d’ceuvre est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre d'ouvrage jusqu'a la
date a laquelle ses obligations prennent fin.

3.2Sous-traitance.

La sous-traitance est soumise aux dispositions du Code de la commande publique, et notamment aux articles L. 2193-1 a
L. 2193-14 et R. 2192-22 a R. 2192-23, R. 2193-1 a R. 2193-22. Sous réserve de l'article 37 (Exercice libéral ou en société
— Sous-traitance) du code de déontologie des architectes, le Mailtre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines
parties de son marché, sous réserve que le sous-traitant justifie remplir les conditions qui avaient été fixées pour la
participation a la procédure de passation du présent marché et justifie notamment qu’il dispose des compétences
requises pour réaliser les prestations sous-traitées et qu’il est a jour de ses obligations sociales et fiscales et dispose de
garanties financieres suffisantes (notamment pour ses assurances civile professionnelle et décennale). Dans ce cas le
Maitre d’ceuvre qui envisage de sous-traiter une partie du marché, demande au Maitre d’ouvrage d’accepter chaque
sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

Aucun sous-traitant ne pourra débuter la réalisation des prestations sous-traitées sans avoir été préalablement agréé et
ses conditions de paiement acceptées. Etant précisé que le recours a la sous-traitance n’exonére pas le titulaire du marché
du respect de ses obligations contractuelles.

Cette sous-traitance fait I'objet de I'établissement d’un acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage.

3.3Les intervenants a I'opération immobiliere.

3.3.1 Identité et coordonnées des intervenants.

Les intervenants a l'opération immobiliere objet des présentes sont désignés dans la fiche de présentation jointes aux
présentes, leurs coordonnées et leurs missions y sont également précisées, sous réserve que le Maitre d’ouvrage ait
préalablement a I'établissement des présentes attribué les marchés les concernant. Sinon le Maitre d’ouvrage en
informera par tous moyens le Maitre d’ceuvre ultérieurement des qu’il en aura signé les marchés avec lesdits
intervenants.

3.3.2 Mode de dévolution des travaux envisagée.

Au titre de sa mission ACT, le Maitre d’ceuvre devra préparer la consultation des entreprises sur la base d’un dossier
constitué des pieces techniques (CCTP) et des pieces financieres (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire))
correspondant a la conception choisie par le Maitre d’ceuvre pour la consultation.

A priori, le Maitre d’ouvrage envisage au stade de la programmation un mode de dévolution des travaux par lots séparés.
Les décisions définitives concernant les phases et les modes de dévolution des travaux seront confirmées au plus tard a
la réception de I’Avant-Projet Définitif (APD).
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Si le Maftre de I'ouvrage retient la dévolution des marchés de travaux sous une forme différente (lot unique, en entreprise
générale ou en groupement d’entreprises ...) les missions du Maftre d’ceuvre seront adaptées en conséquence.

Le Maltre d’ouvrage autorise le Maitre d’ceuvre a collaborer avec tous les intervenants a I'opération immobiliere objet
des présentes. Le Maitre d’ceuvre s’engage a informer le Maitre d’ouvrage sans délais de toutes difficultés qu’il pourrait
rencontrer avec ces derniers.

3.3.3 Modalités de collaboration du Maitre d’ceuvre avec les autres intervenants.

Les modalités de collaboration du Maitre d’ceuvre avec les autres intervenants a I'opération feront I'objet de précisions
par le Maitre de |'ouvrage si le Maitre d’ceuvre lui en fait la demande.

3.4 0rdres de services émis par le Maitre d’ouvrage a l'intention du Maitre d’ceuvre.

3.4.1 Emission d’un ordre de service par le Maitre d’ouvrage.
Le Maitre d’ouvrage peut notifier un ordre de service au Maftre d’ceuvre notamment pour :

= |informer de sa décision de commencer un élément technique de sa mission,
=  prolonger un délai d’exécution de sa mission fixé au marché,

= affermir une tranche optionnelle,

= suspendre I'exécution de sa mission,

= arréter sa mission, etc. ...

Cet ordre de service daté est transmis au Maitre d’ceuvre par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.

3.4.2 Possibilité pour le Maitre d’ceuvre de faire des observations a un ordre de service.

Le Maitre d’ceuvre dispose de 15 jours sous peine de forclusion pour notifier au Maftre d’ouvrage ses observations
relatives a I'ordre de service qui lui a été notifié.

En application de l'article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d’ceuvre et sous réserve de I"application des articles 14.2. du CCAG-
Maitrise d’ceuvre (cf. Ordre de service portant sur des prestations supplémentaires ou modificatives dont le montant
cumulé représente plus de 10% du montant HT du marché) et 3.8.3 alinéas 2 (ordre de service tardif), le Maitre d’ceuvre
doit se conformer aux ordres de services qui lui sont notifiés que ceux-ci aient ou non fait I'objet d’observations de sa
part.

En complément de I'article 3.8 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, il est précisé ce qui suit :

3.4.2.1 Observations notifiées par le Maitre d’ceuvre relatives a un ordre de service présentant un risque.

Des lors que le Maitre d’ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre sa réponse concernant ses observations relatives a I’éventuel
risque soulevé dans les conditions de I'article 3.8.2 du CCAG-Maitrise d’ceuvre en lui indiquant qu’il ne partage pas son
analyse et en lui en précisant les motifs, le Maitre d’ceuvre est tenu d’exécuter 'ordre de service contesté. Tout refus
abusif du Maitre d’ceuvre d’exécuter un ordre de service émis par le Maitre de I'ouvrage en raison du risque supposé qu’il
présente peut-étre sanctionné par 'application d’une pénalité dont le montant est fixé a 'article 16.2 (« Pénalités pour
manquement aux obligations du Maitre d’ceuvre ») sur simple constat fait et circonstancié par le Maitre de I'ouvrage de
ce refus abusif. Cette pénalité sera appliquée en sus des pénalités de retard éventuellement encourues.
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3.4.2.2 Ordres de services prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financiere.

Si le Maitre d’ceuvre estime qu’il ne peut pas exécuter I'ordre de service émis par le Maitre de |'ouvrage car selon Iui I'ordre
de service aurait d( étre valorisé financierement il doit notifier par écrit au Maitre d’ouvrage son refus avec les justifications
nécessaires dans un délai de 15 jours. Le délai d’exécution de I'ordre de service est suspendu jusqu’a la notification de la
réponse motivée du Maitre d’ouvrage. Dés lors que le Maitre d’ouvrage a dument motivé les raisons pour lesquelles selon lui
les dispositions de l'article L 2194-3 (modifications du marché ayant une incidence financiere) du code de la commande
publique ne trouvaient pas a s’appliquer a I'ordre de service contesté, le Maitre d’ceuvre est tenu de I'exécuter. Tout refus
abusif du Maitre d’ceuvre d’exécuter un ordre de service émis par le Maitre d’ouvrage en raison d’une prétendue absence de
valorisation financiere peut étre sanctionné par I'application d’une pénalité dont le montant est fixé a I'article 16.2 (« Pénalités
pour manquement aux obligations du Maitre d’ceuvre ») sur simple constat fait et circonstancié par le Maitre de 'ouvrage de
ce refus abusif. Cette pénalité sera appliquée en sus des pénalités de retard éventuellement encourues.

4 Pieces contractuelles.

Le marché est constitué des pieces suivantes. En cas de contradiction entre elles, les dispositions qui prévalent sont celles qui
figurent dans les documents suivants classés par ordre de priorité :

4.1Pieces a remettre au Maftre d’ceuvre.
En complément du CCAG Maitrise d’ceuvre, il est précisé que :

Ordre Document

Le programme technique détaillé (PTD) incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
Maitre d’ouvrage et affectée aux travaux ;

2 | Lacte d’engagement (AE) et son annexe financiere ;

3 Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles ;

4 Le cahier des clauses particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;

Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-Maitrise d’ceuvre)
en vigueur et applicable au présent marché ;

6 Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le Maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) en vigueur, précisant le réle du Maftre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux sous

réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles des marchés de travaux passés par le Maitre
d’ouvrage avec les entreprises ;
3 L'offre technique du Maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris les

compléments apportés en cas de négociation et de mise au point ;
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= Lesregles relatives a la cession ou au nantissement des créances sont fixées par les articles L. 2191-8 et R. 2191-
45 a R. 2191-63 du Code de la commande publique ;

4.2 Pieces a remettre au Maitre de I'ouvrage.

4.2.1 Lutte contre le travail illégal

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et en complément du CCAG Maitrise d’ceuvre, il est précisé que le Maitre
d’ceuvre devra produire, a I'attention du Maitre d’ouvrage et tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les
mémes pieces que celles qui avaient étaient exigées pour la signature du marché a savoir :

= les certificats a jour délivrés par les administrations et organismes compétents ainsi que les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 (régularité sociale et fiscale) et D. 8222-8 du Code du travail (document en langue
francaise ou accompagné d’une traduction en langue francaise),
= Ainsi que celles prouvant qu’il est a jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprés des organismes
de recouvrement que sont les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale, les caisses d’allocations
familiales, et les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions de I'article L. 243-15 du Code de la
Sécurité Sociale.
Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.

Si le Maitre de I'ouvrage ne les a pas regues, il lui en fera la demande, le Maitre d’ceuvre aura alors 5 jours calendaires
pour les lui adresser. A I'expiration du délai de 5 jours, le Maitre d’ceuvre se verra appliquer une pénalité forfaitaire une
pénalité dont le montant est fixé a 'article 16.1 (« Pénalités de retard »), jusqu’a réception de I'ensemble des pieces
susvisées par le Maitre de I'ouvrage.

En outre, dans le cadre du dispositif d’alerte défini a I'article L. 8222-5 du Code du travail, si le Maitre d’ceuvre n’a pas
donné suite a la mise en demeure du Maitre de I'Ouvrage de régulariser au plus vite sa situation (un délai maximum est
précisé dans la mise en demeure), le Maitre d’ouvrage pourra soit appliquer des pénalités, soit résilier le marché a
I'expiration dudit délai, sans indemnité, aux frais et risques du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.

4.2.2 Attestations d’assurances de responsabilités civiles professionnelles et décennales
valides et conformes

En complément du CCAG Maitrise d'ceuvre, il est précisé comme indiqué supra cf. art. 9.2 (« Assurances du Maitre
d’ceuvre ») que le Maitre d’ceuvre devra transmettre au Maitre d’ouvrage :

= jusqu’a la fin de I'exécution du marché, tous les ans et ce au plus tard le 15 janvier de chaque nouvelle année
civile son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle conforme et en cours de validité (cf.
infra article 9.2.1.2).
= dans les 15 jours a compter de la date de la déclaration d’ouverture de chantier (cf. infra article 9.2.2.2) son
attestation d’assurance de responsabilité décennale conformes et en cours de validité a la date de déclaration
d’ouverture de chantier.
Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.
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5 Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de

sécurité.

5.1 Confidentialité et mesures de sécurité.
Il est fait application de I'article 5.1 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.

5.2 Protection des données personnelles.
Il est fait application de I'article 5.2 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

Le Maftre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.

En complément de I'article 5.2 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, il est précisé que sur simple constat par le Maitre d’ouvrage
d’un cas de méconnaissance par le Maitre d’ceuvre ou de ses sous-traitants de la réglementation applicable au traitement
des données a caractére personnel une pénalité dont le montant est fixé a I'article 16.2 (« Pénalités pour manquement
aux obligations du Maitre d’ceuvre ») des présentes pourra étre appliqué au Maitre d’ceuvre.

5.3 Mesures de sécurité.
Il est fait application de I'article 5.3 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.

6 Protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail.

Il est fait application de I'article 6 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.

7 Protection de I'environnement, sécurité et santé.

Il est fait application de I'article 7 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

Le Maftre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes et doit s’assurer
de leur respect.
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8 Réparation des dommages.

Comme indiqué a I'article 8 du CCAG-travaux, les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens du Maitre
d’ouvrage par le Maitre d’ceuvre ou par ses sous-traitants, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du Maitre
d’ceuvre.

9 Assurances.

9.1 Dispositions générales.

9.1.1 Compagnies d’assurances de premier plan et notoirement solvables.

Le Maitre d’ceuvre souscrit auprés de compagnies d’assurances de premier plan et notoirement solvables, toutes polices
d’assurance permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du Maitre d’ouvrage et des tiers qui pourraient étre
victimes d’accidents ou de dommages causés du fait de la réalisation de sa mission.

9.1.2 Assurances des sous-traitants.

Le Maitre d’ceuvre s’assure que ses sous-traitants sont couverts par leurs propres polices d’assurance.

Il fait son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a la suite de toute
réclamation du Maftre d’ouvrage.

9.1.3 Conformité et validité des polices d’assurances.

Les polices d’assurance souscrites par le Maitre d’ceuvre et ses sous-traitants éventuels devront rester conformes, valides
et sans interruption ni modification non acceptée par le Maitre d’ouvrage pendant toute la durée d’exécution du présent
marché.

9.1.4 Dispositions des polices d’assurances dans l'intérét du Maitre de I'ouvrage.

D’une fagon générale, les contrats d’assurances souscrits par le Maitre d’ceuvre et ses sous-traitants éventuels devront :

= étre rédigés de telle maniere que le Maitre d’ouvrage ne puisse voir sa responsabilité recherchée a quelque titre
que ce soit concernant les risques civils pour une faute incombant au Maitre d’ceuvre ou a I'un de ses sous-
traitants ;

= préciser que I'assureur s’engage a aviser le Maitre d’ouvrage ou son assistant a maitrise d’ouvrage lors d’une
éventuelle mise en demeure de paiement de prime (article L 113-3 du Code des Assurances : « obligations de
I"assureur et de I'assuré — Paiement de la prime ») ainsi qu’a I’occasion de la résiliation de la police d’assurances
quel qu’en soit le motif ;

=  préciser que :

v" laoules compagnie(s) d’assurances ne pourra (ou ne pourront) se prévaloir de déchéance au titre d’un
retard dans le paiement des primes qu’a I'issue d’un délai d’un (1) mois apres notification de ce défaut
de paiement faite au Maitre d’ouvrage,

v" le Maftre d’ouvrage aura la faculté de se substituer au Maftre d’ceuvre sans préjudice de son recours
contre ledit Maitre d’ceuvre. A cet égard, le Maftre d’ceuvre s’oblige a informer le Maitre d’ouvrage de
tout retard dans le paiement de ses primes d’assurances.
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9.1.5 Attestation d’assurances : contenu, forme etc.

Les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale exigées du Maitre d’ceuvre et de ses
sous-traitants éventuels devront :

= é&tre en cours de validité :
v' pour 'assurance de responsabilité civile : durant 'exécution du marché maitrise d’ceuvre,
v" pour I'assurance de responsabilité décennale : a la date de déclaration d’ouverture de chantier
(DOC) quelle que soit la date d’effet du marché de maftrise d’ceuvre ;
= préciser I'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le numéro de la police ou des polices ;
= &tre datées de moins de trois mois et émaner de la seule/des seuls Compagnie(s) d’assurance concernée(s) (tout
document émis par une autre société sera considéré comme nul).
= comporter mention que I'assuré est a jour de ses primes.
= @&tre nominative au chantier (I'adresse, la nature et le colt de I'opération de construction déclaré par le Maitre
d'ouvrage),
= comporter la mention des activités ou missions exercées par 'assuré qui sont garanties ;
= comporter la date d’ouverture de chantier (pour I'assurance de responsabilité décennale) ;
= comporter la nature et le montant de la prestation réalisée par I'assuré ;
= comporter le montant minimum des capitaux garantis, étant précisé que ces montants de garanties devront étre
suffisants quant aux risques encourus,
= comporter I'abrogation de la régle proportionnelle éventuelle des capitaux (voir infra article 9.2.2.1 : attestation
d’assurance RCD).

9.1.6 Sanctions en cas de non-transmission de |'attestation d’assurance.

Aucun reglement du Maitre d’ceuvre ni de ses sous-traitants ne sera effectué sans présentation des attestations
d’assurance conformes et en cours de validité requises au titre des présentes.

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police d’assurances du Maitre d’ceuvre et
de ses sous-traitants éventuels, des pénalités dont le montant est fixé a I'article 16.1 « Pénalités de retard », pourront
étre appliquées.

Le Maftre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux frais et risques du Maftre d’ceuvre en cas
de non-production des justificatifs d’assurance.

9.2 Assurances du Maitre d’ceuvre

9.2.1 Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Concernant I'exécution de son marché, le maitre d’ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, il répond des garanties, responsabilités et risques mis a sa charge notamment par les articles 1240 et suivants
du code civil.

9.2.1.1 Attestation d’assurance.

Le Maftre d’ceuvre doit justifier, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire
d’un contrat garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a
quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au Maitre d’ouvrage ou a son représentant a |'occasion de
I"exécution de son marché.
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9.2.1.2 Transmission de I'attestation d’assurance au Maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou les attestations d’assurances du Maitre d’ceuvre et de ses sous-traitants éventuels n’auraient pas été
produites avant la signature du marché ou avant I'établissement de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant
et 'agrément de ses conditions de paiement, le Maitre d’ceuvre devra produire les attestations d’assurance (*) dans un
délai de 15 jours de la demande du Maitre de I'ouvrage.

(*) ou les attestations d’assurances en cas de groupement de maitrise d’ceuvre, et celles le cas échéant de ses sous-
traitants.

Par ailleurs, le Maitre d’ceuvre devra produire de nouveau des attestations d’assurances en cours d'exécution de sa
mission si cette derniere dure sur plusieurs années civiles, et ce au plus tard le 15 janvier de chaque nouvelle année civile.

9.2.2 Garantie de la responsabilité décennale.

Concernant les assurances relatives a des travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation
d’assurance décennale, le maitre d’ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes
en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des garanties et responsabilités et risques mis & sa charge par les articles 1792, 1792-1,
1792-2 et 1792-4-1 du code civil (Responsabilité civile dans le domaine de la construction) et 2270 (Délai de prescription
de la responsabilité) du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 (Assurances de responsabilité civile
obligatoires) et suivants du code des assurances.

9.2.2.1 Attestation d’assurance.

Le Maftre d’ceuvre doit justifier, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire
d’un contrat d’assurance garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale
découlant des dispositions des articles cités ci-avant, pouvant lui incomber y compris du fait de ses sous-traitants.

Ce contrat sera souscrit aupres d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties prévues a l'article
L. 241-1 (Assurances de responsabilité civile obligatoires) du Code des Assurances avec une marge de solvabilité qui devra
étre jugée comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché francgais de I'assurance pour I'année
écoulée.

Il est rappelé, que I'obligation faite a chaque intervenant a I'acte de construire est d’étre assuré a d concurrence du
montant total de I'opération (travaux + honoraires). En conséquence ce contrat d’assurances devra prévoir une garantie
a concurrence au minimum de la valeur de I'ouvrage, sauf dérogation acceptée expressément par le Maitre d’ouvrage.

Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute regle proportionnelle de capitaux, le Maitre
d’ouvrage se réservant la possibilité de souscrire une police dite « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » pour
élever le montant des garanties des intervenants (Concepteurs et Réalisateurs) au montant total de I'opération et a leurs
frais, le cas échéant.

Le Maitre d’ceuvre devra également étre couvert notamment pour les dommages engageant la garantie :

= de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du batiment sur le fondement de I'article 1792-
3 du Code civil (Garantie de bon fonctionnement des équipements) ou des principes dont cet article s’inspire,
comprenant la garantie des éléments inertes,

= des dommages éventuels découlant aprés réception des travaux neufs et portant atteinte aux existants,

=  des dommages immatériels consécutifs a ces dommages, etc. ... .

9.2.2.2 Transmission de |'attestation d’assurance au Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre devra produire I'attestation (*) d’assurance de responsabilité décennale conforme, en cours de validité
et a la date de déclaration d’ouverture de chantier (DOC). Cette transmission devra intervenir au plus tard dans les 15
jours a compter de la date de la DOC.

(*) ou les attestations d’assurances de responsabilité décennale des membres en cas de groupement de maitrise d’ceuvre.
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9.3 Assurance du Maftre d’ouvrage.

9.3.1 Garantie tous risques chantier.

En cas de pluralité de lots de marchés de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra souscrire a ses frais, au profit de 'ensemble
des intervenants présents sur le chantier, une police tous risques chantier dont I'objet est de garantir notamment les
dommages matériels accidentels en cours de travaux couverts par ce type de contrat atteignant les biens assurés pendant
toute la durée de la garantie.

Si le Maitre d’ouvrage souscrit une police tous risque chantier, le Maitre d’ceuvre lui fournira les éléments nécessaires
pour déclarer le risque a I'assureur.

9.3.2 Garantie dommages ouvrages.

Le Maftre d’ouvrage pourra souscrire une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors de toute
recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a |'ouvrage réalisé ainsi qu’aux
ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens
du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage neuf, le Maitre
d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

Si le Maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage, le Maitre d’ceuvre lui fournira les éléments nécessaires
pour déclarer le risque a I'assureur.

9.3.3 Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) pour les opérations dont le co(t
est supérieur a 15 millions d’euros HT.

Si le montant de I'opération (honoraires +travaux) est supérieur a 15 M€ HT, le Maitre d’ouvrage pourra souscrire pour
le compte des constructeurs tels que définis a I'article 1792-1 du code civil, ou leur faire souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne saurait étre inférieur au co(t de I'ouvrage.

Cette police de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seuil de déclenchement le plafond de garantie de
chaque police individuelle de responsabilité décennale, sans pouvoir pour le Maitre d’ceuvre étre supérieur a 3 millions
d’euros par sinistre.

Le Maitre d’ceuvre s'engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le Maitre d'ouvrage auquel il donne mandat pour
négocier les clauses et souscrire pour son compte, conformément a I'article L. 112-1 du code des assurances qui prévoit
que l'assurance peut étre contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou méme sans mandat, pour le compte
d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans I'intérét commun des parties concernées.

La prime relative a ce contrat pourra &tre prise en charge par le Maitre de I'ouvrage s'il le souscrit lui-méme. A défaut il
appellera aupres de chaque bénéficiaire du CCRD une quote-part du montant de la prime.
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Chapitre Il — PRIX et REGLEMENT (articles 10 & 12).

10 PRIX.

10.1 Regles générales.

10.1.1 Forme du prix
Le prix du marché est établi hors T.VA. L'unité monétaire retenue est I'euro (€).

La rémunération du marché de maitrise d’ceuvre objet des présentes est forfaitaire pour I'exécution des prestations
décrites par les pieces du marché et notamment son CCAP et son CCTP.

La décomposition de cette rémunération est précisée dans la décomposition du prix global et forfaitaire annexée a
I'acte d’engagement. Ce dernier définit clairement ce qui devra étre réglé respectivement au titulaire mandataire du
groupement, a ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants

Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures particulieres
puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le Maftre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de I'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du Maitre d’ceuvre ainsi qu’au contréle des
engagements sont exprimeés en euros hors taxes (€ HT).

10.1.2 Contenu du prix

Le prix est réputé complet étant donné qu’il doit couvrir I'ensemble des frais engagés par le Maitre d’ceuvre pour
exécuter 'intégralité de sa mission.

Les frais relatifs a la participation aux réunions, aux déplacements, a la reprographie des documents intermédiaires
et définitifs, aux envois de courriers simples et LRAR de notification des OS entre autres, a la fourniture des supports
papier et informatique sont inclus dans le prix. De méme, ce prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales
ou autres, frappant obligatoirement les prestations de ce marché.

Ce prix est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

=  Encasde cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris
les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice.

= En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle par
le Maftre d’ceuvre des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

10.1.3 Rémunération de I'Esquisse

La rémunération de I'esquisse (ESQ) correspond a la prime (non révisable) évoquée dans le réglement de concours.
Cette prime sera considérée comme le premier acompte versé au titre du présent marché. Elle est incluse dans le
forfait définitif de rémunération.
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10.2 Détermination des prix de reglement.

10.2.1 Le forfait provisoire de rémunération.

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des articles
R.2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance
du Maftre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que notamment (liste non exhaustive) :

= |e contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;

= |e programme ;

= |a part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travails fixés par le Maitre d'ouvrage ;

= Jes éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

= les délais des études du Maitre d'ceuvre et les délais de vérification par le Maitre d'ouvrage ;

= |es modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= |a durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= |e découpage éventuel de |'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= |a continuité du déroulement de I'opération ;

= |es colts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre, etc. ....

10.2.2 Forfait définitif de rémunération.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le Maitre d’ouvrage de I’APD, avant le lancement
de la procédure de passation du ou des marchés de travaux et de I'engagement du Maitre d’ceuvre sur le co(t prévisionnel
des travaux (PT,), voir infra article 13. (« Engagements du Maitre d’ceuvre ) La rémunération du Maftre d’ceuvre est
ensuite fixée définitivement, sur la base du co(t prévisionnel définitif des travaux, arrété par voie d’avenant.

10.3 Révision des prix.

10.3.1 Mois d’établissement des prix du marché.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre par le
Maitre d’ceuvre (mois M, Etudes) et fixé a I'’Acte d’Engagement.

10.3.2 Modalités de variations des prix.

La révision de prix est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C,) de révision donnée par la
formule :

I,
C,=0,15+0,85x
Iy

dans laquelle I et I, sont les valeurs prises par I'index de référence, respectivement au mois zéro-6 mois et au mois
n-6 mois (n’étant le mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable).

Le résultat est arrété au millieme supérieur.

10.3.2.1 Pour tous les éléments de mission, hors VISA, SYN, DET et AOR.

Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a quatre mois : index du mois au cours duquel I'élément est remis
au Maitre d’ouvrage ;

Durée d’exécution supérieure a quatre mois : moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels
s’est effectuée I'exécution de la prestation.
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10.3.2.2 Pour les éléments VISA et SYN.
Pour la premiére partie de I'élément, définie infra a I'article 11.4.3, (« Pour I'exécution des éléments EXE, VISA et SYN»),
il convient de prendre en compte I'index du mois de chaque acompte mensuel.
Pour la deuxiéme partie de I'élément, définie infra a I'article 11.4.3 (« Pour I'exécution des éléments EXE, VISA et SYN»),
il convient de prendre en compte I'index de la date de réception.

10.3.2.3 Pour 'élément DET.
Pour la premiére partie de I'élément, définie infra a 'article 11.4.4, (« Pour I'exécution de I'élément DET»), il convient
de prendre en compte I'index du mois de chaque acompte mensuel.

Pour la deuxiéme partie de I'élément, définie infra a I'article11.4.4, (« Pour I'exécution de I'élément DET»), il convient
de prendre en compte I'index de la date de réception.

Pour la quatrieme partie de I'élément, définie infra a I'article 11.4.4, (« Pour I'exécution de I’élément DET»), il convient
de prendre en compte I'index du dernier mois du délai de Garantie de Parfait Achévement.

10.3.2.4 Pour I'élément AOR.
Pour la premiere partie de I'élément, définie infra a I'article 11.3.5, (« Pour I'exécution de I’élément AOR »), il convient
de prendre en compte I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au Maitre d’ouvrage. Pour
la quatrieme partie de I’élément, définie infra a I'article 11.3.5 (« Pour I'exécution de I’élément AOR »), il convient de
prendre en compte I'index du dernier mois du délai de Garantie de Parfait Achevement.

10.3.2.5 Coefficients de révision.
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le Maitre d’ouvrage procede au réglement
provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.

Le Maitre d’ouvrage procede a la révision définitive dés que les index correspondants sont publiés, et au plus tard
trois mois apres la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Les coefficients d’actualisation et de révision sont arrondis au millieme supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I’Acte d’Engagement, la valeur finale de
I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation,
si celle-ci est antérieure.

10.3.3 Choix des index de référence.

I'index de référence = ING Ingénierie

10.3.4 Variation des prix applicables aux avances, indemnités, pénalités, retenues et primes.

Par dérogation a l'article 10 du CCAG Maitrise d’ceuvre (« Prix »), les avances, indemnités, pénalités, retenues et
primes ne seront ni actualisées ni révisées.

10.3.5 Actualisation ou révision provisoire.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il ne
sera procédé a aucune autre actualisation ou révision avant |'actualisation ou révision définitive, laquelle interviendra
sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

10.3.6 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de I'établissement
du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.
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11 Précisions sur les modalités de reglement. ‘

11.1 Avances (option B du CCAG-Travaux).

Une avance de 5 % (cing pour cent) est accordée de droit au Maitre d’ceuvre, dans les conditions fixées par les articles L.
2191-2 et L. 2191-3 et R. 2191-3 a R. 2191-19 du code de la commande publique, sauf si ce dernier I'a expressément
refusée dans I’Acte d’Engagement.

Il est rappelé qu’en application de I'article L. 2191-3 du code de la commande publique, les clauses du marché relatives
au taux et aux conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiées en cours d'exécution.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation des prix.

Des lors que le Maitre d’ceuvre remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (article R. 2193-19, alinéa 1 du CCP). Dans ce cas, le
versement de cette avance s’effectuera conformément aux dispositions des articles R. 2193-17 et suivants du Code de la
commande publique. Le mandatement de I'avance intervient sur présentation d’une demande d’acompte, dans le délai
de 50 jours a partir de la présentation de cette demande par la maitrise d’ceuvre . Toutefois, le Maitre d’ceuvre doit
impérativement justifier, au préalable, de la constitution d’une Garantie a Premiére Demande égale au montant total de
I"avance.

Le Maitre d’ceuvre doit justifier de la constitution d’'une Garantie a Premiére Demande a concurrence de 100 % du
montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée

Le remboursement de I'avance s’'impute sur les sommes dues au Maitre d’ceuvre quand le montant des prestations
exécutées atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque le montant
des prestations exécutées atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marchés (articles R. 2191-11 a R. 2191-12
du Code de la commande publique).

11.2 Acomptes.

Les acomptes et le solde du marché seront versés au Maitre d’ceuvre en fonction de I'état d’avancement des prestations
de sa mission et dans les conditions des articles L. 2191-4 et R. 2191-20 a R. 2191-22 du Code de la commande publique
complétées par les dispositions contractuelles objet des présentes.

Le réglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait 'objet d’acomptes périodiques calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

Pour le versement du solde, le Maitre d’ceuvre adressera son projet de décompte a I'expiration de la période de garantie
de parfait achevement, éventuellement prolongée. Le réglement interviendra aprés le constat par le Maitre d’ouvrage de
I'achevement de la mission du Maitre d’ceuvre Contenu de la demande de paiement.

11.3 Contenu de la demande de paiement

Les demandes de paiement devront comporter les mentions obligatoires mentionnées dans I'article D 2192-2 « Mentions
obligatoires des factures sous forme électronique » du code de la commande publique.

Pour chaque demande de paiement, le Maitre d’ceuvre transmettra au Maitre d’Ouvrage une note d’honoraires qui devra
comporter notamment le numéro de marché, ainsi que l'intitulé de la mission et le numéro chronologique d’honoraires.
Pour le versement du solde du marché, le Maitre d’ceuvre, devra adresser, une demande de paiement portant la mention
« Décompte Général Définitif » ou « solde du marché ».

Le Maitre d’ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre |'utilisation d’un fichier spécifique pour I'établissement des
états d‘acompte. Ce fichier sera mis en place pour I'ensemble des intervenants a I'opération.

Le titulaire joint a sa demande de paiement les piéces suivantes :
- le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision des prix ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire (si sous- traitant).
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11.4 Calcul du montant d{ par le Maitre d’ouvrage au titre des prestations fournies.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments DIAG, ESQ, APS et APD seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a I'’Acte d’Engagement.

Apres passation de I'avenant fixant le co(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé,
a un réajustement de la répartition des honoraires, uniquement a compter de la phase APD. Aucun ajustement des phases
DIAG, ESQ, APS et APD ne sera effectué.

En cas de prolongation des délais de réalisation des travaux (quelle qu’en soit la cause), la rémunération des éléments de
mission DET et OPC reste inchangée. Le montant des acomptes mensuels sera recalculé en prenant en compte ce nouveau
délai. Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par le Maitre d’ceuvre en annexe de |'Acte
d’Engagement lors de la remise de son offre.

11.4.1 Pour I'exécution des éléments ESQ, APS, APD / PC, EAE, PRO et DCE.

A. Elément de mission ESQ :

Le réglement de I'élément de mission ESQ, aprés déduction de la prime versée le cas échéant au titre du projet
architectural remis a I'issu de I’appel a concurrence, est effectué apres que le marché ait été notifié au Maitre d’ceuvre
et que I'élément ait été réceptionné et validé par le Maitre d’ouvrage.

B. Eléments de mission DIA, APS, APD/PC, PRO et DCE :

Les prestations incluses dans les éléments de mission DIAG, APS, APD, PRO et DCE seront réglées de la maniéere
suivante :

= 70 % réglés aprées réception du dossier d’études complet ;

= 30 % réglés aprées validation par le Maitre d’ouvrage.

C. Elément de mission EAE, Loi sur L’Eau, ICPE et MIE :

Le reglement devient exigible a compter de I'acceptation de I'étude.

) 7

élément ACT.

11.4.2 Pour I'exécution de
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniéere suivante :
= 50 % réglés aprés analyse des offres des entreprises ;

= 50 % réglés apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre d’ouvrage des offres des
entreprises.

11.4.3 Pour I'exécution des éléments VISA, SYN et CSSI.
Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées de la maniére suivante :
= 90 % réglés sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement a la durée des travaux ;

= 10 % réglés aprés réception des travaux.
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11.4.4 Pour I'exécution des éléments DET et OPC.
Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées de la maniére suivante :
=  |afacturation de la mission DET sera réalisée au % de I'avancement des travaux.
= |afacturation de la mission OPC sera réalisée au % de I’'avancement des travaux.
= 90 % réglés sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement au % de I'avancement des travaux ;
= 5 %réglés apres reglement par le Maitre d'ouvrage de tous les décomptes généraux d'entreprises ;

= 5 %réglés al'expiration du délai de Parfait Achévement, éventuellement prolongé.

11.4.5 Pour I'exécution de I'élément AOR.
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :
= 25 9% réglés aux Opérations Préalables a la Réception ;

= 25 % réglés a la levée de la derniére réserve, ou a la date a laquelle le Maitre d’ouvrage considéere que le Maitre
d’ceuvre a mis en ceuvre tous les moyens a sa disposition pour faire lever les réserves par les entreprises ;

= 40 % réglés a la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés complet ;

= 10 % réglés a I'expiration du délai de Parfait Achevement, éventuellement prolongé.

11.5 Remise de la demande de paiement.

Il est fait application de I'article 11.5 du CCAG-Maitrise d’ceuvre uniquement pour la part de rémunération des éléments
de missions faisant I'objet de reglement sous forme d’acomptes mensuels comme indiqué a I'article précédent cf. supra
article 11.4 « Calcul du montant dd par le Maitre d’ouvrage au titre des prestations fournies ».

Quelle que soit la demande de paiement le Maitre d’ceuvre la transmet au Maitre d’ouvrage avec copie a l'assistant a
Maitrise d’ouvrage (AMO).

11.6 Acceptation de la demande de paiement par le Maitre d’ouvrage.

Apres vérification de la demande de paiement par I’Assistant a maitrise d’ouvrage (AMO), le Maitre d’ouvrage I'accepte
ou la rectifie et la compléete éventuellement. Il arréte le montant de la somme a régler. Si ce montant est différent de
celui figurant dans la demande de paiement, il le notifie au Maftre d’ceuvre.

11.7 Demande de paiement final.

Le solde du marché du Maitre d’ceuvre ne peut intervenir qu'a I'achevement complet de ses missions, ¢’est-a-dire a la fin
du délai de la garantie de parfait achevement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception de I'ouvrage objet des présentes ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese,
I'achevement des missions du Maitre d’ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve relative a la réalisation
des travaux portant sur I'ouvrage objet des présentes.

Ainsi le Maitre d’ceuvre ne peut notifier son projet de décompte final au Maitre d’ouvrage (avec copie a I'assistant a
Maitrise d’ouvrage [AMO]) dans un délai de 50 jours qu’a compter de la fin du délai de la garantie de parfait achévement
ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception de I'ouvrage objet des présentes ne sont
pas toutes levées a la fin de cette période.

Apres vérification du projet de décompte final du Maitre d’ceuvre par I’Assistant a maitrise d’ouvrage (AMO), le Maltre
d’ouvrage 'accepte ou le rectifie et le complete éventuellement. Il devient alors le décompte final.
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11.8 Décompte général définitif.

11.8.1 En cas d’absence de levée totale des réserves ou de la survenance d’un litige ou d’une
réclamation concomitante a I'établissement du décompte général définitif.

Le Maitre d'ouvrage établi le décompte général suivant les modalités de I'article 11.8.1 du CCAG-Maitrise d’ceuvre.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le Maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige
ou d'une réclamation susceptible de concerner le Maitre d’ceuvre au moment de la signature du décompte général,
comme (liste non exhaustive) :

=  |a non-obtention d'un avis favorable de la commission de sécurité ;

= e refus d'un accord sur des formalités diverses (Consuel, branchements électriques, gaz, télévision, etc.) ;

= |a non-remise du dossier des ouvrages exécutés ;

= des litiges faisant suite a la survenance, aprés réception, de vices cachés.

= destravaux non exécutés a la réception alors que I'entreprise est défaillante (faillite, etc.) ;

= |a contestation du décompte général par un ou plusieurs Titulaires de marchés de travaux (cf. notamment

instruction du mémoire en réclamation de I'entrepreneur ...) ;

= etc. ..
alors le Maitre d’ouvrage assortit le décompte général d'une mention indiquant expressément I'objet des réserves, du
litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments
composant le décompte général.

Du fait de cette mention, le Maitre d’ceuvre restera tenu a |'égard du Maitre de l'ouvrage par ses obligations
contractuelles notamment celle de conseiller et d’assister le Maitre d’ouvrage pour régler lesdites difficultés.

A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le Maitre d'ouvrage ne pourra plus réclamer au Maitre
d’ceuvre les sommes nécessaires a la levée des réserves ni appeler ce dernier a le garantir des condamnations qui
pourraient étre prononcées a son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou
réclamations dont il avait connaissance au moment de I'établissement du décompte.

11.8.2 En cas d’index non encore publié au moment de I'établissement du décompte général
définitif.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le Maitre

d'ouvrage mentionne la derniére valeur connue et notifie au Maitre d’ceuvre la révision de prix afférente au solde dans

les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement
des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

11.8.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues au Maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 11.8.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre en cas de contestation sur le montant des sommes dues, le
Maitre d’ouvrage régle, dans un délai de cinquante jours (50) a compter de la date de réception de la notification du
décompte général assorti des réserves émises par Maitre d’ceuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le
Maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Apreés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'ily a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le Maitre d’ceuvre.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 35 (« Réglement des différends entre les parties »).

11.8.4 Pas de décompte général définitif tacite.

Par dérogation a I'article 11.8.4 du CCAG-Maitrise d’ceuvre si le Maitre d'ouvrage ne notifie pas au Maitre d’ceuvre e le
décompte général dans les délais requis, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre d'ouvrage une mise en demeure d'y
procéder, avec copie a I'assistant a Maitrise d’ouvrage (AMO).
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L'absence de notification au Maitre d’ceuvre du décompte général par le Maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours
a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le Maitre d’ceuvre a saisir le tribunal administratif compétent
en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au Maitre d’ceuvre postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le Maitre
d’ceuvre n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a I'article 35.2 du CCAG
Maitrise d’ceuvre.

11.9 Indemnité de dédit et d’attente en cas de tranches optionnelles.

Sans objet pour ce marché.

11.10  Facturation électronique.

Conformément aux dispositions des articles L. 2192-1 a L. 2192-7 et D. 2192-1 a R. 2192-3 du code de la commande
publique relatifs a la facturation électronique, le Maitre d’ceuvre admis au paiement direct doit transmettre leurs ses
demandes de paiement sous forme électronigue.

Cette transmission se fait dans les conditions suivantes :

= D’une part, toutes notes d’honoraires du Maitre d’ceuvre sont au préalable transmises au conducteur
d’opération qui les vérifie. Une fois validée, la ou les demandes de paiement (avec leur visa du conducteur
d’opération) pourront étre ensuite transmises au Maftre d’Ouvrage pour paiement.
= D’autre part, les demandes de paiement devront étre déposées en paralléle sur la plateforme dénommée Chorus
Pro dont I'adresse est la suivante : https://chorus-pro.gouv.fr
Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture suivant les
dispositions de I'article 11.3 « contenu de la demande de paiement ».

De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

= |’identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, etc.)

= Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de
I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
I’'acheminement de ses factures regues ;

= Le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le systéeme d’information de I'entité publique destinataire) et est
destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au Maitre d’ceuvre par les services du Maitre de 'ouvrage.
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11.10.1 Dématérialisation de la facturation, Chorus Portail PRO

Conformément a I'article 4.1 du Décret 2016-1478 relatif au développement de la facture électronique, I'utilisation de Ia
facture électronique est exclusive de tout mode de transmission. Le dép6t d’une facture électronique sur CHORUS PRO
ne doit pas étre doublé par I'envoi d’une facture papier.

Le dépot de la facture sous forme électronique est obligatoire depuis le ler janvier 2020.

Dans le cadre de la dématérialisation, le titulaire adresse ses demandes de paiement de fagon dématérialisée et gratuite
en utilisant le portail sécurisé Chorus Portail PRO a I'adresse suivante :

=
. Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1

Informations a

compléter par le maitre
d’ouvrage

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisées).

Comptable public

Comptable(s) assignataire (s) des paiements :

TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE

Informations a

compléter par le maftre
d’ouvrage
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11.11  Délai global de paiement.

Les régles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par les articles L. 2192-10 et L. 2192-11 ainsi que R.
2192-10 a R. 2192-34 du Code de la commande publique.

Conformément a l'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le délai de paiement des sommes dues en
exécution du présent marché est fixé a 50 jours par le Maitre d’ouvrage en sa qualité d’établissement public de santé.

Conformément a I'article R. 2192-12 du Code de la commande publique, le délai de paiement court a compter de la date
de réception de la demande de paiement par le Maitre d’ouvrage, aprés exécution et/ou admission des prestations.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique par le mode portail ou service, la date de réception
de la demande de paiement correspond a la date de notification au Maitre de 'ouvrage du message électronique
I'informant de la mise a disposition de la facture sur cette solution mutualisée (cf. article R. 2192-15, alinéa 2 du Code de
la commande publique).

11.11.1  Suspension du délai global de paiement en cas de demande de paiement
incompléte.

L"attention du Maitre d’ceuvre est appelée sur les retards de paiement générés par son fait, et notamment par sa carence
a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché, et/ou I'absence d’informations concernant les
coordonnées du Maitre d’ceuvre ou les éléments ci-dessous :

= Modification de la raison sociale ;

=  Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;
= Retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

= Quantité, prix, TVA, révision, etc., dont le montant est erroné ;

= Et plus généralement pour tout motif de retard imputable au Maitre d’ceuvre (retard dans la production des
documents, erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et
autres documents, retard dans la production des indices de référence, etc.).

Conformément aux articles R. 2192-27 et suivants du Code de la commande publique, lorsque la demande de paiement
ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées
ou incohérentes, le délai de paiement peut étre interrompu une seule fois par le Maitre de |'ouvrage.

Cette interruption fait 'objet d’une notification au Maitre d’ceuvre par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au Maitre d’ceuvre qui s’opposent au paiement,
ainsi que les pieces a fournir ou & compléter. A compter de la réception de la totalité de piéces et mentions précitées, un
nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de 30 jours ou égal au solde restant a courir a la date de réception de
la notification d’interruption si ce solde est supérieur a 30 jours.

NOTA :

Tout changement de RIB du Maitre d’ceuvre ou d’un (ou plusieurs) membre(s) du groupement de maitrise d’ceuvre ou
de leur(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct devra faire I'objet d’une alerte immédiate de la part du Maitre
d’ceuvre ou du mandataire du groupement. A défaut, le paiement des factures sera aussitdt suspendu car rejeté par le
comptable assignataire.

11.11.2  Intéréts moratoires en cas de retard de paiement.

Conformément aux articles L. 2192-12 a L. 2192-14 et R. 2192-31 a R. 2192-36 et suivants du Code de la commande
publique, lorsque les sommes dues au Maitre d’ceuvre qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas
versées par le Maitre d’ouvrage a I’échéance prévue au marché ou a 'expiration du délai de paiement ; dés le lendemain
le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement.
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11.11.2.1  Taux des intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires précités est égal au taux d’intérét appliqué par la banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points en pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du lendemain de |'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en
paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de 'acompte ou du solde
toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et apres le cas échéant de I'application des clauses de
pénalisation.

11.11.2.2  Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le montant de I'indemnité forfaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant précité, le Maitre d’ceuvre peut demander une
indemnisation complémentaire, sur justification (article L. 2194-13 dernier alinéa du Code de la commande publique).

11.11.2.3  Délai de paiement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire.
Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de 45 jours suivant
la mise en paiement du principal.

12 Reglement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-

traitance.

12.1 Reglement en cas de groupements d’opérateurs économiques

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG-Maitrise d’ceuvre en cas de groupement conjoint, chague membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de
groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation
contraire prévue a I'Acte d'Engagement.

Dans tous les cas ou les prestations exécutées ne font pas |'objet d'un paiement a un compte unique, le calcul du montant
des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un paiement individualisé.

12.2 Reglement en cas de Sous-traitance.

Les prestations exécutées par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payées dans les conditions stipulées
par |'acte spécial de sous-traitance et les articles L 2193-4 et suivants et R. 2193-1 et suivants du code de la commande
publique et des dispositions du présent CCAP relative a la rémunération des sous-traitants.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre d’ouvrage, est payé obligatoirement directement par le
Maitre de 'ouvrage, pour la partie du marché public dont il assure I'exécution. Il est précisé qu’en cas de diminution du
montant de I'acte spécial de sous-traitance, la signature du sous-traitant sera exigée par le Maitre d’ouvrage.
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Chapitre Il — Exécution et périmetre des prestations (articles 13 a 19).

13 Engagements du Maitre d’ceuvre. ‘

13.1 Engagements du Maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des
travaux.

13.1.1 Codt prévisionnel des travaux.

L'exécution des études d’Avant-Projet Définitif permettra au Maitre d’ceuvre de s’engager sur un codt prévisionnel (PT,)
de réalisation des travaux.

Si le co(t prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de cet
élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le Maitre d’ouvrage a la notification du marché, le Maitre
d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité, a ses frais, de recourir a un économiste extérieur de son choix, pour
donner son avis sur I'estimation du colt prévisionnel remise par le Maitre d’ceuvre. Au vu des résultats de cette étude, le
Maitre de I'ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre de vérifier et de justifier, le cas échéant, son estimation.

Aprés réception et acceptation de I’Avant-Projet Définitif par le Maitre d’ouvrage, un avenant fixe le montant du co(t
prévisionnel des travaux (PT,), que le Maitre d’ceuvre s'engage a respecter et fixe le forfait définitif de rémunération (cf.
article 10.2.2 « Forfait définitif de rémunération »).

Le projet d’avenant (fin de phase APD) devra étre rédigé par le Maitre d’ceuvre. Il devra retracer I'évolution des colts
des travaux (détail par lot) et des colts de maitrise d’ceuvre conduisant a la passation de I'avenant depuis I'élément de
mission Esquisse. Les prix seront présentés (co(t des travaux et maitrise d’ceuvre) par rapport a I'index d’origine et par
rapport a I'index d’acceptation des différentes missions jusqu’a I’APD.
Le co(t prévisionnel des travaux (PT,) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

= du forfait de rémunération ;

= des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un Maftre d’ceuvre ;

= des frais éventuels de Controéle Technique, de CSPS et de CSSI ;

= delaprime éventuelle des assurances souscrites par le Maitre d’ouvrage pour ses garanties réglementaires ;

= de tous les frais financiers.
NOTA .

En cas de souscription par le Maitre d’ouvrage d’une assurance venant se substituer a une assurance normalement a la
charge de la Maitrise d’ceuvre ou d’une ou plusieurs entreprises de réalisation, ou compléter une garantie insuffisante,
le montant de la prime sera pris en compte.

13.1.2 Conditions économiques d’établissement du prix.

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, tel que fixé a I'’Acte
d’Engagement.

13.1.3 Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux.

Le co(t prévisionnel provisoire (PT,) des travaux, sur lequel s'engage le Maitre d’ceuvre au stade de la notification du
marché, est affecté du taux de tolérance T01, tel que défini a I'Acte d'Engagement. Le respect de cet engagement est
contrélé a l'issue de la remise des études d’Avant-Projet Définitif (APD).

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le Maitre d'ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre d'adapter ses
études pour la phase considérée, sans rémunération supplémentaire, ou accepter le colt prévisionnel définitif (PT,).

Le colt prévisionnel définitif (PT,) des travaux, sur lequel s'engage le Maitre d’ceuvre au stade des études d’Avant-Projet
Définitif (APD) est affecté du taux de tolérance T02, tel que défini a I'Acte d'Engagement. Le respect de cet engagement
est contrdlé a l'issue de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux.
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En cas de dépassement du seuil de tolérance, le Maitre d'ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre d'adapter ses
études, sans rémunération supplémentaire et de relancer les consultations, jusqu’a I'obtention du respect de cet
engagement.

13.1.4 Seuil de tolérance.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance défini
a I'article précédent 13.1.3 (« Tolérance sur le colit prévisionnel des travaux ») des présentes.

L’avancement des études permet au Maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque élément, de
vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme
de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit
reprendre gratuitement ses études si le Maftre d’ouvrage le lui demande.

Les travaux complémentaires significatifs, définis a la suite d’'une demande du Maitre d’ouvrage, postérieure a la date de

notification du marché, d’ajouter ou de modifier significativement des prestations par rapport au programme technique
détaillé, ou réputés indécelables a la remise de I'offre, ne sont pas pris en compte pour I'appréciation du seuil de tolérance

13.1.5 Co(t de référence des travaux.

Lorsque le Maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés de
travaux, le Maitre d’ouvrage établit le codt des travaux tel qu’il résulte de la consultation (colt de référence PT,).

Ce co(t est obtenu en divisant le montant des offres considérées comme les plus intéressantes par le Maitre d’ouvrage,
tous critéres confondus, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois
(M, — 6 mois) des offres travaux ci-dessus et au mois (M, — 6 mois) de remise des études d’APD du marché de Maitrise
d’ceuvre. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt des travaux (PT),) est supérieur au seuil de tolérance (PT, X (1 + T02)), le Maitre d’ouvrage peut déclarer
I'appel d’offres infructueux.

Le Maitre d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d’ceuvre a I'obligation de les reprendre,
conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir
a un nouveau Dossier de Consultation des Entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.
Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé de réception de cette
acceptation afin de permettre au Maitre d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une
nouvelle négociation.

Si le codt des travaux (PT, — lot;) d’un lot particulier est supérieur de 15 % au montant estimé du lot (PT, — lot;), le
Maitre d’ouvrage pourra également relancer une nouvelle consultation pour ce lot. Dans ce cas, le Maitre d’ceuvre, sans
aucune rémunération complémentaire, devra reprendre I’'ensemble des éléments de missions concernés (DCE, ACT).
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13.2 Engagements du Maitre d’ceuvre sur le respect du colt cumulé des marchés
de travaux.

13.2.1 CoUt de réalisation des travaux.

Le co(it de réalisation des travaux ( [PT] _p)est le colit qui résulte des contrats de travaux passés par le Maltre d’ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les dossiers de consultations des entreprises, tous les travaux nécessaires
a la réalisation du programme et du projet.

13.2.2 Conditions économiques d’établissement du codt.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M_0 correspondant au mois de
remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

13.2.3 Tolérance sur le colt de réalisation des travaux.

Le colt de réalisation des travaux ( [PT] _p) des marchés résultant des contrats de travaux passés par le Maitre
d'ouvrage (en phase ACT) sur lequel s'engage le Maitre d’ceuvre est affecté du taux de tolérance « travaux » (TO3) tel que
défini a I'Acte d'Engagement.

Le respect de cet engagement est contrélé a I'achevement de I'ouvrage (DGD).

13.2.4 Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance
mentionné a l'article précédent 13.2.3 (« Tolérance sur le codt de réalisation des travaux ») des présentes.

13.2.5 Comparaison entre réalité et tolérance.

Le colt constaté déterminé par le Maitre d’ouvrage apres achevement des ouvrages est le montant, en prix de base de
la phase considérée, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, avenants, colt constaté sur les
décomptes généraux définitifs (PT,), commandes hors marchés, intervenus pour la réalisation des ouvrages hors révisions
de prix.

Les travaux modificatifs, réalisés a la suite d’'une demande du Maitre d’ouvrage postérieure a la date d’arrété des codts
provisoires (a la réception par le Maftre d’ouvrage de I'élément Avant-Projet Définitif), ou réputés indécelables en phase
d’études d’Avant-Projet Définitif, ne sont pas pris en compte.
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14 Prestations supplémentaires ou modificatives. ‘

Au cours de son exécution le marché pourra étre modifié conformément aux dispositions des articles L 2194-1 et suivants
et R 2194-1 et suivants (« Modifications du marché ») du code de la commande publique.

14.1 Généralités.

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des demandes de modifications pourront étre émises par le Maitre
d’ouvrage. Ces demandes portent soit sur des prestations prévues mais a modifier, soit sur des prestations non prévues.

14.1.1 Prix unitaires présents dans I'annexe financiere de 'acte d’engagement.

Lorsque les prestations demandées sont identifiées dans I'annexe financiere de I'acte d’engagement, le devis fait par le
Maitre d’ceuvre est établi dans I'ordre et |a logique de ladite annexe et reprend, le cas échéant, les prix unitaires y figurant.

14.1.2 Prix nouveaux.

Si les prestations demandées ne figurent pas dans I'annexe financiere de I'acte d’engagement, la procédure des prix
nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée dans le respect de l'article 14 du CCAG Maitrise
d’ceuvre. Plus concrétement le Maitre d’ceuvre présentera pour ces postes, un devis avec le détail des prix nouveaux
Proposeés.

Le Maftre d’ceuvre est tenu de fournir un devis suffisamment détaillé pour justification des prix nouveaux.

Le Maftre d’ceuvre (y compris ses sous-traitants) ne peut prétendre a indemnité si les études et devis n’ont pas de suite.

14.1.3 Nécessité d’un ordre de service, voire d’un avenant.

La réalisation des prestations modificatives ou supplémentaires ne pourra intervenir avant notification au Maitre d’ceuvre
concerné d’un Ordre de Service (OS) établi par le Maitre d’ouvrage.

Aucun travail modificatif ou supplémentaire ne sera pris en compte s’il ne fait pas auparavant I'objet d’un ordre de service.

Le paiement des prestations modificatives ou supplémentaires (a I'occasion d’un projet de décompte) ne pourra pas
intervenir :

= Avant notification de I'OS précité ;
= Etle cas échéant avant notification par le Maitre d’ouvrage d’un avenant au marché de de maitrise d’ceuvre.

14.2 Les différents types de prestations modificatives ou non prévues.

14.2.1 Prestations modificatives (ou non prévues) mineures dans la mesure ou les prestations
n‘ont pas encore été réalisés :

Exemples (liste non exhaustive) :

- celles qui touchent a I'aspect extérieur de la construction,

- une modification réduite de I'emprise au sol,

- un changement de destination d’une partie des locaux,

- etc. ..

Ces prestations modificatives demandées par le Maitre d’ouvrage sont réputées comprises dans le prix global et forfaitaire
sur lequel s’engage le Maitre d’ceuvre. lls ne donnent lieu a aucune plus-value.

14.2.2 Prestations modificatives (ou non prévues) majeures :

Les prestations modificatives, faisant suite a une demande du Maitre d’ouvrage, et qui ne sont pas constitutives de
prestations modificatives mineures telles que définies ci-dessus sont considérées comme majeures lorsqu’elles ne sont
pas prévues dans les prestations définies dans les programmes des besoins.

Ces demandes modificatives sont traitées suivant la procédure précitée a I'article 14.1. (« Généralités »), voir supra.
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14.2.3 Prestations modificatives relevant de la responsabilité du Maitre d’ceuvre.

Exemples (liste non exhaustive) : prestations modificatives faisant suite a des :

- erreurs, omission ou tout autre cause,

- demandes du CSPS, CT, CSSI

- demandes liées a I'obtention du permis de démolir et construire,

- demandes de la commission de sécurité,

- demandes des autorités administratives relatives a la conformité de I'ouvrage aux autorisations de construire.,
- etc. ..

Ces prestations modificatives s’imposant au Maitre d’ceuvre sont réputées comprises dans le prix global et forfaitaire sur
lequel il s’engage. lls ne donnent lieu a aucune plus-value.

Précision : En cours de réalisation des prestations, toutes les modifications a I'initiative du Mafitre d’ceuvre ayant pour
effet d’améliorer le niveau de performance demandé initialement sont réputées acquises au Maitre d’ouvrage. Toute
remise en question de ces modifications nécessite I'aval du Maftre d’Ouvrage sur avis éventuel de I'assistant a Maftrise
d’ouvrage (AMO), apres avoir été diment informé par le Maitre d’ceuvre des conséquences des modifications apportées.

14.2.4 Prestations modificatives qui s'imposent au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d’ceuvre

Dans le cas de prestations modificatives rendues nécessaires indépendamment de la volonté des parties, par exemple, a
la suite d’un changement de réglementation en cours d’exécution du marché, il appartiendra au Maitre d’ceuvre d’alerter
le Maftre d’ouvrage de la survenance de cet aléa et sur les prestations rendues nécessaires, du fait de cet aléa.

Ces demandes modificatives ou supplémentaires sont traitées suivant la procédure précitée a l'article 14.1.
(« Généralités»).

15 Délais d’exécution.

NOTA : Concernant les précisions sur les éléments de missions du marché de maftrise d’ceuvre voir supra article 2.2
(« Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre ») ainsi que le CCTP afférent au présent marché de maitrise d’ceuvre et
I"annexe 20 du code de la commande publique précisant « les modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’ceuvre confiés par des Maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé »,.

Le délai d’exécution global du marché comprend les études de conception, les délais de validation des documents
d’études par le Maitre d’ouvrage, le suivi d’exécution des travaux et les congés annuels, avec période de garantie de
parfait achevement de 12 mois.

Tous les délais visés ci-apres s’entendent en jours calendaires.

A défaut pour le Maftre d’ceuvre de réaliser les prestations dans les délais impartis ci-dessous visés des pénalités dont le
montant est fixé a I'article 16.1 « Pénalités de retard », pourront étre appliquées par le Maitre d’ouvrage
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15.1 En phase études

15.1.1 Format et support pour la remise des études.

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date
de remise.

Le Maftre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles (PDF, DWG, EXCEL et WORD) sans
nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture
adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations font I'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités définies ci-aprés :

Code | Nombre d’exemplaires papier | Nombre d’exemplaires informatique (USB)
1
APS 4
PC Réglementaire +1 1
APD 4 1
PRO 4 1
DCE 4 1
DOE 4 1

Suivant leur demande, des exemplaires papiers supplémentaires pourront étre transmis aux autres intervenants (CT et
CSPS).
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15.1.2 Point de départ des délais de présentation des documents.

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans I’Acte d’Engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

., L Point de départ du délai d’exécution
Elément de mission

date de I'accusé de réception, par le Maitre d’ceuvre, de la

Premier élément de mission : notification du marché.

Autres éléments ou parties d’éléments de mission | date de I'accusé de réception par le Maitre d’ceuvre du
suivants : prononcé de la livraison au Maitre d’ouvrage.

Nota :

Les délais de vérification des prestations du Maftre d’ceuvre par le Maitre d’ouvrage est indiqué a I'article 20 (« Opérations
de vérification »).

15.2

En phase intermédiaire

Dans le cadre de sa mission ACT et pour transmettre au Maitre d’ouvrage :

15.3

Le rapport d’analyse des candidatures le cas échéant : Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai maximum de 3
semaines a compter de la date de remise des candidatures sauf demande spécifique du maitre de I'ouvrage

notifiée par ordre de service.
Le rapport d’analyse des offres : Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai maximum de 3 semaines a compter de la
date de remise des offres au maitre d’ceuvre sauf demande spécifique du maitre de I'ouvrage notifiée par ordre

de service.

En phase travaux.

15.3.1 Réunions.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 3 jours calendaires pour diffuser le compte-rendu des réunions qu’il organise.

15.3.2 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux.

Le Maftre d’ceuvre dispose d’un délai de 5 jours pour établir la fiche modificative de travaux o (FTM) indiquant les
éléments du marché de travaux amenés a étre modifiés et la description des prestations et documents annexes avec les
détails de ces modifications

15.3.3 Ordres de service délivrés par le Maitre d’ceuvre destinés aux entreprises titulaires des

marchés de travaux.

Etablissement des ordres de services : Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’imposer dans la fiche
modificative de travaux (FTM) un délai pour son établissement ou d’en faire la demande expressément sans
établissement en amont d’'une FTM

Notification des ordres de services : Le Maitre d'ceuvre adresse aux entrepreneurs les ordres de services dans
un délai de 5 jours et dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux sous réserve des dérogations
prévues dans les pieces contractuelles des marchés de travaux passés par le Maitre d’ouvrage avec les
entreprises.
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15.3.4 Projet d’avenant aux marchés de travaux et rapport de présentation correspondant ;

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 1 mois maximum a compter de la demande écrite (ordre de service, courriel
etc. ...) du Maitre de 'ouvrage ou de I'assistant a maftrise d’ouvrage.

15.3.5 Avis motivé sur toute demande d’acception d’un sous-traitant.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 7 jours a compter de la demande écrite (ordre de service, courriel etc. ... du
Maitre de I'ouvrage ou de |'assistant a maftrise d’ouvrage.

15.3.6 Etude compleéte, a la demande du Maitre de I'ouvrage, d’une modification mineure du
projet et de ses incidences techniques et financiere.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours a compter de la demande écrite (ordre de service, courriel etc. ... du
Maitre de I'ouvrage ou de |'assistant a maftrise d’ouvrage.

15.3.7 Réponse a une question d’une entreprise qui conditionne I'avancement des études
d’exécution ou des travaux

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 8 jours a compter de la demande écrite (ordre de service, courriel etc. ... du
Maitre de I'ouvrage ou de |'assistant a maftrise d’ouvrage.

15.3.8 Visa des études d’EXE ou des PAC des entrepreneurs.

Le Maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours calendaires
suivant la réception des études d’exécution ou des PAC (Plans d’Atelier et de Chantier) réalisés par I'entrepreneur.
15.3.9 Vérification par le Maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entreprises.

Le délaiimparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs,
et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé a 7 jours a compter de
la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par I'entrepreneur

15.3.10  Vérification du projet de décompte final et établissement du projet de décompte
général des entreprises.

Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et sa
transmission ou sa mise a disposition au Maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation est fixé a 10 jours a compter
de la date de réception du document par le Maitre d’ceuvre.

15.3.11 DOE et autres documents.

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le Maitre d’ceuvre devront étre remis au Maitre d’ouvrage
et a son Assistant au plus tard le jour de la réception des travaux.

15.3.12  Attestation de conformité de fin de chantier.

Le Maftre d’ceuvre devra transmettre au Maitre d’ouvrage |'attestation de conformité de fin de chantier dans les 30 jours
a compter de la réception des travaux.

15.3.13 Instruction des mémoires en réclamation déposés par les entreprises de travaux.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours a compter de la date de sa réception du mémoire de réclamation pour
transmettre au Maitre d’ouvrage son rapport d’analyse du mémoire.
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15.4 Prolongation des délais d’exécution.

Lorsque le Maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution de ses prestations du fait d’un
événement ayant le caractere de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas sa responsabilité fait
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le
délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le Maitre d’ceuvre doit signaler au Maitre d’ouvrage I'événement de force
majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans un délai
de 15 jours a compter de la survenance dudit événement ou desdites causes.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation
demandée, des que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le Maftre d’ouvrage notifie par écrit au Maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de
la demande. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir refusé la demande qui lui a été adressée.
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16 Pénalités. |

L’ensemble des pénalités prévues au présent article, sauf dérogation expresse, s’appliquent sur simple constatation, sans
qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable ou d’indiquer dans la mise en demeure la pénalité

encourue.

Le montant des pénalités s’entend toujours d’'un montant hors taxe (HT) et hors variation de prix.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au Maitre d’ceuvre tout au long du marché.

16.1 Pénalités de retard.

Sous réserve de ce que le Maltre de I'ouvrage décide in fine, les pénalités de retard sont dues en principe sur simple
constat du dépassement du délai, méme si leur montant ne dépasse pas 1000 euros ou dépasse 10% du montant total

hors taxes du marché, de la tranche considérée.

Ainsi des pénalités de retard sont prévues dans les cas suivants :

Retard du Maitre d’ceuvre dans :

Pénalités applicables

Transmission des piéces sociales et fiscales tous les 6 mois.
Cf. art 4.2 « Piéces a transmettre au MOA ».

Pénalité journaliere est fixée a 100 euros par jour
calendaire de retard.

Cf. art 9.1.6 « Sanction en cas de non-transmission ... ».

Transmission des attestations d’assurances valides et conformes.

Pénalité journaliere est fixée a 100 euros par jour
calendaire de retard.

Présentation des documents d’études.
Cf. art 15.1 « En phase études ».

Pénalité journaliere est fixée a 500 euros par jour
calendaire de retard, jusqu’a réception de I'ensemble
des documents constituant le dossier complet de la
phase.

Document de suivi des modifications apportées
aux marchés de travaux (retard ou absence).
Cf. art 15.3.2 « Suivi et classification des modifications ... »

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
calendaire de retard.

Rapports d’analyse passation marché de travaux
(retard ou absence).
Cf. art 15.2 « En phase intermédiaire ».

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
calendaire de retard.

Retard de plus d’1 H ou absence a la réunion.
Cf. art 2.2.3 « Précisions de portée générale ... - Utilisateurs » et

art 2.2.4.3 « Réunions ».

Une pénalité forfaitaire fixée a 300 euros par
représentant et par réunion. Ces pénalités ont un
caractére définitif.

Diffusion du compte-rendu de chantier (retard ou absence).
Cf. art 15.3.1 « Réunions ».

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
calendaire de retard.

Actualisation du document de suivi des modifications des
marchés de travaux.

Cf. art 15.3.2 « Suivi et classification des modifications ... ».

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
calendaire de retard.
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Retard du Maftre d’ceuvre dans :

Pénalités applicables

Ordre de service (retard ou absence) dans son établissement ol

Cf. art 15.3.8.

calendaire de retard.

L Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour

dans sa notification. i
calendaire de retard.

Cf. art 15.3.3 « Ordre de service délivré par le Maitre d’ceuvre ... ».
Projet d’avenant aux marchés de travaux. Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
Cf. article 15.3.4. calendaire de retard.
Avis motivé sur toute demande d’acception d’un sous-traitant. Pénalité journaliére est fixée a 150 euros par jour
Cf. article 15.3.5. calendaire de retard.
Etude compléte modification mineure du projet. Pénalité journaliere est fixée a 250 euros par jour
Cf. article 15.3.6. calendaire de retard.
Réponse a une entreprise pour avancement études EXE ou travaux. | Pénalité journaliére est fixée & 200 euros par jour
cf. article 15.3.7. calendaire de retard.
Visa des études d’EXE ou des PAC des entrepreneurs. Pénalité journaliere est fixée & 200 euros par jour

Vérification des projets de décompte et du décompte final
Entreprises.
Cf.art 15.3.9 et 15.3.10

Pénalité journaliére est fixée a 1/3000éme du montant
de l'acompte des travaux correspondant par jour

calendaire de retard.

DOE et autres documents.
Cf. art 15.3.11.

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour

calendaire de retard.

Retard ou absence de remis de I'attestation de conformité.
de fin de chantier. Cf. art 15.3.12.

Pénalité journaliere est fixée a 500 euros par jour

calendaire de retard.

Instruction des mémoires en réclamation.
Cf. art 15.3.12.

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour

calendaire de retard.
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16.2 Pénalités pour manquements aux obligations du Maitre d’ceuvre.

Manquement du Maitre d’ceuvre dans ses obligations Pénalités applicables

D’exécuter de bonne foi le marché (cf. refus abusif d’exécuter un ordre de service
notifié par le Maitre d’ouvrage) 1000 €

relatives a la protection des données personnelles 5000 €

Voir supra larticle 13 du CCAP
(« Engagement du Maitre d’ceuvre)
pour le calcul de la pénalité. étant
Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance précisé que cette pénalité ne pourra
excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments
postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux

Pénalités pour refus de transmettre au Maitre de I'ouvrage
les prestations et des moyens matériels permettant I'exécution du marché 10 000 €
Cf. article 33

Pénalités pour refus de transmettre a son remplagant

Cf. article 34 (« frais et risques), les informations

, o ) o 10 000 €
et moyens nécessaires a I'exécution du marché de substitution.

16.3 Pénalités pour prolongation du délai d’exécution des travaux

En cas de prolongation de délai d’exécution des travaux, imputable au Maitre d’ceuvre, il pourra lui étre appliqué une pénalité
dont le montant est fixé a 100 € par jour calendaire de retard.

Sans objet.
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18 Développement durable.

18.1 Obligations environnementales du Maitre d’ceuvre.

Conformément a l'article 18.2 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ceuvre est soumis a des obligations
environnementale dans le cadre de I'exécution de son marché. Ces obligations environnementales du Maitre d’ceuvre

ainsi que les modalités de leur vérification et de leur controéle sont définies par le Maitre d’ouvrage dans le CCTP ou ses
annexes.

En complément des précisions portées aux CCTP MOE, la mission comprend toutes les prestations définies au Programme
Technique détaillé parallelement aux missions de base, aux missions complémentaires et aux missions supplémentaires
précitées. Ces prestations relevent de la démarche de développement durable, elles seront réparties dans I'ensemble des
différentes missions précitées.

Une chartre chantier vert sera promu par le maitre d'ceuvre, I'ensemble de sa démarche sera impliqué dans la prévention
des nuisances sonores et des risques aspergillaires liés aux poussieres.

19 Moyens mis a la disposition du Maitre d’ceuvre.

Sans objet.
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Chapitre IV — Constatation de |'exécution des prestations (articles 20 a 21).

20 Opérations de vérification.

En complément de I'article 20 du CCAG-Maitrise d’ceuvre il est précisé les points suivants.

La décision du Maitre d'ouvrage d'admettre (d’approuver), avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient avant I'expiration des délais suivants :

Code | Délais de vérification et prise de décision du Maitre d’ouvrage
DIA 2 semaines
ESQ 2 semaines, temps identique DIA
APS 4 semaines
PC 2 semaines
APD 4 semaines
PRO 4 semaines
DCE 2 semaines
DOE 8 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le Maitre d'ouvrage de la remise des études par le Maitre
d'ceuvre. Ne sont pas compris dans les délais visés ci-dessus les délais éventuels d'agrément technique et/ou financier de
I"'opération qui seraient imposés au Maitre de |'ouvrage.

21 Admission en I'état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet.

Si le Maitre d’ouvrage n"admet pas les études remises par le Maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions suivantes.

21.1 Admission en I’état ou avec observations.

Si la décision du Maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au Maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus ou si le Maitre
d’ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées comme
admises, avec effet a compter de I'expiration du délai.
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21.2 Ajournement.

Lorsque le Maitre de I'ouvrage estime que des prestations ne peuvent étre admises (approuvées) que moyennant
certaines mises au point, il peut décider d’ajourner I'admission des prestations dans les conditions de I'article 21.2 du
CCAG-MOE, sous réserves d’éventuelles dispositions contraires du présent CCAP.

21.3 Réfaction.

Lorsque le Maitre de I'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais
gu’elles présentent des possibilités d’admission en I'état, il peut décider de les admettre (approuver) avec réfaction,
entrainant une réduction de prix dans les conditions de I'article 21.3 du CCAG-MOE, sous réserves d’éventuelles
dispositions contraires du présent CCAP.

21.4 Rejet.

Lorsque le Maitre de I'ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché, telles
gu’elles ne peuvent pas étre admises en I'état et qu’il n"apparait pas possible d’en prononcer I'ajournement ou la
réfaction, il peut décider de les rejeter dans les conditions de I'article 21.4 du CCAG-MOE, sous réserves d’éventuelles
dispositions contraires du présent CCAP.
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Chapitre V — Utilisation des résultats (articles 22 a 24).

22 Définitions.

Il est fait application de I'article 22 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

23 Régimes des connaissances antérieures. ‘

Il est fait application de I'article 23 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

24 Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre

nature relatifs aux résultats.

Il est fait application de I'article 24 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.
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Chapitre VI — Interruption et suspension des prestations — Résiliation
(articles 25 a 34).

25 Interruption et suspension des prestations ‘

25.1 Interruption des prestations pour retard de paiement.

Sile versement d’un acompte n’intervient pas dans un délai de 3 mois a compter du point de départ du délai de paiement
et en I'absence de toute décision motivée du Maitre de I'ouvrage expliquant ce retard, le Maftre d’ceuvre peut notifier
dans les conditions de [l'article 25.1 du CCAG-MOE son intention d’interrompre ses prestations, sous réserves
d’éventuelles dispositions contraires du présent CCAP.

Et si le versement de I'acompte n’est pas intervenu dans un délai de 6 mois suivant I'interruption effective par le Maitre
d’ceuvre de ses prestations et en I'absence de toute décision motivée du Maitre de 'ouvrage expliquant ce retard, le
Maitre d’ceuvre peut demander par écrit au Maitre d’ouvrage la résiliation de son marché dans les conditions fixées a
I"article 25.1 du CCAG-MOE

25.2 Suspension des prestations en cas de circonstances impreévisibles.

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’'une circonstance que des
parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique
de mesures venant a restreindre, interdire ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines activités en raison
d’une telle circonstance, le Maitre d’ouvrage peut prononcer la suspension des prestations du Maftre d’ceuvre. Cette
décision est prise dans les conditions de I'article 25.2 du CCAG-MOE.

26 Clause de réexamen. ‘

Conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique le marché peut étre modifié par les clauses de
réexamen prévues dans les documents du marché initiaux quel que soit le montant de ces modifications.

26.1 Modifications des parties contractantes.

Il est rappelé conformément aux articles respectivement 3.1.1 (« Désignation des parties »), 3.1.2 (« Groupement de
maitrise d’ceuvre ») que :

= |e marché est conclu entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre identifiés a I’acte d’engagement précité.

= encas de groupement de maftrise d’ceuvre la nature du groupement est précisée a I'acte d’engagement,
Toutefois en cours d’exécution, le marché peut étre modifié dans les cas ou il serait nécessaire de remplacer une des
parties contractantes dans les conditions définies ci-aprés.

26.1.1 Remplacement de I'une des parties contractantes.

Le marché peut étre modifié dans le cas d'une cession du marché de maftrise d’ceuvre, a la suite d'une opération de
restructuration d’une des parties contractantes, a condition que cette cession n'entraine pas d'autres modifications
substantielles.

En cas de substitution du Maitre d’ceuvre, son remplagant doit remplir les conditions qui avaient été fixées pour la
participation a la procédure de passation du présent marché.

Le remplacement du Maitre d’ceuvre ne peut s’effectuer que sur décision expresse du Maitre d’ouvrage.
La substitution d’une des parties contractantes fait I'objet d'un avenant.

En cas de récusation du remplacant du Maftre d’ceuvre par le Maitre d'ouvrage, le marché peut étre résilié sans indemnité
pour le Maitre d’ceuvre.
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26.1.2 Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire
ou l'un des cotraitants.

26.1.2.1 Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de
ses prestations.

Le mandataire dans I'impossibilité d’exécuter toute ou partie de ses obligations contractuelles doit en informer sans délais

le Maftre d’ouvrage et ses cotraitants.

Sur simple constat de la défaillance du mandataire dans I'exécution de ses obligations, les autres membres du
groupement devront désigner dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours a compter de la demande du
Maitre d’ouvrage un autre mandataire parmi eux. A défaut le Maitre d’ouvrage désignera le mandataire parmi les autres
membres du groupement.

Le marché peut étre résilié sans indemnité pour le groupement de Maitre d’ceuvre :

- sile Maitre d'ouvrage récuse le mandataire remplagant proposé par les cotraitants,

- en cas de refus du cotraitant désigné pour remplacer le mandataire défaillant,

- si le Maitre d’ouvrage faute pour les cotraitants d’avoir désigné le remplacant du mandataire ne désigne aucun
mandataire parmi eux.

Le remplacement du mandataire défaillant ne peut s’effectuer que sur décision expresse du Maitre d’ouvrage.

Cette substitution fait I'objet d'un avenant et le cas échéant il précise notamment la nouvelle organisation du groupement
ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

26.1.2.2 Défaillance de I'un des cotraitants.
Tout cotraitant dans I'impossibilité d’exécuter toute ou partie de ses obligations contractuelles doit en informer le
mandataire et le Maitre d’ouvrage sans délai.

Sur simple constat de la défaillance d’un cotraitant dans I'exécution de ses obligations, le mandataire du groupement
devra proposer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours a compter de la demande du Maftre d’ouvrage
un remplagant en qualité de cotraitant ou de sous-traitant. Le remplacant devra remplir les conditions qui avaient été
fixées pour la participation a la procédure de passation du présent marché. Le mandataire peut également proposer de
se substituer en lieu et place du cotraitant défaillant sous réserve qu’il justifie disposer des compétences au moins
équivalentes du cotraitant défaillant.

Le marché peut étre résilié sans indemnité pour le groupement de Maitre d’ceuvre si le Maitre d'ouvrage récuse le
remplagant du cotraitant proposé par le mandataire.

Le remplacement du cotraitant ne peut s’effectuer que par décision expresse du Maitre d’ouvrage.

Cette substitution fait I'objet d'un avenant et le cas échéant il précise notamment la nouvelle organisation du groupement
ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

26.2 Défaillance du sous-traitant.

Il est rappelé conformément a I'article 3.2 (« sous-traitance ») que le Maitre d’ceuvre peut sous-traiter |'exécution de
certaines parties de son marché.

Toutefois en cours d’exécution, le marché peut étre modifié dans les cas ou il serait nécessaire de remplacer I'un des
sous-traitants dans les conditions définies ci-apres.

Si I'un de ses sous-traitants est dans I'impossibilité d’exécuter toute ou partie de ses prestations, le Maitre d’ceuvre doit
en informer le Maitre d’ouvrage sans délai.

Sur simple constat de la défaillance du sous-traitant dans I'exécution de ses prestations, le Maitre d’ceuvre devra proposer
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours a compter de la demande du Maitre d’ouvrage un remplagant
qui pourra étre un autre sous-traitant ou un cotraitant ou en cas de groupement le mandataire lui-méme ou I'un de ses
cotraitants. Le remplagant devra remplir les conditions qui avaient été fixées pour sous-traiter le marché.

Le marché peut étre résilié sans indemnité pour le Mafitre d’ceuvre si le Maitre d'ouvrage récuse le remplagant du sous-
traitant.
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'acceptation du remplacant du sous-traitant et le cas échéant I'agrément de ses conditions de paiement (cf. en cas de
remplacement du sous-traitant défaillant pour un autre sous-traitant) ne peut s’effectuer que sur décision expresse du
Maitre d’ouvrage.

Cette substitution fait I'objet :

- d’une modification a I'acte spécial initial constatant I'arrét de I'exécution des prestations du sous-traitant initial a la
suite de sa défaillance

- et en cas de remplacement par un autre sous-traitant, de |'établissement d’un autre acte spécial constatant
I"acceptation du remplagant du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de ce dernier.

26.3 Changement de mode de dévolution des travaux

Il est rappelé conformément a I'article 3.3.2 (« Mode de dévolution des travaux envisagée ») que si le Maitre de I'ouvrage
retient in fine une dévolution des marchés de travaux sous une forme différente de celle initialement prévue les missions
du Maitre d’ceuvre seront adaptées en conséquence, sans donner lieu a rémunération supplémentaire.

26.4 Forfait définitif de rémunération.

Il est rappelé conformément a I'article 10.2 (« Détermination des prix de réglement ») que :

= |e forfait de rémunération du Maitre d’ceuvre fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire.

= La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le Maitre d’ouvrage de I'APD, avant le
lancement de la procédure de passation du ou des marchés de travaux et de I’'engagement du Maitre d’ceuvre
sur le colt prévisionnel des travaux.

26.5 En cas de prolongation des délais de réalisation des travaux.

Il est rappelé conformément a I'article 11.4 (« Calcul du montant di par le Maitre de I'ouvrage au titre des prestations
fournies ») qu’en cas de prolongation des délais de réalisation des travaux (quelle qu’en soit la cause), la rémunération des
éléments de mission DET et OPC reste inchangée.

26.6 Prolongation des délais d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre.

Il est rappelé conformément a I'article 15.3 (« Prolongation des délais d’exécution ») lorsque le Maitre d’ceuvre est dans
I'impossibilité de respecter les délais d’exécution de ses prestations du fait d’'un événement ayant le caractére de force
majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas sa responsabilité fait obstacle a I'exécution du marché dans le
délai contractuel, le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution.

26.7 Force majeure ou Théorie de I'imprévision.

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de
maniere significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences de cette
circonstance dans les conditions de I"article 26 du CCAG-MOE.
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27 Résiliation — Principes généraux.

27.1 Récapitulatif des cas principaux de résiliation.
Le Maitre d’ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant I'achevement de celle-
ci,

v' soit en cas de force majeure auquel fait face le Maftre d’ouvrage (article L. 2195-2 du code de la commande
publigue),

v" soit a la demande du Maitre d’ceuvre notamment en cas de méconnaissance par le Maitre d’ouvrage de ses

obligations contractuelles et sous réserve d’une impossibilité d’accéder a cette demande pour motif d’intérét

général,

soit en cas de faute d’une gravité suffisante du Maitre d’ceuvre (article L. 2195-3 alinéa 1 du CCP),

soit en raison de difficultés techniques particuliéres rencontrées par le Maitre d’ceuvre,

soit a 'initiative du Maftre d’ouvrage notamment pour motif d’intérét général (article L. 2195-3 alinéa 2 du CCP),

soit dans le cas ou I'exécution du marché ne peut pas étre poursuivie sans une modification illicite de celui-ci (article

L. 2195-6 du CCP),

soit dans le cas de condamnation par la Cour de Justice de I'Union européenne en raison d’un manquement grave

aux obligations prévues par le droit européen (article L. 2195-5 du CCP),

v' soit le cas dans lequel le Maftre d’ceuvre se trouve placé, en cours d’exécution, dans I'un des cas d’interdiction de
soumissionner (article L 2195-4 du CCP),

v' soit dans les hypothéses visées aux articles 27 a 31 et 34 du CCAG-MOE sous réserves de |'application des
dispositions du présent CCAP.

ANENENEN

AN

27.2 Cas particulier : Arrét des prestations du Maitre d’ceuvre au terme de chacune

des phases techniques des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

En dehors des cas susvisés a |'article précédent, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des
prestations du Maftre d’ceuvre au terme de I'une quelconque des phases techniques des éléments de missions du marché
de maftrise d’ceuvre, tels que mentionnés a I'article 2.2 (« Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre ») des présentes
ainsi que précisées également dans le CCTP y afférant, entrainant de facto une résiliation du marché sans indemnité pour
le Maitre d’ceuvre.

27.3 Précisions concernant la conduite des prestations dans le cadre d’un

groupement de maftrise d’ceuvre dans le cas de la défaillance d’un cotraitant :
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I'Acte
d’Engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations du présent article relatif a la résiliation
du marché de maitrise d’ceuvre sont applicables.

En conséquence, les articles traitant de la résiliation pour faute du Maitre d’ceuvre et les autres cas de résiliation sont
susceptibles de s’appliquer des lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues
a ces articles et gu’aucune solution de remplacement n’a été trouvée et acceptée par le Maitre de 'ouvrage.

27.4 Décision de résilier et date d’effet de la résiliation
La décision de résiliation du marché est notifiée au Maitre d’ceuvre.

Sous réserve des stipulations particulieres mentionnées ci-apres, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision
de résiliation ou, a défaut a la date de sa notification.
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28 Résiliation pour évenements liés au marché.

28.1 Déces ou incapacité civile du Maitre d’ceuvre.

En cas de déces ou d’incapacité civile du Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa
continuation par les ayants droit ou le curateur dans les conditions de I'article 28.1 du CCAG-MOE, sous réserves
d’éventuelles dispositions contraires du présent

28.2 Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

28.2.1 Dispositions générales.

Comme tout évenement susceptible de rendre impossible la poursuite du marché, le Maitre d’ceuvre (ou le mandataire
en cas de groupement) doit sans délai informer le Maitre d’ouvrage de toute procédure de redressement judiciaire le
concernant (ou en cas de groupement un de ses membres) prévue par |'article L. 631-1 du Code de commerce ou de
procédure de liquidation judiciaire instituée par I'article L. 640-1 du Code de commerce ou de toute procédure
équivalente régie par un droit étranger. Cette information doit s’Taccompagner de la transmission de la copie du jugement
prononcant le redressement ou la liquidation judiciaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
des effets sur I'exécution du marché.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure de I'administrateur
judiciaire, dans les conditions prévues a I'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les
obligations du Maitre d’ceuvre.

En cas de liquidation judiciaire, le marché est résilié, si apres mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues
a l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Maitre d’ceuvre.

Plus précisément, le Maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au Maitre d’ceuvre dans le cas d’une procédure
simplifiée sans administrateur, si en application de l'article L 627-2 du code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté offerte par I'article L 622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou en I'absence de réponse dans le délai d’'un mois de la mise en demeure, la résiliation du
marché est prononcée par le Maitre d’ouvrage. Ce délai d’'un mois peut étre prorogé ou raccourci si avant I'expiration
dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation ou lui a imparti un délai
plus court pour se prononcer.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du Maitre
d’ceuvre suivant la procédure concernée de renoncer a poursuivre I'exécution du marché ou a 'expiration du délai d'un
mois précité. Elle n’ouvre droit, pour le Maitre d’ceuvre (ou le membre du groupement soumis a I'une de ces procédures
collectives), a aucune indemnité.

28.2.2 Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d’un membre du
groupement de maitrise d’ceuvre.

En complément des dispositions relatives a la sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire mentionnées
au paragraphe précédent, il est précisé qu’en cas de procédure collective prononcée a I'encontre de I'un des membres
du groupement, la résiliation est prononcée a I'encontre du membre du groupement concerné (=résiliation partielle du
marché).

Dans ce cas, le mandataire (ou si c’est le mandataire qui est concerné, tout autre membre du groupement) doit proposer
dans un délai de 10 jours a compter de la notification de la résiliation un remplacant (cotraitant ou sous-traitant) ayant
des compétences et expériences équivalentes au cotraitant qu’il est supposé remplacer.

A défaut d’acceptation par le Maitre d’ouvrage d(iment justifiée, le mandataire aura de nouveau un délai de 10 jours pour
présenter un nouveau remplagant.

Passé ce délai, a défaut de présentation d’un nouveau candidat ou si le Maitre d’ouvrage refuse de nouveau le remplagant
proposé par le mandataire le marché pourra, le cas échéant étre résilié.
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En tout état de cause il appartient au mandataire et ses cotraitants de maintenir, pendant toute la durée de I'exécution
des prestations du marché et sans interruption, un niveau constant de compétences des intervenants, de connaissance
du domaine concerné et de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualités prévus dans les documents
contractuels régissant le présent marché.

28.3 Incapacité physique du Maitre d’ceuvre.

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du Maitre d’ceuvre compromettant la bonne exécution du marché, le
Maitre d’ouvrage peut résilier le marché. La résiliation n’ouvre droit pour le Maftre d’ceuvre a aucune indemnité.

29 Résiliation pour évenements liés au marché.

29.1 Difficultés d’exécution du marché.

Il est fait application de 'article 29.1 du CCAG de Maitrise d’ceuvre étant précisé que dans ce cas la résiliation n’ouvre droit
pour le Maitre d’ceuvre a aucune indemnité.

29.2 Ordre de service tardif.
Il est fait application de I'article 29.2 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

30 Résiliation pour faute du Maitre d’ceuvre. ‘

En complément des cas de résiliation pour faute du Maitre d’ceuvre énumérés a I'article 30 du CCAG-MOE, il est précisé les
points suivants.

De maniére générale, le Maitre d’ouvrage peut résilier le marché en raison de fautes importantes commises par le Maitre
d’ceuvre dans I'exécutions de ses prestations. Et suivant le degré de gravité des fautes commises, le Maitre d’ouvrage
pourra résilier le marché aux frais et risques (*) du Maftre d’ceuvre, que cette sanction ait fait ou non I'objet d’une mise en
demeure préalable ou qu’elle ait fait ou non mention dans la mise en demeure d’une mention expresse de la sanction
encourue. (*) Frais et risque = surcolt engendré par la passation d’un marché de substitution pour achever les prestations
faisant I'objet du présent marché.

Le marché pourra en outre étre résilié dans le cas ol le Maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant
faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 13.2.4 (« Seuil de tolérance
sur le codt de réalisation des travaux »), ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux des marchés de travaux
dés lors que le Maitre d’ceuvre ne pourrait mener a bien les études ou les négociations permettant la dévolution des
marchés de travaux dans les limites du co(t prévisionnel.

Si le présent marché est résilié pour faute du Maitre d’ceuvre, la fraction des prestations déja accomplies par le Maitre
d’ceuvre et acceptées par le Maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.

31 Résiliation pour motif d’intérét général.

Dans le cas ol le Maitre d’ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du Maitre d’ceuvre, ce dernier
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie
résiliée du marché, un pourcentage égal a 1,00 % des honoraires restants a facturer pour atteindre I'une des phases
technique des missions du marché de maitrise d’ceuvre telles que décrites dans a I'article 2.2 (« Contenu de la mission de
maitrise d’ceuvre ») et détaillées également dans le CCTP y afférant.

Le Maitre d’ceuvre a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour
le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations
payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un
délai de quinze jours aprés la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités si elles sont acceptées par le Maitre
d’ouvrage sont portées au décompte de résiliation
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32 Décompte de resiliation. ‘

La résiliation fait I'objet d’'un décompte de résiliation, qui est arrété par le Maitre d’ouvrage et notifié au Maitre d’ceuvre
dans les conditions de I'article 32 du CCAG-MOE, sous réserves des dispositions contraires du présent CCAP concernant
certains cas de résiliation qui prévalent sur ledit article.

33 Remise des prestations et des moyens matériels permettant I'exécution

du marché.

En cas de résiliation du marché, le Maitre d’ouvrage peut exiger du Maitre d’ceuvre la remise des prestations en cours
d’exécution et I'exécution de mesures conservatoires.

S'il use de cette faculté, cette derniére s’accomplie dans les conditions de I'article 33 du CCAG-MOE.

Passé le délai indiqué dans sa demande faite par le Maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre de lui remettre les prestations et
les moyens matériels permettant I’exécution du marché, le Maitre d’ceuvre titulaire du marché initial encourt une pénalité
dont le montant est fixé a I'article 16.2 (« Pénalités pour manquements aux obligations du Maitre d’ceuvre ») et qui sera
mise au débit du décompte de résiliation, en sus des frais visés a I'article 33 du CCAG-Travaux.

34 Exécution des prestations aux frais et risques du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre de I'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché,
aux frais et risques du Maitre d’ceuvre (ou en cas de groupement : du co-traitant défaillant ou du mandataire solidaire)
dans les conditions de I'article 34 du CCAG-MOE sous réserves d’éventuelles dispositions contraires du présent CCAP.

Il est rappelé que le Maitre d’ouvrage (cf. article 30 « Résiliation pour faute du Maitre d’ceuvre ») peut suivant le degré de
gravité des fautes commises, résilier le marché aux frais et risques du Maftre d’ceuvre, que cette sanction ait fait ou non
I'objet d’'une mise en demeure préalable ou gu’elle ait fait ou non mention dans la mise en demeure préalable d’une
mention expresse de la sanction encourue.

Le Maitre d’ceuvre titulaire du marché doit fournir a son remplacant et/ ou Maitre d’ouvrage les informations recueillies et
tous les moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial qui sont nécessaires a I’'exécution du marché
de substitution dans un délai de 30 jours a compter de la notification de la demande faite par le Maitre d’ouvrage. Passé
ce délai, le Maitre d’ceuvre titulaire du marché initial encourt une pénalité dont le montant est fixé a I'article 16.2
(« Pénalités pour manquements aux obligations du Maitre d’ceuvre ») et qui en cas de résiliation du marché initial sera mise
au débit du décompte de résiliation.
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Chapitre VIl — Différents.

35 Reglement des différends entre les parties. ‘

35.1 Recherche d’un reglement amiable entre les parties.
Il est fait application de I'article 35.1 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

35.2 Mémoire en réclamation.
Il est fait application de I'article 35.2 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

353 Décision du Maitre d’ouvrage.
Il est fait application de I'article 35.3 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

354 Résolution amiable du différend.

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir
entre le Maitre de I'ceuvre et le Maitre de I'ouvrage ne pourront étre invoquées par le Maitre d’ceuvre comme cause
d’arrét ou de suspension, méme momentanée, des prestations a effectuer, sous réserve des dispositions de I'article 3.4.2
« Possibilité pour le Maitre d’ceuvre de faire des observations a un ordre de service »)

Par dérogation a 'article 35.4 du CCAG-Maitrise d’ceuvre avant tout recours contentieux devant une juridiction, les parties
au présent marché s’efforceront de trouver une issue amiable a leurs éventuels différends par le biais d’une transaction.
Un protocole transactionnel sera rédigé par les services du Maitre d’ouvrage aprés concertation avec le Maitre d’ceuvre.
Les parties disposent d’un délai de trois mois a compter de la premiére réunion de conciliation provoquée par la partie la
plus diligente pour régler leurs différends.

Dans le cas ou la transaction échouerait a I'issue du délai imparti, tout litige afférent a la présente consultation relevera
de la compétence exclusive du Tribunal Administratif.

Toutefois, les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de I'article L.
331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.

355 Délai de recours concernant un différend relatif au décompte général.
Il est fait application de I'article 35.5 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

35.6 Tribunal administratif compétent en cas de litige non résolu par voie amiable.
Toutes les contestations se rapportant a I'exécution du présent marché (a I'exception de celles relatives a la propriété
littéraire et artistique relevant de I'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle) et qui n’ont pas pu étre réglées
amiablement seront soumis au Tribunal Administratif de DIJON.

Nom officiel : Tribunal Administratif de DIJON

Adresse postale :
22,rue d’Assas - BP 61616

Localité/Ville : DIJON Code postal : 21000 Pays : France
Courrier électronique (courriel) : Téléphone : 03 80 73 91 00
greffe.ta-dijon@juradm.fr Fax:03 8073 39 89

Adresse Internet (URL) : https://dijon.tribunal-administratif.fr
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Chapitre VIII — Dispositions finales.

36 Liste récapitulative des dérogations au CCAG Maitrise d’ceuvre.

Sans objet cf. supra article 1 du présent CCAP.

Fait a SENS le 28 janvier 2025
Groupement Hospitalier du Territoire Nord Yonne

Le Directeur du Centre Hospitalier de Sens

Mme Véronique ROBIN
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