INRAZ

la science pour la vie, 'humain, la terre

Institut national de recherche pour I’agriculture, I’alimentation et
I’environnement

Marché public de prestations intellectuelles

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Administration contractante :

Institut national de recherche pour I'agriculture, I'alimentation et I'environnement
Etablissement public a caractére scientifique et technologique
Centre Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhéne-Alpes
5 rue de la Doua CS 20244 - 69625 Villeurbanne Cedex

Objet de la consultation :

Mission de contréleur technique — projet CPER LACS

Numéro de consultation : 2025-LACS-CT
Date limite de remise des offres : lundi 17 février 2025 a 9h30




SOMMAIRE :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ..........ocotriirisisirissssisssss s sssss s se s e sss st s s s st s st s s s st s st sess s nns 3
1.1. (@] o] 1] Ao [V 11 PV o1 o T PP SRR 3
1.2 (O] o)1 Ao [N o] (<Y=L O O I = PP PPPUPPPPP 3
1.3. Etendue de I'ouvrage et ODJEL AES MUSSIONS ........uiiiiiiiiiiiii ettt oottt e e e e et e b et e e e e e s bbbt e et e e e aaababe e e e e e e s s abbe e e e e e e e aabbbbeeeeeeaannbbeeeaeeaaanes 3
1.4. Opération en marché global de performance (MGP).........coouiiiiiiiiiiii e Erreur ! Signet non défini.
1.5. MATEFISE GOBUVIE. ...ttt ettt ettt e bt e e h bt e e bbbt oo bbbt e 4a b et o4 h b et e e eb b e e oo bbb e e e sbb et e sa et e s bt e e e e sbb e e e st e e e s bneeeeas 3
1.6. Ordonnancement, Pilotage, COOTTINALION ..........oiiiuiieiiiiee ittt et ra bt e st e e e e s b bt e e ea b et e ekt e e e e n bt e e st et e e bbe e e e aab e e e snbaeeeanneeas 3
1.7. Coordinateur SECUrité ProteCtion dE 18 SANLE ........couiiiiiiie et a ettt b ekttt e sab e e bt e s et e b e abeenbeeennee s 3

ARTICLE 2 : INFORMATIONS RELATIVES A L’'OPERATION.......occoitiiinirisssesssssesiss e ssssessss s s s ssssssssss s ssssssssesssssssss st sessssssssssssesssnsssanes 4

ARTICLE 3 : DECOMPOSITION EN TRANCHES ..ot sssssssssssssssssssssesssssessssssessssssesssssssssssssesssssssassssssssssss st sessssssssssnssesssssssanes 5

ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET ENVELLOPPE PREVISIONNELLE TRAVAUX .......covrsrrenesesessessssessesssessessssessessssessessssesssssssessessssessssssessessenes 5

ARTICLE 5 : PLANNING PREVISIONNEL .......ccoitniuienisssesssssesssssessssssessssssessssssssssssssassssssssssssssssessssssessssssssssssseasssssssssssssssssss st sesssssssssssssesssssssases 5

ARTICLE 6 : INTERVENANTS .....cootiiiiitsmssserisssesssssessssssessasssesssssssssssssessssssessssssssssssseassssssssssesssssssss nssesssss st assssstasnsss st st sesssnssssnssesssnssssssnssesssssssanes 5

ARTICLE 7 : DOCUMENTS ANNEXES ......coourcnuesesresesessessessssessesessessesessesssssssessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssesssssssesssssssessessssessssssnes 5

ARTICLE 8 : NOM D’OPERATION.........corcresmeressesssressessssessessssessesessessesessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssesssssssesssssssessessssessenssnes 6

ARTICLE 9 : MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE.........cooniiirinisensssssessssessssssssssssessssssessssssesssssssssssssessssssssssnssssssssasssesssssssssasssessssssnanes 6
9.1. SIS o)l I I i ) PSP OUPROTPPRN 6
9.2. IMHISSION LE ... ettt a 4okt e o b b et 442kt e 4 b b et ookt ee4a et 44k b b et e ea et 44k et e e b et e e et e e bt e e e et et e e e 7
9.3. S0 IS T I OO P R OU PP PURRPRRPRIN 7
9.4. ST o T TP T P TP T TP PP T PP TP PR PP R PUPPPPPPPPN 7

ARTICLE10: PHASES D'INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE — DUREE ..........cooniriniriresrnesssssse s sesssssssanes 9

ARTICLE11:  CONDITIONS D'EXECUTION.........cuiiiiericnnisisssesesssessssse s ses s sss s ss st s b s bbb s bbbt s 10
11.1. Conditions d’@XECULION AU CONIOIE ..........eiiiiiiiieitie ittt ekt e b e e ea e e bt et e see e e b e e e bt e s be e st e be e e e e neneeneenenes 10
11.2. Dispositions prises par 1€ MAaTtre A’ OUVIAGE. .......couiii ittt ettt e bt e e ettt e sttt e ekt e e e e e e nbe e e e eaneees 10

CCTP - Mission de contréleur technique 2025-LACS-CT Page 2 sur 11



ARTICLE1: DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) est un marché de prestation intellectuelle concernant le contréle
technique pour 'opération suivante :

Contrat Plan Etat Région Laboratoire d’Accueil, Formation Continue et Services :

La réhabilitation de deux batiments et la construction d’'un batiment neuf sur le site de Thonon-Les-Bains du Centre INRAE Lyon-
Grenoble Auvergne Rhéne Alpes.

Le présent marché a pour objet l'intervention du contréleur technique concrétisée par des avis dans les conditions de l'article L. 111-23 du Code
de la Construction et de I'Habitation et du décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de contrdle technique.

1.2. Objet du présent CCTP

Le présent CCTP complete et précise contractuellement I'étendue et le contenu des missions de contréleur techniques, définies en référence aux
lois, normes, décrets et arrétés visés au CCAP, dont la norme NF P03-100 et le décret n°99-443 du 28 mai 1999, ainsi qu'au cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en ce qu'il définit le rble du contréleur technique dans I'exécution des
contrats de maitrise d'ceuvre et des marchés de travaux.

1.3. Etendue de I'ouvrage et objet des missions

Ce projet a vocation a développer sur le site INRAE de Thonon-Les-Bains un ensemble de plateformes d'analyses environnementales, de services
et de formations, tournés vers un objectif double de recherche scientifique de haut niveau mais aussi de partenariat et de co-construction de
recherches avec des partenaires multiples et non-académiques.

Le projet LACS (Laboratoire d’Accueil, Formation Continue et Services) permettra ainsi de créer une dynamique de coopération tant pour les
aspects liés a 'accés au lac et aux moyens de prélévements, que pour des stages d'étudiants et des résidences de chercheurs.

Reconnu scientifiquement en France et a I'International, le CARRTEL (Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques et les Ecosystémes
Limniques) est en Unité Mixte Recherche depuis plus de 20 ans en partenariat avec I'Université de Savoie Mont Blanc.

Actuellement limité par ses capacités d’accueil et ses infrastructures, ce projet permet de donner les moyens au site de Thonon de devenir un
centre de limnologie de référence internationale, associant recherche, formation, médiation et services.

Pour cela, la présente consultation porte sur les missions de prestation intellectuelles de contréle technique pendant la durée du projet.

L'objectif du projet sera de :

o  Créer des surfaces : laboratoires, bureaux, amphithéétre, salle de restauration, salles de cours, stockage, ...

o  Créer un nouveau batiment HPE (Haute Performance Environnementale), réhabiliter et réaménager deux batiments existants
peu ou mal exploités (Atelier et Ecurie)

e  Créer un hangar a bateaux

1.4. Maitrise d’ceuvre

La réalisation de cette opération est confiée & un groupement dont le mandataire est le cabinet Brenas Doucerain Architectes.

1.5.  Ordonnancement, Pilotage, Coordination

En couts de consultation

1.6.  Coordinateur Sécurité Protection de la Santé

En cours de consultation
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ARTICLE2: INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION

Les informations relatives a 'opération sont communiquées sur le modele de 'Annexe C du Décret n°99-443 du 28 mai 1999 :

MAITRE D’OUVRAGE

Nom :
Adresse :

Responsable Travaux de
Centre :

INRAE - Centre Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhdne-Alpes
5 rue de la Doua — CS 20244 - 69625 Villeurbanne Cedex

Gwenola REY - gwenola.rey@inrae.fr

Conducteur d’opération : Gwenola REY - gwenola.rey@inrae.fr
ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE
Mandataire ASCOREAL
Roles : AMO Programmiste
Adresse : Les Terrasses de Bruyeres — Batiment C, 314 allée des noisetiers — 69760 Limonest

Ingénieur en charge :

Mme Phuong NGUYEN

Missions confiées a TAMO

Nbre de niveau en SS :
Nombre d’ascenseurs :
Nombres de logements :

Nombre de niveaux de parkings
aériens :

Nombre de niveaux de parkings
souterrains :

SHON :
Adresse précise :

Désignation des ouvrages :

Phase 1: Elaboration du programme technique détaillé
Phase 2 : Assistance au choix de I'équipe de maitrise d’ceuvre
Phase 3 : Suivi de I'adéquation programme/projet
MAITRE D’OEUVRE
Mandataire BRENAS DOUCERAIN Architectes
Adresse : 48 rue Saint Laurent — 38000 Grenoble
AUTRES INTERVENANTS
CSPS: En cours de consultations
OPC: En cours de consultation
DESCRIPTION DE L’'OPERATION
Nom : CPERLACS
Nbre de batiments : 3
Nbre de niveau(s): 2 niveaux

Pas de sous-sol
1
Néant

Réaménagement des parkings existants

Néant

800m? env. batiment neuf, 107m?2 env. atelier et 110m? écurie
75 bis avenue de Corzent — 74200 Thonon-Les-Bains

Réhabilitation de deux batiments et construction d’un batiment neuf

Nature de travaux :
Travaux neufs :

Travaux sur existants :

En site occupé :
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Pré-études : Oui

Etudes de diagnostic Qui

Etudes de sol : Oui

Technique innovante : Non

Ouvrages a caractére Non

exceptionnel :

Travaux de VRD : Oui

Dates prévisionnelles (selon planning prévisionnel INRAE - cf. annexe n°2) :
Durée globale de MOE : 30 mois environ (12 mois d’études MOE, 18 mois de travaux et 12 mois de GPA)
Fin des études MOE : Décembre 2025

Travaux : 18 mois

Date de fin des travaux : Réception septembre 2027

Cout prévisionnel des travaux HT :
Codt(s) prévisionnel(s) HT : 3012 248 €HT

ARTICLE3: DECOMPOSITION EN TRANCHES

Sans objet

ARTICLE4: FINANCEMENT ET ENVELLOPPE PREVISIONNELLE TRAVAUX
INRAE et d'autres partenaires financent ce projet dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2021-2027.

L'enveloppe prévisionnelle des travaux de I'opération est de 3 012 248 €HT.

ARTICLES5: PLANNING PREVISIONNEL

Les missions de CT se dérouleront sur I'ensemble de la durée du marché. Est joint dans le dossier de consultation, le planning prévisionnel établi
par ’AMO programmiste.

Date prévisionnelle de fin des études MOE : décembre 2025
Date prévisionnelle de réception des travaux : septembre 2027

(Cf. planning prévisionnel joint — annexe n°2)

ARTICLE6: INTERVENANTS
(Cf. article 2 du présent CCTP)

ARTICLE7: DOCUMENTS ANNEXES
Le présent CCTP est accompagné des annexes suivantes :

Annexe 1 : le programme fonctionnel du projet (1¢" tome)

Annexe 2 : le planning prévisionnel
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- Annexes contractuelles suivant le décret n°99-443 du 28 mai 1999 :
o Annexe A : Missions complémentaires de contréle technique
o Annexe B : Actes techniques correspondant aux phases d'intervention du contréleur technique

o Annexe C : Informations relatives a I'ouvrage (annexe incluse dans l'article 2 du présent CCTP)

ARTICLE8: NOM D’OPERATION

Pour une cohérence entre les documents de I'ensemble des intervenants, le nom de I'opération est le suivant : « CPER LACS »

Ce nom devra apparaitre sur I'ensemble des documents produits et relatifs a cette opération. Y compris dans les sujets de I'ensemble des
échanges de courriels de la maniére suivante : « INRAE THONON // CPER LACS - sujet du courriel »

ARTICLE9: MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE
Dans le cadre du présent marché les missions de contréleur technique comprennent les missions : LP (L+P1) + PV + SEl + LE + F + Hand +
ATT Hand + Ph + Th + GTB + VIEL.

Le contenu des missions selon le décret n°99-443 et la norme NF 03-100 sont repris dans I'annexe A jointe au présent CCTP.

Ci-apres sont rappelés, précisés, et complétés, les missions du présent marché dans le cas de la présente opération de réhabilitation (liste non
exhaustive).

9.1. Mission LP (L+P1)
Mission de base L assortie de la mission complémentaire P1, relatives a la solidité (résistance et durabilité) des ouvrages et des
éléments d’équipement indissociables et dissociables.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants :

- les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d’usure des chaussées et des

- voies piétonnieres) dont la destination est la desserte privative de la construction ;

- les ouvrages de fondation ;

- les ouvrages d'ossature : en cas de reprise ou complément de structure nécessaire (selon projet architectural ou besoin de
consolidation structurelle) ;

- les ouvrages de clos et de couvert : en cas de modification de fagade (selon projet architectural) ;

- pour les batiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.

La mission P1 concerne les éléments d’équipement non indissociables notamment les menuiseries, les cloisons et les revétements intérieurs.

9.2. Mission PV

Mission complémentaire relative au récolement des procés-verbaux des essais et vérifications d’autocontréle que doivent effectuer les
entreprises sur les installations qui sont définies par le domaine d’intervention.

La prestation PV vient en complément de la mission relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables
(LP)

Les installations et les équipements concernés par la mission PV sont ;
- Lesascenseurs et les monte-charges,
- Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants,
- Les portes et les portails automatiques,
- Le chauffage,
- Le conditionnement d’air,
- La ventilation mécanique,
- La plomberie sanitaire,

- Leréseau d’alimentation en eau,
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- Leréseau d’évacuation,

- Lesinstallations électriques,

- Les portiers électroniques,

- Les réseaux de fluides médicaux,

- Les réseaux de distribution collective de radiodiffusion.

La mission PV du contréle technique comporte les prestations suivantes :
- Lanalyse des documents de consultation des entreprises,
- Lerécolement des proces-verbaux d’essais et vérifications d’auto-contréle effectuées sur les installations par les entreprises,

- Unavis sur les résultats des procés-verbaux en question.

9.3. Mission SEI

Mission de base relative a la sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public.

La mission SEI découle de la mission de base S relative a la sécurité des personnes dans les constructions. La mission SEI concerne également
la sécurité des personnes, mais celle-ci est spécifique aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH).
Au titre de la mission SEI, le contréleur technique contribue a la prévention des aléas techniques qui découlent de défauts dans I'application des
dispositions réglementaires, relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées.

La mission SEI concerne les ouvrages et les éléments d’équipement visés, du point de vue de la sécurité des personnes, par le réglement de
sécurité ERP ou le reglement de sécurité IGH et ne s'étend pas a la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.

La mission SEI porte sur les ouvrages et les éléments d’équipement suivants :

- Les dispositions relatives a la protection contre les risques d'incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et
des éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnements et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme
et d'alerte, équipements de désenfumage,

- Les installations électriques (les courants forts),

- Les installations de chauffage, la ventilation, le conditionnement dair,

- Lesinstallations de stockage et de distribution de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés,

- Les conduits de fumée,

- Lesascenseurs et les ascenseurs de charges,

- Les portes automatiques de garages,

- Les garde-corps et les fenétres basses.

9.4. Mission LE
Mission complémentaire relative a la solidité et de compatibilité des existants.

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation
des ouvrages et éléments d’équipements neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties
anciennes de l'ouvrage.

Le Maitre d'ouvrage fournit au contréleur technique les renseignements et documents se rapportant aux ouvrages existants tels que constats des
lieux et résultats des études de diagnostic effectuées.

Le controleur technique effectue un contrdle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et limité a 'examen de I'état apparent des existants
concernés par les travaux.

9.5. Mission F

Mission complémentaire relative au fonctionnement des installations.

Les aléas que le contrdleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement des
installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre I'impossibilité, pour une installation, & la mise en exploitation, d'assurer le service
demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et quand ils existent par les textes
techniques a caractére normatif.
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La mission du contrleur technique porte sur les installations suivantes :
- réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement,
- chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique,
- installations électrique intérieures (courants forts),
- ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques,
- protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations.

Pour permettre I'exercice de la mission de controle technique le Maitre d’'ouvrage s'engage a communiquer les plans d’exécution, ainsi que les
notes de calculs justificatives du dimensionnement des installations.

9.6. Mission Hand

Mission complémentaire relative a 'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui découlent d’'un défaut
dans 'application des dispositions réglementaires relatives a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction de ces exigences réglementaires.

9.7. Mission ATT Hand

Mission complémentaire relative a Attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux
(Travaux soumis & permis de construire).

Cette mission ne se substitue pas a la mission HAND de contrdle technique de construction.

9.8. Mission Ph

Mission complémentaire relative a l'isolation acoustique des batiments.

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions réglementaires quand
elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues par le maitre de I'ouvrage et communiquées au contréleur technique relativement a
lisolation acoustique des batiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction desdites prescriptions.

La mission ne porte pas sur les atteintes a I'environnement dont la prévention reléve d'une mission spécifique. La protection contre les bruits de
voisinage provenant des voies terrestres et zones aéroportuaires classées est prise en compte par le contrdleur technique.

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le maitre de I'ouvrage s’engage & communiquer les prescriptions contractuelles au
regard desquelles le contrdleur technique exercera sa mission en I'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d’essais définis dans
les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité acoustique des éléments particuliers de la construction
ainsi que les études justificatives des constructeurs.

Sauf dispositions spécifiques du marché, la mission ne comporte pas la réalisation de mesures acoustiques.

En I'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contrdleur technique ne peuvent constituer qu'une présomption de capacité de
I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions contractuelles relatives a l'isolation acoustique.

9.9. Mission Th

Mission complémentaire relative a la I'isolation thermique des constructions.

La mission du contrbleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de 'ouvrage a satisfaire aux prescriptions réglementaires
relatives a l'isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a lisolation
thermique des batiments, les systémes de chauffage, climatisation, production d’'eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur
examen est effectué exclusivement sous I'angle de l'isolation thermique et des économies d’énergie.

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le maitre de I'ouvrage s’engage a communiquer :

- les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les batiments, I'implantation et la destination des locaux, les
spécifications techniques des systémes ainsi que les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de distribution précisant les
répartitions des circuits, le comptage et la régulation ;

- les rapports d’essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité thermique des
éléments particuliers de la construction ;

CCTP - Mission de contréleur technique 2025-LACS-CT Page 8 sur 11



- les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises avant réception sur l'installation de ventilation
mécanique.

9.10. Mission GTB

Mission complémentaire relative a la gestion technique des batiments.

La mission GTB vient en complément des missions relatives a la sécurité des personnes et au fonctionnement des installations.

Les aléas techniques que le contrdleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui découlent d’'un mauvais fonctionnement
du systéme de gestion technique du batiment (GTB). Par mauvais fonctionnement, il faut entendre I'impossibilité pour le systéme de GTB
d’assurer, a la mise en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé par le maitre de 'ouvrage aux entreprises.

La définition des critéres et niveaux de qualité du systeme de GTB reléve du maitre de I'ouvrage qui fait connaitre de fagon précise au contréleur
technique ses exigences en la matiére et lui communique en conséquence le cahier des charges susvisé.

L'installation soumise au contrdle est celle assurant la gestion des équipements controlés au titre de la mission relative au fonctionnement des
installations ainsi que des équipements anti-intrusion et de contrdle d’accés dans la mesure ou ils sont associés au systéme de gestion technique
du bétiment.

9.11. Mission VIEL

Mission complémentaire relative a la Vérification Initiale des Installations Electriques, est une mission d’accompagnement qui permet
d’éviter les risques d’accident, causés par des installations non conformes a la réglementation en vigueur.

La prestation de la vérification initiale comprend :
- Les examens, les mesurages et les essais prévus sur les installations électriques et les matériels électriques qui les composent,
- Laréalisation de I'examen visuel de I'état de conformité des parties visibles et accessibles, sans démontage ou sondage destructif,

- Larédaction d'un rapport de vérification comportant les informations demandées par 'arrété et la liste des non-conformités assorties de
préconisations.

ARTICLE10: PHASES D’INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE - DUREE

Prestations Délais maximums de diffusion des Point de départ
observations

1-Examen des documents de conception
APS 2 semaines A la remise de I'APS par le maitre d’ceuvre
APD 2 semaines Ala remise de I'APD par le maitre d’ceuvre
PRO 2 semaines A la remise du PRO par le maitre d’'ceuvre
DCE 2 semaines Ala remise du DCE par le maitre d’ceuvre
2-Examen des documents d’exécution
Examens des documents EXE fournis parles | 8 jours ouvrés A compter de la réception des documents et
entreprises des éléments de VISA / EXE et DET transmis

par les entreprises et / ou le maitre d’ceuvre
Participation & des réunions de mise au point | Dans les 3 jours ouvrés Suites aux réunions
Sur demande MOE ou MOA
3-Phase de réalisations
Visite de chantier Dans les 3 jours ouvrés Suivants la visite
sur demande du MOE ou MOA
Visites inopinées de chantier Dans les 3 jours ouvrés Suivants la visite
Réunion de chantier Dans les 3 jours ouvrés Suivants la visite
sur demande du MOE ou MOA
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4-Phase préalable a la réception

Participation a la réception de chantier

Dans les 3 jours ouvrés

Dans les 3 jours ouvrés
Dans les 3 jours ouvrés

A compter de la remise des documents (PV
et résultats d’essais, autres soumis a
controle)

Suite a visite de chantier

Suite a réunion de chantier

Etablissement d’'un rapport final provisoire

2 semaines

A compter de la demande du MOE ou MOA

Etablissement des rapports finaux définitifs

8 jours ouvrés

A compter de la prononciation de la réception
par le maitre d'ouvrage

Etablissement de |'attestation de vérification
de l'accessibilité PMR

8 jours ouvrés

A compter de la prononciation des la
réception par le maitre d’'ouvrage

Participation a la visite de réception de la
commission de sécurité
Sur demande MOA

Dans les 3 jours ouvrés

Suite a la visite

5-Phase de garantie de parfait achévement

Examen des ouvrages et éléments
d'équipements soumis a contréle et qui ont
fait I'objet de travaux pendant la GPA

8 jours ouvrés

Suite a demande d’avis par MOE ou MOA

ARTICLE11: CONDITIONS D’EXECUTION

11.1. Conditions d’exécution du contréle

Le controle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux prestations de contrdle
technique et approuveé par le décret n® 99-443 du 28 mai 1999 et par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

Lors du mois de préparation du chantier, le controleur technique diffuse la liste des documents a produire par le groupement,
par ’AMO Conduite d’opération et la MOA au besoin, pour la bonne exécution de ses missions ;

le contrbleur technique diffuse ses registres d’observations conjointement a 'AMO Conducteur d’opération, au MOA et a I'entreprise
mandataire du groupement ;

les registres d’observations du contrdleur technique devront comprendre le rappel des observations émises aux registres
précédents, avec indication sur I'état des dites observations (suivis d’effet, non suivis d’effet, levées) ;

le contréleur technique diffuse tous les mois I'état des avis non levés et des documents attendus pour I'exercice de ses
missions ;

si le contréleur technique constate des observations non suivies d’effet, il le signale expressément a 'TAMO Conducteur
d’opération et la MOA ;

si le contrdleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le signaler
immédiatement a ’AMO Conduite d’opération et la MOA ;

la mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée
au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler a FAMO Conduite d’opération, la MOA et a I’entreprise, les essais et
prototypes qu'il estimerait nécessaires ;

les avis donnés au fur et & mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contrble de I'opération, personne
physique désignée a cet effet ;

il est rappelé au contréleur technique qu’il a également un rdle de conseil auprés du maitre de I'ouvrage.

11.2. Dispositions prises par le maitre d’ouvrage

CCTP - Mission de contrdleur technique

Le maitre de l'ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au contréleur ;
o Avant de les approuver, tous les documents de la programmation et du dossier de consultation ;
o Leprojet APS;

o Avantde les approuver, tous les documents d'études relatifs aux "APD et PRO" du projet ;
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o Les documents d'exécution des ouvrages que I'AMO Conducteur d'opération ou le maitre d’'ouvrage juge utile de
communiquer ;

o Les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levées de réserve ;

o Lacopie des déclarations d'accidents de travail ;

- Le maitre de l'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le contréleur :

o De toutes les réunions organisées par 'AMO Conduite d’opération ou la MOA auxquelles il est systématiquement invité sans
qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

o De lintervention de toute entreprise au titre de la "Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l'art. 44.1 du CCAG
Travaux.

- II'prend également toute disposition pour que le contrleur puisse se faire communiquer tout autre document et information, nécessaires
au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, conducteur d’opération, etc...).

Ces dispositions pourront étre prises et communiquée via ’AMO Conduite d’opération.
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