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I- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1  Objet du marché

Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent les travaux de
reconstruction des locaux de 'UT/UP de I’ONF a la Nouvelle a la suite d’un incendie accidentel survenu en aoGt
2022.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) et avenants éventuels.

1.2 Mode d'intervention des entreprises

Le présent marché n’est pas alloti car le site est isolé et présente des difficultés pour trouver des entreprises

réalisant les travaux de chaque corps d’état indépendamment

1.3 Maitrise d'ceuvre

1.3.1 Batiment
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La maitrise d’ceuvre de conception batiment est confiée a :

SELARL EMPREINTE
103, chaussée Royale - 97460 SAINT PAUL

75:0262 5557 89 - Fax: 0262 66 23 06
empreinte @empreinte.re

PPC EURL
46 T chemin du Ouaki

97 421 Lariviére Saint-Louis LA REUNION 21° 16'S - 55°
25' E gerant@ppcharpente.com
www.ppcharpente.com

Cette mission comprend les taches suivantes : Les études ESQ - PC— PRO — DCE — ACT

La maitrise d’ceuvre d’exécution est confiée a :
SELARL EMPREINTE

103, chaussée Royale - 97460 SAINT PAUL
75:02 625557 89 -Fax: 0262 66 23 06
empreinte @empreinte.re

Cette mission comprend les taches suivantes : assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats
de travaux, VISAS, DET, AOR, GPA. OPC

1.4 Controle technique

Une mission de contrdle technique n’est pas prévue pour les travaux de batiment.

1.5 Coordination en matiére de sécurité et de la santé
1.5.1 Catégorie

Sans objet, car il s’agit d’un lot unique.
1.5.2 Coordonnateur CSPS

Dans le cas ou cela serait nécessaire, un CSPS sera désigné par I'ONF.

1.6 Contraintes techniques
L’entreprise titulaire du marché aura a sa charge :

- la gestion et le suivi pour mission de mafitrise d’ceuvre déléguée aupres d’EDF, afin d’assurer la
totalité des démarches administratives et techniques, jusqu'a I'obtention des consuels et courants
électriques (cis plans, convention particuliére et toutes démarches nécessaires).

- Lagestion et le suivi des démarches administratives et techniques auprés des concessionnaires :
- France télecom

- LaCréole

- EDF

Afin d’obtenir la parfaite jouissance des fluides nécessaires a I’habitabilité des logements, dans les
contraintes du planning enveloppe joint a la consultation des entreprises.

La gestion et le suivi de toutes les démarches administratives et techniques auprés des différentes
administrations :

- La Poste

- Services techniques de la commune
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1.6.1 Synthese technique

L’entreprise titulaire du marché aura a sa charge la synthése technique des corps d’état nécessitants cette
coordination, les travaux de cuisine seront intégrés a celle-ci, le Maitre d’ceuvre d’exécution participera
également a ces réunions. La production de plans, croquis et note de synthése ne pourra pas étre argumentée
pour un supplément de prix.

1.7 Les pieces contractuelles constitutives du marché sont les suivantes
1.7.1 Piéces particuliéres
e L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes.
e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).
e Le Cahier des Clauses Particuliéres (CCTP) et les plans PRO/DCE listés en annexe qui lui sont joints.

1.7.2 Piéces générales
e Le CCAG Travaux

e LesDTU et les avis techniques du CSTB dont les recommandations et prescriptions seront appliqués.

e Laloidu31décembre 1993 concernant les prescriptions minimales en matiére de sécurité et de
santé.

e Le décret du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité.

Le décret du 4 mai 1995 relatif au College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT).

e Les décrets du 6 mai 1995 relatifs aux dispositions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants.

1.8 Ordre dans lequel prévalent les pieces du marché en cas de contradiction

En cas de contradiction entre elles, les pieces du marché prévalent les unes contre les autres dans |'ordre ou
elles sont énumérées a l'article 1.7 du CCAP.

1.9 Tirage dossier marché

Aprés signature du dossier marché par les entreprises et la maitrise d’ouvrage, celui-ci sera conservé par le
Maitre d'ouvrage. L’entreprise titulaire du marché aura a sa charge la gestion de son propre dossier marché,
ainsi que des dossiers marché qui lui sont nécessaires (sous-traitants) destinés a :

- Chantier 1 Ex.
- Maitre d’ouvrage Sans objet.
- Architecte 1 Ex.

Le co(t de ces dossiers sera a la charge de I'entreprise titulaire du marché.
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- CLAUSES FINANCIERES

2.1 Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-
traitants.

2.2 Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

2.2.1 Contenu des prix.

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis

- Entenant compte des sujétions que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée par des tiers, a
d’autres ouvrages sur le secteur du chantier.

- En considérant que les prix afférents a chaque lot sont réputés comprendre les dépenses communes au
chantier, y compris les clotures, acces raccordements provisoires nécessaires au chantier et mesures de
protections communes et individuelles relatives a la sécurité, a la santé et aux conditions de travail.

En considérant comme normalement prévisibles, les intempéries et autres phénomenes naturels, sauf en cas
de déclaration de catastrophe naturelle sur la zone par les autorités administratives.

2.2.2 Evaluation des ouvrages

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires sauf stipulations
dans le CCTP.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir des quantités ni de prix unitaires, méme s'ils ont servi de
base a I'établissement des prix forfaitaires, pour se soustraire aux obligations des piéces contractuelles.

2.2.3 Réglements

Le droit a paiement demeure subordonné a la condition que I'entrepreneur ait produit au maitre d’ceuvre
d’exécution les piéces justificatives de ses créances, en 2 exemplaires. Le paiement des acomptes par le
maitre d’ouvrage sera effectué dans les 60 jours suivant la réception des situations par le maitre d’ouvrage.

VOIR ARTICLE 10.2 Réglement des comptes CCAG Travaux
Il ne sera dd aucun intérét sur les éventuels retards de paiement des intéréts moratoires.
2.2.4 Acomptes sur travaux

Les travaux énumérés sur le prix global et forfaitaire feront I'objet d'acomptes mensuels qui seront présentés
et payés dans les conditions décrites ci-apres.

Les acomptes seront calculés en prenant pour base le pourcentage des travaux exécutés dans le mois et
contradictoirement évalués entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Les acomptes seront consentis par le maitre d’ouvrage sur proposition du mafitre d’ceuvre d’exécution qui
vérifie et approuve les situations établies par I'entrepreneur sur la base de la décomposition du prix
forfaitaire jointe au marché.

2.2.5 Acomptes sur approvisionnements

Sans objet

2.3 Variations dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres.

2.3.1 Révisions

Sans objet
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2.3.2 Mois d'établissement des prix.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois indiqué dans
I'acte d'engagement : ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo).

2.3.3 Choix de l'index de référence.
Sans objet

2.3.4 Modalité de révision de prix
Sans objet

2.3.5 Actualisation ou révision
Sans objet

2.3.6 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de I'établissement des pieces mandatement.

2.4 Sous-traitance

Dans le cas d’'une réponse en entreprise générale, cette derniére pourra sous-traiter partiellement certaines de
ses prestations.

L’entreprise devra obligatoirement demander au préalable par écrit au maitre d’ouvrage I'acceptation de ses
sous-traitants, et l'agrément de leurs conditions de paiement, apres |'agrément technique du maitre
d’ceuvre.

Aucun contrat de sous-traitance ni aucune intervention du sous-traitant n’est possible, avant I'obtention de
|'acceptation expresse du sous-traitant et de son agrément par le maitre d’ouvrage.

2.4.1 Désignation des sous-traitants avant la conclusion du marché
L'Acte d'engagement indique si l'entreprise entend sous-traiter une partie de ses prestations.

Il précisera alors la nature et le montant des prestations quel entend sous-traiter immédiatement, et celles
qu'il envisage de sous- traiter en cours de marché.

L'Acte d'Engagement ou |'acte spécial de sous-traitance joint a I'Acte d'engagement précisera ce qui doit étre
payé a l'entreprise titulaire et a ses sous-traitants qui pourront bénéficier du paiement direct.

2.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Si l'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement ne résultent pas de
I'acceptation de ['Acte d'engagement, ils devront étre demandés au maitre d'ouvrage par lettre
recommandée AR ou remise contre récépissé.

Cette acceptation éventuelle doit alors étre constatée par un avenant ou acte spécial signé par le maitre
d'ouvrage et I'entreprise titulaire, précisant notamment

- la nature et le montant des prestations sous-traitées,

- les noms, la raison ou dénomination sociale et adresse du sous-traitant,

les conditions de paiement du contrat de sous-traitance,
- le compte a créditer.

Le titulaire doit établir outre que la cession ou le nantissement éventuel de son marché ne font pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant en produisant, soit I'exemplaire unique du marché, soit une attestation
de I'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement.

En outre, I'entreprise titulaire doit exiger du sous-traitant les mémes documents et attestations que ceux
stipulés a l'acte spécial de sous-traitance joint a l'acte d'engagement, et les communiquer au maitre
d'ouvrage, en méme temps que la demande d'acceptation du sous-traitant, a savoir :
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- Déclaration du sous-traitant qu'il ne tombe pas ni la société qu'il représente, sous le coup des
interdictions mentionnées a l'article R 433-8 du CCH, ou a l'article 5 52-401 du 14 avril 1952 modifiée.

- Déclaration du sous-traitant qu'il ou la société qu'il représente a satisfait pour la totalité des impots
et cotisations dus a I'ensemble des obligations prévues par l'article 39 de la Loi du 10 avril 1954
modifiée.

- Déclaration sur I'honneur du sous-traitant que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L 143-3, L 143-5, et L 620-3 du code du travail, ou des régles
d'effet équivalent si le sous-traitant est établi a I'étranger.

- Déclaration sur I'honneur du sous-traitant qui n'a pas fait ni la société qu'il représente, I'objet au cours
des cing dernieres années d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L 342-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail.

2.4.3 Modalités de paiement direct

Les reglements des sous-traitants payés directement sont subordonnés a la délivrance par I'entreprise
titulaire de I'attestation suivante, tenant compte d'une éventuelle révision et de la TVA :

-accord pour réglement d'une somme d’Euros a (nom, raison sociale et adresse du sous-traitant concerné) au
titre du marché n°2025-7300-006 du (Date, cachet de I'entreprise et signature).

En cas de défaillance de I'entrepreneur titulaire, aprés mise en demeure (dont copie envoyée au maitre de
I'ouvrage), le sous-traitant peut, aprés un mois, envoyer au maitre de I'ouvrage, par exploit d'huissier

- copie de la mise en demeure justifiant du délai d'un mois, a copie du sous-traité,

-copie de I'état de situations et des pieces justificatives dont le paiement n'aurait pas été demandé par
I'entrepreneur.

Le maitre de I'ouvrage mettra I'entrepreneur titulaire en demeure de lui indiquer si les sommes demandées
par le sous-traitant sont bien dues. L'entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours apres réception des piéces
pour répondre, faute de quoi, son silence équivaudra a une acceptation tacite. Aprés vérification, le maitre
d'ouvrage paiera le sous-traitant.

Si I'entreprise motive son refus de payer, les sommes litigieuses seront bloquées jusqu'a conclusion du litige
sans appel et sans intéréts moratoires.

2.5 Clauses de financement et de siireté
2.5.1 Cautionnement

Aucun cautionnement provisoire ou définitif n'est prévu.
2.5.2 Retenue de garantie

Une retenue de garantie sur acompte sera appliquée. Elle sera maintenue jusqu'a I'expiration de la garantie de
parfait achevement.

Le montant de cette retenue est fixé a 5% sur les sommes dues a |'entrepreneur, elle pourra étre remplacée
par une caution d'un établissement bancaire. Si ce remplacement a lieu en cours de marché et si des retenues
sur acompte ont été effectuées, le remboursement interviendra apres demande de I'entrepreneur, dans les
3 mois a compter de la date d’acceptation de la caution.

2.5.3 Avance forfaitaire
Sans objet
2.5.4 Avances sur matériel

Aucune avance sur matériel de chantier ne sera versée a I'entrepreneur.
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2.6 Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels

Les situations de travaux établies mensuellement par I'entrepreneur devront étre remises en trois (3)
exemplaires au maitre d’ceuvre d’exécution, au plus tard le 10éme jour du mois suivant.

2.7 Mémoire définitif, décompte final et solde
2.7.1 Etablissement du décompte

L'entrepreneur doit remettre au maitre d’ceuvre d’exécution dans le délai maximum de SOIXANTE (60) jours a
compter de la réception des travaux, le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui étre dues en application
du marché.

Le maitre d’ouvrage notifie a I'entrepreneur ce décompte définitif dans le délai maximum de SOIXANTE (60)
jours a compter de la réception de ce décompte final. L’entrepreneur dispose de TRENTE (30) jours a compter
de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maitre d’ouvrage.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

Le mandatement du solde interviendra dans les 30 jours apres acceptation de ce décompte.

2.7.2 Suspension des délais
Voir article 53 Ajournement et interruption des travaux du CCAG travaux

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par le maitre d'ceuvre d’exécution a
I'entrepreneur, huit jours au moins avant I'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée
avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables a I'entrepreneur, s'opposent au
mandatement et précisant notamment les pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle
a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

La suspension débute au jour de réception par I'entrepreneur de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par le maitre d’ceuvre d’exécution de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal envoyé par I'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui
ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pieces transmises.

Si ce délai restant a courir de la fin de la suspension est inférieur a quinze jours, le délai de mandatement est
de quinze jours.

2.7.3 Indemnités

En dérogation a I'article 15 du CCAG Travaux diminution du montant des travaux, il n’est pas prévu
d’indemnité en cas de diminution ou augmentation du montant des travaux.
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- DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

3.1 Délai (s) d'exécution de travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'Engagement (AE). L'entrepreneur doit assurer une
marche normale de ses travaux dans le cadre du délai convenu.

Le délai d'exécution part du jour fixé par I'ordre de service qui prescrit de commencer les travaux.

Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. lls englobent également les
périodes de congés payés. Sont également incluse la période de préparation et les provisions pour
intempéries.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnels,
matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

3.2 Prolongation du (des) délai (s) d'exécution

Voir article 18.2 prolongation des délais d’exécution du CCAG Travaux

3.2.1 Phénomeénes naturels

En cas de phénomeéne naturel présentant I'un ou I'autre des caractéristiques ci-apres :

Nature du phénomeéne Intensité Limite

Pluies 50 mm/jour

60 Km/h pour des chantiers présentant des dispositifs

Vents . -
sensibles aux vents. 100 Km/h pour tout autre chantier

Il sera comptabilisé des journées d'intempéries.

Le délai d'exécution sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes dépassera son intensité limite.

A défaut de mesures directes par des appareils fournis et mis en place par I'entrepreneur avec acceptation
du maitre d’ceuvre, les valeurs seront déduites des observations et avis du Service Départemental de la
Météorologie Nationale.

3.2.2 Travaux supplémentaires ou modificatifs

Dans ce cas, les délais d'exécution prévus au marché ne sont modifiés que si I'ordre de service relatif a ces
travaux porte prescription de nouveaux délais venant s'ajouter a ceux impartis a l'entrepreneur pour
|'exécution du travail initial.

Les réserves que l'entrepreneur pourrait avoir a formuler a ce sujet devront étre présentées par écrit et
justifiées dans un délai de quinze jours francs a compter de la date de ces ordres de service.

3.2.3 Retards

Ne sont pas constitutifs du cas de force majeure et ne donneraient droit a I'entrepreneur a aucune indemnité
ou prolongation des délais contractuels, les cas suivants :

- le fait que le délai stipulé au marché soit insuffisant pour réaliser l'ouvrage, car il appartient a
I'entrepreneur d'apprécier le délai nécessaire tenant compte de la sécurité et de I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité, avant de s'engager,

- les difficultés d'exécution des travaux,
- les retards de livraison des fournisseurs,

- les difficultés d'approvisionnement et défaillances de prestations de service (moyen de transport,
spécialistes, les raccordements aux réseaux d'alimentation et accés aux chantiers).

- les sujétions résultant de phénomenes naturels ne dépassant pas les intensités limites définies au IV.2.1.
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3.3 Pénalités

3.3.1 Pénalités pour retard d'achévement

L'entrepreneur subira par jour de retard dans |'achévement des travaux, une pénalité de 1/1000éme du
montant de son marché.

Cette pénalité interviendra de plein droit sur la simple constatation de retard et les sommes dues seront
décomptées d'office, sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable et sur la base de jours
calendaires.

3.3.2 Pénalités particulieres
Le montant des pénalités est arrété comme suit :
a) Pénalités affectant le délai de préparation

Il sera appliqgué un montant forfaitaire de 1 000€ par jour calendaire de retard, et ce, dés I'expiration de la
période de préparation

b) Pénalités affectant les délais du calendrier d’exécution contractuel

Lorsque le délai contractuel d'une tache située sur le chemin critique ne sera pas respecté, |I'entreprise sera
pénalisée de 1/1000éme du montant de son marché par jour calendaire de retard, sur relance du Maitre
d’ceuvre d’exécution par courrier simple ou télécopie.

¢) Pénalités pour absence ou retard au rendez-vous de chantier de coordination et aux
réunions sur convocations du Coordonnateur de Sécurité et de la Protection de la Santé.

L'entrepreneur, dument convoqué, subira par absence en réunion de chantier une pénalité de 500€.
d) Pénalités affectant le délai pour nettoiement et parachévement des travaux

Il sera retenu un montant forfaitaire de 1 / 1 000éme du montant des marchés par jour calendaire de retard,
a compter de simple relance du Maitre d’ceuvre par courrier ou par télécopie.

e) Retenue pour non remise des documents prévus a 'article 8.4

Cette retenue sera forfaitairement de 1 500 € et appliquée d'office sur la derniére situation de |'entreprise
dans le cas de la non remise des documents lors de la réception.

f)  Pénalités pour destruction d’arbre
Sans objet

g) Pénalités pour retard dans la mise en ceuvre des mesures de préventions en matiére de
sécurité et santé

L'entreprise responsable sera pénalisée de 1/1 000éme du montant de son marché par jour calendaire de
retard pris pour I'exécution de ces mesures.

h) Pénalité pour retard dans la présentation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la loi du 31.12.93 et son décret du 26.12.94.

Outre I'amende prévue 3 l'article L 263.10 du Code du Travail, I'entreprise responsable sera pénalisée de 1/1
000eéme du montant de son marché par jour calendaire de retard dans la remise de ce document au
coordonnateur de sécurité.

3.3.3 Responsabilité
La part de responsabilité exprimée en jour de retard sera arrétée sur proposition de la maitrise d'ceuvre.
3.3.4 Résorption de pénalité

Lorsque I'avancement des travaux, controlés par le maitre d'ceuvre fera apparaitre une résorption partielle
ou totale du retard d'une entreprise, le montant de sa pénalité prévu a l'alinéa 4.3.2 b ci-dessus,
correspondant a la part de retard absorbé, sera restitué par le maitre d'ouvrage.
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3.4 Primes pour avance

Au titre du présent marché, il n'est pas prévu de primes pour avance dans la livraison des ouvrages.
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Iv- PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DE
TRAVAUX

4.1 Période de préparation

4.1.1 Délai de préparation
Elle commence a courir a compter de I'ordre de service de commencer les travaux.
4.1.2 Documents a établir pendant la période de préparation
Il est procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci-apres, par les soins de I'entrepreneur :

- Projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires (Entreprise titulaire du marché)
conformément aux stipulations du projet

- Etablissement et présentation des plans d'exécution, note de calcul et études de détail
nécessaires pour les débuts des travaux (construction).

- Calendrier financier.
4.1.3 Calendrier d'exécution

L'entreprise titulaire du macro-lot établit le planning d’exécution de ses ouvrages, en intégrant les
contraintes des autres corps d’états.

a) Prescriptions communes

Il sera procédé tous les mois a I'examen et la mise au point du programme d'exécution des travaux ou a son
recalage éventuel, dans les mémes conditions que celles qui avaient permis de procéder a son élaboration.

L'avancement des travaux et fournitures devra étre constamment en rapport avec les délais fixés par le
calendrier.

Le calendrier financier de chaque lot sera déduit de ce diagramme a barres en incorporant au montant des
travaux exécutés, I'avance de démarrage, les retenues de garantie, I'évolution des avances sur
approvisionnement.

4.2 Implantation des ouvrages
4.2.1 Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement et aux frais de I'entrepreneur avant commencement
des travaux et pour tous les ouvrages dans les conditions fixées ci-dessous :
a) Selon plans du Maitre d’ceuvre a partir d’un plan de géométre expert (Géométre expert a la charge de
I’entreprise)
b) Le titulaire sera responsable des bornes et repéres ainsi que des implantations qu’il aura faites
¢) Il devra fournir au maitre d’ceuvre un proces-verbal de toutes les implantations réalisées.

4.2.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage général dans les conditions
suivantes :

- L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations
ou conduites de toutes sortes pendant I'exécution des travaux. A cet effet avant I'ouverture du chantier, il
devra entrer en contact avec les services municipaux et tous autres services intéressés pour déterminer leur
emplacement. Le titulaire sera tenu de matérialiser leur tracé sur le terrain (piquets bois peints en jaune) en
présence de la personne concessionnaire ou propriétaire des ouvrages, convoquée par lui.

- Le titulaire sera responsable de toute fausse manceuvre et de toute augmentation de dépenses qui
résulterait d'une erreur de positionnement et de dérangement ou de la disparition des reperes.
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4.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
4.3.1 Batiment

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis simultanément avec les notes de calculs correspondantes, au visa du maitre
d'ceuvre d’exécution et du contréle technique. Ces derniers doivent les renvoyer a l'entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 8 jours aprés leur réception. Passé ce délai et sans avis, les plans sont
considérés comme approuveés.

Les ouvrages réalisés sans I'approbation des plans d'exécution n'ouvrent pas droit a un reglement aux
entreprises.

4.4 Installation commune du chantier
4.4.1 Installation provisoire

Pendant la phase d'exécution préliminaire (nettoyage, terrassements généraux, exécution des réseaux
principaux) I'entreprise titulaire est tenue de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité du
chantier, I'hygiene et la sécurité des travailleurs.

4.4.2 Installation du chantier

L’entreprise titulaire du macro-lot a la responsabilité des installations communes du chantier permettant de
le maintenir en bon ordre et en état de salubrité. Les équipements a prévoir sont ceux réglementairement
exigible, dans le respect de I'exploitation de la coopérative durant le chantier.

4.5 Panneau de chantier

Ce panneau sera fourni et posé par I'entreprise du marché.

4.6 Coordination en matiére de sécurité, de santé
Sans Objet

S’agissant d’un lot unique, I’entreprise est responsable du respect de ses obligations.

V-  ORGANISATION COLLECTIVE DU CHANTIER ET COMPTE
PRORATA

5.1 Organisation collective

Ala charge de I'entreprise titulaire du marché.

5.2 Compte prorata

1,5% du montant des marchés, a la charge de I'entreprise titulaire du marché.

vi- REUNION DE CHANTIER

6.1 Rendez-vous de chantier

lls sont organisés 2 fois par mois. Les dates sont définies lors de la période de préparation par le maitre
d'ouvrage, sur proposition du maitre d'ceuvre d’exécution.
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L'entrepreneur est tenu d'y assister. Il ne peut s'y faire remplacer, en accord avec le maitre d’ceuvre, que par
un représentant qualifié et disposant de pouvoirs et de connaissances nécessaires pour prendre, a défaut de
I'entrepreneur, toutes dispositions utiles et de donner a son personnel toutes les instructions nécessaires.

Le maitre d’ceuvre d’exécution demandera la présence des responsables de lots sous traités, lors de ces
réunions de chantier, afin de régler les éventuelles mises au point technique avec celles-ci.

6.2 Réunions du Collége Inter-entreprise de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

Sans objet

6.3 Mesures particulieres concernant I'hygiéne et la sécurité conformément a la réglementation en vigueur.

Le projet des installations de chantier indique notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel

et leur acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, |'électricité et
|'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux sont exécutés suivant les normes et reglements en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

6.4 Le controle d'acces au chantier

L'entreprise devra prévoir des badges afin d'identifier chaque travailleur et limiter I'accés au chantier. Les
fournisseurs devront avoir une autorisation des entreprises pour pouvoir accéder a l'intérieur du chantier.

6.5 Signalisation de chantier et usage des voies publiques

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par
I'entrepreneur sous le contréle du maitre d’ceuvre d’exécution, en accord avec les services municipaux ou
départementaux.

L’entrepreneur soumettra au visa du maitre d’ceuvre d’exécution et a l'avis du coordonnateur de sécurité
HUIT (8) jours ouvrables avant son intervention, un plan de signalisation temporaire qui devra étre conforme
a la réglementation en vigueur.

L’enlévement ou la dépose de panneaux de prescription de police, notamment, devra accueillir I'accord
préalable du maitre d’ceuvre et du coordonnateur de sécurité, et devra étre effectué de maniere a permettre
son réemploi.

6.6 Protection des ouvrages
6.6.1 Contre les risques de vol et de détournement

Jusqu'a la notification de la date de réception des travaux par le maitre d'ouvrage, |'entrepreneur doit
protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement.

6.6.2 Contre les risques de détérioration
De méme, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre des risques de détérioration.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas
causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des
conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.
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vii- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - MODIFICATION DE
TRAVAUX

7.1 Modifications des travaux

Les dispositions des articles correspondants de la NFP 03 001 sont seules applicables, étant entendu que tous
travaux supplémentaires devront étre notifiés a I'entrepreneur par ordre de service, par lettre de commande
ou par avenant au marché, avant leur exécution.

viil- CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Essais et controles

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules intéressés du CCTP seront
aux frais de l'entrepreneur. lls seront assurés par l'organisme de contréle ou pourront étre exécutés sur
simple demande du Maitre d’ceuvre par le laboratoire de son choix.

8.2 Réception
8.2.1 Demande de réception

Voir article 41 Réception du CCAG Travaux
8.2.2 Date d'effet de la réception

Un proces-verbal des opérations préalables a la réception est établi contradictoirement avec I'entrepreneur
par le maitre d’ceuvre d’exécution. Ce procés-verbal est proposé au maitre d'ouvrage qui notifie sa décision
de réception ou du refus de réception dans les TRENTE (30) jours qui suivent la date du proceés-verbal. Elle
fixe la date d'effet de réception, date de départ des garanties de parfait achévement et de bon
fonctionnement, ainsi que de la responsabilité décennale.

8.3 Refus de réception

En cas de malfagons, de travaux non achevés ou d'imperfections rendant les ouvrages impropres a leur
destination, le maitre d’ouvrage pourra refuser et reporter la réception a une date ultérieure.

8.4 Documents a fournir par les entreprises

En cours de chantier et au plus tard a la réception, I'entrepreneur fournira en 3 exemplaires papier et 1
exemplaire sur CD-ROM au format DWG, tous les plans d'exécution des ouvrages construits par lui ou ses
sous-traitants. Ces plans porteront toutes les modifications apportées en cours d'exécution.

- Les plans de récolement (électricité, plomberie, VMC, détection incendie, désenfumage, voirie
réseaux divers).

- Les notices d'entretien sur les matériels mis en place (éclairage, portes et portail automatique,
désenfumage).

- Les notices techniques des produits employés.
- Les notes décrivant les processus d'interventions sur certains équipements (cheminée,VMC, etc.).
- Les attestations de garantie des fournisseurs.

Ces documents devront étre visés par le titulaire et approuvés par le maitre d’ceuvre d’exécution et le
coordonnateur de sécurité.
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8.5 Réception avec réserves

S'il apparait que certaines prestations prévues au marché n'ont pas été exécutées, le maitre d'ouvrage peut
décider de prononcer la réception assortie de réserves que I'entrepreneur s'engage a lever dans un délai qui
n'exceéde pas 30 jours.

La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les mémes
conditions que celui des opérations préalables a la réception en vue de I'établissement du constat de levées
des réserves (article 41 du CCAG Travaux)

Si le constat effectué apres le délai accordé pour remédier aux malfagons laisse toujours apparaitre des
réserves, le maitre d’ouvrage pourra, aprés mise en demeure adressée a l'entrepreneur défaillant de satisfaire
a ses obligations, faire exécuter les travaux par une entreprise de son choix, aux risques et périls de celui-ci.

Les dépenses qui en résulteront seront, soit prélevées sur les sommes consignées au titre de la retenue de
garantie, soit réclamées en reglement auprés de I'établissement bancaire porté caution personnelle et
solidaire de I'entrepreneur, sur simple présentation des comptes arrétés par le maitre d’ouvrage.

8.6 Période de garantie de parfait achévement des travaux

La période de garantie dure un an, I'entrepreneur est tenu, indépendamment des obligations qui peuvent
résulter pour lui des articles 1792 du Code Civil, de remédier a compter de la date d'effet de réception a tous
les désordres nouveaux, méme dans les menus travaux et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme
a l'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des réserves.

A dater de la notification par le maitre d’ouvrage de ces désordres, I'entrepreneur dispose d'un délai de
TRENTE (30) jours pour y remédier (par dérogation a l'article 44 du CCAG Travaux).

Un mois avant |'expiration du délai de garantie, un proces-verbal sera établi contradictoirement pour
constater |'exécution des prestations dues par I'entrepreneur, a la suite des réserves formulées au cours du
délai de garantie.

8.7 Responsabilité de I'entrepreneur

L’entrepreneur doit assurer la garde et les risques de son chantier jusqu'a la notification de la décision de
réception des travaux, méme si la date d'effet est antérieure a cette notification.

Les frais de garde du chantier : sans objet.

8.8 Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification de marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par I'exécution des travaux,

-d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-
6 et 2270 du Code Civil modifiés par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (Loi SPINETTA).

Ces assurances doivent étre valables a |la date de |la déclaration d'ouverture de chantier.

IX- CONTESTATIONS

9.1 Mise en demeure, arbitrage, Tribunal compétent

Sauf stipulations portées au CCTP ou au présent CCAP, I'entrepreneur se référera a l'article 55 du
CCAG Travaux.

En cas de contestation, I'entreprise doit, sous peine de forclusion, dans un délai de TROIS mois a
partir de la réponse du maitre d’ouvrage, faire parvenir a celui-ci, un mémoire ou il indique les motifs
et le montant de ses réclamations.
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Si dans un délai de TROIS mois a partir de la remise du mémoire au maitre d’ouvrage, celle-ci n'a
pas fait connaitre sa réponse, I'entrepreneur peut, comme dans le cas ou ses réclamations ne
seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis a porter
devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au maitre d’ouvrage.

Si dans un délai de QUATRE mois a dater de la décision du maitre d’ouvrage intervenue sur les
réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de I'entreprise,
I'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme
ayant adhéré a ladite décision et toute réclamation se trouvera éteinte. En outre, il est précisé que
de convention expresse, I'entrepreneur, apres réponse du maitre d’ouvrage ne pourra saisir la
juridiction sans en avoir préalablement avisé le maitre d’ouvrage, VINGT (20) jours au moins a
I'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ala demande du maitre d’ouvrage, les différends pourront étre soumis a deux arbitres, chacune des
parties en choisissant un. En cas de partage, les arbitres seront tenus de nommer un tiers arbitre
dans la décision pronongant ce partage. S'ils ne peuvent en convenir, le tiers arbitre sera nommé
par la juridiction devant ordonner I'exécution de la décision arbitrale. |l sera, a cet effet, présenté
requéte par la partie la plus diligente.

Il reste entendu que I'option pour la procédure arbitrale reste subordonnée, pour chaque différend,
a l'initiative préalable du maitre d’ouvrage. Celle-ci devra, par lettre recommandée avec accusé de
réception, faire connaitre, le cas échéant, son intention de recourir a I'arbitrage dans les quinze jours
suivant la réception de la lettre de I'entrepreneur signifiant son intention de recourir a la procédure
contentieuse.

Au cas ou le maitre d‘ouvrage n'aurait pas opté pour la procédure arbitrale, les litiges seront soumis a
la juridiction compétente.

Pour I'exécution du présent contrat, en cas d'arbitrage ou d'action contentieuse, les deux parties
élisent domicile a Saint-Denis et ce, méme si les lettres, mémoires et autres piéces émanant de
I'entrepreneur indiquaient qu'en cas de désaccord les parties acceptent la juridiction du domicile
habituel de I'entrepreneur.

De convention expresse, les litiges ou contestations soulevés par |'entrepreneur au cours de
I'exécution des travaux ne pourront, en aucun cas, a peine de résiliation de plein droit de son
marché, en suspendre ou en ralentir I'exécution.

9.2 Mesures coercitives

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres écrits sur le cahier
de chantier et ordres de service écrits qui lui ont été donnés, la maitrise d'ceuvre d’exécution le met en
demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Le délai, sauf cas d'urgence, n'est pas de moins de DIX (10) jours francs, a dater de la notification de la mise en
demeure.

Passé ce délai, si I'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le maitre d’ouvrage peut, soit
décider une mise en régie aux risques et périls de I'entrepreneur défaillant, soit résilier purement et
simplement le marché de ce dernier.

Dans les deux cas, il est procédé en la présence de I'entrepreneur, a la contestation des ouvrages exécutés,
des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel.

L'entrepreneur ne peut se refuser a céder au maitre d’ouvrage si la demande lui en est présentée, les
ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par celle-ci, le matériel construit spécialement pour
|'exécution de I'entreprise et non susceptible d'étre réemployé d'une maniére courante sur d'autres chantiers,
ainsi, d'ailleurs, que les matériaux approvisionnés soit sur le chantier, soit en usine ou en magasin pour
I'exécution des travaux ordonnés.

Les matériaux sont acquis par le maitre d’ouvrage aux prix convenus au marché, revalorisés a la date de
résiliation ou, a défaut, a des prix établis par assimilation a ceux du marché ou par comparaison avec les prix
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courants du pays. A défaut d'entente amiable sur les valeurs des matériels et installations provisoires, il est
statué par la juridiction compétente.

Si un nouveau marché est passé aux risques et périls de I'entrepreneur, les excédents de dépenses qui en
résultent sont a la charge de I'entrepreneur défaillant. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre
dues, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas particulier du non-respect des régles communes relatives a la sécurité, a la santé et aux conditions
de travail ddment constatées par le coordonnateur de sécurité, le maitre d’ceuvre pourra ordonner l'arrét du
chantier jusqu'a la mise en conformité des installations défectueuses ou inexistantes, sans que l'entrepreneur
puisse élever de protestation ni réclamer une quelconque indemnité sur les conséquences résultant de cet
arrét. En outre, I'entrepreneur défaillant pourra étre pénalisé conformément a l'article 4.3.1 ci-devant pour
retard dans I'achévement de ses travaux.

X-  RESILIATION

10.1 Résiliation aux torts de I'entrepreneur

Il est spécifié que sans qu'il soit besoin de n"accomplir aucune formalité judiciaire et sans que I'entrepreneur
ou ses ayants droit puissent prétendre a une indemnité, le marché peut étre résilié de plein droit parle maitre
d’ouvrage dans les cas suivants :

-au cas ou il serait reconnu, a toute époque, que I'entrepreneur a perdu sa qualification
- en cas de sous-traitance sans autorisation du maitre d’ouvrage
- en cas de cession, transfert ou apport de marché sans autorisation du maitre d’ouvrage

-en cas d'incapacité, de fraude, d'abandon de chantier ou de tromperie grave diment constatée sur la qualité
des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.

-en cas de faillite de l'entrepreneur et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, sauf si I'Administrateur exige la continuation du contrat.

-en cas de déconfiture de I'entrepreneur, de cessation d'activité ou de liquidation amiable.

-en cas de dissolution de I'entreprise, si celle-ci est constituée en société.

-au cas ou I'entrepreneur ne se conformerait pas aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui
lui sont adressés et si dans les dix (10) jours a dater de la notification de la mise en demeure du maitre
d’ouvrage de satisfaire a ses obligations, I'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites.

-au cas ol, aprés une période égale a deux (2) mois supposés consacrée a l'organisation du chantier,
I'entrepreneur n'effectuait pas, chaque mois, un volume de travaux au moins égal en valeur a 70 % de ses
prévisions portées au calendrier financier.

10.2 Procédure en vue de résiliation du marché
Dans tous les cas de résiliation :

-il est procédé, avec I'entrepreneur ou ses ayants droit présents ou didment convoqués, a la constatation des
ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés soit sur le chantier, soit en usine ou en
magasin, pour I'exécution des travaux ordonnés.

- I'entrepreneur ou ses ayants droit sont tenus d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles a
|'exécution des travaux, dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage Ce délai ne peut étre inférieur a un (1) mois,
sauf cas d'urgence.

10.3 Conséquence de la résiliation aux torts de I'entrepreneur

Dans tous les cas de résiliation aux torts de I'entrepreneur (art 11.1 ci-dessus), le maitre d’ouvrage pourra
passer un nouveau marché pour I'achevement des travaux aux risques et périls de I'entrepreneur défaillant.
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Les excédents de dépenses seront a la charge de cet entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent
lui étre dues, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance et sous réserve d'une action
en réparation des autres dommages causés par la résiliation.

Il est précisé, a ce sujet, que toutes les clauses du marché sont de rigueur, aucune d'elles ne pouvant étre
réputée comminatoire. Toute dérogation aux stipulations du marché devrait faire I'objet d'un avenant.
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