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Dans le cadre de la mise en place du Plan de prévention des risques de mouvement de terrain sur la boucle de Moisson, cette étude comportera cinq (5) phases

Phase 1 : Lancement du marché et étude du parangonnage

Réunion de présentation

15 jours calendaires aprés la notification
du marché

Réunion de lancement du marché.

15 jours calendaires apreés la réunion de
présentation

Communication de démarrage de I’étude : mise en place d’'un communiqué a diffuser sur les
sites des 3 communes.

Dans un délai de 8 jours calendaires a
compter de la date de la réunion de
lancement

Prix unitaire pour la réalisation de I’étude du parangonnage (points réguliers et livrables
inclus, tous les 15 jours avec le COTECH )

Tous les 15 jours

Réunion de restitution et de validation

TOTAUX de la phase 1

Réunion supplémentaire estimée si modifications a apporter

Réunion supplémentaire estimée

TOTAUX de la phase 1 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur
nombre

PPRMT de la Boucle de Moisson

Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion

Phase 2 : Elaboration du plan de prévention

Réunion de démarrage de la phase 2 avec les membres du Copil

Quantité de
réunions
estimées

Fréquence

Elaboration de la carte des enjeux

Trois réunions d’entretien (en visio) avec les Maires des trois communes et le Cotech

Identification des enjeux et visites sur le terrain (obligatoires) de :

- 20 ( vingt) habitants de chaque communes soit un panel de 60 administrés

Elaboration du plan de zonage réglementaire

Rédaction du Plan de prévention qui intégrera les présentations du plan de zonage et de la
réglementation a appliquer

Points d’avancement avec le COTECH prévues tous les 15 jours par visio ou par téléphone
pour la durée de cette phase 2

Tous les 15 jours

Réunion de préparation de la réunion de fin de phase avec les membres Cocert et
présentation des documents a valider aux membres du Copil

Réunion de présentation des résultats aux membres du Cocert et du Copil qui valide la
phase 2

TOTAUX de la phase 2

Réunion supplémentaire estimée si modifications a apporter

Réunion supplémentaire estimée

TOTAUX de la phase 2 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur

nombre
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Phase 3 : Constitution du dossier d’incidence Natura 2000 et d’évaluation environnementale

Rédaction d’un dossier dans le cadre de I’évaluation environnementale

Points d’avancement avec le COTECH prévus tous les 15 jours par visio ou par téléphone
tout au long de cette phase de I’étude

Réunion de validation du dossier finalisé au Copil et Cotech

Rédaction d’un dossier dans le cadre du dossier d’incidence Natura 2000 et préparation des
documents nécessaires a la réalisation des obligations réglementaires

Réunion de validation du dossier finalisé et de ses documents aux membres du Copil

TOTAUX de la phase 3

Réunion supplémentaire estimée si modifications a apporter

Réunion supplémentaire estimée

TOTAUX de la phase 3 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur
nombre

Quantité de
PPRMT de la Boucle de Moisson Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion réunions Fréquence
estimées

Phase 4 : Présentation du plan de prévention aux habitants des communes concernées par la mise en place d’ateliers sur les trois communes concernées par cette étude

Réunion de préparation et de coordination de la phase 4 avec les membres des Copil,
Cotech, les Maires ou ses représentants

Réunion publique de présentation n°1 qui comprend la communication faite aux habitants
de la date et lieu de la réunion a Vétheuil

La présentation d’un power-point interactif des cartes et de la réglementation alimenté par
les photos prises dans le cadre de la phase 2.

Animation et organisation de ces réunions, dans le cadre d'une permanence du titulaire sur
une demi-journée.

Réunion publique de présentation n°2 qui comprend la communication faite aux habitants
de la date et lieu de la réunion a La Roche-Guyon

La présentation d’un power-point interactif des cartes et de la réglementation alimenté par
les photos prises dans le cadre de la phase 2.

Animation et organisation de ces réunions, dans le cadre d'une permanence du titulaire sur
une demi- journée.

Réunion publique de présentation n°3 qui comprend la communication faite aux habitants
de la date et lieu de la réunion a Haute-Isle

La présentation d’un power-point interactif des cartes et de la réglementation alimenté par
les photos prises dans le cadre de la phase 2.

Animation et organisation de ces réunions, dans le cadre d'une permanence du titulaire sur
une demi-journée.

Elaboration et impression des plaquettes ou autre au nombre de 300 exemplaires et des
petites affiches au nombre de 60 exemplaires. Modification des quantités a imprimer : un
tarif avec moins 10 et plus 10 exemplaires sera renseigné

Autres propositions de supports de communication qui sera présenté dans le CMT

Réunion de validation du compte-rendu des ateliers avec les membres du Copil

TOTAUX de la phase 4

Atelier supplémentaire estimé

Réunion supplémentaire estimée si modifications a apporter

Réunion supplémentaire estimée

TOTAUX de la phase 4 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur

nombre
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Phase 5 : Accompagnement a la mise en place d'une enquéte publique

Réunion de calage de cette phase lors du premier point avec le Cotech (visio) puis points
d’avancement prévus tous les 15 jours par visio ou par téléphone pour la durée de cette
phase 5

Constitution du dossier d'enquéte publique en concertation avec les élus des communes
concernées et la communauté de Communes du Vexin Val de Seine

Réunion de validation des documents avec les membres du Copil

TOTAUX de la phase 5

Réunion supplémentaire estimée si modifications a apporter

Réunion supplémentaire estimée

TOTAUX de la phase 5 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur

nombre
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