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ARTICLE 1- CONTEXTE DE ’ETUDE

La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil font partie des 26 communes de la communauté de communes du Vexin Val
de Seine — CCVVS. Elles sont situées a environ 60 kilométres au nord-ouest de Paris, dans un méandre de la Seine, sur
la rive droite du fleuve. Ces trois communes du Val-d’Oise sont établies au pied d’une paroi crayeuse escarpée qui
délimite le rebord du plateau du Vexin frangais.

Tableau 1: Caractéristiques des communes de la zone d'études

NOM DE LA COMMUNE SUPERFICIE (EN KM2) NOMBRE D’HABITANTS
VETHEUIL 4,3 885
LA ROCHE-GUYON 4,6 479
HAUTE-ISLE 2,6 290

Val-d’Oise

Zone du PPRN-MT
de la boucle de
Moisson

Ces trois communes présentent des éperons et des boves avec un risque €levé de chutes de roches notamment. Des
¢études des aléas de mouvements de terrain ont ét¢ menées par le Cerema.

Un plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRNMT) a été prescrit par arrété le 23 décembre 2009 sur
les communes de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil par le préfet du Val-d’Oise, lié aux risques d’instabilité de
boves, falaises, du phénoméne de retrait-gonflement des argiles.

Depuis lors, plusieurs éboulements de front rocheux ont eu lieu, dont un récent en 2022 a Haute-Isle, impactant la
voirie départementale, & proximité de la mairie. En 2020, le Cerema a ét¢ mandaté pour la mise a jour des aléas. Les
dernieres conclusions du Cerema ont été livrées a la DDT en 2023. Le PPRNMT devra s’appuyer sur les études d’aléas
déja réalisées, qui seront mises a disposition du Titulaire.
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Cette mise a jour, portant uniquement sur les éperons et les boves a aléa fort et trés fort, a confirmé majoritairement les
niveaux déterminés précédemment.

Les communes de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil constituent une zone remarquable par son patrimoine
naturel, paysager et historique (habitations et monuments troglodytes). Cet espace, particulierement exceptionnel, est
le secteur qui cumule le plus de protection et de servitudes a I’échelle de 1’fle-de-France pour la préservation de son
patrimoine naturel et culturel.

La prise en compte de ces caractéristiques est indispensable dans I’aménagement du territoire et particuliérement dans
la prévention des risques puisque ces mesures de protections impliquent 1’obtention d’autorisations particuliéres. En
effet, les trois communes sont couvertes sur tout ou partie du secteur des falaises par :
* laréserve naturelle des « coteaux de la Seine » (SUP), qui compte en particulier parmi les habitats naturels a
plus forts enjeux de conservation :
o les pelouses médio-européennes du Xerobromion erecti liées aux pentes de bases des pinacles,
o les pelouses médio-européennes du Seslerio caeruleae-Xerobtrimion erecti liées aux pentes des pinacles,
o les pelouses médio-européennes sur débris rocheux (A4lysso-sedion) liées aux zones de craie nue des
pinacles
* lesite Natura 2000 des « coteaux de Seine » qui compte parmi les habitats naturels d’intérét européen :
o les formations stables xérothermophiles a Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
(5110),
o les pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 1'Alysso-Sedion albi (6110),
© les éboulis médio-européens calcaires des étages collinéens & montagnards (8160), les pentes rocheuses
calcaires avec végétation chasmophytique (8210),
o les grottes non exploitées par le tourisme (8310)
* en outre, la présence d’espéces animales et végétales strictement protégées par la loi est avérée sur les dalles
calcaires et pitons (Faucon pélerin, Mélique ciliée, etc,)
* e site classé des « falaises de la Roche-Guyon et de la forét de Moisson » (SUP), dont le classement est
notamment justifié par la présence des pinacles crayeux qui constituent les monuments naturels du site au
sens de la loi de 1906
* les sites inscrits (SUP) des « boucles de la Seine de Moisson a Guernes » et « Propriété Les Troglodytes :
terrasse du second étage, du colombier, grotte Adam, salle de l'observatoire, refuge et belvédere et église
souterraine » ; Ce dernier site inscrit a été¢ protégé dés le 1 février 1934 afin de protéger ces habitats
troglodytes aujourd’hui trés menacés par les risques d’éboulement
* des monuments historiques (SUP), notamment 1’église troglodytique de Haute-Isle et le chateau de la Roche-
Guyon

Ces trois communes sont également incluses dans le parc naturel régional du Vexin frangais.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS DE LA PRESTATION

Les mots « prestataire » et « titulaire» employés dans le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)
désignent le titulaire du marché.

La prestation a pour objet 1’élaboration du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels mouvements de terrain
(PPRNMT), tel que décrit dans I’article L. 562-1 du Code de I’environnement, sur les communes de La Roche-Guyon,
Haute-Isle et Vétheuil.

Cette étude devra permettre une participation active des différents acteurs concernés afin qu’ils soient partie prenante
dans ’¢laboration du projet.

Un plan de prévention des risques naturels est composé de trois piéces conformément a I’article R. 562-3 du Code de
l'environnement (Cf. « Plans de prévention des risques naturels (PPRN) : Guide général », 2016):

* une note de présentation ;

* des documents graphiques délimitant les zones mentionnées au 1° et 2° du II de I’article L. 562-1 du Code de
I’environnement ;

* etunreglement précisant les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones
en vertu des 1° et 2° du II de I’article L. 562-1, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde mentionnées au 3° du II de article L. 562-1 et les mesures mentionnées au 4° de ce méme 1.
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En conséquence, la prestation a pour objectifs :

> la recherche de retours d’expérience de PPRNMT équivalents (notamment prescriptions et
protections économiquement viables convenues dans des PPRNMT équivalents)

> la réalisation du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRNMT) tel
que décrit ci-dessus intégrant une cartographie des enjeux et du risque (zonage),

> I’appropriation du reglement, des cartes d’aléas, des enjeux et du risque par les acteurs
locaux,

> la réalisation de I’évaluation environnementale,

> la réalisation de I’évaluation d’incidence Natura 2000,

> la préparation du dossier pour I’enquéte publique.

La démarche doit respecter les préconisations des guides d’élaboration d’un plan de prévention des risques (2016)! et
d’un plan de prévention des risques mouvement de terrain (1999)2. Elle doit également tenir compte du guide pratique
versants rocheux (2015)3.

Il existe également le guide MEZAP qui peut étre couplé au guide versants rocheux ; et qui a été utilisé par le cerema
sur le secteur. Pour les boves, le titulaire se référera au guide plan de prévention des risques naturels cavités
souterraines abandonnées.

Le titulaire devra proposer dans son offre une stratégie d’application des guides PPR au territoire de la présente étude
et s’appuyer sur les études d’aléas réalisées précédemment par le Cerema et I'I[GC 78. Au regard du contexte
particulier du site, les enjeux relatifs a la préservation du patrimoine naturel et culturel doivent faire 1’objet d’une
attention particuliere et d’un travail approfondi afin de concilier de la maniére la plus efficiente ces différentes
politiques publiques.

L’¢évaluation d’incidence Natura 2000 comprendra I’ensemble des pieces mentionnées a 1’article R414-23 du Code de
I’environnement. Ce document pourra éventuellement étre intégré au dossier d’évaluation environnementale mais
I’ensemble des chapitres relatifs a 1’évaluation d’incidence Natura 2000 devront alors étre spécifiquement identifiés
dans I’hypothése de son éventuelle communication a la commission européenne.

Article 2.1. Périmétre d'étude

Le périmetre d'étude du PPRNMT doit intégrer I'ensemble des zones & risques « mouvements de terrain » des
communes de Vétheuil, La Roche Guyon et Haute Isle.

Deux types d’aléas « mouvements de terrain » sont étudiés : I’aléa instabilité de falaise (chute de blocs, éboulements,
glissements de terrain) et 1’aléa instabilité de boves (chutes de ciel, développement de fontis, effondrements
généralisés).

Article 2.2. Durées du marché et de la prestation

Le délai d’exécution ne doit pas dépasser le délai renseigné par chaque soumissionnaire dans 1’acte d’engagement.
Le début de cette étude commence a la date de la notification du titulaire.

La prestation n’intégre pas I’organisation de ’enquéte publique en elle-méme. En revanche, elle intégre 1’étude
d’incidence Natura 2000 ainsi que I’évaluation environnementale.

ARTICLE 3 - MAITRISE D'OUVRAGE ET GOUVERNANCE

Article 3.1. Maitrise d’ouvrage

https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/72230/plans-de-prevention-des-risques-naturels-previsibles-ppr-guide-general?_1g=fi-

FR

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_ppr mvt complet 0.pdf Le prestataire peut toutefois étre

rappelé consécutivement a 1’enquéte publique pour finaliser le PPRNMT avant approbation par le préfet., si des modifications s’avéraient nécessaires suite a

I’enquéte publique.

https://www.ineris.fr/sites/ineris. fr/files/contribution/Documents/252--2015-guideversants-rocheux-1436256302.pdf
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La maitrise d'ouvrage de cette étude est assurée par 1’Etat, représenté par la direction départementale des territoires du
Val-d’Oise (DDT), service de I'urbanisme et de I’aménagement durable (SUAD).

Le suivi du marché sera assuré par le pole risques et nuisances :
Tél: 07 85364228 /1724
Mail générique : ddt-pprn@yval-doise.gouv.fr

Article 3.2. Gouvernance

Cette étude est suivie par :

- un Comité technique (Cotech) constitué de la Direction Départementale des territoires, qui effectue le suivi de la
bonne exécution des prestations et se réunit tous les 15 jours entre les diverses réunions programmées.

- un Comité de pilotage (Copil), composé de la Direction départementale des territoires du Val d’Oise (DDT 95), de la
Direction Régionale interdépartementale de I’environnement, de I’aménagement et des transports (DRIEAT) (service
de prévention des risques (SPR) et service Nature et paysage de la DRIEAT) et du Cerema, qui valide les différentes
phases de I’étude.

- un Comité de concertation (Cocert), constitué¢ des membres du Copil ainsi que des élus des 3 communes, du Parc
Naturel Régional (PNR), de la Réserve naturelle nationale des coteaux de Seine, de I'unit¢ départementale des
architectes (I"UDAP), d’Ile-de-France Nature (ex-agence des espaces verts), de la communauté de communes du Vexin
Val de Seine, le parc naturel régional du Vexin et du Conseil départemental. Il permet d’informer toutes les parties
prenantes sur les aspects techniques de 1’avancement de 1’étude.

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Le présent marché se compose de 5 phases :
Phase 1 : Etude de parangonnage
Phase 2 : Elaboration du plan de prévention
Phase 3 : Constitution du dossier d’incidence Natura 2000 et étude de 1’évaluation environnementale
Phase 4 : Présentation du plan de prévention aux habitants des communes concernées
Phase 5 : Accompagnement au lancement de 1’enquéte publique

Les phases 2 et 3 seront concomitantes afin que les enjeux soient correctement pris en compte.
La phase 4 comprend la partie concertation.

Pendant toute la durée du marché, des réunions avec les membres du Cotech seront organisées pour le suivi
d’exécution de la phase en cours et les préparations des réunions avec les membres du Copil.
Elles auront lieu tous les quinze (15) jours pendant toutes les phases d’étude, par téléphone ou par visioconférence.

Dés le lancement du marché, un tableau de suivi calendaire de I’exécution des prestations est complété et mis a jour
aprés chaque réunion, par le Titulaire (document en annexe du DCE). I sera envoyé¢, ainsi qu'un relevé de décision,
dans un délai de cinq (5) jours ouvrés dés la tenue de la réunion concernée. Si un éventuel retard est prévisible alors
une note explicative accompagnera la mise a jour du tableau de suivi.

Chaque phase d’étude fait ’objet de la transmission d’un ou plusieurs livrables qui seront transmis cinq (5) jours
ouvrés avant les Copil pour valider leur contenu et permettre leur présentation a la réunion suivante.

Les documents a rendre (détaillés dans le descriptif de chaque phase et ceux ci-dessous), sont validés en réunion avec
les membres du Copil, aprés la prise en compte des observations formulées et des éventuelles modifications
demandées par les membres du Cotech.

Si des modifications ou des corrections sont demandées, les documents seront corrigés et transmis dans un
délai de cinq (5) jours ouvrés a compter du lendemain de la date de réunion.

A chaque réunion de restitution et de présentation des résultats des phases concernées, une invitation individuelle est
envoyée, aux membres du Cocert, dans un délai de trente (30) jours calendaires avant la date de réunion validée.
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Pour la réunion de lancement, les convocations seront a envoyer le lendemain de la réunion de présentation, le délai
est donc ramené a quatorze (14) jours.

Un listing des messageries est communiqué au prestataire, lors de la réunion de présentation au début du marché.

Si le prestataire a recours a un groupement d’entreprises, celles-ci devront obligatoirement étre présentes :
* aux réunions de lancement du marché,
*  aux réunions avec les membres du Cocert, Copil et Cotech,
* alaréunion de préparation et de coordination de la phase 4,
* alaréunion de présentation des comptes rendus d’réunions publiques de la phase 4.

Tous les délais indiqués sont contractuels et leur non-respect entraine I’application de pénalités comme le
prévoit le Cahier des clauses administratives.

Article 4.1. Lancement de la prestation et phase 1 : étude de parangonnage

Le lancement de la prestation se fait en deux réunions, I’une de présentation et I’autre de lancement selon les modalités
décrites ci-dessous.

Article 4.1.1. Réunion de présentation

Une réunion de présentation est organisée avec les membres du Cotech élargi a la Direction de la DDT, le
jeudi 12 juin 2025 a 10h00.
Cette réunion reprend tous les points qui seront présentés lors de la réunion de lancement.

Lors de la premiére réunion avec les membres du Cotech, il sera présenté la démarche de concertation mise
en place par le prestataire en prévision de 1’enquéte publique..

Le tableau de suivi calendaire des prestations est présenté.

I1 est précisé et explicité les critéres de choix retenus par le prestataire pour la sélection des PPRNMT dans le
cadre de I’étude de parangonnage.

L’envoi des convocations pour la réunion de lancement est a la charge du titulaire dans les conditions
indiquées ci-dessus, le listing des personnes a inviter sera transmis lors de cette réunion.

Article 4.1.2. Réunion de lancement

Sont présentés par le Titulaire lors de la réunion de lancement :

* la méthodologie mise en place pour chaque phase et, en particulier, la méthodologie de concertation pour
appropriation du PPRNMT par le public.

* le calendrier d’intervention avec les points d’étape clés (Copil, Cocert dates des réunions a programmer
avec les élus ainsi que celles des réunions publiques, etc).

*  [’équipe dédiée a cette étude ainsi que leurs compétences et expériences.

* les PPRNMT retenus et étudiés dans le cadre du parangonnage.

* Ladémarche de concertation proposée

* laproposition du texte de communication et sa mise en forme pour le lancement de 1’étude a destination
du public des trois communes concernées a publier sur les sites internet de chaque commune.

Des dates seront proposées aux maires des trois communes et aux membres du Cotech afin de
programmer les entretiens par visioconférences prévues lors de la phase 2.

* présentation du contenu des entretiens avec les Maires (ou les référents du service environnement de
chaque commune).
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A T’issue de cette réunion de lancement, le prestataire organise la diffusion du texte de communication avec
les services des communes concernées, rédige et envoie un compte-rendu aux différents membres du Cocert
dans un délai de cinq (5) jours dés le lendemain de la tenue de celle-ci.

4.1.3. Phase 1 Parangonnage

La prestation de parangonnage débute dés la notification du marché.

11 s’agit de comparer les prescriptions et les réglementations figurant dans ces documents (sous contraintes
environnementales) et de produire un rapport de synthése sur les bonnes et mauvaises pratiques (écueils a
éviter) sur au moins quatre autres PPRNMT équivalents en termes d’aléas et de contraintes
environnementales.

Dans le cadre de cette phase d’étude et lors du dernier Cotech de suivi de celle-ci, les livrables attendus sont :
* unrapport de synthése de I’étude de parangonnage avec un recueil des bonnes pratiques contenant les
recommandations pour le présent PPRNMT, ainsi que des éléments de réglementation.
* la présentation d’un diaporama qui reprend les éléments du rapport de synthése et qui sera a diffuser
aux membres du Cocert et adapté a une diffusion publique sur le site de chaque commune.

Une version papier du document sera remise au COPIL suite a sa validation.
Une version pdf et une version odt seront transmises en amont du COPIL aux membres.

Réunion de validation des documents avec les membres du Copil :

Ces deux livrables seront présentés lors de cette réunion qui les valide et cloture cette phase d’étude n°1 et
enclenche le début de la phase 2.

Les documents transmis seront validés et si nécessaire corrigés et transmis dans les délais prévus.

Article 4.2. Phase 2 : Elaboration du plan de prévention

Le plan de prévention des risques de mouvements de terrain est élaboré conformément au Code de I’environnement et
aux prescriptions figurant dans les guides susmentionnés.
11 doit également respecter la mise en page des PPRNMT du Val-d’Oise et s’appuyer sur les études d’aléas fournies.

4.2-1 Elaboration de la carte des enjeux

Réunion de démarrage avec les membres du Copil :

Lors de cette réunion, le prestataire détaille sa démarche d’identification des enjeux qu’il a jugée la plus adaptée
au contexte local et argumente ses choix avec la prise en compte des éléments décrits ci-dessous.

Il présentera le questionnaire sur lequel il basera son enquéte de terrain aupres des administrés.
Cette démarche doit permettre I’adhésion de I’ensemble des acteurs du projet.

D’une part, elle comporte :

* a minima, un entretien individuel avec chaque commune, soit trois réunions auxquelles participeront
les membres du Cotech.

* une enquéte de terrain afin de vérifier que les enjeux identifiés du territoire sont conformes a la réalité.
Cette enquéte de terrain comporte obligatoirement des visites aupres des administrés. 11 est attendu
d’interroger 20 administrés par commune soit 60 personnes au total, ceci afin de requérir leur
expérience pratique quotidienne car ils sont au plus pres de ces enjeux.

Lors des échanges avec les mairies, le questionnaire de 1’enquéte de terrain auprés des administrés sera
présenté.

La synthése de ces visites et des entretiens avec les communes est incluse dans un rapport qui sera présenté au
cotech.

La cartographie des enjeux (sous format papier, pdf et SIG/covadis (cf article 6)) et un diaporama qui inclut les
plans de zonage et les explications du réglement, sont présentés aux membres du Copil lors de la réunion de
préparation des résultats de la fin d’étude et sont a inclure dans la présentation finalisée de cette phase d’étude.
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4.2-2 Elaborations du plan de zonage réclementaire

L'¢laboration du plan de zonage réglementaire est fondée sur le croisement entre la carte des aléas qui indique
la nature et l'intensité des phénoménes de mouvement de terrain et la carte des enjeux qui prend notamment en
compte l'occupation actuelle des parcelles de la commune au vu notamment du PLU.

L'objet de cette confrontation entre aléas et occupation du sol (urbanisme et infrastructures) permet de dégager
un zonage précis. Le prestataire s’attache a fournir une carte préte a I’emploi et compréhensible.

Un plan de zonage réglementaire est a établir en format papier et a inclure dans le diaporama de présentation et
d’explication de cette phase d’étude.

4.2-3 Reédactions d’un reglement PPR

Des prescriptions d’ordre technique sont effectuées par le bureau d’études afin de réglementer 'occupation des
sols ainsi que des recommandations, y compris en matiére de pratiques d’entretien des espaces naturels
associés.

Les propositions en matiere de prescriptions et de recommandations sont validées par les membres du Copil en
réunion de préparation du Cocert.

Suite a I’enquéte de terrain et aux entretiens avec les maires, le titulaire apportera des modifications si
nécessaire a la carte de zonage et au réglement et transmet les documents dans les délais impartis.

Un rapport de présentation du PPRNMT sera rédigé par le prestataire.

II respectera les préconisations des guides précédemment cités et sera intégré a la présentation du projet de
PPRNMT contenant la cartographie des enjeux, le zonage réglementaire et I’explication du réglement.

Le réglement sera rédigé par le prestataire et présenté avec sa note (papier et numérique ajouté au
diaporama)

Réunion de préparation du Cocert avec les membres du Copil

Le prestataire présente tous les documents finalisés de cette phase d’étude n°2 qui auront fait I’objet d’une
validation préalable du Cotech :

* présentation du diaporama et validation de la carte de zonage de risque, d’enjeux et des aléas et une
version diffusable sur les sites internet des communes sera réalisée,

* présentation et validation du réglement PPR. Les versions papier des documents seront remises aux
membres des Copil et Cotech suite a sa validation,

»  présentation du diaporama incluant des photos de terrain afin de faire une présentation didactique et
illustrée du PPRNMT. Il regroupera la présentation de la carte des aléas, enjeux, du plan de zonage et
le réglement PPR .

Une version pdf et une version odt seront transmises en amont, aux membres des Copil et Cotech.

L’envoi des convocations pour la réunion de présentation des résultats aux membres du Cocert, est a la charge
du titulaire.

Réunion de présentation des résultats de cette phase d’étude aux membres des Cocert et Copil.
Le prestataire présente tous les documents finalisés de cette phase d’étude n°2, conformément aux validations
de la réunion de préparation.

Ceux-ci ont été validés ou modifiés dans les conditions prévues a I’article 4.

Article 4.3. Phase 3: Constitution du dossier d’incidence Natura 2000 et du dossier
d’évaluation environnementale

4.3.1. Production du dossier de [’évaluation environnementale
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L’évaluation environnementale comporte 1’établissement d’un rapport dont le contenu est défini a I’article L.
122-6 du Code de I’environnement et détaillé a I’article R. 122-20 du méme code. Une version pdf et une
version odt seront transmises en amont du COPIL a ses membres, dans les délais indiqués a I’article 4.

Le rapport et le projet de dossier d’évaluation environnementale seront présentés par un diaporama.
Les versions papier du document validé seront transmises au COPIL.

4.3.2. Production du dossier d’incidence Natura 2000

Ce dossier est réalis¢ en actualisant I’étude nommée « Evaluation environnementale stratégique du projet de
plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la boucle de Moisson » réalisée par Ecotheme en
février 2011.

Réunion de validation des documents en Copil.

Une version pdf et une version odt seront transmises en amont du COPIL aux membres, dans les délais indiqués
a larticle 4.

Le projet de dossier d’incidence Natura 2000 sera présenté par un diaporama.
Les versions papier du document seront remises au COPIL suite a sa validation.

L’ensemble des documents nécessaires a la consultation des collectivités dans le cadre de la concertation seront
transmis dans un dossier . pdf et .odt ainsi qu’en format papier en nombre suffisant.

Article 4.4 - Phase 4 : Présentation du plan de prévention aux habitants des communes
concernées par cette étude et la mise en place de réunions publiques sur ces trois
communes.

La rédaction d’un PPRNMT nécessite une concertation avec les élus et une communication importante avec les acteurs
locaux. Conformément & 1’arrété de prescription du PPRMT Boucles de Moisson, la concertation prendra la forme de 3
réunions publiques organisées dans les communes.

Afin de présenter le plan de prévention, d’en informer les personnes concernées et de permettre la compréhension et
I’adhésion de tous au projet, il est attendu d’organiser des réunions publiques avec la participation des habitants et des
usagers (commerces, activités économiques du territoire ...) et d’assurer la diffusion des documents d’élaboration du
PPR sur les sites internet des communes.

Il est prévu 3 réunions publiques (1 par commune) qui s’inscrivent dans une permanence du titulaire d’une
demi-journée sur chaque commune.

Le titulaire doit organiser les réunions publiques, informer la population des dates retenues par I’ intermédiaire des sites
internet des 3 communes concernées, préparer les supports pédagogiques a présenter, rédiger et transmettre les
comptes-rendus.

Il devra préparer, présenter, transmettre les invitations dans ce cadre et fournir les documents et présentations
permettant d’appréhender les implications du PPRNMT.

Le titulaire comptabilisera le nombre de personnes présentes lors des réunions publiques et retracera par écrit les
échanges avec les habitants, questions posées et réponses apportées.

Une réunion de préparation et de coordination

Une réunion de préparation et de coordination avec le Cotech et les services communaux concernés et/ou en charge de
préparer la tenue des réunions publiques est organisée avec le prestataire.

Cette coordination permettra de :

*  convenir des dates et lieux retenus par les communes pour la tenue des réunions publiques
*  organiser les aspects logistiques en amont des réunions publiques, convenir du « qui fait quoi et comment »
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* présentation des plaquettes explicatives a distribuer lors des réunions publiques ou autres qui seront ¢laborées
et imprimées par le prestataire (au nombre de trois cents (300) exemplaires et des affiches a poser chez les
commercants et les services municipaux au nombre de soixante (60) exemplaires ou autres supports (a
présenter dans le cadre de mémoire technique)

*  présenter le déroulement des réunions publiques

Le titulaire sera force de proposition au niveau de la communication et du mode de diffusion de I’information.

Lors de cette réunion, le Cotech se réserve la possibilité d’organiser une réunion supplémentaire. Les prix de
ces réunions supplémentaires seront renseignés dans la décomposition globale et forfaitaire des prix (DGFP) et
ne feront pas partie du prix forfaitaire de cette prestation de communication.

Réunions publiques avec les habitants

Les principes retenus pour mener ces réunions publiques et les animer sont :

* une présentation (diaporama) du PPRNMT validée par les membres du Cotech et projetée lors de ces réunions
publiques.

* Présentation interactive, attractive et didactique permettant aux habitants de poser des questions et des
remarques. Il faut qu’ils se sentent écoutés et voient le PPRNMT comme une protection et non comme une
contrainte.

Reéunion de validation du compte-rendu des réunions publiques avec les membres du Copil :

Lors de cette réunion, sera présenté le bilan de la concertation rédigé par le titulaire et comprenant la synthése des
interactions lors des trois réunions publiques ainsi que toutes les démarches effectuées pour communiquer sur le projet
de PPRNMT aupres des habitants et des personnes publiques associées. Il sera réalisé 15 jours calendaires maximum
aprés la tenue de la derniére réunion publique et sera soumis a la validation des membres du Copil.

Si de nouveaux éléments sont apportés lors des réunions publiques et viennent modifier, compléter ou alimenter le
PPRNMT, ils y seront intégrés puis le document sera présenté et validé avec le compte-rendu des réunions publiques
en Copil.

Ces comptes-rendus seront envoyés aux membres du Cocert.

Article 4.5 - Phase 5 : Accompagnement au lancement de I’enquéte publique
Le titulaire assiste la Direction départementale des territoires dans le cadre de la procédure d’enquéte publique.

Dans le cadre d’un PPRNMT, la mise a ’enquéte publique nécessite que le projet de PPRNMT soit, au préalable,
soumis aux consultations des collectivités et des services.

La DDT effectuera la consultation de chaque collectivité et services sur la base des dossiers papier et .pdf fournis par
le Titulaire. Des modifications du dossier seront effectuées par le Titulaire sur demande de la DDT, en fonction des
avis recueillis par les personnes et organismes associés pour tenir compte des résultats de la concertation.

Réunion de validation des documents avec les membres des Copil et Cotech :

Lors de cette réunion, sera présenté le dossier d’enquéte publique finalisé avec les avis de la consultation recueillis par
le Titulaire ainsi que I’avis de I’autorité environnementale (en formats odt, pdf et papier) et le cas échéant un mémoire
en réponse.

PHASE 2 : Elaboration du | _ICOPIL __[PHASE 4 : Présentation du PPR
PHASE 1 : PPR ICOCERT hux habitants des communes

COTECH Etude de

COPIL R ¢ réuni bli
—COCERT | PHASE 3 : Elaboration du dossier concernees et reunions publiques

—_—

COCERT
parangonnage incidences natura 2000 et du dossier "[COPIL

d’évaluation environnementale
OPIL
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PHASE 5 : Accompagnement au
lancement de 1I’enquéte publique

Article 4.6. Compétences attendues au sein de I’équipe projet

Pour mener a bien ce marché, le Titulaire pourrait s’adjoindre les compétences suivantes :

° aménagement, urbanisme et environnement (prescription et recommandation a intégrer aux documents
d’urbanisme)
o paysage (analyse et évaluation des prescriptions au regard des enjeux paysagers, préconisation des
solutions de moindre impact paysager)
o ¢cologie (analyse et évaluation des prescriptions sur la faune, la flore et les habitats naturels, ,
préconisation des solutions de moindre impact écologique)
° vulnérabilité du bati au risque mouvements de terrain (détermination des zones de vulnérabilité)
o juridique (vérification de la sécurité juridique des recommandations, préconisations ou prescriptions)
° communication et concertation (vulgarisation de 1’étude, élaboration de supports de concertation, échanges
avec les habitants et animation)
o géomatique, cartographie et SIG (traitement de la donnée SIG, cartes de vulnérabilité, bases de données,
standards COVADIS)
o ¢laboration de documents sur les risques tels PPRN et PAPRICA (procédure d’¢laboration).

ARTICLE 5- DOCUMENTS DISPONIBLES

Les documents suivants sont annexés aux pieces du présent marché pour une prise en compte et une appropriation des
la réponse a ’appel d’offres :
*  Etudes sur les aléas fronts rocheux du Cerema LROP : étude de 2006 mise a jour en 2021-
2023 et les cartes au 1/2000 et 1/5000 fournies aux 3 communes

*  Etudes complémentaires concernant les parades contre les instabilités de boves et de falaises
réalisées par le CETE IF : 2009-2012

+  Etudes ECOTHEME sur les risques environnementaux des différentes propositions de
solutions de protection : 2010-2011

e Guides PPRN 2016 et PPRN mouvements de terrain de 1999

Exemples de formalisme PPRNMT faisant référence dans le Val-d’Oise PPRNMT de Epiais-Rhus et Herblay-sur-
Seine

ARTICLE 6 —- FORMAT DES DOCUMENTS A FOURNIR

Article 6.1 - Les données géographiques et les documents cartographiques pour
I'ensemble des rendus (intermédiaires et finaux)

Article 6.1.1. - Les données géographiques

Les données géographiques seront remises sous un format SHP, et en conformité avec les prescriptions du standard
COVADIS  disponible  sur  https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-plan-de-
prevention-des-risques-ppr-v1-a2140.html.

Article 6.1.2. - Les données cartographiques
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Des documents cartographiques compileront les données géographiques ; ils seront réalisés au 1/2000 ou au 1/5000 sur
fond cadastral téléchargeable sur https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/plan-cadastral-informatise.

Les données cartographiques doivent permettre le versement dans le géoportail sans intervention supplémentaire.
Article 6.2 - Les documents sous format papier

Chaque phase fera 1'objet d'un rendu papier qui sera remis a chaque membre du Copil.

Alissue de la phase 2, un exemplaire du dossier projet de PPRMT sera rendu au maitre d'ouvrage et un exemplaire par
commune concernée. Il comprendra :

— le rapport écrit final de chaque phase accompagné des illustrations (tableaux, schémas, photographies,
cartes...) et des annexes,

— les documents cartographiques visés aux articles 5 et 6.

Article 6.3 - Les documents sous format numérique

A la fin de chaque phase, il sera remis un rendu dématérialisé au maitre d'ouvrage comprenant les données et les
fichiers produits (notamment les données SIG). Les rapports seront rendus au format PDF et LibreOffice.

L’ensemble des documents devra étre fourni dans un format modifiable.
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ANNEXES

HISTORIQUE DES ETUDES

2000 = 1999-2001_nombreux eboulements de falaise sur les communes de la boucle de Moisson
‘ 2000 DDEA95 étude préliminaire ‘falaises de craie” (Haute-Isle)

2002 Livrable LROP: 15 sites étudiés (morphologie, topographie, trajectographie (4 sites)
2004 = 2004 DDEA95 étude d'aléas “Instabilté falaise” + “Instabilisé de bove” (5 communes)

2006
s Livrable LROP: cartographie V1/V2 (informative, aléa falaise, aléa bove) Prescri ptio n PPRn le
——— = 2009-2010_DDEA/DIREN_Croisement aléas/enjeux et analyse des solutions technique541 231212009
2010 Vétheuil, Haute-Isle, La Roche-Guyon
2012 Livrables LREP/CETE Lyon: Cartographie V3 (Vétheuil, Haute-lsle) et études complémentaires (Parades)
Rapport environnemental

‘ - La
2014 (Ecotheme) TVAK  vetnouil  Hautedsle  Roche-
recommandés Guyon
2016
= , 3 Pitons 2
FalSe  coeurs 1,246,713 secteurs
2020
o0 Bove 8 NC :
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