

Dans le cadre de la mise en place du Plan de prévention des risques de mouvement de terrain sur la boucle de Moisson, cette étude comportera cinq (5) phases

PPRMT de la Boucle de Moisson	Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion	Quantité de réunions estimées	Fréquence
Phase 1 : Lancement du marché et étude du parangonnage			
Réunion de présentation			15 jours calendaires après la notification du marché
Réunion de lancement du marché.			15 jours calendaires après la réunion de présentation
Communication de démarrage de l'étude : mise en place d'un communiqué à diffuser sur les sites des 3 communes.			Dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de la réunion de lancement
Prix unitaire pour la réalisation de l'étude du parangonnage (points réguliers et livrables inclus, tous les 15 jours avec le COTECH)			Tous les 15 jours
Réunion de restitution et de validation			
TOTAUX de la phase 1			
Réunion supplémentaire estimée si modifications à apporter			
Réunion supplémentaire estimée			
TOTAUX de la phase 1 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur nombre			
PPRMT de la Boucle de Moisson	Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion	Quantité de réunions estimées	Fréquence
Phase 2 : Elaboration du plan de prévention			
Réunion de démarrage de la phase 2 avec les membres du Copil			
Élaboration de la carte des enjeux			
Trois réunions d'entretien (en visio) avec les Maires des trois communes et le Cotech			
Identification des enjeux et visites sur le terrain (obligatoires) de : - 20 (vingt) habitants de chaque communes soit un panel de 60 administrés			
Élaboration du plan de zonage réglementaire			
Rédaction du Plan de prévention qui intégrera les présentations du plan de zonage et de la réglementation à appliquer			
Points d'avancement avec le COTECH prévues tous les 15 jours par visio ou par téléphone pour la durée de cette phase 2			Tous les 15 jours
Réunion de préparation de la réunion de fin de phase avec les membres Cocert et présentation des documents à valider aux membres du Copil			
Réunion de présentation des résultats aux membres du Cocert et du Copil qui valide la phase 2			
TOTAUX de la phase 2			
Réunion supplémentaire estimée si modifications à apporter			
Réunion supplémentaire estimée			
TOTAUX de la phase 2 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur nombre			

PPRMT de la Boucle de Moisson	Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion	Quantité de réunions estimées	Fréquence
Phase 3 : Constitution du dossier d'incidence Natura 2000 et d'évaluation environnementale			
Rédaction d'un dossier dans le cadre de l'évaluation environnementale			
Points d'avancement avec le COTECH prévus tous les 15 jours par visio ou par téléphone tout au long de cette phase de l'étude			
Réunion de validation du dossier finalisé au Copil et Cotech			
Rédaction d'un dossier dans le cadre du dossier d'incidence Natura 2000 et préparation des documents nécessaires à la réalisation des obligations réglementaires			
Réunion de validation du dossier finalisé et de ses documents aux membres du Copil			
TOTAUX de la phase 3			
Réunion supplémentaire estimée si modifications à apporter			
Réunion supplémentaire estimée			
TOTAUX de la phase 3 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur nombre			

PPRMT de la Boucle de Moisson	Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion	Quantité de réunions estimées	Fréquence
Phase 4 : Présentation du plan de prévention aux habitants des communes concernées par la mise en place d'ateliers sur les trois communes concernées par cette étude			
Réunion de préparation et de coordination de la phase 4 avec les membres des Copil, Cotech, les Maires ou ses représentants			
Réunion publique de présentation n°1 qui comprend la communication faite aux habitants de la date et lieu de la réunion à Vétheuil La présentation d'un power-point interactif des cartes et de la réglementation alimenté par les photos prises dans le cadre de la phase 2. Animation et organisation de ces réunions, dans le cadre d'une permanence du titulaire sur une demi-journée.			
Réunion publique de présentation n°2 qui comprend la communication faite aux habitants de la date et lieu de la réunion à La Roche-Guyon La présentation d'un power-point interactif des cartes et de la réglementation alimenté par les photos prises dans le cadre de la phase 2. Animation et organisation de ces réunions, dans le cadre d'une permanence du titulaire sur une demi- journée.			
Réunion publique de présentation n°3 qui comprend la communication faite aux habitants de la date et lieu de la réunion à Haute-Isle La présentation d'un power-point interactif des cartes et de la réglementation alimenté par les photos prises dans le cadre de la phase 2. Animation et organisation de ces réunions, dans le cadre d'une permanence du titulaire sur une demi-journée.			
Élaboration et impression des plaquettes ou autre au nombre de 300 exemplaires et des petites affiches au nombre de 60 exemplaires. Modification des quantités à imprimer : un tarif avec moins 10 et plus 10 exemplaires sera renseigné			
Autres propositions de supports de communication qui sera présenté dans le CMT			
Réunion de validation du compte-rendu des ateliers avec les membres du Copil			
TOTAUX de la phase 4			
Atelier supplémentaire estimé			
Réunion supplémentaire estimée si modifications à apporter			
Réunion supplémentaire estimée			
TOTAUX de la phase 4 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur nombre			

PPRMT de la Boucle de Moisson	Prix HT forfaitaire de la prestation ou de la réunion	Quantité de réunions estimées	Fréquence
Phase 5 : Accompagnement à la mise en place d'une enquête publique			
Réunion de calage de cette phase lors du premier point avec le Cotech (visio) puis points d'avancement prévus tous les 15 jours par visio ou par téléphone pour la durée de cette phase 5			
Constitution du dossier d'enquête publique en concertation avec les élus des communes concernées et la communauté de Communes du Vexin Val de Seine			
Réunion de validation des documents avec les membres du Copil			
TOTAUX de la phase 5			
Réunion supplémentaire estimée si modifications à apporter			
Réunion supplémentaire estimée			
TOTAUX de la phase 5 en tenant compte des réunions supplémentaires estimées et de leur nombre			