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INCENDIE

1.1 GENERALITES

1.1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit les prestations du marché de travaux de
Remplacement du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) au Centre Hospitalier des Marches de Bretagne.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés dans un batiment de type EHPAD en site occupé.
Le titulaire devra donc prendre en compte les contraintes de ce type d’environnement pour réaliser 'ensemble des travaux.

La maintenance du site étant gérée d’'une maniére globale, le matériel mis en ceuvre devra pouvoir étre le cas échant
réutilisé sur les autres batiments du site. Le matériel existant sur les autres batiments est de marque DEF, le titulaire du
présent marché devra prendre en considération cette demande dans sa réponse.

. Adresse du projet :
° 1, rue Jean-Marie LALOY
. 35560 VAL-COUESNON

Le présent CCTP est complété par les plans, précisant I'implantation des équipements :
o 23-088 - DCE IND A - PLAN 01 IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS SSI
. ZONES D'ALARME - COMPARTIMENTAGE - DESENFUMAGE
. ZONES DE DETECTION MANUELLE - AUTOMATIQUE

1.1.2 MISSION DU BUREAU D'ETUDES

La mission confiée au bureau d'études comprend :

. La rédaction du cahier des clauses techniques particuliéres,

) La rédaction de la décomposition du prix global et forfaitaire.

. La participation a la réception des ouvrages

. La collecte des différents documents constituant le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

Ne sont pas prévus dans la prestation du bureau d'études et sont donc ala charge du titulaire :
Les plans de réservations,

Les plans d'exécution,

Les schémas électriques,

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

1.1.3 HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES

Les honoraires d'études sont pris en charge par le Maitre d'Ouvrage.

Les candidats devront IMPERATIVEMENT vérifier les quantités de la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF) jointe en annexe avant d’établir le montant de leur offre.

De ce fait, ils ne pourront prétendre a aucun supplément de prix apres la formulation de leur offre sachant que le
marché est traité a prix global et forfaitaire.
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1.1.4 ETAT DES LIEUX

Le titulaire devra formuler toutes réserves et solliciter tous compléments d'information qu'il jugera utiles et nécessaires a
I'étude de son ouvrage.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les pieces
du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations en ordre de
fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des suppléments au moment du décompte définitif ou pour justifier un
mauvais fonctionnement.

Le fait de signer le marché et de commencer les travaux constitue pour le titulaire une acceptation des lieux et des
conditions de travail, sans restriction.

1.1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

Une attention particuliere est apportée a la bonne exécution des travaux, qui sont réalisés avec le plus grand soin, dans le
respect de la réglementation et du planning général de chantier. Les travaux sont soumis & un controle permanent, et toute
partie non conforme aux plans de la consultation, a la réglementation ou aux directives données, sera refusée, et reprise
par le titulaire, sans qu'il puisse prétendre a un supplément de prix ou & un délai complémentaire.

REMISE DES INSTALLATIONS

Les installations sont remises au Maitre d'Ouvrage en parfait état de fonctionnement et de propreté, ceci incluant tous
travaux annexes nécessaires.

Le titulaire se doit d'informer le personnel chargé de la maintenance et du contréle des installations. Pour cela, il fournit en
fin de chantier, une notice trés détaillée, regroupant toutes les documentations de mise en service et d'entretien des
matériels installés, ainsi que tout schéma, note ou document nécessaire a la compréhension du fonctionnement des
installations.

Tous les plans de recollement sont joints impérativement a ces notices.

1.1.6 CONSUEL

Le titulaire prendra en compte les remarques éventuelles formulées par l'organisme de contrble sans supplément a son
marché.

1.1.7 ETENDUE DES PRESTATIONS

L'installation compléte comprend, outre les travaux de base, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite exécution
des installations et a leur finition. Les prix remis par le titulaire comprennent entre autres :

o Les protections et les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des ouvrages, ainsi que ceux
nécessaires a la protection générale du chantier.

. Toutes les manutentions, coltinages des matériels et matériaux, par tous les moyens appropriés.

. Tous les échafaudages, les protections et les divers dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution de
ses ouvrages.

) Le titulaire devra tous les percements courants jusqu'au @ 125mm, fixations de ses canalisations,

encastrements, scellements et raccords a exécuter de son fait. Les scellements seront exécutés en creux d’'un
centimétre pour permettre les raccords d’enduits, de platre qui seront également a sa charge.

. Le nettoyage et l'enlevement des délivres et gravats provenant des travaux dus ou effectués par le
personnel sous la responsabilité du titulaire.

. Les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations ou modifications causés aux ouvrages
existants.

. La peinture des installations sera a la charge du titulaire et conforme au recommandation et normes en
vigueur.
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Tous les accessoires, et travaux divers nécessaires au parfait achevement des installations sont dus sans réserve.
Le titulaire pourra en apprécier I'étendue en prenant connaissance de I'ensemble des descriptifs et des lieux ou seront
réalisés les travaux au cours de la visite du site et avant le commencement des travaux.

1.1.8 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES D’ENERGIE

Le titulaire devra se mettre en rapport avec les services concessionnaires et les services de sécurité.

Il aura a charge d’obtenir tous les renseignements utiles pour I'exécution des travaux et de se soumettre a toute vérification
et visite d’agents de ces services. Il devra fournir tous documents et piéces justificatives qui lui seraient demandés. En
particulier, le titulaire devra :

. Obtenir les accords nécessaires avant exécution des travaux

. Prendre a sa charge tous les essais prescrits

. Etablir les demandes d’alimentation et abonnement et les remettre au maitre d’ceuvre pour accords et
signature

. Prendre a sa charge tout supplément de fourniture et main d’ceuvre nécessaire a la mise en conformité
des installations découlant des reglements en vigueur, en sus des prestations déja prévues

. Prendre a sa charge tous les frais et travaux non inclus dans les prestations de chaque service concédé

Les copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

1.1.9 NATURE DES MATERIELS

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente, de premiére qualité, exemptes de toute altération (oxydation
ou autre), elles seront maintenues en état en cours de chantier jusqu'a réception.

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modéle (ou une seule de ces désignations) sont indiqués dans
les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modéle des matériels ou des éléments prévus. Le candidat peut
proposer dans son offre un matériel de type, qualité et emploi équivalents au modéle indiqué.

Le titulaire reste entierement responsable de tous les organes et accessoires, travaux et modifications nécessaires au bon
fonctionnement des installations en liaison avec une telle substitution. Il doit s'assurer des possibilités de mise en place du
matériel proposé. Toutes les études correspondant a cette substitution, y compris la production des plans d'exécution
conformes a la solution proposée, sont a la charge du titulaire.

Lors de sa demande d'approbation au Maitre d'Oeuvre d'une dérogation au C.C.T.P. pour le remplacement d'un matériel
par un autre que celui demandé au C.C.T.P., le titulaire prend a sa charge les dépenses complémentaires éventuellement
entrainées par cette substitution.

1.1.10 PRESTATIONS DIVERSES

- Sont également incluses les prestations ci-aprées :

. Les fournitures, transport, manutentions, mise en ceuvre de tous les matériels, appareillages et matériaux
nécessaires a la réalisation de l'installation demandée

. Les ouvrages et ossatures métalliques nécessaires a la mise en place, fixation et supports divers

. Tous les trous, percements et saignées

. Tous les scellements, bouchages et raccords d'enduit, de carrelages et de maconnerie, parfaitement

exécutés dans la méme nature et dans le méme aspect que le matériau dégradé, le degré coupe-feu de parois
devra étre conservé

o Les percements intéressant les ouvrages en béton armé sont a exclure. En cas d'absolue nécessité, les
percements devront se faire par découpe au trépan en évitant de sectionner les armatures et aprés avis favorable
du Maitre d'CEuvre.

. La main-d’'ceuvre et les appareils nécessaires a la réalisation des essais
. L'enlevement des gravats et matériaux provenant de l'installation
. L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages,

nécessaires a la réalisation de l'installation
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. Stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a I'exécution du
marché, installé ou non, et cela jusqu'a la réception des travaux

. Trous, scellements et rebouchages nécessaires a la fixation des appareils et canalisations. Tous les
percements devront étre réalisés a la perceuse a béton ou a la perforatrice, afin de ne pas perturber la tenue et
la présentation du gros ceuvre.

. A la fin des travaux, établissement des proces-verbaux d'essais correspondants aux rubriques, concernés
par les présents travaux, des documents techniques COPREC. Les documents seront remis en quatre
exemplaires avant la réception des travaux et joints au dossier de recollement.

1.1.11 DEPOSE DES MATERIELS

Tous les appareils existants non récupérés par le maitre d'ouvrage seront déposés et évacués pour retraitement.

1.2 PRESCRIPTION D'ENSEMBLE

1.2.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Le titulaire devra respecter tous les réglements, décrets, arrétés, normes en vigueur, pour la réalisation des travaux.

Si en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur le titulaire devra en informer le Maitre d’CEuvre par
courrier recommandé en indiquant toutes les incidences qui en découleront sur les installations.

La liste des documents ci-aprés énonceés n’est pas limitative, elle constitue seulement un rappel des principaux documents
applicables :
o Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : Etablissements du Type U -
Structures d'accueil médicalisé pour personnes agées et personnes handicapées. — Articles Ul a U64.

. Réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et modifié) portant
approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public. Dispositions applicables aux établissements des quatre premieres
catégories. Dispositions générales. Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. Articles AM1 a AM20

Installations électriques :
. Norme NFS 61.930 a 61.940 et la norme NFS 61.961,
. du 4 octobre 1982 relative a I'application du Décret du 4 aot 1980 concernant I'accessibilité et I'adaptabilité
des logements aux personnes handicapées dans les batiments d'habitation et de ses Arrétés d'application des
24 décembre 1980 et 21 septembre 1982,
. Le Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif aux régles de construction, I'accessibilité aux personnes
handicapées des locaux d'habitation, des établissements et des installations recevant du public.

1.2.2 ETUDE DES DOSSIERS

Les travaux étant réglés au forfait, le titulaire s'engage a exécuter tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires,
méme non détaillés ci-apres, pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation des ouvrages, suivant leur
destination, dans les regles de l'art, et dans le respect des normes et D.T.U.

DOCUMENT GENERAUX

Les documents du présent marché, ont pour objet de décrire d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter. Toutefois ces documents ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de
toutes les opérations, le titulaire ne pourra en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omission
ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages selon les régles de l'art.

Les plans de détail complémentaires, seront a la charge du titulaire et devront étre soumis a l'approbation du Maitre
d'Oeuvre.
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Seront considérés comme Regle de I'Art et de ce fait applicable contractuellement au présent marché, les Documents
Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Regles de Calcul D.T.U, les exemples de solutions pour satisfaire au
Réglement de Construction, figurant dans le R.E.E.F, et les prescriptions techniques générales publiés par le C.S.T.B, ainsi
gue les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parus a la date du CCTP.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre devront faire I'objet d'un avis technique
ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier d'un classement en risque normal de I'AFAC.

DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que le titulaire puisse faire état en cours d’exécution d'une
discordance éventuelle qu'il n‘aurait pas signalé en temps utile : il devra prévoir dans son prix le montant des travaux
indispensables a 'achévement des travaux dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le
Maitre d'CEuvre.

Le titulaire est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre d'CEuvre les
erreurs qui pourraient étre constatées.

Il est tenu de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et
les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulevent des divergences d'interprétation, les
ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans
entrainer pour autant des modifications au prix global et forfaitaire du marché.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pas pour but d'annuler la réalisation
d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradictions.
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.

OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par le titulaire. Méme s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages ces travaux
sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre les

divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état en
particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

1.2.3 DOCUMENTS A FOURNIR

En plus des documents généraux demandeés, le soumissionnaire doit remettre, obligatoirement, la décomposition du prix
global et forfaitaire DPGF détaillée justifiant le prix global et forfaitaire de sa soumission.

Ce devis donnera les quantités, les prix unitaires de chaque article. Ces prix s'entendent fournitures et mise en ceuvre
comprises.

La décomposition du prix global et forfaitaire DPGF quantitatif joint est destiné a permettre au titulaire d'établir ses
propositions, toutefois, les quantités indiquées le sont a titre indicatif.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d'oubli dans son quantitatif pour justifier d'éventuels suppléments de prestations.

AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Le titulaire devra fournir les documents ci-dessous énumérés, en un exemplaire, au Maitre de I'Ouvrage, et au Maitre
d'ceuvre.
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Les plans de coordination,

Les plans de réservation magonnerie, charpente, couverture, ...

Les plans d’exécution de 'ensemble des ouvrages,

Les plans de détails de montage,

Les schémas de principe,

La liste et les caractéristiques des matériels avec documentation,

Les plans avec les implantations des attentes électriques (puissance, tension, intensité),
Les schémas électriques,

Le titulaire devra établir 'ensemble des plans de percements, réservations et génie civil nécessaires a I'exécution de ses
travaux.

Les réservations dans les ouvrages existants seront réalisées en fonction des plans établis par le titulaire.

Tous percements et réservations qui n'auraient pas été demandés en temps utile seront a la charge du titulaire.

EN COURS DE CHANTIER

Le titulaire du marché devra s’assurer de I'exécution correcte des ouvrages demandés. Il devra, en outre, le garnissage
brut de tous les percements qui lui auront été réservés ; ces garnissages devant étre effectués en un matériau approprié
aux ouvrages qui lui incombent. Il devra les scellements de tous ses matériels.

Il devra I'approvisionnement, le transport, la fourniture et mise en ceuvre conformément aux spécifications techniques et
tous les matériels qui lui sont nécessaires.

L’enlévement de ses déblais ou gravas, la mise en ordre et le nettoyage de son chantier en cours et en fin de chantier.

La fourniture et la pose des plaques signalétiques sur les divers circuits, vannes et appareils.

EN FIN DE CHANTIER

L’ensemble des plans et documents définitifs sera transmis en 3 exemplaires aprés mise en route de l'installation.

Les exemplaires seront remis :
. Maitre d’ouvrage (1 exemplaire papier + 1 CD).
. Maitrise d’ceuvre (1 exemplaire papier + 1 CD).

Ces documents comprendront notamment :
Le Dossier d’Ouvrages Exécutés avec :

. Les plans généraux d'implantations des matériels sur le site, des sondes de régulation, de contréle, ainsi
que leurs repérages.

. Les schémas fluides détaillés de l'installation avec la nomenclature compléte des matériels et accessoires.
. L’ensemble des schémas électriques force et automatisme, y compris les schémas de I'automate en

langage « cablé », avec ses listes d’entrées, de sorties, de tempos ...

Les documents nécessaires & la constitution des dossiers réglementaires :

. Certificats d’épreuves aux mines.

) P.V. essais.

. Certificats matiéres pour matériaux isolants, mastics coupe-feu, tubes IRL et ITCA., etc...

. P.V. étalonnage des sondes de régulation avec la fiche technique de contréle de I'étalon.

) Certificats de conformité des différents éléments constituant les circuits frigorifiques.

. P.V. de mise en service des groupes par les constructeurs.

o La liste des sécurités et régulations avec leurs points de réglages et consignes aprés mise en service.

Le Dossier D’Intervention Ultérieure sur L’'Ouvrage (D.1.U.O.):

. Les notices techniques et d’entretien de tous les organes constituants I'installation.
. La liste et la fréquence des opérations de surveillance a effectuer régulierement sur l'installation
. La liste et la fréquence des opérations de maintenance a effectuer régulierement sur l'installation
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- Al'achévement des travaux, le titulaire demandera la levée des réserves (date a convenir avec le BET en fonction
des disponibilités de son planning), en précisant au BET par écrit que toutes les réserves sont levées.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Il est fixé une période de préparation.
Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont :

- Relever sur site des éléments conservés tel que les éléments DAS (portes coupe-feu, ouvrants de désenfumages
etc), arréts techniques.

- Laréalisation des plans d’'implantations, de cablages et schémas.

- Etablissement des plans d’interventions avec définition des zones et temps d’intervention pour les zones occupées.

- Approvisionnement et stockage du matériel sur site.

- Etablissement du plan de prévention.

Sa durée est de 2 semaines a compter de la date fixée sur I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
Cette période est incluse dans le délai global d’exécution du marché tel que défini a l'article 6.1 du présent CCAP.

1.4 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

1.4.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Travaux de dépose des équipements existants :

) Centrale incendie ;

. Equipements de détection et alarme incendie (Déclencheurs manuels, détecteurs automatiques, alarmes
générales sélectives, ...);

. Tableaux de report de synthése,

) Céblage existant aprés la mise en service du nouvel équipement

Nota ° : les installations de sécurité doivent étre maintenues pendant la durée des travaux ;

Travaux a réaliser :

. La réalisation d'un placard VTP SSI dans la circulation au Rdc (A proximité du tableau électrique)

. La mise en ceuvre de la nouvelle centrale incendie y compris son alimentation électrique de sécurité AES ;
. La mise en ceuvre de modules déportés

. La mise en ceuvre de la détection manuelle

. La mise en ceuvre de la détection automatique

. La mise en ceuvre de tableaux report de synthése

. La mise en ceuvre d'alarmes générales sélectives

. La mise en ceuvre d'avertisseurs lumineux dans les locaux isolés (WC communs - hors chambres)

. Les asservissements fermeture des portes de recoupement

. La mise en ceuvre des liaisons en cables CR1 au premier point (aller-retour sur circuit de détection
rebouclé)

. La mise en ceuvre des liaisons en cables CR1 sur les voies de transmission

. La mise en ceuvre de plaque de propreté en lieu et place des déclencheurs manuels déposés et/ou
déplacés ;

. Essais, formation du personnel, affichage des procédures et plans de zones A3 avant la fin de la réception

des travaux ;

1.4.2 RELEVES ET NOTES DE CALCULS, CONTROLE

Le titulaire devra réaliser avant le début des travaux :

) Le relevé de toutes les installations existantes concernées par les travaux,
) La fourniture de plans et schémas des installations existantes en courants forts, courants faibles,
. Les relevés des installations situées en amont,
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. Une note d'évaluation de l'incidence des travaux sur les installations existantes,

. Une estimation des interventions et de l'indisponibilité des installations éventuelles
L'ensemble des informations collectées devront étre remises au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage apres mise au net
par le titulaire.

1.4.3 TRAVAUX DE DEPOSE

Les travaux de dépose des terminaux incendie et leurs liaisons associées seront organisés par zone afin de conserver le
niveau de sécurité 24h/24h. Le but étant de conserver en paralléle les deux systémes incendie et de muter progressivement
les nouvelles lignes de sécurité et leur terminaux incendie associés (diffuseur sonore, déclencheur manuel).

Afin de minimiser I'impact des travaux, les cheminements de cables seront majoritairement réemployés.

Dépose des équipements suivants :

. Des déclencheurs manuels Incendie,

. Des détecteurs automatiques de fumées

o Des alarmes Générales Sélectives,

. Des liaisons existantes non conformes notamment celles en SYT1 ou informatique, des lignes de détection
manuelle,

. De la centrale incendie "COMTRA aération et désenfumage"

. Des tableaux de report incendie,

L’ensemble des travaux du présent marché est & la charge du titulaire notamment, les travaux de finitions (peinture, platre,
reprise, menuiserie, cloisonnement ...).

Le titulaire, procédera a la mise en place de plaques de propreté en lieu et place des anciens équipements. Les éléments

de finition devront impérativement faire I'objet d’'une validation de la maitrise d’ceuvre dans les 2 semaines suivant la
proposition.

1.4.4 SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

EXISTANT
Les travaux s’effectuent en site occupé dans un établissement de 4éme Catégorie de type U.

Equipement central de marque COMTRA vétuste et non fiable.

L’installation sera remplacée par un SDI/CMSI adressable de catégorie A avec un équipement d’alarme de type « Alarme
Générale Sélective ». L’équipement sera positionné a hauteur de vue maximum 1,65m dans un local technique créé pour
sa mise en ceuvre.

L’ancienne installation sera maintenue en service pendant toute la durée des travaux, ce qui implique que le
nouveau SSl devra étre déployé avec un cablage entiérement neuf.

CENTRALE INCENDIE

Equipement de contrdle et signalisation : FORTE de marque DEF ou équivalent
L’Equipement de Contréle et de Signalisation (ECS) devra étre adressable et interactif.

Le Systeme de Détection Incendie (SDI) comprendra outre 'ECS les équipements suivants :
0 Détecteurs automatiques d’'incendie de type adressable et interactif

[0 Déclencheurs Manuels adressables

0 Indicateurs d’action

[0 Organes intermédiaires

L’ECS devra étre certifié conforme a la marque NF (estampilles rouges) et conforme aux normes en vigueur : EN 54-2, EN
54-4 et NF S 61-936.
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Le modele FORTE se présentera en coffret mural avec 256 points répartis sur 2 boucles
Comporter des pictogrammes permettant I'identification instantanée de la nature de I'information.

0 Une capacité de 256 points de détection.

0 Acceés aux différents niveaux réglementaires d’exploitation par code numérique.

[ Désignation en clair des points en alarme ou dérangement.

[ Permettre le raccordement de tableaux Répétiteur d’Alarme

0 Disposer d’'une sortie communication pour l'unité d'aide a I'exploitation ou la supervision

0 Disposer de plusieurs niveaux d’accés sécurisés distincts pour les parties exploitation, maintenance et mise en service.
0 Disposer de 5 modes de confirmation d’alarme dont 4 sont liés aux exigences de la norme EN 54-2 :1997+A1 :2006.

0 Disposer d’'une fonction accessible par code permettant 'adressage des détecteurs lors de linstallation ou de la
maintenance.

0 Disposer d’'une fonction accessible par code permettant I'accés a I'historique de 4 096 événements classés par type.

L’Equipement de Contréle et de Signalisation Incendie devra permettre d’insérer un ou des détecteurs sur un bus
sans pour autant modifier I’adresse respective des autres points du bus.

Pour cela, I'adressage des détecteurs et des déclencheurs manuels se fera impérativement indépendamment du
cablage.

Centralisateur de mise en sécurité incendie
Le systeme de mise en sécurité incendie sera organisé autour d’'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
admis a la marque NF-SSI et diment associé au SDI. Le CMSI sera du type adressable avec identification individuelle de

chacun des DAS permettant un repérage clair et rapide des états de DAS.

Le CMSI sera de marque DEF ou équivalent et de type ANTARES 5, conforme aux normes NF S 61-934 a NF S 61-936

Il comprendra obligatoirement :

- Une Unité de Signalisation conforme a la norme NF S 61-935

- Une Unité de Commande Manuelle Centralisée conforme & la norme NF S 61-934

- Une Unité de Gestion d’Alarme conforme a la norme NF S 61-936

- Une ou des Equipements d’Alimentation Electrique de Sécurité conformes a la norme NF-EN 12101-10 ou/et
Alimentations Electriques de Sécurité conformes a la norme NF S 61-940

- Des matériels déportés conformes aux normes NF S 61-934 a NF S 61-936.

- Une fonction bilan pour la synthese des événements accessible au niveau 1
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- Un mode essai accessible au niveau 2, fonction par fonction.

- Une tension de télécommande des DAS en 24 ou 48 Vcc.

- Une mémorisation des 1000 derniers événements.

- Plusieurs Imprimantes internes ou externes sur port série RS 232 permettant d’éditer les données de site et les historiques
- Une gestion des DAS Communs en mode adressable

- Une liaison MODBUS-Jbus vers le SDI

- Plusieurs sorties relais programmables

- Plusieurs entrées programmables

Le CMSI comportera une alimentation interne sélectivement protégée assortie d’'un chargeur et de batteries garantissant
un fonctionnement optimal aprés 12h00 de coupure secteur en condition de veille.

Il sera dimensionné pour permettre les asservissements d’évacuation, de compartimentage, de désenfumage, et d’arréts
techniques définis dans les paragraphes suivants.

[ Evacuation

0 1 Unité de Gestion d’Alarme pour gestion des diffuseurs sonores.
0 1 fonction déverrouillage des issues de secours.

1 fonction de la mise en mode EVACUATION des blocs secours

U Compartimentage
(05 US/UCMC pour les portes coupe-feu et les clapets coupe-feu

0 Désenfumage
0 3 US/UCMC pour les trappes EF & AN et les ouvrants de désenfumage
0 Moteurs de désenfumages

0 Arréts techniques
0 La coupure des ventilations mécaniques VMC

Les asservissements devront étre alimentés par une Alimentation Electrique de Sécurité conforme a la NFS 61 940. Elle
sera calibrée par rapport a la consommation des D.A.S du béatiment.

Répétiteur d’exploitation :

Les tableaux répétiteurs d’exploitation (TRE) disposeront d'un écran de fonction qui identifiera de fagon synthétique les 3
fonctions d’exploitation :

O La détection incendie (ECS)

0 L’alarme évacuation (UGA)

O La mise en sécurité incendie (CMSI).

Les TRE devront étre reliés a 'ECS par une liaison surveillée, réalisée en cable de la catégorie CR1.

lIs seront de type CLARION + de marque DEF ou équivalent, conforme a la réglementation en vigueur et associé a I'ECS.
lls seront installés :
. Dans le bureau soin au Rdc, 1 dans la circulation de I'étage, 1 dans le bureau Transmission au Sous-sol

et un report dans la zone garage chaufferie
Transmetteur téléphonique NF-A2P
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Il sera prévu un transmetteur téléphonique ou une carte d’extension relié a I'Equipement de Contréle et de Signalisation.
Le systéme reportera les informations d’alarme feu et de dérangement vers I'autocom ou l'alarme technique du batiment.

Il disposera de 4 entrées / 2 sorties programmables et sera du type multi protocole.
La programmation vers les postes d’astreinte est a prévoir (+ report sur les postes DECT).

Matériels déportés

Le CMSI pourra contrbler jusqu’a 256 matériels déportés répartis sur les voies de transmissions.

Chaque matériel identifié devra disposer d’un isolateur de court-circuit ; ce dispositif permettra de délimiter les groupes de

modules déportés d’'une méme zone.

lls pourront étre :

De type EDL permettant de gérer :

. 1 ligne de télécommande a émission ou rupture (24 ou 48V)

. 2 lignes de contréle pour la remontée d’information ou de défaut
Il convient particulierement pour la commande des DE et DAS.

De type ED4L permettant de gérer :

. 4 lignes de télécommande a émission ou rupture (24 ou 48V)

. 8 lignes de contrdle pour la remontée d’information ou de défaut
Il convient particulierement pour la gestion multi zone

De type EDR2E permettant de gérer :
. 1 relais NO ou NF (pouvoir de coupure maximum a 50V/0,3A).

. 2 lignes de contréle pour la remontée d’information ou de défaut.

De type ED4R permettant de gérer :
. 4 relais NO ou NF (pouvoir de coupure maximum a 50V/0,3A).

Eléments terminaux :

Elément réservé a la gestion des contacts de début de course et fin de course des DAS et a la commande des DAS a

Emission.

Ces éléments doivent étre implantés a moins de 3m du DAS.
EILC : Elément intermédiaire ligne contréle.

ETLC : Elément terminal ligne controle.

EILT : Elément intermédiaire ligne de télécommande.

ETLT : Elément terminal ligne de télécommande.

ET2LC : Elément terminal ligne de contréle (ED4YL).

FC : Fin de course, au moins un contact ouvert en veille

DC : Début de course, contacts tous fermés en veille. ANT5 Certifié conforme NFS 61 936 NFS 61 935 NFS 61 93

SACM
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Equipements d’alimentation électrique de sécurité

En cas de défaillance de la source d'alimentation principale, 'EAES doit commuter automatiquement vers une source
d'alimentation secondaire.

Lorsque la source d'alimentation principale est restaurée, 'EAES doit automatiquement revenir a I'état initial.

Chacun des départs d'une AES ou d’'un EAES doit étre individuellement protégé contre les défauts du circuit correspondant.

L’autonomie d’'une AES /EAES a batterie d’accumulateurs doit étre de 12h en état de veille suivie d’'une heure en état de
mise en sécurité pour le scénario de mise en sécurité dont la consommation en énergie est la plus importante.

Pour répondre aux différents besoins, les équipements délivreront une tension au standard 24V ou au standard 48V.

Les EAES délivrant I'énergie de télécommande et de contr6le des DAS pourront étre délocalisées et implantées en
application de la norme NF S 61-932

PERIPHERIQUES
Déclencheurs manuels adressables :

Des déclencheurs manuels de type DMOA / DMOA-IP de marque DEF ou équivalent. lls seront conformes aux normes
EN54-11, et EN54-17 a ce titre ils seront estampillés NF-SSI.

Les déclencheurs seront installés :
o A chaque niveau et a proximité de chaque escalier
o Au rez-de-chaussée a proximité des sorties de secours

lIs seront positionnés a la hauteur de 1,30 m du sol fini, et fixés solidement sur les murs, cloisons ou montants des portes
de sortie.

Pour le déclenchement, une simple pression sur une membrane déformable est suffisante. L'état est visualisé en face avant
par un témoin LED.

lIs seront réarmés a l'aide d'une clé spécialement prévue a cet effet par un mouvement ¥4 de tour.

lls seront étanches lorsqu’ils seront installés dans des zones humides. L'indice de protection sera adapté avec les
influences externes des locaux.

Détecteur automatigue incendie :

Implantation des détecteurs dans les locaux :

Les détecteurs automatiques d'incendie seront fournis et installés par le titulaire suivant 'implantation portées sur les plans
joints.

Les détecteurs automatiques d’'incendie devront étre certifiés conformes a la marque NF-SSI.
lls seront porteurs de I'estampille NF-SSI attestant de cette conformité.

lIs seront par ailleurs associés avec 'ECS sur lequel ils seront raccordés. Le titulaire devra produire le rapport d’associativité
délivré par TAFNOR.

Détecteur utilisant une combinaison de capteurs de fumée et de chaleur adressable

Les détecteurs automatiques combiné seront de type ponctuel adressable ORION + de la marque DEF ou techniquement
équivalent. lls seront conformes aux normes EN54-29 / EN 54-5 / EN 54-7 / EN54-17 et EN54-18 a ce titre ils seront
estampillés NF-SSI.

Le détecteur LOTA est un détecteur de fumée a double optique + thermique adressable. Le LOTA analyse une atmosphére
dans la chambre optique du détecteur en mesurant la réflexion de la lumiére infrarouge sur les particules de fumée selon

I'effet TYNDALL.
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Localisation : Chaufferie

Détecteur double optique adressable
Les détecteurs automatiques combiné seront de type ponctuel adressable OTA de la marque DEF ou techniquement

équivalent. lls seront conformes aux normes EN54-7, EN54-17 et EN54-18 a ce titre ils seront estampillés NF-SSI.

Le détecteur LOA est un détecteur de fumée a double optique adressable. Le LOA analyse une atmosphére dans la
chambre optique du détecteur en mesurant la réflexion de la lumiére infrarouge sur les particules de fumée selon I'effet
TYNDALL.

e

e

Localisation : Chambres, bureaux, autres locaux

Indicateur d’action
Les indicateurs d’action seront de type IA de marque DEF ou équivalent.
Selon les cas, les locaux sous détection seront équipés d’un indicateur d’action installé au-dessus des portes ou acces

donnant dans les circulations.

OEF

Indicateur d’action étanche

Les indicateurs d’action seront de type IAE de marque DEF ou équivalent.
Selon les cas, les locaux sous détection seront équipés d’un indicateur d’action installé au-dessus des portes ou acces

donnant dans les circulations.

DOEF
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Montés en salillie, ils comporteront une voyant rouge de forte intensité lumineuse.
Il sera possible d’allumer un indicateur d’action sur un plusieurs détecteurs par simple programmation.
lIs devront étre associatifs avec I'ECS.

L’électronique sera protégée par une résine, il présentera un aspect identique a I'lA DEF.

SIGNALISATION D'ALARME
Il sera prévu l'installation et le raccordement d’un diffuseur d’alarme générale sélective (D.A.G.S.) de type ZEPHYR-AGS
de marque DEF ou équivalent. lls seront conformes a la norme EN54-3 a ce titre ils seront estampillés NF-SSI.

7

Le ZEPHYR-AGS est un diffuseur d’alarme générale sélective au sens de la norme NF S 61-936 ;

Localisation : Circulations sous-sol, Rdc, R+1, combles

Diffusion visuelle de I'alarme feu :
Des diffuseurs lumineux seront prévus dans les sanitaires de sorte que toute personne présentant un handicap et amené
a fréquenter isolément ce local puisse voir un flash lumineux.

7

lls seront de type RADIANCE de marque DEF ou équivalent et conformes a la norme EN54-23 ; a ce titre ils seront
estampillés NF-SSI.

Localisation : Sanitaires communs (hors sanitaires chambres).

MISE EN SECURITE INCENDIE

Evacuation

La diffusion de I'alarme se fera conformément a la réglementation en vigueur, les D.A.G.S de type ZEPHYR-AGS de
marque DEF ou équivalent, seront installés dans chaque circulation. Les diffuseurs sonores devront étre audibles de tout
point du batiment et seront munis d’un voyant lumineux.

La mise a disposition d'un contact sec pour I'asservissement des dispositifs électromagnétique de verrouillage issues de
secours sera a prévoir.

La mise a disposition d'un contact sec pour la mise a I'état en mode EVACUATION des blocs d'éclairage de sécurité sera
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a prévoir.

Maintien des portes de recoupement

La fermeture des vantaux des portes coupe-feu des circulations et dégagements en cas d’'incendie sera assurée par
coupure d’alimentation provoquant le relachement de ventouses magnétiques maintenant le vantail en position ouverte (en
temps normal).

Les portes coupe-feu se fermeront simultanément par zone de sécurité. Les portes de recoupement seront équipées de
contacts de position.

Les bandeaux ou ventouses équipant les portes maintenues ouvertes sont indissociables. Ces portes constituent dans leur
ensemble des D.A.S reconnu par la norme NFS 61937. lIs constituent la limite de prestations du présent marché.

Trappes et ouvrants de désenfumage

Les trappes et ouvrants de désenfumage seront conservées, elles sont présumées fonctionnelles. Elles constituent la limite
de prestations, seul leur asservissement et la reprise des positions de leurs contacts de Début de Course DC, des contacts
de Fin de Course FC au niveau du CMSI reste a la charge du titulaire.

En début d’exécution le titulaire devra réaliser des essais de fonctionnement de ces trappes de désenfumages.

Clapets coupe-feu

Les Clapets Coupe-Feu de compartimentage placé sur les gaines de ventilation sont présumeés fonctionnelles. lls
constituent la limite de prestations, seul leur asservissement et la reprise des positions de leurs contacts de Début de
Course DC, des contacts de Fin de Course FC au niveau du CMSI reste a la charge du titulaire.

Extracteurs de désenfumage

Les coffrets de relayage et les extracteurs de désenfumage seront conserveés, ils sont présumés fonctionnels. lls constituent
la limite de prestations, seul leur asservissement et la reprise des positions de sécurité au niveau du CMSI reste a la charge
du titulaire.

Il sera prévu la fourniture et la pose d’un tableau avec interrupteur a clé pour le réarmement des coffrets de relayage et
des clapets coupe-feu.

Arréts sur éguipements techniques

Les commandes sur les équipements électriques devront étre asservies a la détection incendie et devront se faire sur lignes
supervisées, en agissant directement sur les coffrets électriques des équipements techniques.

- La coupure des ventilations mécaniques VMC

CABLAGES

L'alimentation secteur du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie et de son alimentation A.E.S devra étre faite par une
ligne directe non sujette a coupure et protégée par un disjoncteur différentiel avec terre par un cable de type CR1.

Les asservissements se feront par I'intermédiaire d’'un réseau d’Eléments Déportés ED4L, ED4R, EDR2E, EDL.

La communication et I'alimentation des éléments Déportés se feront par des cables bien distincts.
La communication entre éléments Déportés se fera par un bus rebouclé en CR1 1P9/10 avec écran.
L’alimentation entre éléments Déportés se fera par 2 bus redondant en CR1 2x2,52 a 62.

Les éléments déportés devront permettre d’asservir des fonctions a émission ou a rupture, avec position ou sans position
par simple paramétrage.

Sur les Dispositifs Actionnés de Sécurité, des éléments Intermédiaires de Télécommandes EILT, et des éléments
Intermédiaires de Controle EILC seront positionnés sur les bobines, DC, FC, afin d’assurer une surveillance de lignes a
partir des éléments Déportés.

Tous les cables utilisés par la commande et le contrdle des D.A.S devront étre conformes aux prescriptions décrites dans
la norme NFS 61-932, en fonction des conditions d'installation dans les différentes zones de mise en sécurité.
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Cablage des Déclencheurs Manuels :

Cablage de I'ensemble des DM suivant données constructeurs en cable 1 paire 8/10éme SYT1.

Poses en faux plafond, réemploi au maximum des conduits encastres existants, sous goulotte PVC en cas d'impossibilité
ou nouveau positionnement d'un équipement.

Cablage des détecteurs Optigue de fumée :

Liaison en cable 1 paire 8/10éme SYT1 CR1.

Cablage de I'ensemble des DO suivant données constructeurs en cable 1 paire 8/10éme SYT1

Poses en faux plafond, réemploi au maximum des conduits encastres existants, sous goulotte PVC en cas d'impossibilité
ou nouveau positionnement d'un équipement.

Céblage des reports :

Liaison 2x1.5mmz2 CR1 entre chaque report et la centrale du local SSI.

Poses en faux plafond, réemploi au maximum des conduits encastres existants, sous goulotte PVC en cas d'impossibilité
ou nouveau positionnement d'un équipement.

FONCTION EVACUATION

Céblage des diffuseurs sonores et lumineux :

Céablage de I'ensemble des diffuseurs sonores et lumineux a partir des éléments déportés ED4L en CR1 2X1,52.

Poses en faux plafond, réemploi au maximum des conduits encastres existants, sous goulotte PVC en cas d'impossibilité
ou nouveau positionnement d'un équipement.

La mise a disposition d'un contact sec pour le déverrouillage des issues de secours.
La mise a disposition d'un contact sec pour la mise en mode EVACUATION des blocs secours.

FONCTION COMPARTIMENTAGE

Maintien des portes de recoupement

La porte coupe-feu faisant I'objet d'un certificat NFSSI, DAS dispositif actionner de sécurité mode 2, le systeme de maintien
par ventouse électromagnétique est hors lot lorsque ce dispositif fait partie intégrante du dispositif de sécurité puisqu'elle
est un élément constitutif de celle-ci et de son certificat.

Cablage a partir des éléments déportés ED4L en RO2V 2X1,52 des ventouses magnétiques et en SYT1 1P9/10 pour les
contacts FC DC.

Asservissement clapet coupe-feu :

Cablage a partir des éléments déportés ED4L en RO2V 2X1,52 des bobines a rupture et en SYT1 1P9/10 pour les contacts
FC DC.

Afin de surveiller les lignes de télécommande et de contrble, des éléments intermédiaires de type EILT, EILC, ETLT, ETLC
seront placés sur chaque bobines, DC, et FC.

FONCTION DESENFUMAGE

Asservissement moteur de désenfumage :
Céablage a partir des éléments déportés ED4L en RO2V 2X1,52 des bobines a émission et en SYT1 1P9/10 pour les contacts
de position de sécurité et d'attente.

Afin de surveiller les lignes de télécommande et de contrble, des éléments intermédiaires de type EILT, EILC, ETLT, ETLC
seront placés sur chague bobines et contacts des coffrets de relayage.

Trappes et ouvrants de désenfumage :
Cablage a partir des éléments déportés ED4L en RO2V 2X1,52 des bobines a émission et en SYT1 1P9/10 pour les contacts
FC DC.
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Afin de surveiller les lignes de télécommande et de contrdle, des éléments intermédiaires de type EILT, EILC, ETLT, ETLC
seront placés sur chaque bobines, DC, et FC.

ARRETS TECHNIQUES

Cablage asservissement coupure ventilation :
Cablage a partir des éléments déportés ED4R en RO2V 2X1,52.

Synoptigue de l'installation :

Fourniture et pose d'un tableau synoptique de linstallation sous verre dormant a proximité de la centrale incendie
représentant le plan de I'ensemble du batiment a petite échelle pour tous les niveaux avec l'implantation du matériel
(détecteurs, déclencheurs manuels, ...).

ESSAIS ET RECEPTION

Généralités :

Concernant les essais de performances des ouvrages, le titulaire sera tenu de fournir les matériels (perche, foyer type
suivant NF 61-970).

Le titulaire sera tenu d'assister et de participer aux essais demandés par le coordonnateur SSlI, le contréleur technique etc

Il en est de méme pour la réception de I'ouvrage, par le maitre d'ceuvre, le coordonnateur SSI et la commission de sécurité.

- Programme des essais :
Les essais seront réalisés conformément a la norme C 15.100 et au texte Police " Dommages Ouvrages "

- Essais sur chantier :

Avant les réceptions réaliser en présence du coordinateur SSI et ou du bureau de contrdles, le titulaire sera tenue
d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc.. qui permettent de livrer une installation en ordre de fonctionnement.
Les moyens nécessaires a tous ces essais (appareils et personnel) devront étre fournis par le titulaire.

- Essais de fonctionnement :

L'installation étant en service et réglée, il est vérifié que l'installation fonctionne correctement et qu'elle est effectivement
capable de fournir les besoins que l'on attend de son fonctionnement (surface couverte par la détection automatique,
asservissement, couverture sonore, audibilité etc).

Le titulaire devra réaliser a minima les principaux essais (détection incendie) décrit dans la brochure N° 56.55 des marchés
publics des installations de détection d'incendie.

- Essais a partir de la centrale de signalisation :
Essais systématiques avec la source principale de toutes les fonctions et asservissements prévus au marché.
Vérification de la mise en service automatique de la source auxiliaire.

- Essais a partir des Détecteurs :
Nota : Pour ces essais, I'alarme sonore est supprimée.

Essais avec le vérificateur sur perche

Tous les détecteurs sont essayés. L'alarme doit étre déclenchée en moins d'une minute. On s'assure du fonctionnement
des témoins lumineux, sur les détecteurs sur les indicateurs d'action et sur synoptique de la centrale.

Essais systématiques de chaque zone et type de local.

Les essais seront menés suivant la regle R7 de I'Assemblée Pléniére des Assurances et conformément aux prescriptions
du chapitre 5 des régles du CEA.

- Essais de dérangements :

On retire un détecteur dans chaque zone. Les signalisations optique et sonore doivent apparaitre a la centrale de
signalisation.

Les essais terminés, l'installation est remise en service normal.

Tous les essais sont consignés sur des feuilles réservées a cet effet.
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Les plans définitifs de l'installation et un cahier résumant le repérage des céblages et les consignes de maintenance
(opérations a effectuer et périodicité) sont remis au Maitre d'Ouvrage en trois exemplaires, par I'attributaire du marché, lors
de la réception provisoire, ainsi qu'un exemplaire du bureau d'études fluides et coordinateur SSI.

- Proces -verbaux :
Alafin de chaque essai, il sera établi un procés-verbal des essais dressé en trois exemplaires et signé par les représentants
des parties contractantes.
Ce proces -verbal relatera :
o La date et le lieu des essais et leur objet
Leur durée
La nature des divers essais effectués et les résultats obtenus par chacun d'eux
Le résumé des observations faites au cours des essais
Les réserves représentées éventuellement par I'une des parties, quant aux conditions anormales de
fonctionnement de l'installation, I'importance et la durée de ces conditions anormales telles qu'elles auront pu étre
appréciée d'un commun accord avec les représentants des parties.

En cas de désaccord sur ce point entre les représentants, l'avis ou les contestations de chacun d'eux seront consignés.
Il sera annexé a ce proces-verbal le relevé complet des lectures faites contradictoirement.

Détermination de la corrélation des essais :

En application de l'article R 123.10 du CCH, les installations doivent présenter des garanties de bon fonctionnement et de
sécurité.

Avant leur mise en service, chaque appareil et sous-systeme de l'installation feront I'objet d'essais de fonctionnement en
application de l'article MS 73 81. Les essais précités seront réalisés par le titulaire conformément a l'article 13 de la norme
NF S 61-932 préalablement aux essais de l'installation devant étre réalisés entre tous les installateurs du SSI et I'utilisateur.
Les installations de détection automatique feront I'objet d'essais fonctionnels et d'efficacité conformément a l'article MS 56.
Chaque installateur établira un document indiquant les essais réalisés, les résultats obtenus et attestant du bon
fonctionnement de chacun des sous-systemes et de leur corrélation (rapport d'autocontréle détaillé).

Le délai nécessaire pour la réalisation de tous ces essais doit étre prévu au planning général des travaux.

La corrélation de ces essais permettra la rédaction du proces-verbal de réception.

Réception :
A la fin des travauy, il sera procédé a une réception des ouvrages qui comportera :
. Une vérification du bon fonctionnement général
. Des contr6les de chutes de tension
. Des contrbles de résistance de terre et d'impédance des circuits
. Contrdle de conformité au projet
) Contrdle de conformité au décret du 14 Novembre 1962
. Contrdle technique du type A (CCTP prescriptions communes a tous les corps d'état)
. La réception du SSI

Le titulaire devra fournir les procés-verbaux d'essais en usine avec toutes les indications nécessaires.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par le titulaire.

Les résultats feront lI'objet d'un rapport détaillé par les représentants du titulaire et du Maitre d'CEuvre, assisté du bureau
de Controle.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal de réception par le coordonnateur SSI.

L'installation compléte devra étre conforme aux normes et réglementation en vigueur.

La réception devra étre faite en présence des personnes ayant a charge la sécurité de I'établissement.

Le titulaire devra fournir une mallette de premiers dépannages comprenant des tétes de détecteurs, des clefs de
réarmement de DM avant la réception.

A la réception le titulaire devra fournir un certificat d'autocontrdles a la coordination SSI. Il devra participer aux essais de

corrélation ZD/ZS réalisés par le coordonnateur SSI. Un procés-verbal de réception de l'installation sera établi par le
coordonnateur SSI suivant un protocole de réception et co-signé par le titulaire du marché qui a réalisé les travaux.

1.4.5 PERCEMENT REBOUCHAGE ETANCHEITE

Le titulaire réalisera la totalité des percements et rebouchages nécessaires dans les planchers, cloisons, murs extérieurs
pour la mise en ceuvre de ses matériels.
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Lors des percements, le titulaire veillera a ne pas mettre en péril la stabilité des planchers et cloisons et prendra toutes
mesures nécessaires.
La remise en état des peintures et autres finitions murales (intérieure et extérieure) ou plafonniéres aprés réalisation des
travaux ou percements est a la charge du titulaire.
Le titulaire devra réaliser au titre de son marché toutes les reprises d'étanchéité en terrasse nécessaires suites a ses
travaux.
Les rebouchages des traversées de murs, cloisons, planchers seront réalisés (suivant degré coupe-feu) avec les produits
suivants :

. HILTI CP 620 coupe-feu 1 heure ou techniquement équivalent approuvée
Avec estampille de certification posée par une entreprise qualifiée et certifiée.
Pour les petits percements, il est toléré que le titulaire assure lui-méme les rebouchages a condition qu’il dispose des
matériaux/matériels de mise en ceuvre et des compétences requises (production d’une attestation de compétences).
Pendant toute la durée des travaux, il est impératif de boucher provisoirement toutes les traversées de murs, cloisons,
planchers magonnés avec un matériau approprié.
En aucun cas elles ne seront bouchées avec du papier ou des chiffons.
Le non-respect de cette régle équivaut a une transgression grave en matiére de sécurité dont les conséquences seront
entierement imputables au titulaire.

1.4.6 LOCAL SSI—PLACARD VTP & créer

Cloison de distribution sur ossature métalligue

Cloisons de distribution en plaques de platre vissées sur ossature métallique de type « Placostil » ou équivalent.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 25.41 et du fabricant :

- Mise en place de I'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires

- Mise en place des huisseries de portes, huisseries fournies et amenées a pied d’ceuvre par le menuisier

- Mise en place des plaques vissées sur 'ossature.

Finition des cloisons comme suit :

- Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Le traitement des bandes se fera par des bandes armées sur tous les angles saillants

Compris réservation pour incorporation des bouches de soufflage et d’extraction.

Compris toutes sujétions pour une parfaite exécution et finition.
Compris tous renforts pour la fixation des appareillages et autres.

Cloison de distribution 98/48 coupe-feu 1H

Epaisseur totale de la cloison : 98 mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 BA 18 Placoflam ou Lisaflam MO ou équivalent
Résistance aufeu: 1 H

Isolement acoustique : Rw : 49 dB avec un PAR 45 minimum

Le fond du local sera recouvert d’'un parement BA 25 pour assurer le coupe-feu avec I'existant.

Faux-plafonds en plagues de platres sur ossature métallique coupe-feu 1H

Faux-plafonds en plagues de platre vissées sur ossature métallique.

- fourniture et mise en ceuvre de I'ossature métallique avec profilés de type approprié, planéité et horizontalité de celle-ci,
dispositifs de suspentes, le cas échéant

- Suspentes appropriées au type de plancher

- Fourniture et mise en ceuvre des plaques, traitements des joints par ragréage et exécution d'un ratissage général a I'enduit
spécial.

Epaisseur : 18 mm.
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Réservations pour incorporation des luminaires, bouches d’extraction, découpes diverses etc...

Plague de BA 18 - Plafond horizontal

MENUISERIE INTERIEUR BOIS

Porte CF 1H a recouvrement, finition stratifiée avec Oculus Vitrage Pyrobel 25 - 400x300 mm EI60

Fourniture et pose de bloc porte a ame pleine de 52 mm d’épaisseur.
Le revétement aux deux faces est en finition stratifiée unie, type COMBILINE COLOR de chez PERSTORP, ou
COLORSYSTEM de chez FORMICA ou équivalent

Ensemble PF+CF 1H, avec PV officiel

Cadre BER abouté 45 x 44
Ame pleine 550 kg/m3

Huisserie a recouvrement assemblé a tenons et mortaises, avec simple feuillure pour la porte, nervures pour cloisons et
raganes pour canalisations électriques.
Jonction des vantaux : feuillure 26 x 15

Ferrage : Paumelles (4 de 140), serrure a bec de cane, avec fermeture par serrure 1 point a cylindre. Suivant spécifications
particuliéres, les cylindres comporteront une double entrée sur organigramme.

Etanchéité au feu : joints thermogonflants avec PV officiel.

Sens du feu c6té paumelles et coffre bec de cane renforcé.

Ensemble béquilles et plaques décoratives trés résistant en acier inoxydable du type LINOX 492 sur rosaces de chez
BEZAULT ou équivalent.

Poignée avec bout recourbé, finition brossée satinée

Compris ferme porte avec bras a glissiére techno & came de type BGV 12736 de chez Vachette ou équivalent, avec force
de fermeture variable, bras anti-vandalisme.

Compris tous accessoires et fixations.

Agréé coupe-feu. Ferme porte conforme a la norme NF EN 1154 bénéficiant également du marquage CE.

Teinte argent

Le titulaire devra réserver un jeu de 1 cm au sol pour permettre la circulation d'air nécessaire a la ventilation mécanique.

Dimension : 93 x 204 ht

1550

Hauteur du clair de vitrage 1375
Pasitionnement standard par rapport au bas de la porte

Plinthe en médium : hauteur 80 mm

Fourniture et pose de plinthes en médium, angles rentrants et sortants en bord arrondi.
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Fixation sur parois a raison de 3 points par M au minimum, sur chevilles ou par pointes spéciales acier.
- hauteur : 8 cm

- épaisseur ;13 mm

- finition : pour étre peint

Prestation de Peinture :

Sur menuiseries intérieures bois prépeints

Peinture glycérophtalique sur menuiseries intérieures comprenant :
Préparations : Rebouchage partiel, poncage ;

Application de deux couches de peinture glycérophtalique satinée.
Teinte au choix de I'Architecte.

Sur menuiseries intérieures bois bruts

Peinture glycérophtaliqgue sur menuiseries intérieures comprenant :
Préparations : Impression, rebouchage partiel, poncage ;

Application de deux couches de peinture glycérophtalique satinée.
Teinte RAL 9010.

Sur plinthes extérieur local SSI
Sur Huisseries et chants plats

Sur mur piéces séches

Peinture en phase aqueuse lessivable sur les supports type plaques de platre comprenant :
- Préparations : Egrenage, rebouchage partiel, ratissage, pongage ; enduit si nécessaire ;

- Application d’'une couche d’impression

- Finition parfaite avec deux couches de peinture acrylique de finition satinée
- Teinte au choix de I'Architecte.

Sur plafond des piéces seches

Peinture en phase aqueuse sur plafonds avec parement en plaques de platre ou enduit platre comprenant :
- Préparations : Egrenage, rebouchage partiel, pongage ;

- Application d’'une couche d’impression

- Application de deux couches de finition mate

- Teinte au choix de I'Architecte.

Electricité

Mise en ceuvre des équipements électriques du local

Fourniture et mise en ceuvre d’un éclairage étanche LED type parck Led 29w commandée par interrupteur simple allumage.
Fourniture de 2 prises 2P+T avec protection par disjoncteur depuis armoire électrique distribution de zone.
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Fourniture d’'un bloc portable avec fixation murale a proximité des prises.
Fourniture des signalisations réglementaires sur les portes des locaux.

Prestation SIGNALISATION

Fourniture des signalisations réglementaires sur les portes coupe-feu suivant nouvelle identification.
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