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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet du Marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) s'appliquent a I'ensemble des
prestations afférentes a la réalisation de |'opération ci-aprés :

Travaux remplacement des centrales de traitement d’air des 3 amphithéatres du batiment C1 du campus de la cité
scientifique de I'Université de Lille

Ce marché intervient dans le cadre général de la mise en sécurité et la rénovation partielle du batiment C1 du campus
Cité scientifique de I'Université de Lille selon les dispositions du réglement de sécurité contre |'incendie relatif aux
établissements recevant du public (ERP).

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) et documents qui lui sont annexés. Le maitre d’ouvrage s'est efforcé de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des ouvrages a exécuter, sur leur nombre, dimensions et localisation, mais ces descriptions
n'ont pas un caractére limitatif et par conséquent, les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux indispensables
pour assurer le complet et parfait achévement des constructions projetées, conformément aux régles de I'art et ceci
sans qu'ils puissent prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raisons d'omission aux plans ou au CCTP, par
suite de difficultés ou sujétions de quelque nature que ce soit se rapportant aux travaux.

En I'absence de réserve lors de |la remise des offres, I'entrepreneur sera tenu d’exécuter toutes les prestations nécessaires
pour achever les travaux et ceci sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire. En particulier, il ne
sera accordé aucun supplément pour les modifications de détail nécessitées par les exigences de la construction ou par
les imprévisions des entrepreneurs.

Dans ce CCAP, le titulaire du marché sera désigné par le terme général « entrepreneur ».

1.2- Forme et décomposition du marché

Le présent marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée au sens de I'article L2123-1 de I'ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 portant partie |égislative du code de la commande publique et en application des articles
R2123-1 a R2123-7 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique.

1.2.1 Lot(s)

Le présent marché n’est pas alloti en application de I'article L2113-10 du code de la commande publique.

1.2.2 Tranches

Le présent marché n’est pas décomposé en tranches.

1.2.3 Variantes

e Lesvariantes imposées

Une variante sous forme de prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est imposée dans le dossier de consultation des
entreprises.

PSE 1: calorifuge des gaines des amphithéatres du sous-sol 0-2 et du rez-de-chaussée sous peine d’étre rejetée pour
irrégularité (article 2.5 CCTP).

L’'exécution de cette PSE sera facultative mais son chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine d’étre
rejetée pour irrégularité. Il appartient donc au candidat de remplir la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

L'Université se réserve le droit de retenir ou non la PSE lors de la signature du marché.
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e Lesvariantes facultatives

Les variantes techniques a l'initiative de 'entreprise sont interdites.
Les dispositions des cahiers des clauses administratives et techniques particuliéres sont qualifiées d’intangibles et ne
peuvent étre modifiées.

1.3- Considérations environnementales

Conformément a I'article 1.1.1 du CCTP, les candidats devront privilégier les matériaux recyclés. Les matériaux mis en
ceuvre devront favoriser les réductions d’énergie, les produits contenant peu de solvants et de composés organiques
volatils (COV).

Le non-respect de ces considérations expose le contrevenant a I'application des pénalités indiquées a I'article 4.4.3 du
présent CCAP.

1.4- Lieu d’exécution des prestations

Campus Cité scientifique
Batiment C1

Amphithéatres du sous-sol au R+2
59650 VILLENEUVE D’'ASCQ

1.5- Maitrise d’ouvrage

Personne publique contractante :

Monsieur Régis BORDET
Président de I’'Université de Lille
42 rue Paul Duez

59000 LILLE

1.6- Maitrise d’ocsuvre

MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS
6, rue Konrad Adenauer
59290 WASQUEHAL

1.7- Bureau de controle

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
299 rue du Général De Gaulle
59700 MARCQ EN BAROEUL

1.8- Coordination Sécurité

DEKRA INDUSTRIAL
78 rue Gustave Delory
59810 LESQUIN

Il appartient au titulaire du marché de prendre contact avant le commencement des travaux avec M. Thomas BEQUEREL
par mail a I'adresse suivante : thomas.bequerel@univ-lille.fr afin d’établir un « Plan de Prévention » destiné a informer
nos utilisateurs des risques particuliers liés a I'intervention des entreprises sur leur lieu de travail.

1.9- Ordre de service

Tout ordre de service prescrivant I'exécution de travaux supplémentaires, l'interruption ou la reprise du chantier, la
modification de délais partiel ou global, qui entrainerait une modification du prix, devra étre visé par le Maitre d'ouvrage
préalablement a sa notification a I'entreprise avant tout commencement d'exécution. Tous travaux engagés sans ordre
de service non préalablement signé du maftre d’ouvrage le seront aux frais et risques de I'entrepreneur.
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1.10- Redressement ou liquidation judiciaire

Par dérogation a l'article 50.1.2 du C.C.A.G travaux et aux articles L621-28 et L621-36 du code du commerce, les
dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne publique par
le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du
marché.

e En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de réponse négative, en |'absence de réponse dans
le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, |a résiliation du marché est prononcée. Ce délai
d'un mois peut étre prorogé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai le juge-commissaire a accordé a
['administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet a la date de la
décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre |'exécution du marché ou a I'expiration du
délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire, a aucune indemnité.

e Encasdeliquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de I'activité de l'entreprise. Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la
continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité
pour le titulaire.

1.11- Recours aux marchés complémentaires

En application de I'article R2122-7 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de
la commande publique, I'Université se réserve le droit de recourir a des marchés complémentaires pour la réalisation de
travaux ne figurant pas dans le marché initial mais devenus nécessaires a la suite d’une circonstance imprévue ou pour
des prestations identiques a celles du marché en cours a exécuter par le méme titulaire.

1.12- Recours aux marchés négociés

En application de I'article R2122-2 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de
la commande publique, I'Université se réserve le droit de recourir aux marchés publics négociés sans publicité ni mise
en concurrence préalable

1.13- Négociation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier conformément aux dispositions de I'article R2123-5 du
décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, sans toutefois
y étre tenu si au regard de I'offre ou des offres initialement remise(s), il considére qu'il peut attribuer le marché a ce
stade de la consultation.

En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d'en informer I'ensemble des candidats et pourra limiter
la négociation au(x) candidat(s) ayant présenté la/ les) meilleure(s) offre(s) initiale(s) dans le respect du principe d'égalité
des candidats.

Les négociations peuvent revétir la forme d’échange de courriels ou de courriers. Les négociations peuvent également
se tenir dans les locaux de I'Université de Lille. Dans ce dernier cas, le candidat est convoqué et informé par écrit de la
date du rendez-vous.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :
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2.1- Piéces particuliéres

o

L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maftre d’ouvrage fait seul foi ;

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et
ses éventuelles annexes dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maftre d’ouvrage fait
seul foi ;

Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations
de l'article 28.2 du CCAG-travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maftre d’ouvrage fait seul foi ;

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses
éventuelles annexes dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul
foi;

L'offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

2.2- Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier du mois d'établissement des prix et notamment :

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux (décret n°
76.87 du 21 janvier 1976, modifié par décrets numéros 76-625 du 5 juillet 1976, 81-99 du 3 février 1981, 81-271
du 18 mars 1981 et 86-447 du 13 mars 1986).

- Le cahie

r des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

et I'ensemble des textes qui I'ont modifié. Les prescriptions techniques applicables aux marchés publics de
travaux dont la liste est annexée au décret n°® 86-290 du 25 février 1986.

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S./D.T.U.), tels qu'ils sont énumérés a
I'annexe 1de la circulaire du 17 juin 1986 du ministre de I'économie relative au cahier des clauses administratives

spéciale
apporté

2.3- Piéces a déli

s des marchés publics de travaux de batiment, et compte tenu des modifications qui leur sont
es par I'annexe 2 de ladite circulaire.

vrer au titulaire

Conformément a l'article 4.2.2 du CCAG-Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de I'exemplaire
unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant du marché et les piéces
contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION

3.1- Généralités

3.1.1- Forme des

prix

Les prix sont fermes et actualisables.

3.1.2-Contenu d

es prix

Les prix du marché sont hors TVA auxquels on appliquera le taux de TVA en vigueur au moment du réglement.
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Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d’engagement de I'entrepreneur s’entend pour I'exécution compléte et
conforme en tous points aux stipulations du marché et aux régles de I'art et satisfaire aux réglements administratifs en
vigueur au mois d'établissement des offres.

Le montant figurant a I'acte d’engagement est réputé comprendre notamment les prestations ci-aprés :

- Lesfrais d’études et de reproduction des documents

- Les frais afférents a I'utilisation de brevet ou procédés spéciaux
- Les frais d’assurances

- Fourniture du préchauffage et de I'éclairage si nécessaires

- Toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des ouvrages et des
lieux

- Les dépenses communes de chantier visées a |'article 9.1.2 du CCAG-Travaux

- Les dispositions et précautions a prendre par 'entreprise pour atténuer la géne occasionnée au personnel
pendant la durée de I'opération a I'intérieur du site et réduire autant que possible : les bruits d’origines diverses
les odeurs, fumées, gaz, poussiéres d’origine diverses...

Les frais d’installation de chantier.

a - I'entrepreneur doit tenir compte dans sa proposition de prix des indications suivantes :

Les fournitures ou les travaux doivent étre livrés et exécutés complets et conformes en tous points aux stipulations du
marché et aux régles de I'art et satisfaire aux réglements administratifs en vigueur au mois d'établissement des offres.

b - Les prix sont établis en considérant également :

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux,
il reconnaft avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement :

- pris connaissance compléete et entiére des lieux,

- apprécié toute difficulté inhérente au site et notamment les difficultés d’acces, aux moyens de communication,
aux ressources en main d'ceuvre, ...

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupreés de tous services ou autorités
compétents.

L'entreprise est tenue de fournir a ses frais les cabines de chantier, moyens de transport, matériels, engins et outils de
toutes espéces nécessaires a I'exécution du marché.

En cas de vol ou de perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrages, les frais résultants des
remplacements et remises en état incombent a I'entrepreneur sans indemnisation de la part du maitre d’ouvrage ou
prolongation de délais.

3.1.3- Actualisation des prix — articles R2112-8 a R2112-12 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publigue

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des offres
conformément a 'article 9.4 du CCAG-Travaux. Ce mois est appelé Mo soit mars 2025.

Les prix sont fermes et définitifs si I'ordre de service de démarrage intervient moins de 3 mois aprés la remise des offres.

L'index de référence choisi est : BT41 Ventilation et conditionnement d’air. L'index est publié par I'INSEE.
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e Modalités d'actualisation des prix :

L'actualisation est effectuée par application au prix considéré d’un coefficient donné par la formule :

C=BT41(m - 3)
BT410

dans laquelle BT410 et BT41(m-3) sont les valeurs prises par les index de référence du marché respectivement au mois
"zéro" et au mois "m - 3".

e Application de la taxe a la valeur ajoutée :
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
['établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de I'établissement du

décompte en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.2- Réglement des comptes

3.2.1- Modalités de transmission et de paiement

3.2.1.7- Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis
le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

La facture, libellée “Université de Lille”, doit étre adressée impérativement via le portail CHORUS PRO (SIRET : 130 029
754 00012 et TVA intracommunautaire : FR88 130 029 754, pas de code service).

Pour tout renseignement complémentaire sur la facturation : contact : facturier-ulille@univ-lille.fr

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2 du code de la
commande publique ainsi que :

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la notification du
marché ;

- Le numéro de marché (2025T004) ;

- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage.

3.2.1.2- Modalités de paiement

3.2.2- Rythme des réglements

Les réglements des comptes se feront selon les régles suivantes :

A - les ouvrages et prestations faisant |'objet du marché seront réglés par application des prix forfaitaires dont le libellé
est donné dans le devis quantitatif estimatif.

Les situations mensuelles seront établies en trois exemplaires. Elles seront établies a partir d'une décomposition du
forfait en pourcentage d’exécution des travaux proposée pour chaque poste par le candidat et définitivement arrétée
en accord avec le Maitre d'ouvrage.
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B — Conformément a la réglementation en vigueur (articles L2192-10 et R2192-10 du code de la commande publique), le
délai maximum de paiement, sur lequel I'acheteur s'engage, est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai
contractuel, Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage).

Le titulaire a droit, sans formalité, a une indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement générés par le retard. Le
montant de cette indemnité est fixé a 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant
de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité complémentaire sur présentation de
justificatifs.

3.3- Paiement des sous-traitants et cotraitants

3.3.1 Désignation des sous-traitants

Dans les conditions prévues par les articles L 2193-1 et suivants et R 2193-1 et suivants du code de la commande publique,
le titulaire d’un marché public peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de ses prestations a condition d’avoir
obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

La présentation du sous-traitant peut intervenir dans le cadre de prestations spécifiques bien déterminées au stade du
dépot de la candidature et de I'offre. Dans ce cas, I'offre contient le formulaire DC4.

En cours d’exécution d’une prestation notifiée par bon de commande, la présentation du sous-traitant consiste a
demander au représentant du pouvoir adjudicateur, I'établissement d’un acte spécial. La présentation s'effectue grace
au formulaire DCA4.

Cet acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R2193-1 a R2193-4 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique :

e Lanature des prestations sous-traitées,
e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

e Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct a chaque sous-traitant, les conditions de
paiement et, le cas échéant, les modalités de variation des prix,

e Les capacités professionnelles et financiéres de chaque sous-traitant.

Le titulaire doit joindre, en sus de I'avenant ou de I'acte spécial de sous-traitance, I'attestation sur I’honneur du sous-
traitant comprenant les déclarations qu’il a lui-méme remises lors du dépot de son offre.

Par ailleurs, il devra établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, conformément aux articles R 2193-1 a R2193-9 du décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Toutes les pieces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maftre de
I'ouvrage, doivent étre établies en euros.

L'acceptation d'un sous-traitant est effective :
- désle renvoi contresigné par le maitre d'ouvrage de la déclaration de sous-traitance.
- passé un délai de 21 jours aprés la transmission de la déclaration de sous-traitance par l'entrepreneur sans
réponse du maftre d'ouvrage.

Conformément a I'article 52.1 du CCAG Travaux, le recours a |la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-
traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose I'entrepreneur a l'application des mesures
prévues a l'article 53 du CCAG.

3.3.2 Modalités de paiement direct des sous-traitants

En application des articles R2193-11 a R2193-15 du décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique, le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au
titulaire du marché (...).
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Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception ou du récépissé mentionné a 'article R
2193-11 pour donner son accord ou notifier son refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a I'acheteur.

Passé [ce] délai (...) le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des piéces justificatives ou des parties de piéces
justificatives qu’il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve (..), le sous-traitant adresse sa demande de paiement a I'acheteur
accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de I'avis postal. L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des
factures produites par le sous-traitant.

L'acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.3.3 Co-traitance

Conformément aux dispositions de I'article R2142-24 du code de la commande publique, dans le cas de la constitution
d'un groupement conjoint d’entreprises, le mandataire du groupement sera solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I’égard de |'acheteur.

La composition du groupement ne peut étre modifiée entre la remise des offres et la date de signature du marché sauf
dans les cas prévus par I'article R2142-26 du code de la commande publique.

3.3.4 Rémunération des co-traitants

Conformément aux articles 10.7.1 et 10.7.3 du CCAG-Travaux, en cas de groupement d'opérateurs économiques, chaque
membre du groupement perg¢oit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation étant fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un
paiement individualisé.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul-habilité a présenter a |'acheteur la demande de
paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en
autant de parties qu'il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait apparaitre les
renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

Le mandataire est seul-habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du groupement.

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1- Délais d’exécution

La durée du marché est estimée a 05 mois, dont 1 mois de préparation de chantier comprise. Néanmoins, le titulaire du
marché s’engagera sur le planning gu’il aura fourni dans son offre, ce planning étant rendu contractuel.

Tout dépassement de délai entrainera des pénalités.

Les délais comprennent :

- la période de préparation,

- les congés payés,

- le délai de repliement du chantier,
- le délai de nettoyage général final.

Les horaires d’intervention seront possibles entre 7h et 17h.
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Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, la valeur du phénoméne météorologique pris en compte (en sus des
10 jours inclus dans les délais) constatée et comptabilisée par demi-journées est la suivante :

e Température a8 hfa14 h:-5°C pendant 2 heures

e Pluie: 15 mm par demi-journée

e Vent:80km/hentre8het18h

e Neige : 100 mm constatés a I'embauche du matin
Il est a noter que le maftre d'ceuvre sera a méme d'apprécier la réalité des phénoménes empéchant réellement
I'exécution de l'ouvrage. En cas de contestation, seul un document, produit aux frais de I'entreprise qui conteste, de la
station météo de Lille-Lesquin sera admis comme preuve.

4.2- Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de |'article 18 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, est fixé a 10 (dix).

Par dérogation au 3éme alinda du 2.3 de l'article 18 du CCAG-Travaux, dans le cas d'intempéries non visées par une
disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomeénes naturels s'avérant de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire I'arrét momentané des travaux ou |'autoriser sur la proposition
de I'entrepreneur, et le délai d'exécution sera prolongé d'autant.

4.3- Fourniture des DOE

La remise du DOE (Dossier des ouvrages exécutés) se fera en 2 exemplaires papiers + 1 exemplaire numérique (tous les
plans étant sous format « dwg » + « pdf ».

4.4- Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, les pénalités énumérées ci-dessous s’'appliquent.

4.4.1- Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 1/500 du montant
total du marché par jour calendaire de retard dans I'achévement des travaux. En cas de retard dans les délais
intermédiaires définis pour les taches apparaissant sur le planning contractuel, I'entrepreneur se verra appliquer une
pénalité de 1/500 du montant des travaux correspondant aux ouvrages concernés.

4.4.2- Absences et retards aux rendez-vous de chantier

L'entreprise est tenue de se faire représenter par un Chargé d’affaire, ayant pouvoir de décision. La seule présence du
chef de chantier ou d’un conducteur de travaux n’est pas considérée comme suffisante.

De ce fait, I'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant tout pouvoir pour engager
la société aux rendez-vous de chantier ou dans les locaux du maitre d’ouvrage, ou se présente avec un retard de plus de
30 minutes se verra appliqué une pénalité égale a 200 euros HT.

4.4.3- Pénalités diverses

e Pénalités liées au non-respect des considérations environnementales

En cas de non-respect des considérations environnementales prévues a I'article 1.3 du présent CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.
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e Pénalités pour retard dans la production des documents pendant I"'exécution des travaux

Une pénalité de 100 euros HT sera appliquée a toute entreprise titulaire par jour calendaire de retard dans la production
des documents pendant I'exécution des travaux.

e Pénalités pour retard des levées de réserves

Une pénalité de 100 euros HT sera appliquée a toute entreprise titulaire par jour calendaire de retard des levées de
réserves lors de la réception.

4.4.4- Documents réclamés par le maftre d'ouvrage

Passé un délai de 8 jours au-dela de la date prévue de remise des documents réclamés, une pénalité de 100 euros HT par
document et par jour calendaire sera appliquée sans autre mise en demeure que la seule stipulation au compte rendu
de chantier.

4.4.5- Pénalités pour non-respect des observations du coordonnateur sécurité

Si les observations du coordonnateur sécurité restent sans effets dans le délai prescrit par ce dernier, le retard constaté
sera assimilable a un retard d’exécution et pénalisé suivant les dispositions de I'article 4.4.1 ci- dessus.

Le retard dOment constaté par le coordonnateur sécurité sera notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre et la
pénalité applicable portée sur le prochain acompte de I'entreprise concernée.

4.4.6- Pénalités pour retard dans la remise du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS)

L'entreprise qui n'aura pas, si les conditions prévues aux articles R4512-6 et R4512-7 du code du travail I'exigent, établi
et remis le PPSPS au coordonnateur sécurité dans le délai d’'un mois a compter de la notification du marché se verra
appliquer une pénalité équivalente a celle prévue a I'article 4.4.1 du présent CCAP.

Le retard sera constaté dans les mémes termes que ceux définis a I'article 4.4.1 du présent CCAP.

4.4.7- Pénalités pour non-respect de l'ordre d’arrét d’'une activité par le coordonnateur sécurité

Si, en cas de risques graves et imminents, le coordonnateur sécurité ayant ordonné |'arrét d’une activité, l'entreprise
concernée ne s’y conforme pas, celle-ci se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 3 000 euros HT.

Le constat de l'infraction par le Coordonnateur Sécurité sera notifié par ordre de service du mafitre d'ceuvre et la
pénalité encourue appliquée sur le prochain acompte de I'entreprise concernée.

4.4.8 - Non présentation d'échantillon

Passé un délai de 8 jours au-dela de la date prévue de remise des échantillons réclamés par le maftre d’ceuvre, une
pénalité de 50 euros HT par piéce et par jour calendaire sera appliquée sans autre mise en demeure que la seule
stipulation au compte rendu de chantier.

4.4.9 - Retard du nettoyage

Une pénalité de 50 euros HT par jour calendaire sera appliquée a I'entreprise responsable d'un retard dans le nettoyage
réclamé par le maitre d’ceuvre. Cette pénalité s'arréte le jour oU la carence constatée est suppléée par un tiers.
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4.4.10 - Respect du site

Une pénalité de 150 euros HT sera appliquée pour le non-respect du site, en particulier :
e Usage de surface située hors de l'installation de chantier

e Stationnement ou stockage en dehors des zones autorisées

e Non-fermeture des portes d'accés

e Salissure des voies d’accés ou de toute autre partie hors de I'emprise de chantier (notamment ruissellement d’eau
chargée), des circulations

e Tout comportement ou disposition pouvant causer un risque pour les usagers du site

® Dépassement de la limite vitesse de circulation fixée a 10 km/h.

4.5- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier,
sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure par ordre de service,
sans préjudice d'une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard.

4.6- Délais et pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution

L'entrepreneur doit remettre au Maftre d'ceuvre, en 2 exemplaires :

- ala date de la réception des ouvrages, un premier sous-dossier, comportant les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages.

- dans un délai de 30 jours a compter de la date de prise d'effet de la réception pour le deuxi€éme sous-dossier
DOE comportant les plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance.

- comportant les plans et documents conformes a I'exécution, ainsi que les manuels d'entretien.

Passés ces deux délais, une pénalité de 500 euros HT sera appliquée par jour calendaire de retard.

4.7- Exonération des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux en vigueur (ou du CCAG applicable lors de I'exécution de I'opération
concernée), les pénalités (quel qu’en soit le motif) seront appliquées méme si leur montant total ne dépasse pas 1000.00
€ H.T. (ou montant éventuellement actualisé) pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux en vigueur (ou du CCAG applicable lors de I'exécution de I'opération

concernée), le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 15% du montant total hors
taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

ARTICLE 5. CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1- Cautionnement retenue de garantie

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-42 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% (cing pour cent) sera
automatiquement déduite du montant T.T.C. de chaque acompte permettant au maitre d'ouvrage d'avoir une retenue
égale a 5 % du montant des travaux en fin de chantier.
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré de I'entreprise par une garantie "a premiére demande" délivrée par
un établissement bancaire agréé conformément aux modéles fournis en annexe a I'arrété du 3 janvier 2005 pris pour
I'application des articles R2191-36 a R2191-41 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique.

Cette garantie sera mise en place au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. Dans le cas contraire, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou, si le pouvoir
adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Toutefois, ces deux cas
sont constitués pour le montant total du marché y compris les avenants.

La retenue de garantie sera restituée (ou la caution libérée) a I'expiration du délai de garantie dont la durée est fixée a
I'article 44.1 du CCAG et dans les conditions prévues audit article, sauf si la personne responsable du marché a signalé
a l'entreprise, par lettre recommandée, que celle-ci n'a pas rempli toutes les obligations.

5.2- Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est versée au titulaire, sauf indication de renonciation dans I'acte d’engagement de la part du
titulaire, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur au seuil de 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois, conformément aux articles R 2191-3 a R2191-12. Le montant de I'avance est fixé a 5%
du montant du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 5% d'une somme égale a
douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire est un groupement d'entreprises, le droit a I'avance s'apprécie par rapport au montant total du
marché public, de la tranche ou du bon de commande et non par rapport au montant de la part des prestations devant
étre exécutées par chacun de ses membres.

Lorsque le marché est attribué a un groupement d’opérateurs économiques au sein duquel il est possible d’individualiser
les prestations respectives de chaque membre ainsi que leur montant, I'acheteur verse la part de I'avance revenant a
chacune des entreprises.

A défaut d’une telle possibilité d’identification, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire
commun qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Lorsqu’une garantie a premiere demande est exigée pour l'obtention de |'avance, I'article R2191-39, auquel renvoie
I'article R2391-25 pour les marchés de défense ou de sécurité, relatif aux garanties prévoient deux cas de figure :

e lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour la totalité de
I'avance ;
e lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre fournit une garantie correspondant a l'avance
qui lui est consentie. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire, il peut constituer la garantie a premiére
demande pour la totalité de I'avance.

Ce montant n’est pas soumis a variation des prix.

Le remboursement de I'avance forfaitaire s'impute sur les sommes dues au titulaire commence quand le montant des
prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui
lui sont confiées au titre du montant minimum fixé en valeur.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations

confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le titulaire veillera & remplir I'article B4 de |'acte d’engagement.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1- Provenance des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé

au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites
piéces.

6.2- Mise a disposition des carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3- Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1- Caractéristiques et qualités

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG en vigueur
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6.3.2- Vérification

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérification, ainsi que les
modalités correspondantes.

6.3.3- Essais et vérifications

Le maftre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- ¢'ils sont effectués par le titulaire du marché, ils sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise,
- ¢'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par I'entreprise.

6.4- Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maitre de
I'Ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particuliéres fixe les modalités de mise en ceuvre d'ouvrages récupérés fournis par le
Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 7. PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1- Période de préparation

La période de préparation court dés la réception de I'ordre de service de démarrage.
Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes :
- Transmettre un dossier technique comprenant les documents listés a 'article 1.4.1 du CCTP;

- Lancer la fabrication des CTA ;
- Programmer l'installation des CTA en lien avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.
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7.2- Rendez-vous de chantier

L’'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner des ordres nécessaires sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par le maftre d’ceuvre.

La présence de I'entrepreneur étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, son
absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine sa
responsabilité sans que mention du fait soit notée au compte rendu de chantier.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article, des dommages en
résultant.

7.3- Tenue a jour des plans d’exécution et document de chantier

Les entrepreneurs tiendront en permanence sur le chantier dans un casier fermant a clé, tous les documents a jour
concernant I'opération (plans, notes...). Ces documents seront réservés au Maitre d'Ouvrage ou ses représentants et au
contréleur technique.

7.4- Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessus du taux normal des salaires
par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10% et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

ARTICLE 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1- Nettoyage de chantier

L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont il
est chargé.

L'entrepreneur a la charge de I'évacuation des déblais en tant que de besoin.

L'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

L'entreprise a la charge de I'enlévement des détritus stockés dans les bennes prévues a cet effet et de leur transport

aux décharges publiques. Elle doit effectuer un nettoyage hebdomadaire du chantier pendant le délai d'exécution du
marché.

Dans le cas oU le nettoyage régulier ne serait pas satisfaisant, un nettoyage sera exécuté par un tiers a la charge et au
prorata du montant des marchés des entreprises présentes a ce moment sur le site. Dans le cas oU il serait manifeste
que des entreprises bien que présentes ne soient pas concernées, celles-ci seraient exclues de toute imputation
financiére.

8.2- Réception

Conformément a l'article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire avise, a la fois, le maftre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
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Dans un délai de vingt jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans
cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure, le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire
ayant été convoqué aux opérations préalables a la réception des ouvrages. Le maitre d'ouvrage peut y assister ou se
faire représenter :
- le maftre d’ceuvre vérifie si les prestations sont conformes aux prescriptions des piéces contractuelles
quant a la définition des ouvrages, équipements et installations

- le maftre d’ceuvre reste pleinement responsable du contrble qualitatif et quantitatif des ouvrages. Il
organise et dirige ces opérations et procéde sur-le-champ. Il en rédige le procés-verbal.

Dans le cas oU le maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie cette
information au maftre d’ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les
trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maftre d’ceuvre.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en I'absence d'un tel délai, 11 mois avant
expiration du délai de garantie définie au 1 de I'article 44 du CCAG.

8.3- Délai de garantie

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie des ouvrages qui ont fait I'objet d’une réception
partielle court jusqu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

Le candidat s’engage a ce que les pieces du matériel installé soient disponibles chez le fournisseur dans un délai de 5
ans a compter de l'expiration du délai de garantie.

8.4- Assurances

a) Lesentrepreneurs déclarent étre titulaires de garanties couvrant :
- Leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792.2 et 2270 du code civil, conformément a I'article

L 241.1 du code des assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1, a l'article A241.1 de I'arrété du
17.11.1978, modifié par 'arrété du 27.12.1982.

- Lesrisques d'effondrement avant réception.

- La garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement, au sens de ['article
1792.3 du code civil.

Les fabricants soumis a la loi 78.12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police d'assurance couvrant
leur responsabilité, en vertu de l'article 1792.4 du code civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension, dans les
conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 Janvier 1978 et par I'annexe 1 a 'article A2471.1 précité aux dommages
consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de la construction.

Les entrepreneurs déclarent étre titulaires, en outre, des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir, vis a vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous
dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou aprés les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues :

- d'une part aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont
exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie,
explosion, eaux et vol, en matiére d'incendie et d'explosion le montant de la garantie doit étre égale au co0t
de la construction a neuf du batiment le plus important ou de I'ensemble des batiments s'ils communiquent.

- d'autre part, aux dommages causés aux ouvrages avant réception, par incendie, explosion ou eaux, y compris
ceux subis par les entrepreneurs eux-mémes, méme si ces dommages ont été causés par des événements fortuits
ou de force majeure.
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b) Les entrepreneurs devront joindre a leur soumission les attestations émanant de leur compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de leurs sous-traitants et fabricants, délivrées dans les mé&mes conditions. Ils doivent
adresser ces attestations au maftre d’ouvrage au cours du 1¢" trimestre de chaque année pendant toute la durée
de leur mission. Sur simple demande du maitre d’ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants. Aucun réglement ne sera effectué par le
Maftre d'Ouvrage a I'entrepreneur si celui-ci ne produit pas de justificatif.

c) En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maftre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger
de la part de I'entrepreneur (ou fabricant), la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut de
souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants, et/ou de ses fabricants, le
montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la premiére situation présentée par
I'entrepreneur.

d) La fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées aux
articles a et b constituent un préalable a la passation des marchés.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché entrainera la résiliation de plein droit du marché
par le maftre d'ouvrage.

8.5- Mesures coercitives

Par application de I'article 48 du CCAG, lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux
ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification
de la mise en demeure.

Si 'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risques peut étre ordonnée ou la
résiliation du marché peut étre décidée.

En cas de résiliation aux frais et risques de I'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour
I'achévement des travaux.

ARTICLE 9. RESILIATION DU MARCHE

9.1- Résiliation pour faute du titulaire

Le maftre d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, a la protection de
I'environnement, a la sécurité et la santé des personnes ou a la préservation du voisinage ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de construction,
équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniére abusive ces batiments,
terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52 du CCAG-Travaux, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans
les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maitre
d'ceuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux. Dans ce cas, la
résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les
stipulations des articles 52.4 a 52.7 s'appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contrdle de co0t de revient, le titulaire a contrevenu a ses obligations;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-traitance,
ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a |'article 3.3.1 du présent CCAP;

f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a |'article 8.4 ci-dessus ;
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g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a |'article 50.1.1 du CCAG-Travaux, ne pas pouvoir exécuter ses
engagements ;

h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux et ces modifications
sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché;

i) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

J) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données
a caractére personnel, et a la sécurité, conformément a I'article 5 du CCAG-Travaux ;

k) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

I) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui de sa
candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché, s'avérent inexacts.

Dans le cadre de la mise en demeure au préalable (excepté pour les cas prévus aux g), i), k) et 1)), le maitre d'ouvrage
informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a présenter ses observations.

Conformément a I'article 50.3.3. du CCAG-Travaux, la résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions
civiles ou pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

9.2- Résiliation pour motif d‘intérét général

Lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé
des prestations regues, un pourcentage fixé a 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations
payées. Il luiincombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, dOment justifiée, dans le délai de deux mois a compter de la

notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 10. COMPTE PRORATA

Sans objet

ARTICLE 11. LITIGES ET DIFFERENDS

Conformément a |'article 55 du CCAG-Travaux, I'Université de Lille et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.
En cas d'impossibilité entre les parties de régler un éventuel litige a I'amiable, ou grace a une médiation externe, seul le
Tribunal administratif de Lille sera compétent pour juger le litige.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAP

Articles du CCAG-Travaux
auxquels il est fait dérogation

Article 1.10 Article 50.1.2
Articles4.1et 4.2 Article 18.2.3
Articles 4.4 et 4.4.1 Article 19.2.3

Article 4.7 Articles 19.2.1 et 19.2.2
Article 8.3 Article 44.1
A (€ et Fait a Lille, en un exemplaire, le...cccocvevevernecencccnenennnee

Le titulaire
(Nom, prénom, qualité, signature +
cachet commercial)
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