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Article 1 : Objet du marché, lieu d’exécution :

Le présent marché porte sur une mission de base de maitrise d'ceuvre, au sens des articles R2431-
4 et 5 du Code de la commande publique (CCP), complétée d’une mission diagnostic, au sens de I’article
R2431-19 du CCP, pour la réfection des toitures de certains batiments de I’internat d’excellence de
Sourdun. Ce dernier élément devra intervenir au commencement de la mission, en s’appuyant sur les
diagnostics précédemment effectués annexés aux piéces du DCE.

Lieu d’exécution du marché :

Internat d’excellence de Sourdun, 100 avenue de Paris 77171 Sourdun.

Article 2 : Type de procédure et Forme du marché - Tranches:

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, en application de I’article R2123-1 et
R.2131-12, R2113-4 a R2113-6 du code de la commande publique.

Le marché n’est pas alloti et fait objet d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle, définies
comme suit :

- Tranche ferme : Mission synthéses des DIAG, AVP, PRO pour I’ensemble des batiments
concernés par I’opération ainsi les missions ACT, DET, VSIA et AOR pour les batiments 13 et
14.

- Tranche optionnelle : Missions ACT, DET, VSIA et AOR pour les batiments 3, 6 et 7

La tranche optionnelle sera affermie au plus tard le 31/12/2026. 1l n’est prévu ni indemnité d’attente
ni d’indemnité de dédit.
Article 3 : Modification du marché :

Aprés sa notification, le marché peut étre modifié : le programme de l'opération, ainsi que
I'estimation prévisionnelle du colt des travaux peuvent étre réglementairement modifiés ou complétés
jusqu'a la remise de ’AVP conformément a I’article R2194-1 a R2194-9 du Code de la commande
publique.

Article 4 : Durée du marché :

Le marché prend effet a sa date de notification et s’achéve a I’expiration du délai de parfait
achévement des travaux pour chaque phase. Pour la tranche optionnelle si affermie, il prend effet le
lendemain de la date de notification de 1’affermissement.

Article 5 : Contenu et éléments de mission:

5.1 Contenu de la mission :

La mission confiée au maitre d'ccuvre est constituée des éléments de missions définis dans les
articles R.2431-5 a R.2431-23 du CCP et complétés dans I’article 8 du CCTP.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux 2021), s’appliquent au
présent contrat.

Les éléments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme des parties techniques.

5.2 Eléments de mission de base :
DIAG : études de diagnostics et synthese.

AVP : les études d’avant-projet seront composées d’APD, y compris dossiers d’autorisations
administrative (AT), le maitre d’ccuvre doit accomplir toutes les formalités nécessaires pour le dép6t de
cette derniére aupres des services compétents.
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PRO : les études de projet
ACT : l’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

AOR : I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie
de Parfait Achévement » (GPA) prévue par I’article 44 du CCAG Travaux

Sauf indication contraire au sein du présent CCAP et du CCTP, le titulaire doit remettre les
documents au format numérique PDF et sources (Word, Excel, DWG...) Dans les délais d’exécution des
prestations. Le titulaire peut codifier les noms des fichiers a sa convenance, en revanche il doit veiller &
la longueur des noms donnés, ils ne doivent pas dépasser 32 caracteres, espaces et traits d’unions
confondus.

Article 6 : Intervenants :

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Service Régional de 1I’Immobilier de la région
académique ile de France, sis au 47 rue des écoles 75005 Paris et sera I’interlocuteur privilégié du titulaire
pour I’ensemble de la mission et des travaux, représenté par son conducteur d’opération identifié dans ce
dossier de chargé d’opérations ou de chef de projets.

Le Contréleur Technique : sera désigné au plus tard a I’issue de la phase DIAG, les missions suivantes
lui sont confiées : L, LE, SEI

Le CSPS : BTP Consultants, Agence de Paris Est CSPS, 460, la Courtine — Le Central 11 93194 Noisy Le
Grand Cedex.

Pour rappel le CSPS est organisée, aux fins de prévenir les risques résultants des interventions
simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La gestion des accés au site sera gérée par 1’équipe d’exploitation de I’internat d’excellence de
Sourdun. Les prestataires doivent respecter scrupuleusement les consignes d’accés et de sécurité de
I’’équipe interne a 1’établissement.

Acrticle 7 : Contraintes générales :

Dans le cadre de la mission, le prestataire ou les prestataires doivent prendre en compte les
contraintes suivantes :

L’établissement est ouvert 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi) et fermé pendant les vacances
scolaires: les interventions (Vvisites, ...) seront donc pour la plupart réalisées en site occupé,

Dans le cadre de I’exécution de cette mission de maitrise d’ceuvre, notamment des études, si des
interventions sont nécessaires pendant la fermeture de I’établissement, une demande d’autorisation
d’accés doit étre envoyée a la maitrise d’ouvrage 10 jours ouvrés avant la date effective de I’intervention,
une réponse sera donnée a partir du 6eme jour suivant la date de réception de la demande par la maitrise
d’ouvrage.

Présence de locaux a sommeil, locaux d’enseignement occupés par les ¢éléves et le personnel
enseignant et administratif de I’internat d’excellence.

Article 8 : Pieces constitutives du marché :

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

1. L’acte d’engagement (AE) et ses annexes,

2. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), et ses éventuelles annexes
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3. Le Cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) du 30 mars 2021. Cette piece générale, bien que non jointe au présent
marché, est réputée connue des parties.

4. Le CCTP et ses annexes.
5. Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

6. Le programme incluant les délais prévisionnels de I’opération et le montant de l'enveloppe
financiére prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage affectée aux travaux, ainsi que ses

annexes :
a. Plans des toitures des
b. Rapports de la commission de sécurité de la visite de 2023
c. Rapport de diagnostic de reconnaissance structure et relevé des désordres.
d. Rapport de Diagnostic géotechnique G5 des Batiments n°3, 6, 7, 13 et 14
e. Rapport Diagnostic structurel de Toitures - Internat d’Excellence de Sourdun
f. Rapports diagnostic amiante AT

0. Rapports diagnostic plomb AT

7. Le Mémoire Technique, complété sur la base du cadre fourni par le maitre d’ouvrage, et remis par
le titulaire dans son offre, la composition de 1’équipe indiquée par le titulaire dans son MT doit
étre maintenue toute au long de la période d’exécution de la prestation, une nouvelle personne ne
peut étre désignée que si elle dispose des compétences et expériences équivalentes a celle désignée
initialement dans I’offre technique.

8. Les documents techniques unifiés en vigueur (DTU) et tous documents réglementaires et normes
frangaises et/ou européennes associées a ce type de prestation. Bien que ces piéces ne soient pas
jointes au présent marché, le titulaire doit en avoir une parfaite connaissance.

Article 9 : Cotraitance et sous-traitance

9.1. Cotraitance :

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés
"cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints.

Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier
une éventuelle défaillance de ses partenaires : I'un d'entre eux, désigné dans I'acte d'engagement comme
mandataire, représente I'ensemble des cotraitants vis a vis du Maitre d'Ouvrage.

Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il
exécute; toutefois, 1'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire
de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre d'Ouvrage jusqu'a
la date ou ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'a la date ci-dessus, I'ensemble des
cotraitants conjoints vis a vis du Maitre d'Ouvrage pour I'exécution du marché.

Dans le cas ou l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints :

e Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné a I'un des cotraitants et si
I'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les
cotraitants sont conjoints.

o Siles prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné a I'un des cotraitants,
ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataires, les
cotraitants sont solidaires.

Le réle du mandataire est le suivant :

o Il représente les différents membres du groupement vis a vis du Maitre d'Ouvrage.
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- Ace titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que
les prestations du présent marché soient réalisées dans les conditions dudit
marche, éventuellement modifié, quand bien méme un des membres du
groupement serait défaillant.

- A ce titre également toute notification, tout courrier & destination du
groupement ou de I'un de ses membres peut valablement lui étre adresse.

- De la méme fagon le mandataire vise toutes les pieces établies par la maitrise
d'ceuvre des lors que celles-ci concernent I'application du marché (mémoires,
réclamations, notes d'honoraires, demande d'agrément de sous-traitant(s), etc.)

o Il assure la coordination entre les membres du groupement.

9.2. Sous-traitance:

Les prestataires peuvent sous-traiter I'exécution de certaines parties de leur marché, sous réserve
de I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de
paiements. Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R2193-1 a R2193-
22 du code de la commande publique.

Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de
compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles du titulaire du
présent marché.

A défaut, le maitre de ’ouvrage pourra récuser le ou les sous-traitants proposés.

Dans I’éventualité ot un sous-traitant confierait a un autre sous — traitant 1’exécution d’une partie
du marché dont il est chargé, le maitre de I’ouvrage exigera du sous-traitant dit de ler rang la constitution
d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

L'acceptation d'un sous-traitant en cours de marché et I'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance sont constatés sur le formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4) signé par
le maitre d’ouvrage, par le titulaire ou le co-titulaire du marché qui conclut le contrat de sous-traitance.

Article 10 : Nantissement - cession de créance

Le nantissement du marché ou la cession de créances peuvent intervenir selon les modalités
exposées a I’article 4.2 du CCAG/MOE et aux articles R.2191-45 a R.2191-62 du code de la commande
publigue CCP.

Article 11 : Avance et Retenue de garantie
11.1 Avance :

Il est prévu le versement d’une avance d’un montant de 20 %, en application des articles R2191-
3 et R2191-7 du code de la commande publique, sauf refus du titulaire exprimé dans ’acte d’engagement.

11.2 Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie dans ce marché.

Article 12 : Rémunération — reglement des comptes -variation des prix
12-1. Rémunération

12-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire. Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de
frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'ceuvre S'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que
la maitrise d'ouvrage au titre de la présente opération.
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12-1.2. Montant

Le montant provisoire de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article B
de l'acte d'engagement.

Le montant définitif de rémunération de maitrise d’ceuvre est fixé a ’issue des études d’avant-
projet (AVP) dans les conditions définies au paragraphe 13-1.

12-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait l'objet d'un avenant en application de I’article L.2421-5 du CCP et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du maitre d'ccuvre faisant apparaitre
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire
a leur exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.
12-2. Réglement des comptes

12-2.1. Modalités de transmission et de paiement

12-2.1.1  Modalités de transmission des pieces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dematérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures sont a adresser au maitre d’ouvrage.

Les modalités de transmission des piéces de paiement seront précisees apres la notification du
marché si necessaire.

12-2.1.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L..2192-
14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de lI'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ
du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par
le maitre d’ouvrage.

12-2.2. Rythme de reglements

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour l'exécution des éléments de mission définis
a l’article 5.2 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément de mission DIAG :

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.
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1) Exigibilité

100% | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.

Elément(s) de mission AVP (APD et AT), PRO :

1) Exigibilité

100 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.

Elément de mission ACT :

1) Exigibilité

50% | Aprés validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).

309% | A la validation du rapport de 1’analyse des offres.

20% | Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA :

(1) Exigibilité

100 % | En fonction de I’avancement des visas des plans d’exécution.

Elément de mission DET :

@) Exigibilité

100% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de: DET En
fonction du pourcentage de I’avancement des travaux.

Elément de mission AOR :

1) Exigibilité

40 % | Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de réception
avec ou sans réserve adressée par le maitre d'ceuvre.
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1) Exigibilité

20% | Apres acceptation sans reserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par le
maitre d'ccuvre.

159% | Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de levée de
toutes les réserves adressée par le maitre d'ceuvre.

15 % Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

10% | Apres la fin du délai de garantie de parfait achevement du (dernier) marché de
travaux prévue par ’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue de la prolongation
que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application I’article 44.2 dudit CCAG

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que 1’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou un mois a la demande du
maitre d'ceuvre (article R.2191-22 du CCP). Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maitre
d'ceuvre indique I'état d'avancement de 1'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du
paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

12-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants
figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de l'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a l'occasion du paiement du premier acompte postérieur a la
notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base du
forfait provisoire.

12-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions du CCAG MOE.

Si le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle
le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empiéte sur le montant sous-traiteé.

12-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ceuvre, est envoyée selon les modalités de l'article
12-2.1 ci-dessus.
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Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 5.2 et 12-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués en
prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage détermine
le montant de I'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) L’évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des prestations
effectuées depuis le début du marché ;

b) Les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCAP, et ce, depuis le début du marché.
Les pénalités pour retard font l'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants journaliers, le
nombre de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

¢) L’évaluation, en prix de base et hors TV A, du montant di au maitre d'ceuvre depuis le début du marché,
qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) Le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de I'état d'acompte précédent ;

e) Le montant, en prix de base et hors TVA, d( au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢ du présent
état diminué du poste d ci-dessus ;

f) L’incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 12-3 du présent
CCAP, sur le poste e ci-dessus ;

g) Le moment venu, I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

h) L’incidence de la TVA ;

i) Le montant de l'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.
3. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de la
décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde indiquant les quantités totales des
prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde prend en compte les prestations afférentes au
dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet d’état de solde
indiquera la répartition des sommes dues a chacun des cotraitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le
maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes
ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

12-3. Variation dans les prix

En application de I’article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a trois mois.

Les prix du marché sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’une formule
de variation.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

12-3.1. Révision :

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du co(t des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 12-3.3 et 12-3.4.
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Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

12-3.2. Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page de garde de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro™ (mo).

12-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

Index : ING
Code index : 001711010

Libellé de I’index : Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010

12-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Cn=0,15+0,85x (In/ 1o)
avec: l,= Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Toute demande de remise a jour du prix devra étre envoyée par le titulaire aux service financier
du maitre d’ouvrage, accompagnée des piéces justificatives ayant servi au calcul du nouveau prix, avant
la fin du ler mois anniversaire de la notification du marché.

Le titulaire devra également envoyer une version électronique de la DPGF aux services financiers
du maitre d’ouvrage et au conducteur d’opération.

La demande de revalorisation de prix intervenant hors des délais prescrits ne sera applicable que
pour les factures émises aprés acceptation des nouveaux tarifs par le maitre d’ouvrage. Passé un mois a
compter de la date de réception des nouveaux tarifs, le silence de la MOA vaudra acceptation des
nouveaux prix.

A titre exceptionnel, il sera possible, sur demande du titulaire, et apres accord du maitre d’ouvrage
de modifier la périodicité de la révision.
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12-3.5. Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le maitre d'ccuvre dans l'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

- Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto-liquidation) ;

- Letitulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter
la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base d'une
facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire

Article 13 : Exécution jusqu’a la passation des marchés de travaux et organisation
de la mission du titulaire
13-1. Co(t prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux « C » est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES) fixé en
page de garde de I’acte d’engagement.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un cott prévisionnel des travaux « C » sur la base des études
d'Avant-Projet (AVP).

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle « CO » affectée aux travaux par le maitre
d'ouvrage est mentionnée a l'article B de I'acte d'engagement.

Aprés approbation de I'Avant-Projet (AVP) par le maitre d'ouvrage, l'avenant défini a
I’article 12-2.3 ci-dessus fixe le montant du coit prévisionnel des travaux que le maitre d'ccuvre s'engage
a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant définitif de la
rémunération = estimation définitive du colt prévisionnel des travaux X taux de rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cot prévisionnel des travaux,
I'avenant défini au 12-1.3 ci-dessus fixe le nouveau colt prévisionnel des travaux.

13-2. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux
Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 4 %.
13-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre
d'ceuvre, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.
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L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de mission de Vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt
prévisionnel des travaux.

Chague fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui
demande.

13-4. Codt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marcheés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous
lots confondus.

Ce colt est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage.

Si le codt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare
la consultation infructueuse, le maitre d'ccuvre a I'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre
droit a rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises
ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprées recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
maitre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a
compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une
nouvelle consultation.

13-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre d'ceuvre
Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
e e maitre d'ccuvre communique directement au coordonnateur SPS :
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I’exécution de sa mission.

e e maitre d'ccuvre s’engage a :

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage.

e Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d'ccuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

e Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

e Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

e Pour I’analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et
intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.
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13-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage
(prestations supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des
entreprises, y compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il
propose les exigences minimales a respecter.

13.7 Interventions sur site

Les dates d’interventions seront arrétées en accord avec le chargé d’opération du maitre d’ouvrage
qui coordonne les interventions avec le responsable d’exploitation de 1’établissement de I’Internat
d’Excellence.

Le titulaire devra fournir pour approbation un planning d’intervention au moins 7 jours
calendaires avant le début de sa prestation. Ce document devra faire apparaitre clairement les noms et les
dates d’intervention des intervenants.

Les interventions s’effectueront dans un site en exploitation recevant du public.

L’ensemble des questions relatives a I’organisation, a I’hygiéne et a la sécurité sera arrété durant
la période de préparation de I’intervention.

Pour les accés aux ouvrages concernés par cette opération, I’ensemble des protections
individuelles et collectives sont a la charge du titulaire.

Le titulaire est tenu de respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative au travail
et aux acces en hauteur.

13.8 Visites

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le site devra faire I’objet de toutes les visites
nécessaires, afin de vérifier les données fournies et d’effectuer tous les relevés qui s’avéreront utiles pour
réaliser sa mission.

Pour I’organisation de ces visites, le prestataire se rapprochera du chargé d’opérations du maitre
d’ouvrage. Lors de ces visites, le prestataire sera dans la mesure du possible accompagné du chargé
d’opérations ou d’un représentant désigné par ce dernier qui peut étre un membre du personnel exploitant
le site de I’IE. En cas de difficulté il devra contacter le chargé d’opérations qui I’assistera pour lever tout
obstacle susceptible d’empécher le déroulement prévu des prestations.

13.9 Opérations de vérifications :

Les opérations de vérification des prestations seront effectuées dans les conditions prévues a
I’article 20 du CCAG/MOE. Ces vérifications s’appliquent a chaque ligne de phase de la mission.

13.10 Réception

Conforme aux clauses du CCAG MOE 2021. A I’issue des opérations de vérification, le maitre
d’ouvrage prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, dans un délai d’un
mois a compter de la remise des études.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans un délai d’un mois & compter de la remise
des études, les prestations sont considérées comme regues, avec effet a compter de 1’expiration du délai.

Chaque phase de la mission correspond a des prestations distinctes a exécuter qui feront 1’objet
de vérifications et de décision distinctes.

En cas de rejet des prestations, le titulaire disposera d’un délai de 15 jours pour présenter les
études modifiées. Dans ce cas le planning global de 1’opération doit étre redéfini par le titulaire.
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Article 14 Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre aprés la passation des
marchés de travaux

Dans le cadre de la présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire appliquer les
stipulations du marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter
aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

14-1. Co0t initial des marches de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le coft initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cotit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

14-2. Tolérance sur le codt initial des marchés de travaux

Le coft initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 7 %.

14-3. Seuil de tolérance sur le codt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cofit
par le taux de tolérance fix¢é a l'article précédent.

14-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cott total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la
suite d'une décision indépendante du maitre d'ccuvre (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage
apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le
maitre d'ouvrage).

14-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires
14-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1'objet d'une fiche de travaux modificatifs
(FTM) rédigée par le maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois
m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre dans
l'une des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet, demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui. L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans
le cotit total définitif des travaux.

Le maitre d'ccuvre estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 12-1.3. Ci-
dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux. L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du maitre d'ceuvre.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des
travaux définis a I’article 14-4 ci-dessus.
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14-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs (FTM), et les propositions de classement, établies par le maitre
d'ceuvre, sont soumises a décision du maitre d’ouvrage.

Les décisions du maitre d’ouvrage relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont
portées sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou le cotlt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du maitre d'ccuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation
et décision par le maitre d’ouvrage.

14-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cot total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles
14-3 et 14-4, le maitre d'ceuvre supporte une réduction égale a :

10 % x (cott total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

14-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 5 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des
marchés de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est ['unique responsable du contrdle de l'exécution
des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de 8 (huit) jours.

En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il
informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

14-8. Ordres de service

Dans le cadre de 1'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent tre notifiés par le maitre
d'ceuvre qu'aprés décision du maitre d’ouvrage prise selon les modalités prévues a 1’article 14-5.2 ci-
dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le maitre d'ceuvre a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG 2021 applicable
aux marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre transmet une copie de 'ordre de service au maitre d'ouvrage
qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile, le délai prévu est de 2 jours.
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14-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

14-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

14-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS
A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acceés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d'ceuvre pour ses différentes réunions. Il a acces libre au chantier.

B - Obligations du maitre d'ccuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
° Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la sant¢ des travailleurs ;
o La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
o Chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

° Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I’exécution de sa mission.

. Le maitre d'ceuvre s’engage a :

o Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage.

° Le maitre d'ccuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

° Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en mati¢re de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

° Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est
pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité
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et de Protection de la Santé (PGSCSPS) ;

° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise
dans le délai d'exécution :

Le maitre d'ceuvre, apres avoir :

o Visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent
le démarrage des travaux,

o  Eté informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifi¢ de Coordination en matic¢re de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS), avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux
peuvent commencer. 11 notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de
commencer les travaux.

Article 15 : Utilisation des résultats et obligation de discrétion

La personne publique est seule propriétaire de I’ensemble des prestations commandées dans le
cadre du présent marché.

La personne publique peut librement utiliser les résultats, méme partiels des prestations.

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans 1’accord
préalable de la personne publique. Il ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers a titre
gratuit ou onéreux qu’avec 1’autorisation de la personne publique.

La publication des résultats par le titulaire doit recevoir 1’accord préalable de la personne
publique ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que 1’étude a été financée
par la personne publique.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

Article 16 : Obligation de vigilance / Attestation fiscales et sociales

Le titulaire doit fournir tous les six mois, pendant toute la durée d’exécution du marché, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont a envoyer par messagerie électronique Via
la plateforme PLACE et a Madame Célia Simoes : celia.simoes@region-academique-idf.fr.

Des pénalités peuvent étre infligées au titulaire s'il ne s'acquitte pas de ces formalités.

Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10 % du montant du marché ou, et ne peut excéder
celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du
travail.

Acrticle 17 : Assurances de responsabilité civile décennale / garanties :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le maitre d'ceuvre déclare étre titulaire d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant pour
les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

e QGarantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles.

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
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du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

Le maitre d'ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa société
d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et 2 mesure
de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. IlIs doivent
adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en
cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc. ...)

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cofit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

Article 18 Délais et pénalités :

L’acte qui vaut commencement d'exécution du marché est l'ordre de service du maitre d’ouvrage de
commencer le premier élément de mission.

18-1. Définitions et points de départ

Par dérogation au 2e alinéa de I’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter 1’ordre
de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois apreés la
notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de la date
d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour éventuellement proposer une nouvelle date
de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la
date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du
marché, dans les conditions mentionnées a l'article 29.2 du CCAG Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

18-1.1. Eléments de mission ""études""

Eléments de mission | Point de départ du délai

DIAG (synthése des | Date précisée dans 1'ordre de service du maitre d’ouvrage pour commencer
Diags) 'exécution de la mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci
est postérieure.
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Eléments de mission

Point de départ du délai

AVP Date de I’accusé de réception par le maitre d'ccuvre du prononcé de
I’approbation ou recevabilité¢ du document le précédent dans I’ordre
chronologique de déroulement de I’opération.

PRO ,ACT (DCE) |Date de I’accusé de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de

I’approbation ou recevabilité du document le précédent dans I’ordre
chronologique de déroulement de I’opération. (1)

(1) En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'¢1ément de mission suivant.

18-1.2. Elément de mission ACT

Téche Définition de la tiche Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de Date de I’accusé de réception par le
Consultation des Entreprises (DCE). | maitre d'ccuvre du prononcé de

I’approbation ou recevabilité du
document le précédent dans I’ordre
chronologique de déroulement de
1I’opération. (1)

Analyse des Fournir un pré rapport d’analyse Date de la remise au maitre d'ceuvre des

candidatures et des
offres avant
négociation

des candidatures et des offres avant
négociation.

plis contenant les candidatures et offres

Analyse des
candidatures et des
offres apreés
négociation

Fournir un le pré rapport d’analyse
des offres apres négociation.
dossiers

Date de la remise au maitre d'ceuvre des
offres négociées.

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution des
marchés.

(1) En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'élément de mission suivant.

18-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les
plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs,
étude de détail et autre document réalisé par
I’entrepreneur.

18-1.4. Elément de mission DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion

Constats

Procéder aux constatations.

Date de la demande de ’entrepreneur.
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Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

Notification des

Notifier les décisions du maitre

Date de réception de la décision du maitre

décisions d’ouvrage d’ouvrage
Mémoires de Instruire les mémoires de Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation. ’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 18-2 ci-apres.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes

Date de 1’accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

18-1.5. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables
a la Réception (OPR).

Date de réception, par le maitre d'ccuvre,
de I’avis de I’entrepreneur titulaire du lot
désigné au Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) des
marchés de travaux ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée dans
I’avis.

Proposition de

Proposer la réception au RPA et

Date du procés-verbal des OPR

réception notifier la proposition de réception a
1’entrepreneur.
DOE (1) Remettre le Dossier des Ouvrages | Aprés réception par le maitre d'ceuvre de

Exécutés (DOE) au maitre de
I’ouvrage.

tous les documents dus par les
entrepreneurs. A remettre durant la phase
OPR au maitre d’ceuvre et au plus tard le
jour de la réception

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA).

Date de saisine par le maitre d’ouvrage

PV de levée des
réserves

Etablir le procés-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de 1’avis de
I’entrepreneur ayant levé les réserves.

(1) Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de l'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la

réception

18-2. Délais et pénalités

18-2.1. Délais et pénalites appliqués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au
18-1 ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit une pénalité journalicre fixée a :
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Elément de mission Téche Délai Pénalité
Synthése des DIAG | Réaliser une synthése des diags 4 semaines 100 €
AVP Dossier d’avant-projet définitif (APD) |3 semaines 100 €
Dossier d’autorisation administratif ( AT)
PRO Dossier Projet 3 semaines 100 €
ACT (1) Préparer les DCE 3 semaines 150 €
Analyse des candidatures et des offres avant | 3 semaines 100 €
négociation
Analyse des candidatures et des offres apres | 3 semaines 100 €
négociation
Mise au point des dossiers marchés 2 semaines 100 €
VISA Remise par les entreprises des études 8 jours 50€
d’exécution (EXE)
DET Compte rendu chantier 2 jours 50€
Constatations 2 jours 50€
Notifier les OS et décisions une fois signée | 2jours 50€
du RPA
M¢émoires en réclamations 15 jours 100€
Etats d’avancement 5 jours 50€
Projets de décomptes finaux 10 jours 100€
DGD et soldes 10 jours 100€
AOR Transmission PV des OPR ( EXE4) 8 jours 50€
Transmission PV de la proposition Moe de | 5 jours 100€
date d’achévement travaux ( EXES)
Transmission PV de levées de réserves 15 jours 150€
(EXE 8)
Remise DOE ( tous lots confondus ) 30 jours 150 €
Examen des désordres en GPA 10 jours (1) 50€

(1) Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la
nature de chaque DCE et du nombre d’offres ensuite regues.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le maitre d'ceuvre n'est exonéré d'aucune pénalité.

18-2.2. Autres pénalités

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre
notifie 1'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux,
le maitre d'ceuvre encourt une pénalité de 50 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts
moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont
directement imputables.

Délai de remise de I'Autorisation de travaux (AT) : 20 jours, au démarrage de 1’é1ément de
mission APD.

Pénalité de retard : 150 €/ jour de retard
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Article 19 Admission — Achevement de la mission -Résiliation
19-1. Admission des documents présentés par le maitre d'ceuvre

19-1.1. Remise de documents :

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au maitre d’ouvrage, en format numérique
conformément dernier paragraphe de 1’article 5-2 du présent CCAP

Les autorisations administratives seront remises au maitre d’ouvrage sur support exigé par
I’administration locale, sur autant d’exemplaires si les documents papiers sont exigés par cette derniére.

19-1.2. Délais d’admission des documents d’études

L’admission consiste en I’acceptation par le maitre d’ouvrage des documents d’études correspondant a
I'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Elément de | Document Délai
mission

DIAG DIAG (Synthese des diagnostics) 4 semaines
AVP AVP 3 semaines
PRO Etudes de projet 3semaiens

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre d’ouvrage de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme admise avec effet a compter de l'expiration du délai (admission tacite).

19-1.2.1 Réfaction

Par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est,
sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne
satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-
dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose
d’un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de 1’article 35
du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire
formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’un mois pour confirmer sa décision
ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

19-1.2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'ceuvre dans un
délai fixé par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation au 2éme alinéa de l'article 21.2.1 du CCAG, la réfaction comme le rejet des prestations
doit faire l'objet d'une décision expresse du maitre d'ouvrage.

Suite a une décision d'ajournement, le maitre d’ouvrage dispose, pour admettre les prestations,
apres présentation par le maitre d'ceuvre des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués
ci-dessus.

19-1.2.3 Rejet

Suite a une décision de rejet, le maitre d’ouvrage dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le maitre d'ceuvre des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.
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19-2. Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— La levée de la derni€re réserve ;
- L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ; ou lorsque le maitre
d’ouvrage décide que les obligations contractuelles du maitre d'ceuvre sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait 1’objet d’une décision établie par le maitre d’ouvrage, sur
demande du maitre d'ceuvre.

19-3. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 19-3.1 a 19-3.3.

En cas d'arrét des prestations a 1’issue d’une partie technique, une indemnité est versée dans les
conditions de l'article 19-4.1 du présent CCAP sauf si I’arrét intervient du fait de la défaillance du
maitre d'ceuvre ou pour faute de sa part.

19-3.1. Resiliation pour motif d'intérét genéral

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 3 %.

19-3.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le maitre d’ouvrage des documents énumérés a l'article 3.4.2
du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7 a
L2141-11 du
CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
28.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 4 R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou
pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui
en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article L8222-
6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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19-3.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de
résiliation
Le marché pourra notamment étre résilié dans 1’un des cas suivants :

- Le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a 'article 13-3 du présent CCAP ;

- Aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ceuvre ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit
prévisionnel.

Article 20 Reglement des différents

Les correspondances relatives au présent marché sont redigées en langue francaise. Les
dispositions administratives et financiéres sont réputées acceptées sans réserve par le titulaire.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable et les tribunaux francais sont seuls compétents.

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage doit faire l'objet d'un mémoire en
réclamation exposant les motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est
adressé dans les deux mois qui suivent le différend. Le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de deux mois
pour répondre.

En cas de litige, le tribunal compétent est le suivant : Tribunal administratif de Paris
Acrticle 21 : Dérogations apportées au CCAG par le présent CCAP

o [’Article 8 du présent CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG MOE

o L’article 17 du présent CCAP paragraphe 5 déroge a I’article 9.1.3 du CCAG MOE

o [’article 18-1 du présent CCAP déroge au 2eme Alinéa de I’article 3.83 du CCAG

e L’article 18-2.1 du présent CCAP déroge a I’article 16.2 du CCAG et a I’article 16.2.1 du
CCAG MOE

o L article 18.2.2 du présent CCAP déroge a I’article 12.2.2 du CCAG travaux

o L’article 19.1.2.1 du présent CCAP Déroge a ’article 21.3 du CCAG MOE

e L’article 19-1.2.2 déroge au 2eme alinéa de I’article 21.2.1 du CCAG MOE

---Fin du CCAP---
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