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1- Objet du marché :  
L’objet de ce marché porte sur une mission de maitrise d’œuvre selon le code de la commande 

public pour une opération de réfection des toitures de certains bâtiments de l’internat d’excellence de 

Sourdun (77) telle que décrite ci-après. L’objectif est de réaliser les études nécessaires pour l’exécution 

du programme annexé à ce dossier et de réaliser ainsi les travaux attendus.  

Adresse de l’opération :  100 rue de Paris 77171 Sourdun.  

2- Le contexte et l’objet de la mission de maitrise d’œuvre :   
Le présent marché porte sur une mission de base de maitrise d'œuvre, au sens des articles R2431-

4 et 5 du Code de la commande publique (CCP), pour la réfection des toitures et couvertures de certains 

bâtiments de l’internat d’excellence de Sourdun. 

Des études de diagnostiques ont été réalisées précédemment en raison des désordres observés 

sur les toitures des bâtiments identifiés ci-après. 

Dans ce contexte, le présent marché prévoit également l’ajout d’une mission diagnostic ou de 

synthèse de diagnostic, au sens de l’article R2431-19 du CCP. Pour répondre à la demande du 

programme à savoir le traitement des bâtiment 3, 6, 7, 13, 14 tout en exploitant les diagnostics déjà 

réalisés. 

Le maître d'ouvrage souhaite mener une étude de maîtrise d'œuvre complète pour l'ensemble 

des bâtiments, établir un phasage en deux phases et ainsi procéder à la passation de deux marchés de 

travaux. En distinguant deux ensembles de bâtiments. 

Ensemble 1 : bâtiments 13 et 14 

Ensemble 2 : bâtiments 3, 6 et 7 

3- Contraintes particulières  
Les contraintes particulières sont les suivantes :  

- Les travaux auront lieu en site occupé. 

- Protection des ouvrages non concernés par les travaux notamment les équipements techniques 

et les isolants existants présents dans les combles. 

-  Etalement des travaux sur 2 périodes avec une maitrise d’œuvre globale de l’opération. 

4- Intervenants  
La maitrise d’ouvrage est assurée par le Service Régional de l’Immobilier de la région 

académique ile de France, et sera l’interlocuteur privilégié du titulaire pour l’ensemble de la mission et 

des travaux.  

Le Contrôleur Technique : sera désigné au plus tard à l’issue de la phase DIAG, les missions 

suivantes lui sont confiées : L, LE, SEI 

Le CSPS : BTP Consultants, Agence de paris Est CSPS, 460, la Courtine – Le Central II 93194 

Noisy Le Grand Cedex.  

La gestion des accès au site sera gérée par l’équipe d’exploitation de l’internat d’excellence.   
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5- Programme et périmètre des travaux : 
Les prestations portent sur :  

La réfection des charpentes et des couvertures des Bâtiments 6,7,13 et 14 

La réfection de la couverture du bâtiment 3. 

Levée des non conformités observées.  Le programme de l’opération est joint au présent DCE. 

6- Programme fonctionnel :  
Le programme des travaux est le suivant :  

- Dépose des couvertures des bâtiments :  3,6,7,13 et 14. 

- Déposes des charpentes des bâtiments :  6,7,13 et 14. 

- Remplacement des charpentes des bâtiments 6,7,13 et 14. 

- Replacements des couvertures des bâtiments 3,6,7,13 et 14. 

- Dépose et repose des équipements techniques qui sont liés à la charpente, gaines d’aérations, 

bouches d’aérations, équipements électriques, équipements de sécurité incendie… (À titre de 

rappel, les entreprises intervenantes doivent être habilitées pour les corps de métiers concernés).  

- Le remplacement des descentes d'eau pluviales sera réalisé en fonction de leur état, (si celui-ci 

nécessite une remise à neuf en fonction des conclusions de de la phase DIAG).  

- Corriger les non-conformités identifiées conformément aux exigences réglementaires relatives 

aux ERP et au Code du travail. 

- Prise en compte de toutes les traversées et sorties de toiture (gaines techniques, gaines de 

ventilation, sorties de VMC, chapeaux, cheminées…) 

L’étude doit répondre précisément au programme de l’opération annexé au DCE, et ce, de manière 

approfondie si nécessaire, afin de garantir une réfection conforme aux exigences les plus élevées. 

7- Eléments techniques divers  
En complément du programme des travaux, il est demandé au concepteur de prendre en compte 

les éléments suivants : 

Étudier la faisabilité du remplacement de l’isolant, en mettant en évidence les avantages et les 

inconvénients de cette action. Le titulaire doit intégrer ce point aux éléments de missions à partir du 

DIAG.  Et soumettre l’arbitrage au maitre d’ouvrage pour avis.  

8- Eléments de mission  
Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l’annexe 20 du code de la 

commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise 

d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. 

Le titulaire aura à sa charge une mission de base de Maîtrise d’œuvre, au sens de l’article R2431-

5 du Code de la commande Public (opérations de réhabilitation de bâtiment), complétée d’une mission 

de synthèse des diagnostics précédemment réalisé par un autre prestataire.    

8.1- DIAG : (synthèse des Diag) 

Cette étude comprendra les éléments listés à l'article R2431-19 du Code de la commande 

publique. Cette mission vient en complément des études précédemment effectuées par la maitrise 

d'ouvrage et dont les documents seront transmis au titulaire après la notification du marché, s’ils ne sont 
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pas joints au présent CCTP et ou au programme. La mission « DIAG » est limitée au périmètre de 

l'opération du programme et du présent document, intégrant les installations et équipements impactés 

par celle-ci.  

Il est attendu à l’issue de cette phase :  

- Etablir une synthèse d’un état des lieux en exploitant les études déjà réalisées précédemment. 

Le maître d’ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d’œuvre, tous les renseignements en 

sa possession concernant les ouvrages, objet de la présente étude. La maîtrise d’œuvre est 

chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés et toutes investigations nécessaires à l’établissement 

de cet état des lieux ;  

- Elaboration de fiches techniques des ouvrages à remplacer.  

- Procéder à une analyse technique sur la conformité des équipements techniques aux normes en 

vigueur, et aux règlements d’hygiène et de sécurité.  

- Etablir une estimation financière sommaire et déduire la faisabilité de l’opération, dictée dans 

le programme et dans le contenu de l’article 7 du présent CCTP.  

- Réaliser ou proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants 

si nécessaires. 

- Arrêt du programme. 

8.2- Etudes d'avant-projet (AVP) et du projet (PRO)  

Ces études comprennent les éléments listés aux articles R2431-12, R2431-20, R2431-21 et 

R2432-22 du Code de la commande publique.  

Les études d'avant-projet et de projet devront notamment permettre de :  

-  Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi 

qu’avec les différentes réglementations. 

- Confirmer le délai global, préciser le calendrier de réalisation des travaux en adéquation avec 

les besoins du maitre d'ouvrage suivant le planning de l’opération annexé au programme.  

- Établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, décomposée et détaillée par 

bâtiment et par ouvrage et éléments d’ouvrage, les frais de l’installation de chantier doivent être 

également détaillés.   

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arrêter définitivement certains choix d'équipements en fonction 

de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance : isolation, matériaux de 

toiture et de couverture, faire le choix du phasage en fonction des objectifs du programme définis par le 

maitre d’ouvrage. 

À l’issus de cette phase d’AVP le titulaire doit, 

- Arrêter le choix du matériel et matériaux à installer et justifier les solutions techniques 

retenues. 

- Vérifier l’aspect des différentes réglementations  

- l’estimation doit être définitive des couts prévisionnels des travails décomposés en lots 

techniques   et/ou géographiques, etc…. Pour chaque équipement et ouvrage du projet. 

- Permettre au maitre d’ouvrage de confirmer l’arrêt définitif du programme en fonction 

de l’estimation des couts d’investissements, d’exploitation et de maintenance. 
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- Présenter l’ensemble des documents réalisés, les plans de principe, les notes de calcul, 

les notices descriptives précisant bien le choix des équipements, puissances, types… 

- entreprendre les formalités de demande d’autorisation de travaux auprès des services 

compétents.  

- arrêt définitif du programme 

  A l’issue des études de projet (PRO), fondées sur le programme arrêté et les études AVP 

approuvées par le maître d’ouvrage, le titulaire doit présenter 

  - Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les 

exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages, les contraintes 

générales de mise en œuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant le coût prévisionnel des 

travaux décomposant le prix global par articles et sous articles.  

- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés, si necessaire, par lots 

techniques et /ou géographique qui sera joint au DCE approuvé par le maitre d’ouvrage. 

8.2.1- Documents à remettre au maitre d'ouvrage :  

- réappropriation des plans existants, les PDF sont annexés à ce dossier. Pour ce faire le titulaire 

pourra donc exploiter des plans réalisés dans le cadre des études précédemment effectués sur ces 

bâtiments, (les plans sont disponible en DWG et fournis après la notification du marché)  

- Notice descriptive précisant notamment les matériaux utilisés et les solutions techniques 

retenues. 

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences 

qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les 

contraintes générales de mise en œuvre.  

- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux mise à jour, précisant les hypothèses 

prises et notamment les limites de prestations (Isolation…) 

- Elaboration des DPGF  

- arrêter définitivement le choix du phasage.   

-  Calendrier prévisionnel d'opération avec délai global de travaux 

- Gestion des travaux en site occupé et phasage,  

- Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage. 

8.3- Assistance à la passation des marchés de travaux (ACT)  

Le maitre œuvre devra assister le maitre d’ouvrage, pour la sélection des entreprises, pour 

analyser les offres techniques et participer à la finalisation des contrats de travaux, en accord avec 

l’article R2431-13 du code de la commande publique. 

Cet élément de mission doit être pris en compte pour chaque phase de l’opération 

Il est notamment attendu les éléments suivants :  

- Le CCTP travaux qui devra notamment préciser le contenu et la nature des DOE 

- La DPGF et les éléments techniques qui composent le DCE.  
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- L’analyse des offres : les critères de sélection seront fixés en concertation avec le maitre 

d’ouvrage. 

-  Le cadre du mémoire technique (CMT), un cadre de réponses des entreprises. 

-  l’ensemble des éléments nécessaires pour la constitution d’un DCE répondant aux exigences de 

ce type de prestation.   

-  adaptation des documents administratifs (AE, RC, CCAP, attestation de visite, …)  

8.3.1- Examen de la conformité et visa des études d’exécution (VISA)  

Cette mission comprend les éléments listés à l'article R2431-15 du Code de la commande publique.  

Cet élément de mission doit être pris en compte pour chaque phase de l’opération 

8.4- Direction de l’exécution des travaux (DET)  

Cette mission comprend les éléments décrits à l'article R2431-16 du Code de la commande publique. La 

fréquence des réunions de chantier sera hebdomadaire. En complément, le titulaire aura à sa charge 

l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre précisées dans le C.C.A.G. / Travaux 2021 

Cet élément de mission doit être pris en compte pour chaque phase de l’opération 

8.5- Assistance au Maître d’Ouvrage lors des Opérations de Réception et 

durant la période de garantie de parfait achèvement (AOR)  

Cette mission comprend les éléments décrits à l'article R2431-18 du Code de la commande publique.  

Cet élément de mission doit être pris en compte pour chaque phase de l’opération 

8.6- Réunions 

En complément des éléments listés ci-dessus, le titulaire devra prévoir au minimum les réunions 

suivantes : 

- Une réunion initiale de démarrage de la mission,  

- Une réunion en présentiel à l’issue de chaque phase afin d’échanger sur les livrables 

-  les réunions hebdomadaires de chantiers  

Des réunions supplémentaires pourront être planifiées à la demande du titulaire ou du maître 

d’ouvrage, si les éléments contextuels l’exigent, et ce, sans que le titulaire ne puisse revendiquer de 

rémunération supplémentaire. 

9- Délais de réalisation des éléments de mission :  
 

Eléments de 

mission 

Désignations Réalisation MOE Approbation, validation et 

informations MOA 

Synthèse des 

DIAG 

Synthèse des diagnostics 

précédemment réalisés 

4 semaines  3 semaines 

AVP Etudes d'avant-projet (AVP) 3 3 

PRO Etudes projet (PRO) 3 semaines pour 

l’ensemble de la mission 

3 semaines 
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ACT Tranche 1 Assistance à la passation des 

marchés de travaux 

3 semaines 3 semaines 

VISA Tranche 1 
Examen de la conformité et visa des 

études d’exécution 

Actualisation du calendrier 

prévisionnel d'exécution des 

travaux par lots ou corps d'état 

Etablissement d'un état récapitulatif 

d'approbation ou d'observations de 

tous les documents d'exécution 

8 jours après réception 

des documents 

 

Toutes les deux semaines 

 

Toutes les deux semaines 

 

 

 

Informé, documents 

transmets dans les délais 

DET Tranche 1 Rédaction des comptes rendus de 

chantier 

 

Actualisation du tableau de suivi 

financier 

2 jours ouvrés à la suite 

de la réunion/visite de 

chantier 

A transmettre à chaque 

nouvelle situation de 

l’opération sans délai 

 

Informé, documents 

transmets dans les délais 

AOR Tranche 1 Actualisation de la liste des 

réserves 

 

DOE 

3 jours ouvrés à la suite 

de la réunion/visite de 

chantier. 

4 semaines mois à compter 

de la date de réception des 

DOE transmis par 

l'entreprise 

Informé, documents 

transmets dans les délais 

 

ACT Tranche 2 Assistance à la passation des 

marchés de travaux 

3 semaines pour 

l’ensemble de la mission 

3 semaines 

VISA Tranche 2 
Examen de la conformité et visa des 

études d’exécution 

Actualisation du calendrier 

prévisionnel d'exécution des 

travaux par lots ou corps d'état 

Etablissement d'un état récapitulatif 

d'approbation ou d'observations de 

tous les documents d'exécution 

8 jours après réception 

des documents 

 

Toutes les deux semaines 

 

Toutes les deux semaines 

 

 

 

Informé, documents 

transmets dans les délais 

DET Tranche 2 Rédaction des comptes rendus de 

chantier 

 

Actualisation du tableau de suivi 

financier 

2 jours ouvrés à la suite 

de la réunion/visite de 

chantier 

A transmettre à chaque 

nouvelle situation de 

l’opération 

 

Informé, documents 

transmets dans les délais 

AOR Tranche 2 Actualisation de la liste des 

réserves 

 

DOE 

2 jours ouvrés à la suite 

de la réunion/visite de 

chantier. 

4 semaines (1 mois) à 

compter de la date de 

réception des DOE 

transmis par l'entreprise 

Informé, documents 

transmets dans les délais 

 

Cet article  complété par l’article 18.2.1 du CCAP 
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10- Contraintes règlementaires  
Les ouvrages et installations devront être conformes aux normes et règlementation en vigueur 

notamment : 

 Le code de l’urbanisme  

 Le code de la construction et de l’habitation  

 Le code du travail,  

 Le code de la santé publique,  

 Le règlement sanitaire départemental, 

 Arrêté du 25 juin 1980 modifié le 2 février 1993 portant approbation des dispositions générales 

du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public. 

 La loi 93-1418 du 31 Décembre 1993. 

 Le décret 94-1159 du 26 Décembre 1994 

 Les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995  

 La réglementation incendie dans les établissements recevant du public, pour les prescriptions 

ne figurant pas au CCTG, les cahiers des charges, règles de calcul des documents techniques 

unifiés (D.T.U.), recommandations liées aux règles de l’art indiquées dans le REEF,  

 Les ouvrages ou matériaux ne relevant pas des DTU devront justifier d’un avis technique ou 

d’une enquête technique d’aptitude à l’emploi, avec avis délivré par la commission des avis 

techniques,  

 Les normes éditées par l’A.F.N.O.R.  

Cette liste n’est pas limitative. 

11- Démarches administratives : 
Le titulaire doit toutes les démarches administratives notamment le dépôt des autorisations de 

travaux et le renouvellement de ces dernières si nécessaire. 

Les coordonnées des autorités compétentes, ainsi que le lien pour télécharger le Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) de la commune de Sourdun, sont indiqués dans le programme. 

12- Annexe 
Carnet de photos et présentation sommaire des ouvrages/bâtiments 

Autres documents sont annexés au programme.  


