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1- Objet du marche :

L’objet de ce marché porte sur une mission de maitrise d’ceuvre selon le code de la commande
public pour une opération de réfection des toitures de certains batiments de 1’internat d’excellence de
Sourdun (77) telle que décrite ci-aprés. L objectif est de réaliser les études nécessaires pour 1’exécution
du programme annexé a ce dossier et de réaliser ainsi les travaux attendus.

Adresse de I’opération : 100 rue de Paris 77171 Sourdun.

2- Le contexte et I’objet de la mission de maitrise d’ceuvre :

Le présent marché porte sur une mission de base de maitrise d'ceuvre, au sens des articles R2431-
4 et 5 du Code de la commande publique (CCP), pour la réfection des toitures et couvertures de certains
batiments de I’internat d’excellence de Sourdun.

Des études de diagnostiques ont été réalisées précédemment en raison des désordres observés
sur les toitures des batiments identifiés ci-apres.

Dans ce contexte, le présent marché prévoit également I’ajout d’une mission diagnostic ou de
synthese de diagnostic, au sens de I’article R2431-19 du CCP. Pour répondre a la demande du
programme a savoir le traitement des batiment 3, 6, 7, 13, 14 tout en exploitant les diagnostics déja
réalisés.

Le maitre d'ouvrage souhaite mener une étude de maitrise d'ceuvre compléte pour 1'ensemble
des batiments, établir un phasage en deux phases et ainsi procéder a la passation de deux marchés de
travaux. En distinguant deux ensembles de batiments.

Ensemble 1 : batiments 13 et 14

Ensemble 2 : batiments 3, 6 et 7

3- Contraintes particulieres
Les contraintes particulieres sont les suivantes :

- Les travaux auront lieu en site occupé.

- Protection des ouvrages non concernés par les travaux notamment les éguipements technigques
et les isolants existants présents dans les combles.

- Etalement des travaux sur 2 périodes avec une maitrise d’ceuvre globale de 1’opération.

4- Intervenants

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Service Régional de I’Immobilier de la région
académique ile de France, et sera I’interlocuteur privilégié du titulaire pour I’ensemble de la mission et
des travaux.

Le Contrdleur Technique : sera désigné au plus tard a I’issue de la phase DIAG, les missions
suivantes lui sont confiées : L, LE, SEI

Le CSPS : BTP Consultants, Agence de paris Est CSPS, 460, la Courtine — Le Central 11 93194
Noisy Le Grand Cedex.

La gestion des accés au site sera gérée par 1’équipe d’exploitation de I’internat d’excellence.
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5- Programme et périmetre des travaux :
Les prestations portent sur :

La réfection des charpentes et des couvertures des Batiments 6,7,13 et 14
La réfection de la couverture du batiment 3.

Levée des non conformités observées. Le programme de 1’opération est joint au présent DCE.

6- Programme fonctionnel :
Le programme des travaux est le suivant :

- Dépose des couvertures des batiments : 3,6,7,13 et 14.

- Déposes des charpentes des batiments : 6,7,13 et 14.

- Remplacement des charpentes des batiments 6,7,13 et 14.

- Replacements des couvertures des batiments 3,6,7,13 et 14.

- Dépose et repose des équipements techniques qui sont liés a la charpente, gaines d’aérations,
bouches d’aérations, équipements électriques, équipements de sécurité incendie... (A titre de
rappel, les entreprises intervenantes doivent étre habilitées pour les corps de métiers concernés).

- Le remplacement des descentes d'eau pluviales sera réalisé en fonction de leur état, (si celui-ci
nécessite une remise a neuf en fonction des conclusions de de la phase DIAG).

- Corriger les non-conformités identifiées conformément aux exigences réglementaires relatives
aux ERP et au Code du travail.

- Prise en compte de toutes les traversées et sorties de toiture (gaines techniques, gaines de
ventilation, sorties de VMC, chapeaux, cheminées...)

L’étude doit répondre précisément au programme de I’opération annexé au DCE, et ce, de maniére
approfondie si nécessaire, afin de garantir une réfection conforme aux exigences les plus élevées.

7- Eléements techniques divers
En complément du programme des travaux, il est demandé au concepteur de prendre en compte
les éléments suivants :

Etudier la faisabilité du remplacement de I’isolant, en mettant en évidence les avantages et les
inconvénients de cette action. Le titulaire doit intégrer ce point aux éléments de missions a partir du
DIAG. Etsoumettre I’arbitrage au maitre d’ouvrage pour avis.

8- Eléments de mission

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I’annexe 20 du code de la
commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le titulaire aura a sa charge une mission de base de Maitrise d’ceuvre, au sens de ’article R2431-
5 du Code de la commande Public (opérations de réhabilitation de batiment), complétée d’une mission
de synthese des diagnostics précédemment réalisé par un autre prestataire.

8.1- DIAG : (synthése des Diag)

Cette étude comprendra les éléments listés a l'article R2431-19 du Code de la commande
publique. Cette mission vient en complément des études précédemment effectuées par la maitrise
d'ouvrage et dont les documents seront transmis au titulaire apres la notification du marché, s’ils ne sont
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pas joints au présent CCTP et ou au programme. La mission « DIAG » est limitée au périmétre de
I'opération du programme et du présent document, intégrant les installations et équipements impactés
par celle-ci.

Il est attendu a I’issue de cette phase :

- Etablir une synthése d’un état des lieux en exploitant les études déja réalisées précédemment.
Le maitre d’ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d’ceuvre, tous les renseignements en
sa possession concernant les ouvrages, objet de la présente étude. La maitrise d’ceuvre est
chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés et toutes investigations nécessaires a 1’établissement
de cet état des lieux ;

- Elaboration de fiches techniques des ouvrages a remplacer.

- Procéder a une analyse technique sur la conformité des équipements techniques aux normes en
vigueur, et aux reglements d’hygiéne et de sécurité.

- Etablir une estimation financiére sommaire et déduire la faisabilité de 1’opération, dictée dans
le programme et dans le contenu de 1’article 7 du présent CCTP.

- Réaliser ou proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants
Si nécessaires.

- Arrét du programme.

8.2- Etudes d'avant-projet (AVP) et du projet (PRO)
Ces études comprennent les éléments listés aux articles R2431-12, R2431-20, R2431-21 et
R2432-22 du Code de la commande publique.

Les études d'avant-projet et de projet devront notamment permettre de :

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu’avec les différentes réglementations.

- Confirmer le délai global, préciser le calendrier de réalisation des travaux en adéquation avec
les besoins du maitre d'ouvrage suivant le planning de 1’opération annexé au programme.

- Etablir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux, décomposée et détaillée par
batiment et par ouvrage et éléments d’ouvrage, les frais de I’installation de chantier doivent étre
également détaillés.

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement certains choix d'équipements en fonction
de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance : isolation, matériaux de
toiture et de couverture, faire le choix du phasage en fonction des objectifs du programme définis par le
maitre d’ouvrage.

A I’issus de cette phase d’AVP le titulaire doit,

- Arréter le choix du matériel et matériaux & installer et justifier les solutions techniques
retenues.

- Vérifier I’aspect des différentes réglementations

- ’estimation doit étre définitive des couts prévisionnels des travails décomposés en lots
techniques et/ou géographiques, etc.... Pour chaque équipement et ouvrage du projet.

- Permettre au maitre d’ouvrage de confirmer I’arrét définitif du programme en fonction
de I’estimation des couts d’investissements, d’exploitation et de maintenance.

Mission de MOE réfection des toitures de I'lE de Sourdun CTTP  2025-01-MOE-CRT Page 5/9



- Présenter ’ensemble des documents réalisés, les plans de principe, les notes de calcul,
les notices descriptives précisant bien le choix des équipements, puissances, types...

- entreprendre les formalités de demande d’autorisation de travaux auprés des services
compétents.

- arrét définitif du programme

A T’issue des études de projet (PRO), fondées sur le programme arrété et les études AVP
approuvées par le maitre d’ouvrage, le titulaire doit présenter

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant le colt prévisionnel des
travaux décomposant le prix global par articles et sous articles.

- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés, Si necessaire, par lots
techniques et /ou géographique qui sera joint au DCE approuvé par le maitre d’ouvrage.

8.2.1- Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
- réappropriation des plans existants, les PDF sont annexés a ce dossier. Pour ce faire le titulaire
pourra donc exploiter des plans réalisés dans le cadre des études précédemment effectués sur ces
batiments, (les plans sont disponible en DWG et fournis aprés la notification du marché)

- Notice descriptive précisant notamment les matériaux utilisés et les solutions techniques
retenues.

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre.

- Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux mise a jour, précisant les hypothéses
prises et notamment les limites de prestations (Isolation...)

- Elaboration des DPGF

- arréter définitivement le choix du phasage.

- Calendrier prévisionnel d'opération avec délai global de travaux
- Gestion des travaux en site occupé et phasage,

- Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage.

8.3- Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT)

Le maitre ceuvre devra assister le maitre d’ouvrage, pour la sélection des entreprises, pour
analyser les offres techniques et participer a la finalisation des contrats de travaux, en accord avec
I’article R2431-13 du code de la commande publique.

Cet élément de mission doit étre pris en compte pour chaque phase de 1’opération
Il est notamment attendu les éléments suivants :

- Le CCTP travaux qui devra notamment préciser le contenu et la nature des DOE

La DPGF et les éléments techniques qui composent le DCE.
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- L’analyse des offres : les critéres de sélection seront fixés en concertation avec le maitre
d’ouvrage.

- Le cadre du mémoire technique (CMT), un cadre de réponses des entreprises.

- I’ensemble des éléments nécessaires pour la constitution d’un DCE répondant aux exigences de
ce type de prestation.

- adaptation des documents administratifs (AE, RC, CCAP, attestation de visite, ...)

8.3.1- Examen de la conformité et visa des études d’exécution (VISA)
Cette mission comprend les éléments listés a l'article R2431-15 du Code de la commande publique.

Cet ¢lément de mission doit étre pris en compte pour chaque phase de 1’opération

8.4- Direction de I’exécution des travaux (DET)
Cette mission comprend les éléments décrits a l'article R2431-16 du Code de la commande publique. La
fréquence des réunions de chantier sera hebdomadaire. En complément, le titulaire aura a sa charge
I’ensemble des prestations de maitrise d’ceuvre précisées dans le C.C.A.G. / Travaux 2021

Cet élément de mission doit étre pris en compte pour chaque phase de 1’opération

8.5- Assistance au Maitre d’Ouvrage lors des Opérations de Réception et

durant la période de garantie de parfait achévement (AOR)
Cette mission comprend les éléments décrits a l'article R2431-18 du Code de la commande publique.

Cet ¢lément de mission doit étre pris en compte pour chaque phase de 1’opération

8.6- Réunions
En complément des éléments listés ci-dessus, le titulaire devra prévoir au minimum les réunions
suivantes :

- Une réunion initiale de démarrage de la mission,
- Une réunion en présentiel a I’issue de chaque phase afin d’échanger sur les livrables
- les réunions hebdomadaires de chantiers

Des réunions supplémentaires pourront étre planifiées a la demande du titulaire ou du maitre
d’ouvrage, si les éléments contextuels I’exigent, et ce, sans que le titulaire ne puisse revendiquer de
rémunération supplémentaire.

9- Délais de réalisation des éléments de mission :

Eléments de Désignations Réalisation MOE Approbation, validation et
mission informations MOA
Synthése des Synthése des diagnostics 4 semaines 3 semaines
DIAG précédemment réalisés
AVP Etudes d'avant-projet (AVP) 3 3
PRO Etudes projet (PRO) 3 semaines pour 3 semaines

I’ensemble de la mission
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ACT Tranche 1

Assistance a la passation des
marchés de travaux

3 semaines

3 semaines

VISA Tranche 1

Examen de la conformité et visa des
études d’exécution

Actualisation du calendrier
prévisionnel d'exécution des
travaux par lots ou corps d'état

Etablissement d'un état récapitulatif
d'approbation ou d'observations de
tous les documents d'exécution

8 jours apres réception
des documents

Toutes les deux semaines

Toutes les deux semaines

Informé, documents
transmets dans les délais

DET Tranche 1

Rédaction des comptes rendus de
chantier

Actualisation du tableau de suivi
financier

2 jours ouvrés a la suite
de la réunion/visite de
chantier

A transmettre a chaque
nouvelle situation de
I’opération sans délai

Informé, documents
transmets dans les délais

AOR Tranche 1

Actualisation de la liste des
réserves

DOE

3 jours ouvrés a la suite
de la réunion/visite de
chantier.

4 semaines mois a compter
de la date de réception des
DOE transmis par
I'entreprise

Informé, documents
transmets dans les délais

ACT Tranche 2

Assistance a la passation des
marchés de travaux

3 semaines pour
I’ensemble de la mission

3 semaines

VISA Tranche 2

Examen de la conformité et visa des
études d’exécution

Actualisation du calendrier
prévisionnel d'exécution des
travaux par lots ou corps d'état

Etablissement d'un état récapitulatif
d'approbation ou d'observations de
tous les documents d'exécution

8 jours aprés réception
des documents

Toutes les deux semaines

Toutes les deux semaines

Informé, documents
transmets dans les délais

DET Tranche 2

Rédaction des comptes rendus de
chantier

Actualisation du tableau de suivi
financier

2 jours ouvreés a la suite
de la réunion/visite de
chantier

A transmettre & chaque
nouvelle situation de
I’opération

Informé, documents
transmets dans les délais

AOR Tranche 2

Actualisation de la liste des
réserves

DOE

2 jours ouvrés a la suite
de la réunion/visite de
chantier.

4 semaines (1 mois) a
compter de la date de
réception des DOE
transmis par l'entreprise

Informé, documents
transmets dans les délais

Cet article complété par I’article 18.2.1 du CCAP
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10- Contraintes reglementaires

Les ouvrages et installations devront étre conformes aux normes et reglementation en vigueur
notamment :

Le code de I'urbanisme

Le code de la construction et de 1’habitation

Le code du travail,

Le code de la santé publique,

Le réglement sanitaire départemental,

Arrété du 25 juin 1980 modifié le 2 février 1993 portant approbation des dispositions générales
du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.

La loi 93-1418 du 31 Décembre 1993.

Le décret 94-1159 du 26 Décembre 1994

Les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995

La réglementation incendie dans les établissements recevant du public, pour les prescriptions
ne figurant pas au CCTG, les cahiers des charges, régles de calcul des documents techniques
unifiés (D.T.U.), recommandations liées aux régles de I’art indiquées dans le REEF,

Les ouvrages ou matériaux ne relevant pas des DTU devront justifier d’un avis technique ou
d’une enquéte technique d’aptitude a 1I’emploi, avec avis délivré par la commission des avis
techniques,

Les normes éditées par I’A.F.N.O.R.

Cette liste n’est pas limitative.

11- Démarches administratives :
Le titulaire doit toutes les démarches administratives notamment le dépdt des autorisations de

travaux et le renouvellement de ces derniéres si nécessaire.

Les coordonnées des autorités compétentes, ainsi que le lien pour télécharger le Plan Local

d'Urbanisme (PLU) de la commune de Sourdun, sont indiqués dans le programme.

12- Annexe

Carnet de photos et présentation sommaire des ouvrages/batiments

Autres documents sont annexés au programme.
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