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Objet du marché

Marché de travaux pour 'aménagement d’espaces de vie étudiante au batiment Pl — Campus
universitaire de Toulon — Charpente — Ossature bois - Couverture
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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet : Marché de travaux pour 'aménagement
d’'espaces de vie étudiante au batiment Pl Campus universitaire de Toulon concernant des
travaux de Charpente — Ossature bois - Couverture

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres.

Lieu d’exécution des prestations : Université de Toulon, Batiment Pl, 70 Avenue Roger
Devoucoux 83000 Toulon

1.2 Représentation des parties

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage désigne, dés a présent,
la Direction du patrimoine et des services techniques DPST :

- Jimmy Rigaux - Responsable du Pble Patrimoine de la Direction du patrimoine et des
services techniques - 04 94 14 25 60 — 06 46 48 28 18 - jimmy.rigaux@univ-tin.fr

- Stéphane Gillet Responsable Adjoint du Péle Patrimoine de la DPST - 04 94 14 67 67
- 07 85 94 54 12 — stephane.gillet@univ-tin.fr

- Christine Gruffaz Directrice de la DPST - 04 94 14 27 59 - christine.gruffaz@univ-tin.fr
pour le représenter pour les besoins de I'exécution du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire
désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le représenter pour les
besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
le titulaire en cours d'exécution du marché.

1.3 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande
publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a
l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte
d’engagement, ddment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte
spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique
du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une
cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature,
au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre
d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution
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des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-
traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir,
a défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans
le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant
le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et
plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maitre d'ouvrage
empéche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les
conditions définies a l'article Résiliation du marché aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation
du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, he peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-
traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

1.4 Forme des notifications et informations au titulaire

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou informations
qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, 'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a I'adresse postale ou
électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées
avoir regu cette notification a la date de la premiere consultation du document qui leur a ainsi
été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a
défaut de consultation dans un délai de huit jours & compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

1.5 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service
seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Le
titulaire devra en accuser réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du marché en
termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une validation préalable par
le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a l'ordre de service notifié par le
maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de I'exécuter.

1.6 Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L.
2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laguelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

1.7 Maitrise d'ceuvre

Les fonctions de maitre d’ceuvre, internes au maitre d’ouvrage, sont assurées par :

Groupement momentané d’entreprises :
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ANMA (Mandataire)

9 cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

SIRET 388 674 459 00028
agence@anma.fr

Tél : 01.53.34.00.01
Co-traitants du groupement :

BEGP STRUCTURES - GAUJARD TECHNOLOGIE - GROUPEMENT
ENERGIES — GESTIN ARCHITECTES EIRL

Le maitre d’ceuvre est chargé des éléments de mission suivants :

Des études d’esquisse ;

Des études d’avant-projet sommaire ;

Des études avant-projet définitif ;

Des études de projet ;

De I'assistance pour la passation des marchés publics de travaux ;
Des études de visa ;

De la direction de I'exécution des travaux ;

De l'assistance aux opérations de réception des travaux ;

De I'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux.

ETUDES ET

Les éléments de mission sont répartis entre les différents intervenants comme suit :

Organisme Elément de mission
ANMA Phase Etudes
Phase Réalisation
BEGP STRUCTURES Phases Etudes
Phase Réalisation
BET GAUJARD Phase Etudes
Phase Réalisation
GEE Phase Etudes
Phase Réalisation
GESTIN ARCHITECTES EIRL Phase Etudes
Phase Réalisation
1.8 Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.

Ce contrdle est assuré par : Bureau DEKRA Industrial SAS

Les missions confiées par le maitre d’'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

Contréle construction

LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables
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LE - Solidité des existants

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et les IGH

Av - Stabilité des avoisinants

PS - Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Th - Isolation thermique et économies d'énergie

Hand - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
ELEVIEMO - Vérification initiale partielle a la demande du maitre de I'ouvrage
Veérification Technique

ATTAXES - Vérification aprés travaux soumis a permis de construire ou autorisation de travaux
et établissement de l'attestation d'accessibilité aux personnes handicapées.

ATTRT - Etablissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique a
l'achévement de travaux

1.9 Prévention des risques

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la Catégorie 2 au sens de l'article R.
4532-1 du code du travail.

La mission de coordonnateur en matiere de sécurité et de santé des travailleurs est confiée a

e Pour la phase de conception :

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |
sera assurée par le bureau DEKRA Industrial SAS.

e Pour la phase de réalisation :

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |
sera assurée par le bureau DEKRA Industrial SAS.

1.10  Etudes d’exécution

Les études d’exécution des ouvrages ont été établies par le maitre d’ceuvre et seront donc
fournies au dossier de consultation des entreprises.

1.11 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

L’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier sont assurés par la maitrise
d’ceuvre BEGP.

1.12 Coordinateur SSI
Une mission de coordination SSI a été confiée au BET SALAMANDRE.

1.13 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s’engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d’oeuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG
Travaux.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
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reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.14 Modalités, formats et caractéristiques des documents

Conformément a larticle 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant
'exécution du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre
d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

1.15 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux
articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

1.16 Protection des données a caractéere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
a caractére personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces
regles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

1.16.1 Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractere personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

1.16.2 Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du
présent contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée
de confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a
caractéere personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou
services, les principes de protection des données dés la conception et de protection des
données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du reglement européen ou du
droit de I'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe
immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de
données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il doit informer I'acheteur
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d'intérét public.

1.16.3 Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations
de traitement au moment de la collecte des données

1.16.4 Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
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d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement
et d'opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne
pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du titulaire des demandes d'exercice de
leurs droits, le titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :

christine.gruffaz@univ-tin.fr

1.16.5 Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai
maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :

Par courriel

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur,
si nécessaire, de notifier cette violation a 'autorité de controle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de
données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractéere personnel

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n‘est pas possible de fournir toutes ces informations en méme
temps, les informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la
violation de données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature
de la violation de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments
gue la notification ci-dessus.

1.16.6 Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des
données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

1.16.7 Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et
l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
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1.16.8 Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire
s'engage a détruire toutes les données a caractéere personnel.

- Délégué a la protection des données

Le titulaire communique & I'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection
des données, s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des
données.

1.16.9 Reaqistre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte de I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas
échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y
compris entre autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systéemes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

1.16.10 Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

1.17 Obligations de I'acheteur

L'acheteur s'engage a :

- fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a
caractére personnel",

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le reglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.
2. Durée et délais d’exécution

2.1 Délai global d’exécution des prestations

La durée globale minimum prévue pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 4 mois
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selon calendrier prévisionnel fourni. Ce délai comprend UN mois de préparation.

2.2 Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 9 jours.

2.3 Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire. Le candidat est
tenu de fournir un calendrier prévisionnel qui deviendra contractuel.

3. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-
apres :

Pieces contractuelles :

— L’acte d’engagement, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
'acheteur fait seul foi ;

— Le cadre de réponse technique ;
— La décomposition de prix global et forfaitaire ;
— L’offre technique du titulaire ;

— Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux comportant les dates de début et de
fin des travaux déposé par le candidat ;

— Le présent cahier des clauses administratives particulieres et ses éventuelles
annexes, dont 'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’'ouvrage
fait seul foi ;

— Le cahier des clauses technigues particuliéres (CCTO et CCTP Charpente —
Ossature bois - Couverture) ;

— Les plans du projet (architecte, BET, détails...)

— Le plan d'installation chantier (PIC) ind.D

— Le rapport Initial du Controleur Technique ;

— Le plan général de coordination sécurité (PGC) ;

— Le dossier d’interventions ultérieur sur 'ouvrage (DUIO)
— Le cahier des charges fonctionnel CSSI (CCF SSI)

— Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché.

— Notices PC de sécurité et d’accessibilité
— DT-DICT
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L’acte d’engagement et le CCP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des
annexes propres a chaque document.

Pieces reglementaires :

- Le code de la commande publique ;

— Le CCAG Travaux approuve par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du
1 avril 2021).

4. Prix - Variation des prix

4.1 Caractéristiques des prix pratigués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent notamment compte des dépenses liées aux prestations, sujétions et mesures
particulieres décrites au CCTP ainsi qu'au respect des mesures sanitaires concernant la
sécurité et la protection de la santé y compris celles liées a la crise du COVID-19, de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG Travaux, le titulaire renonce expressément au bénéfice
de la théorie de I'imprévision (circulaire interministérielle du 20 Novembre 1974) comme aux
dispositions de l'article 1195 du Code Civil, au soutien de toute modification du prix du marché
et d'indemnités.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

4.2 Variation de prix

Les prix des marchés sont révisables.
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
12/2024 ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn
donné par la formule suivante :
Cn =15.0% + 85.0% (BT16b (n-4) / BT16b (0))
BT16b Charpente en bois
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro aug-
menté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de I'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le
pouvoir adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniere valeur
d'index publiée. La révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la
publication de la valeur finale de I'index correspondant.

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant :
BT16b — Index du batiment — Charpente bois — Base 2010
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4.3

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les
prix du contrat conclu par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais :

Répartition des dépenses communes

Libellé Lot
Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire sui-
vant les dispositions de l'article A 421-7 du Code de I'Urbanisme. 1
Prévoir l'intégration des logos des financeurs sur le panneau de
chantier.
Réalisation d'un constat d'huissier d'état des lieux avant tout démar- 1
rage des travaux
Etablissement des clétures et panneaux de chantier établis en con-
formité avec l'article R 8221-1 du Code du travail. Prévoir I'intégration 1
des logos des financeurs sur le panneau de chantier.
Mise en place d'une astreinte pour assurer la remise en état des ins-
tallations de chantier et clotures en cas de vandalisme ou d'intempé- 1
ries
Installations de gardiennage et dans un site ouvert au public assurer 1
l'ouverture du chantier le matin et sa fermeture le soir (uniguement)
Exécution des voies d'accés provisoires et signalisation d’installation
de chantier, et des branchements provisoires d'eau et d'électricité 1
avec compteurs (base de vie uniguement)
Charges temporaires de voirie et de police Chaque lot
Installations communes de sécurité et d'hygiéne 1

Amenée, repli, contrdle technique des ascenseurs matériaux (lift)

Chaque lot pour
ses travaux

Branchements provisoires d'égout Sans objet

Installation d'éclairage et de signalisation lumineuse 7

Installation du téléphone (si obligatoire) 1

Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement (eau 6

mise a disposition par I'université)

Réseau provisoire intérieur d'électricité, y compris son raccordement 7

(électricité mise a disposition par I'université)

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments 1

Frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des .
Aui Non prévu

batiments

Mise en place d'un gardiennage de chantier pendant les 3 derniers

mois de la phase 4. Ce gardiennage comprendra un contrdle phy-

sique des entrées / sorties en période d'ouverture du chantier et une Non prévu

alarme sonore plus renvoie vers une société de gardiennage en de-
hors des heures d'ouverture.
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Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pen- | Chaque lot pour
dant et aprés I'exécution des travaux concernant le lot ses travaux

Evacuation des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixé | Chaque lot pour
par le maitre d'ceuvre ses travaux

Enlévement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations | Chaque lot pour
d'élimination ou de tri sélectif des déchets ses travaux

Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou | Chaque lot pour
détériorées par le titulaire du lot ses travaux

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et
mises a la charge du ou des titulaires, font I'objet de la répatrtition forfaitaire suivante :

Libelle

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone (base de vie uniquement)

Chauffage du chantier (base de vie uniquement)

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés
ou détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou
lorsque la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal n°1) procéde au
reglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres
titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du mon-
tant des situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, I'action du maitre
d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui deman-
deraient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installa-
tions réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la
désignation d'un nouveau titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justi-
fiées entrainées par cette garde.

Dans tous les cas, la maitrise d’ouvrage ne saurait étre tenue responsable ou médiatrice des
différends tirets du compte prorata.

5. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de paiement dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur ou de 3 % si le titulaire est une PME comme
mentionné a l'article R2151.13 du code de la commande publique.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

L’acheteur n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.
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Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes
ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’un mois aprés la date de la levée
effective de ces réserves.

6. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire de montants supérieurs au seulil fixé
par le code précité, sauf indication contraire portée dans l'acte d'engagement.

Conformément a I'article 10.1 du CCAG Travaux, I'option retenue pour les avances est I'option
A.

Ainsi :
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du

Code de la commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est
fixé a 30 %.

eLorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a
l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

6.1 Modalités de réglement de I'avance

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois.

6.2 Modalités de résorption de I'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65)/15 -
avance déja remboursée.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées
atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélevement
sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants).

7. Modalités de reglement des comptes

7.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur naotifie au titulaire le décompte général
douze jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la
variation du solde.

7.2 Paiement du solde

Par dérogation a l'article12.4 du CCAG travaux, le paiement du solde sera conditionné par :

e Laproduction d'un quitus par le gestionnaire du compte prorata attestant que le titulaire
est a jour du paiement de ses factures,
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e La production par le maitre d'ceuvre de la levée des réserves a la réception par le
titulaire.

7.3 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 13.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché (24-15BIS LOT 02) ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA |également applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant
de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

Les demandes de paiement seront libellées a l'attention du maitre d'ouvrage et devront
parvenir au maitre d'ceuvre désigné a l'article 1.8 "intervenants" du présent CCAP.

7.4 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter
de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

En application de larticle 13.4.4 du C.C.A.G. Travaux, si le représentant du pouvoir
adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a I'article
13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre
d’oeuvre, un projet de décompte général composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 du C.C.A.G.
travaux ;
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- du projet d’état du solde hors révision des prix définitive, établi a partir du projet de décompte
final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a 'article
13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de 15 jours a compter la réception de ces documents, le représentant du pouvoir
adjudicateur notifie le décompte général au titulaire, par dérogation a l'article 13.4.4 du
C.C.A.G.-Travaux. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions de
l'article 13.4.2.

Par dérogation a larticle 13.4.4 du C.C.A.G.- Travaux, si dans ce délai de 15 jours le
représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général établi dans
les conditions prévues a l'article 13.4.2 du C.C.A.G.- Travaux, le décompte général sera
considéré comme tacitement refusé par le pouvoir adjudicateur.

7.5 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaqgue membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire ou au
nom du groupement, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-
Travaux.

7.6 Paiement des sous-traitants

La procédure de paiement direct sera utilisée dés que le montant des prestations dues a
chacun des sous-traitants sera supérieur a 600 € TTC. Elle s’effectuera en autoliquidation.

A cet effet, le titulaire du marché ou le Mandataire d’'un Groupement solidaire doit joindre en
double exemplaire au projet de décompte, une attestation signée par ses soins, indiquant la
somme a régler par le Maitre d’'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

En cas d’'un groupement conjoint, 'acceptation de la somme a payer a chaque sous-traitant
fait 'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant
la somme a régler par le Maitre d’Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix, prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA, sauf pour les paiements directs des sous-traitants , les factures
seront présentées en auto liquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

8. Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au
marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

8.2 Mise a disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt

Le maitre d’ouvrage ne mettra pas a disposition du titulaire de lieux d’extraction ou d’emprunt.

8.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et
gualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP
définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

8.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres précise les matériaux, produits et composants
de construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans
les usines, magasins et carriéres du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

— s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;

— s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre d’ouvrage.
9. Conditions d’exécution des prestations

9.1 Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construc-
tion dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particu-
liers du contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de
construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier
des charges.

9.2 Préparation et coordination des travaux

9.2.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, par
dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois a compter du début de ce délai.

A FOURNIR pour
DOCUMENT VISA de
(au plus tard)
Effectifs prévisionnels affectés au chantier. 1 semaine aprés le dé- | CSPS
but de la période de pré-
paration
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Nom et la qualité des personnes suivantes : 1 semaine apres le dé- | Maitre
> Responsable d'affaire, but dg la période de pré- | d’ceuvre
paration
» Chargé de sécurité (interlocuteur privilégié du Coordina-
teur SPS)

Responsable qualité du Titulaire

Liste prévisionnelle des documents a fournir par I'entrepreneur (y | 1 semaine apres le dé- | Maitre

compris les documents d’études d’exécution) et établissement de | but de la période de pré- | d’ceuvre

I'échéancier de production de ces documents. Cette liste sera en- | paration et OPC

suite tenue a jour et remise chaque mois au maitre d'ceuvre en

cas de modification.

Constat d'huissier d'état des lieux avant démarrage des travaux | 2 semaines apres le dé- | Maitre
but de la période de pré- | d’ceuvre
paration et OPC

Mise & jour du calendrier détaillé d'exécution des prestations. Ce | 3 semaines apres le dé- | Maitre

calendrier devra tenir compte du délai d’exécution fixé et étre ac- | but de la période de pré- | d’ceuvre

compagné de tous renseignements nécessaires sur les méthodes, | paration et OPC
les matériels, les effectifs, les approvisionnements en matériaux,

et toute(s) autre(s) mesure(s) geénérale(s) que I'entrepreneur en-

tend prendre a cet effet.

Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, tel | 1 semaine aprés le dé- | Maitre

que prescrit par l'article 28-2 du CCAG Travaux. Le plan d’instal- | but de la période de pré- | d’ceuvre,

lation précise le type et 'emplacement des branchements (eau, | paration CSPS et
électricité, téléphone, assainissement, etc...) et les dates d’exploi- OPC
tation.

Plans de circulation et de phasage (dossier d’exploitation néces- | 2 semaines apres le dé- | Maitre

saire a I'exécution des travaux et a I'obtention des arrétés de cir- | but de la période de pré- | d’CEuvre

culation). Seront également précisées les dispositions a prendre | paration et OPC
en compte concernant la signalisation provisoire de chantier.

Procédures d’exécution et contrdles, ou documents préalables, | Avant expiration de la | Maitre

avec recensement des points critiques et des points d’arrét, et pré- | période de préparation d’CEuvre

paration des cadres des documents de suivi

Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) décrivant de maniére | Avant expiration de la | Maitre

opérationnelle les conduites et actions & mener en cas de détec- | période de préparation | d’ceuvre

tion de pollution accidentelle et OPC

Présentation d’un plan d’organisation de la collecte et de I'élimi- | Avant expiration de la | Maitre

nation des déchets période de préparation d’ceuvre

Plan de contrdle et d'essais Avant expiration de la | Maitre
période de préparation | d’CEuvre

Présentation des copies des Déclarations d’Intention de Commen- | Avant expiration de la | Maitre

cement des Travaux (DICT) et plus généralement les autorisations | période de préparation | d’CEuvre

administratives nécessaires au démarrage des travaux (plan de

retrait de 'amiante)

Sous détails demandés des prix du marché Avant expiration de la | Maitre
période de préparation | d’CEuvre
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Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonna-
teur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 15
jours & compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations
suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de pro-
tection de la santé pour le chantier ;

- Constitution du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
: 1 semaine avant le début des travaux.

9.2.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des me-
sures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un interve-
nant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a
libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

e Lalliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévi-
sionnels affectés au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les
noms de ses représentants au sein du College Interentreprises de Sécurité, de Santé
et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e La copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 400,00 €, en cas de non-respect des délais
de remise des documents fixés au présent article.

La pénalité forfaitaire est appliquée aprés mise en demeure du titulaire restée sans effet.

Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées
sans mise en demeure préalable et sont payées apres la remise compléte des documents.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.
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9.2.3 Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

9.3 Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec
les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur récep-
tion.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par
le contrdleur technique mentionné au présent CCAP.

9.4 Installation et organisation du chantier

9.4.1 Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges rela-
tives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

9.4.2 Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en
la matiére.

9.5 Dispositions particulieres a I'achevement du chantier

9.5.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la respon-
sabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que
"détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

9.5.2 Nettoyage, propreté de chantier

Le nettoyage quotidien du chantier et I'évacuation des gravois au fur et & mesure sont une
obligation contractuelle.

En cas de défaillance et de non-respect des consignes de propreté de chantier et d’évacuation
des déchets, le Maitre de 'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit de faire intervenir
le lot nettoyage aux frais exclusifs du ou des entrepreneurs défaillants sur simple constat en
réunion de chantier.

Remargue importante :

E'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets au fur et a mesure de
I'exécution des travaux dont il est chargé.
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L'entrepreneur a, a sa charge en sus du nettoyage, la réparation et la remise en état des
installations qu’il aura détériorées.

Le colt des prestations de nettoyage seront retenues sur la demande d’acompte suivante.

9.5.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

9.5.4 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour as-
surer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

9.6 Réception des travaux

9.6.1 Réception partielle

Article sans objet
9.6.2 Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des clauses techniques particulieres.

10. Développement durable — Dimension
environnementale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit

Le titulaire du marché limitera les risques de nuisances acoustiques engendrées par le
chantier, selon le principe que les bruits de chantier ne doivent pas causer une géne excessive
pour le voisinage ni 'environnement. Le titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes

1. Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité)
est de 85 dB.

2. L’entreprise devra, préalablement au début des travaux, présenter au maitre d’ceuvre, sur
demande de ce dernier, les mesures qu’il envisage de prendre pour atténuer le bruit.

3. L’entreprise devra étre en possession des certificats de conformité acoustique de
'ensemble des engins et matériels présents sur le chantier.

4. Le travail de nuit (20h — 7h) et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale.

En application de l'article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des obligations
définies ci-dessus, le titulaire se verra appliquer pour chaque manguement, aprés mise en
demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire d’'un montant de 500€ HT.

Exploitation :

Compte-tenu de la présence de studios d’enregistrement et de salles d’examen sous I'emprise
travauy, il sera nécessaire d’adapter le planning horaire des travaux bruyants par rapport aux
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enregistrements ou examens qui peuvent avoir lieu. Les emplois du temps pour les
enregistrements et examens seront communiqués a l'avance et aucune contrepartie ne sera
acceptée pour la modification du planning horaire.

11. Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ
est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article
44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages quifont I'objet d'une réception partielle
court & compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

Garantie particuliere de reprise des végétaux constatée au deuxieme printemps qui suit leur
plantation.

12. Geénéralités

Conformément a l'article 3.2 du CCAG-Travaux, tous les délais mentionnés dans le présent
marché s’entendent en jours calendaires.

En cas de dépassement d’'un délai imparti au titulaire, la période d’application des pénalités
ou retenues correspondantes commence le jour suivant I'expiration dudit délai et s’achéve le
jour de la date réelle de fin d’exécution de la prestation.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le
retard dans I'exécution des travaux fait suite, soit a 'absence de réponse aux déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a I'arrét des
travaux aprés la constatation d’une différence notable entre I'état du réseau et les plans fournis
par les exploitants de réseaux.

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG-Travaux, les dispositions suivantes sont appliquées.

12.1 Modalités d’application

En cas de retard dans I'exécution ou le manquement d’'une prestation, sur simple constatation
et sans mise en demeure, le titulaire subit des pénalités ou retenues qui seront opérées par
précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

L'OPC et le maitre d'ceuvre sont réputés qualifiés pour constater un retard et ses
conséquences ou un manquement.

13. Retenues et pénalités

Les pénalités stipulées au présent marché s’appliquent sur décision du maitre de I'ouvrage,
lequel peut toujours renoncer a en faire usage ou décider de ne les appliquer qu’en partie. La
renonciation totale ou partielle a l'application d’'une pénalité n‘’empéche pas le maitre
d’ouvrage de faire application ultérieurement de la pénalité considérée si le titulaire s’expose
a une nouvelle pénalité.

Aucune mise en demeure n’est nécessaire en cas d’application des pénalités stipulées au
présent marché.

Pour tout retard constaté, une retenue provisoire s’opérera de plein droit sur le montant des
décomptes des entreprises, sur présentation d’'un constat dressé par 'OPC ou par le maitre
d’ceuvre.

Sur avis de 'OPC, le maitre d’ceuvre a, a tout moment, la faculté de proposer au représentant
du pouvoir adjudicateur soit que la retenue provisoire soit levée, soit qu’elle devienne, en tout
ou partie, pénalité définitive a 'encontre de I'entreprise fautive.
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Dans le cas de résiliation, les retenues provisoires deviennent pénalités définitives et sont
appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour
d’arrét de I'exploitation de I'entreprise.

Le montant de la retenue ou pénalités est déterminé par jour calendaire, soit par un montant
fixe, soit par un pourcentage du montant HT de 'ensemble du marché avec un minimum
précisé ci-aprés. Par montant HT de I'ensemble du marché, il est entendu le montant qui
résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus, basés sur les prix HT.

13.1 Retenues et pénalités pour retard dans I'exécution des
travaux

La constatation du retard est établie par comparaison de I'état d’'avancement réel des travaux
a I'état d’'avancement prévu par le calendrier contractuel d’exécution.

Pour I'état d’'avancement, chaque tache de travaux ou prestation est, en I'absence de précision
de cadence au calendrier d’exécution, réputée uniforme dans sa progression a l'intérieur du
délai imparti pour cette tache.

Si les pénalités de retard ne couvrent pas la totalité du préjudice subi, le maitre de I'ouvrage
se réserve le droit de demander a I'entreprise responsable du retard le remboursement du
coult réel des dispositions qu’il aura d prendre pour résorber le retard.

Leur répartition entre les entreprises est établie par 'TOPC en accord avec le maitre d’ceuvre.

Toutefois, passé un retard non justifié sur le délai contractuel, et 15 (quinze) jours calendaires
aprés mise en demeure restée sans effet, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire
poursuivre I'exécution des ouvrages aux frais de I'entrepreneur défaillant par I'entreprise de
son choix, sans préjuger de I'action possible en dommages et intéréts.

» Pour retard d’exécution des travaux, retard de chaque tache critique ou devenue critique
dans le calendrier contractuel d’exécution des travaux (les taches critiques peuvent étre des
taches ordinaires qui ont des conséquences critiques) ;

* Pour retard des travaux permettant la levée des réserves formulée lors de la réception ;

» Pour retard dans les levées de réserves, aprés réception, ou opérations préalables a la
réception, ou état des lieux

* Retard dans la remise des éléments de plannings a fournir a I'OPC pour lui permettre d'établir
le calendrier détaillé des travaux et au directeur de synthése de préparer le planning de
synthese par jour calendaire : 1/1000eme du montant du marché.
13.2 Retenues et pénalités pour retard dans la remise des
documents d’études

Nota : Les retenues et pénalités sont applicables méme si les retards sont dus au refus de
visa du maitre d’'ceuvre, du directeur de synthése, du contréleur technique, ou du
coordonnateur de sécurité.

* Pour retard dans la remise des documents de synthése dus par le titulaire dans le cadre de
ses obligations contractuelles, suivant le planning établi par le directeur de synthése et validé
par 'OPC et le maitre d’ceuvre ;

* Pour retard dans la remise des documents dus par le titulaire dans le cadre de ses obligations
contractuelles (plans, réservations, notes de calculs, descentes de charges, piéces écrites,
notes méthodologiques), suivant le planning de suivi des études établi par 'TOPC ;

» Pour retard dans la présentation de prototypes et échantillons demandés par le maitre
d’ceuvre et figurant aux comptes rendus de chantier ;
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* Pour retard de remise de PPSPS par I'entrepreneur suivant la date fixée par 'OPC ;

* Pour retard dans la remise des documents nécessaires a la constitution du dossier d’identité
du SSI. La liste de ces documents sera établie par le coordonnateur SSI ;

* Pour retard dans la remise des documents nécessaires a la constitution du DIUO ;
* Pour retard dans la remise du projet de décompte final ;

par jour calendaire 1/1000éme du montant du marché.

12.6- Retenues et pénalités pour manguement

» Pour absence ou retard aux rendez-vous et réunions diment signifiés par le maitre de
'ouvrage ou son représentant, le maitre d’ceuvre, 'OPC, le CT, le CSPS, ou le CSSI :

- pour chaque absence ou retard supérieur a 30 minutes : 300 € ;
- pour utilisation du téléphone portable en cours de réunion : 100 €.

» Pour non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, de la notice d’organisation de
chantier, y compris le retard dans le nettoyage du chantier :

par jour calendaire : 1/1000eéme du montant du marché.

13.3 Retenues et pénalités pour imperfections techniqgues

En attente d’'un accord entre le maitre de l'ouvrage et I'entrepreneur, les imperfections et
malfagons éventuelles pouvant relever de l'article 41 alinéa 7 du CCAG-Travaux feront I'objet
d’'une réfaction provisoire de 50 % (cinquante pour cent) du montant HT des travaux
correspondants, tel qu’il résulte de la décomposition du prix global forfaitaire.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de
ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

13.4 Préparation et coordination du chantier

En cas de non-respect des délais fixés l'article 9.3 ci-avant, le titulaire encourt une pénalité
journaliére fixée a 1 000 €, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Une pénalité de 150 € / jour de retard dans la mise en place des éléments de l'installation de
chantier décrits dans le PGC sera appliquée.

13.5 Pénalité et retenue pour retard dans la remise des
documents apres exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
le ou les titulaires conformément a I'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue sera opérée,
dans les conditions stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x)
titulaire(s). Cette retenue sera égale a :

+ 5000 €

Cette retenue n’exonére pas le titulaire de la pénalité ci-apres qui sera appliquée, dans les
conditions stipulées a larticle 20.6 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x)
titulaire(s).

Cette pénalité sera égale a par jour calendaire : 1/5000eéme du montant du marché

13.6 Pénalités pour non réalisation des réparations de
dégradations commises par le Titulaire
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Dans le cas ou des dégradations seraient commises par le titulaire ou par ses sous-traitants
ou ses fournisseurs, elles devront étre réparées par ses soins et a ses frais dans un délai fixé
par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le maitre
d’'ouvrage les fera réaliser aux frais du titulaire sans qu’il n’ait besoin d’aucune mise en
demeure.

De plus, une pénalité égale a 10% du colt des réparations sera appliquée au titulaire pour
chaque jour compris entre la fin du délai prescrit et la fin de 'exécution, avec un maximum de
100 % du colt des réparations. Le titulaire restera responsable vis a vis du maitre d’ouvrage
et des tiers des conséquences des dégradations qu’il aura causées aux voies et ouvrages
publics ou priveés.

13.7 Pénalité pour salissure des voies

En cas de salissure des voies, le maitre d’ceuvre notifiera au titulaire une injonction de
nettoyage en fixant un délai qui sera fonction du danger induit. Le dépassement de ce délai
donnera lieu a une pénalité de 100 € par heure, et en cas d’'urgence a I'exécution du nettoyage
par un tiers aux frais exclusifs du titulaire.

13.8 Pénalité pour élément de protection ou de signalisation du
chantier détérioré

Si un élément de cléture, de signalisation ou de déviation est détérioré et n’assure plus de ce
fait sa fonction, ou est manquant, le maitre d’ceuvre notifiera au titulaire une injonction pour sa
réparation, son remplacement ou sa mise en ceuvre, en fixant un délai fonction du danger. En
cas de non-respect du délai ou de réimplantation défectueuse, le maitre d’ceuvre fera exécuter
cette remise en fonction aux frais du titulaire, qui sera de plus soumis a une pénalité de 500 €
par jour calendaire de retard.

13.9 Pénalité pour dégradation du repérage topographique

Si un point de repére topographique mis a la disposition du titulaire est déplacé ou détérioré
et n’assure plus de ce fait sa fonction, le maitre d’ceuvre notifiera au titulaire une injonction
pour sa réparation ou son remplacement, en fixant un délai fonction de I'incidence sur le
déroulement des travaux. En cas de non-respect du délai, le maitre d'ceuvre fera exécuter
cette remise en fonction aux frais du titulaire, qui sera de plus soumis a une pénalité de 500 €
par point de repére dégradé et par jour calendaire a partir du premier jour de retard.

13.10 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10% du montant HT du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.11 Pénalité pour retard pour non remise des documents en
cours d'exécution ou contravention aux articles D. 8222-5, D. 8222-
7, D. 8222-8 et D. 8254-2 du Code du travail

La non fourniture des documents par le titulaire, entrainera 'application d’'une pénalité d’'un
montant de 50 € par jour calendaire de retard jusqu’a la date de régularisation ou jusqu’a la
veille incluse du jour de la date effective de la résiliation du marché & ses torts en application
des dispositions des articles 50.3 du CCAG Travaux.

Dans le cas ou le titulaire contreviendrait aux articles D8222-5, D8222-7, D8222-8 et D8254-
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2 du Code du travail le marché pourra étre résilié & ses torts, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans qu’il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit.

Le titulaire disposera d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Au-dela de ce délai une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard sera appliquée jusqu’a
la date de régularisation ou jusqu’a la veille incluse du jour de la date effective de la résiliation
du marché.

Le Pouvoir Adjudicateur établira alors un mémoire indiquant les périodes de pénalités
concernées et leurs montants. Ces pénalités seront retenues sur les sommes dues au titulaire.

14. Suspension des prestations en cas de circonstances
impreévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait
d’une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre,
interdire, ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines activités en raison d'une
telle circonstance, une suspension de tout ou partie des prestations sera prononcée par
I'acheteur. Lorsque la suspension sera demandée par le titulaire, I'acheteur se prononcera sur
le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 53.3 du CCAG Travaux seront applicables.
15. Assurance

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la naotification du contrat
et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil

16. Reésiliation

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-dessous.

16.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans 'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux,
'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant
HT non révisé des prestations regues.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
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aux frais et risques du titulaire.

16.2 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

- Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En complément a I'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les
8 jours de I'acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus,
et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux,
a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre
a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

- Encasde non-respect, par le titulaire ou de I'un ou 'autre des membres du groupement
dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, des obligations visées a l'acte
d'engagement et relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles D 8222-5 ou
D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du code du travail, et aprés mise en demeure restée
sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du
délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le membre du
groupement dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

En cas dinexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des
renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 & 5 du code du travail fournis par le
titulaire ou 'un ou lautre des membres du groupement dans le cas d’'un groupement
d’opérateurs économiques, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché
ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et
risques.

16.3 Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un
mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordeé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois
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ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que l'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du
Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour objet

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais".

18. Derogations aux documents géneéraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles correspondant
cités ci-apres du CCAP :

e ArTarticle 4.1 par l'article Piéces constitutives

e ATarticle 9 par l'article Prix - Variation des prix

e Alarticle 12.4 par l'article Paiement du solde

e ATarticle 13.4.4 par l'article Délai global de paiement

e Arvarticle 28.1 par l'article Préparation et coordination des travaux
e Alarticle 20.1 par l'article Généralités

e Alarticle 52.1 par l'article Résiliation pour faute du titulaire
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