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1. Contexte et enjeux de la mission

1.1. Le Centre des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministere de
la Culture et de la Communication, régi par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code du patrimoine. II
conserve, restaure, gére, anime, ouvre a la visite prés de 100 monuments nationaux propriété de I'Etat, dont le
chateau de Chateaudun. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine francgais de toutes les époques.
Le Centre des monuments nationaux favorise, avec plus de 400 manifestations par an, la participation des
monuments nationaux a la vie culturelle et au développement du tourisme.

1.2. Le chateau de Chateaudun

Le chateau de Chateaudun est un joyau patrimonial situé aux confins de la Beauce et de I'Orléanais. Souvent qualifié
de millefeuille architectural, le chateau est le témoin de I'époque charniére ou le style médiéval laisse place aux
inspirations antiques, caractéristiques de la Renaissance.

Le chateau est composé de quatre ensembles majeurs :
Le donjon ou « grosse tour », Xlle siecle

La Sainte-Chapelle, XVe siécle

L’aile Dunois, XVe siecle (style gothique flamboyant)
L’aile Longueville, XVle siécle (style Renaissance)

Bati sur un éperon rocheux et surplombant le Loir de plus de 40 metres, I'édifice domine la ville et les alentours. Sa
situation géographique lui confére naturellement un avantage stratégique. En faisant batir un imposant donjon, les
comtes de Blois affirment avec puissance la fonction défensive de Chateaudun.

Pour autant, le principal batisseur du chateau restera sans nul doute Jean de Dunois (1403 — 1468), connu de nos
jours comme le fidele compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Chef militaire de renom et acteur politique, le Batard
d’Orléans est un illustre de la guerre de 100 ans. Fin diplomate, il ceuvre pour la reconquéte du royaume de France
et se voit attribuer une place de choix a la cour de Charles VII. Jean de Dunois obtient le chateau de Chéateaudun
par don de son frére, Charles d'Orléans. Dés lors, il s’attache a y établir une demeure digne de son rang. Le chateau
abandonne alors ses fonctions défensives au profit d’'une demeure de plaisance revétant toutes les caractéristiques
d’'un palais princier. Aprés sa mort, son fils, Francois ler d’Orléans Longueville, poursuit son dessein et termine les
travaux engageés.

Au XVllle siécle, le chateau passe aux mains des ducs de Luynes qui operent quelgues modifications
d’aménagement propres a leur siécle.

La Révolution francaise et la guerre franco-prussienne causent successivement de nombreux dommages au
chéateau.

Le chateau est classé monument historique en 1918.
En 1938, le chateau devient propriété de I'Etat. D’'importants travaux de restauration sont conduits sous les ordres
de l'architecte en chef Jean Trouvelot.

Des les années 1950, Chateaudun est choisi pour étre le lieu d’accueil et de conservation de somptueux ensembles
de tapisseries.

1.3. Le projet d’amélioration du parcours de visite
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Le Centre des monuments nationaux souhaite apporter des améliorations au parcours de visite permanent du
chateau de Chateaudun. Ces améliorations ont pour objectif de donner les clés de lecture et de compréhension du
chéteau, valoriser ses collections et accompagner le visiteur dans la découverte des différents espaces.

Ces améliorations au parcours de visite se décline en trois volets :

La création d’'un espace d’interprétation, situé dans une salle de 90m2 au RDC de l'aile Dunois

L’apposition de médiation autour de la collection (tapisseries, coffres et métier a tisser) présentée dans trois salles
de l'aile Longueville

La mise en place de points de signalétique culturelle qui jalonneront le parcours, a raison de 7 stations d’information

Les généralités et objectifs de médiation de chacune de ces interventions sont décrites ci-aprés, en synthese.
L’espace d’interprétation

L’espace d’interprétation a pour but de donner les clés de lecture essentielles a la compréhension du monument. La
focale sera placée sur les XVe et XVle siécles, période a laquelle la grande majorité des aménagements et
constructions ont eu lieu, sous I'impulsion de Jean de Dunois.

Décliné en trois séquences, le propos scientifique abordera I'histoire et la situation géographique du chéateau, le
génie militaire et diplomatique du comte de Dunois pendant la guerre de 100 ans, la filiation de Dunois et sa notoriété
acquise au fil du temps.

L’histoire du chéteau, incarnée par la figure de Dunois, sera abordée a travers une pluralité de dispositifs de
médiation (maquettes, objets tactiles, audiovisuels et multimédias, supports graphiques, iconographies et
reproductions) accompagnés de quelques objets de collections (tableau de Jeanne d’Arc, boulets en pierre et en
fer).

Les médiations des « salles tapisseries »

Le chateau de Chateaudun conserve en son sein une remarquable collection de tapisseries et de mobiliers,
notamment des coffres, ainsi qu’un métier a tisser, que le CMN souhaite valoriser.

Les dispositifs ont pour objectif principal d’apporter les éléments de compréhension des ceuvres exposées. Ainsi, ils
se déclineront dans trois salles de l'aile Longueville :

La salle du métier a tisser dans laquelle les accessoires nécessaires a la basse lice seront présentés. Les médiations
aborderont I'art et les techniques de la tapisserie.

La grande salle RDC ou sont exposés : les 7 tapisseries composant la tenture de I’Ancien Testament d’'une part, et
des coffres, d’autre part. Les médiations ont pour vocation principale la lecture iconographique des ceuvres.

La grande salle R+1 ou sont exposés : les 7 tapisseries composant la tenture de Tancréde et Clorinde d’une part, et
des coffres, d’autre part. Les médiations ont pour vocation principale la lecture iconographique des ceuvres.

La signalétique culturelle intérieure

Le chateau de Chéateaudun présente une succession de salles remarquables que le CMN souhaite valoriser.
L'objectif est de rendre lisibles et intelligibles les décors, I'architecture et les usages de ces espaces, témoins de
I'histoire du chéateau.

Les 7 éléments de signalétique culturelle intérieure ont pour but d’introduire la salle, guider le regard et donner des
éléments de compréhension de I'espace dans lequel ils s’implantent. Il s’agira de :

La Sainte-Chapelle
Le lit de justice
La chambre funéraire
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2.1

2.2

2.3

L’appartement XVllle siecle
Les étuves et les cachots
Les cuisines

Le dépbt Trouvelot

1.4. Parti-pris esthétique : scénographie et graphisme

La scénographie se décline dans les différents espaces du chateau sous forme de panneaux suspendus, panneaux
autoportants, podiums, assises, socles (visite accessible), mise a distance et pupitres cartels.

Ces éléments sont dessinés dans une cohérence générale d’épure et de minimalisme pour s’inscrire dans ce lieu
historique. Les teintes sont douces et lumineuses (cuivre rosé, beige clair, beige pierre) et le graphisme est narratif
par le choix de sa mise en page, de sa typographie et des illustrations.

Allotissement de IPopération

Objet

La présente opération a pour objet 'amélioration du parcours de visite du chateau de Chateaudun.
Les prestations de I'opération sont réparties en 6 lots, réparties comme suit :

LOT 1 — Agencement scénographique et impression graphique

LOT 2 — Conception et réalisation des dispositifs et stations tactiles

LOT 3 - Production audiovisuels, multimédias et sons

LOT 4 — Achat matériels, installation et réglages des audiovisuels — multimédias — sons

LOT 5 — Achat matériels, installation et réglages des matériels électriques et d’éclairage

LOT 6 — Soclage

Le présent CCTP concerne uniquement_le Lot 3.

Il a pour objet la production des audiovisuels, multimédias et sons présentés dans le parcours.

Conditions générales du CCTP

L’entreprise doit avoir pris une entiére connaissance du présent CCTP. Aprés remise de la proposition, il n’est plus
admis de réclamation fondée sur l'ignorance de la nature et de I'étendue des prestations propres a chaque corps
d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables.

Dans le présent CCTP, la Maitrise d'ouvrage s’efforce de renseigner I'entreprise avec le plus de précisions possibles
sur les limites de ses travaux a réaliser, cependant certaines prestations peuvent ne pas étre explicitement décrites
ou figurées dans le présent CCTP, ceci n’autorise pasl’entreprise de s’en défaire. Il suffit qu’un travail soit indiqué,
dessiné ou décrit dans seulement unedes pieces du marché pour que I'exécution en soit exigible. Les plans, annexes
et CCTP, fournis ici, forment un tout et se complétent mutuellement.

Interfaces entre les intervenants

Les titulaires s'engagent a travailler en cohérence avec la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage ainsi que les autres
lots et les autres intervenants du projet, notamment ceux pour lesquels les interfaces de travail sont directes.

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

- Maud Martinot pour la conception scénographique (mandataire)
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2.5
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- Balam (Estelle Maugras) pour la conception graphique
- Aura pour la conception lumiéere

Planning prévisionnel

L’ouverture du nouveau parcours d’interprétation est prévue pour le 15 octobre 2025, avec une réception des
aménagements pour le ler octobre 2025. Cette date reste prévisionnelle et le délai pourra évoluer en cours de
chantier, le nouveau planning contractuel sera communiqué en cours d’exécution.

Le Titulaire proposera dans le cadre de son offre un calendrier d’exécution répondant a cette contrainte.

Un planning de réalisation des prestations définitif sera co-construit par le titulaire et le CMN et la maitrise d’ceuvre
apres la notification du marché et deviendra une piéce contractuelle du présent marché. Il pourra faire I'objet de
mises a jour d'un commun accord entre les parties en fonction de 'avancement de la réalisation des prestations.
Chaque mise a jour est notifiée au titulaire.

Annexes

Le présent CCTP est augmenté d'annexes tous lots confondus. Il est nécessaire que le titulaire prenne entiere
connaissance de ces annexes dans le cadre de sa réponse.

La liste des annexes est indiquée est indiquée dans I'AE-CCAP.

Prestations

Les dispositifs audiovisuels, multimédias et sonores sont partie prenante de la visite et du parcours-visiteur dans
'ensemble du monument.

Description de la prestation attendue

La mission du Titulaire comprend :

La conception et réalisation de dispositifs audiovisuels, multimédia (interactif numérique) et sonores, rassemblés
sous les termes de « dispositifs AVMMS »

Déclinaison de la charte graphique pour ces dispositifs AVMMS d’aprés la charte graphique globale produite par la
maitrise d’ceuvre ;

Le suivide production total, qui comprend I'organisation des réunions, chague réunion donnant lieu a un compte-rendu
qui sera soumis a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage sous 3 jours ouvrés maximum. Le suivi de production
totale impliqgue également la mise en place d’'uneplateforme de partage et d’échange de données (serveur FTP ou
équivalent) ;

La réalisation de scénario détaillé ou story-board de 'ensemble des dispositifs AVMMS;

La rédaction des scripts audio pour les dispositifs concernés, incluant un travail d’écriture et d’allers-retours avec la
maitrise d’ouvrage.

Les interfaces de travail spécifiques avec les autres lots, notamment avec le titulaire du Lot 4 en charge de fournir
les matériels audiovisuels, sons et multimédias en vue de s’assurer de la parfaite intégration des productions dans
les supports dédiés ;

La production des séquences audiovisuelles et sonores ; incluant I'enregistrement de comédiens pour les séquences
sonores pour les dispositifs concernés
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3.2

La conception et réalisation des programmes et contenus de la borne interactive décrites dans le présent CCTP, en
accord avec les arbitrages de la maitrise d’ceuvre et la maitrise d'ouvrage ;

Les versions étrangéres et les interfaces qui en découlent pour les productions concernées, d’aprés les traductions
fournies par le CMN ;

L’intégration des vidéos LSF (langue des signes francaise) et sous-titres, fournis par le CMN ;

L’adaptation et I'intégration des sous-titres (FR/EN/DE) et lintégration d’'un encart LSF pour les productions
existantes, le cas échéant

Réglages, tests de fonctionnement des logiciels en atelier, et interface avec I'entreprise en charge de la fourniture et
réglages des matériels installés sur site ;

L’installation sur site des audiovisuels, multimédias et sons dans le matériel, en interface avec I'entreprise en charge
de la fourniture du matériel audiovisuel (lot 4)

La rédaction d’'un guide ou notice d’installation et configuration des programmes

La livraison en format exécutable des applications et des fichiers sources ; dont la fourniture d’une version
internationale (permettant d’ajouter plus tard, si nécessaire, des voix étrangéres)

La cession des droits selon les modalités du CCAP.

La maintenance logicielle, le maintien en I'état des dispositifs AVMMS et le respect de leurs performances dans le
temps, (précisions contractuelles précisées dans 'AE-CCAP)

La mission du Titulaire ne comprend pas :

Fourniture des images d'archives des dispositifs.
Traductions textes des contenus pour les versions étrangéres
Production des vidéos LSF

Méthodologie et planning

La prestation attendue se découpe en plusieurs phases. Le Titulaire doit assurer la bonne communication et
'échange avec les MOE et MOA nécessaires pour trouver un commun accord. Le Titulaire propose la méthode de
communication efficace pour ces échanges et pour le dépdt des documents de travail et des livrables. Le Titulaire
propose un calendrier de réalisation intégrant chacune des étapes (ci-dessous mentionnées) en incluant toutes les
phases de validation. A lissue de chaque phase, les livrables seront soumises a la validation du MOE et du MOA,
afin de procéder a la phase suivante :

2.2.1. Phase 1 - Conception

Durant cette phase, le candidat retenu recevra les contenus de la part de la maitrise d'ouvrage (synopsis,
images HD...).

Il devra produire les scénarios adéquates et story-boards détaillés des dispositifs pour validation avant production.
La conception comprend également un travail de recherche et présentation graphique (titrage, charte pour
l'audiovisuel déclinée & partir de l'identité visuelle de I'exposition qui lui sera préalablement fournie...).

Livrables : scenarios et storyboards détaillés, présentation des principes graphiques

2.2.2. Phase 2 - Validation et réalisation
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3.3

3.4

Les maquettes intermédiaires devront étre présentées pour validation, ainsi que les scripts audios.
L'intégralité des fichiers livrables devra étre validée en amont avant installation. Les candidats doivent présenter les
modes et échelonnement des validations.

Livrables : scripts et maquettes

2.2.3. Phase 3 - Installation sur site et livraison des prestations

Le titulaire retenu installe et a en charge linstallation et la configuration de ses productions dans le matériel fourni
par I'entreprise chargée de la fourniture et I'installation des matériels AVMM. |l se tiendra joignable durant l'intégralité
des opérations de pré-réception et de réception. Une pré-réception déterminera les ajustements et réglages finaux a
opérer avant la réception définitive.

Les prestations devront étre réalisées et installées en deux temps pour donner lieu a deux phases de réception :
avant inauguration du parcours. Cette phase 1 comprend une période de recettage de 2 semaines pour s'assurer du
bon fonctionnement des dispositifs, de la conformité de l'installation, de lI'adéquation avec les équipements matériels
apres ouverture au public : intégration des vidéos LSF.

Les dispositifs feront I'objet d’'une validation au travers des phases de vérification d’aptitude (VA) puis de
vérification de service régulier (VSR) détaillées dans 'AE-CCAP..

En interface avec I'entreprise en charge du matériel, et pour chacune de ces phases de réception, I'installation des
dispositifs devra étre effective et en parfait état de fonctionnement.

Al'issue de la réception, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera a remettre a la maitrise d'ouvrage comprenant
les fichiers sources installés sur le matériel.

Un planning précis de la livraison / installation en lien avec les autres intervenants devra étre communiqué a la
maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage en amont afin d’en faciliter la logistique.

2.2.5. Réunions

Les réunions se feront au siege du CMN a Paris, au chateau de Chateaudun si cela s’avérait nécessaire, ou dans
les locaux du Titulaire, mais pourront également se faire en distanciel. Le Titulaire doit soumettre le compte-rendu de
chaque réunion a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage sous 3 jours ouvrés maximum.

Propriété et usage des données

Les droits liés a la propriété matérielle et intellectuelle sont détaillés dans 'AE-CCAP.

Coordination entre lots

Le présent lot devra prévoir une fine collaboration avec I'entreprise en charge de la fourniture et de I'installation du
matériel ainsi qu'avec la maitrise d’ceuvre. Les titulaires de ces deux lots devront se coordonner de sorte a assurer la
bonne installation et les réglages sur sites. Les entreprises devront effectuer tous les tests nécessaires, en amont
dans leurs ateliers afin de garantir le bon fonctionnement des dispositifs. Eux-mémes seront soumis aucalendrier du
lot 1 en charge de produire et installer le mobilier accueillant le matériel.
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3.5

3.6

3.7

3.8

L’ensemble du matériel devra se programmer pour un allumage et extinction relatifs & la mise sous tension, a
coordonner avec I'équipe d’exploitation du lieu. La configuration se fera en étroite coordination avec I'entreprise qui
fournira et installera le matériel, qui devra I'assurer dans le systéme d’allumage / extinction programmeé (par exemple,
planificateur de Windows).Tous les dispositifs devront s’allumer et s’éteindre sans l'intervention sur les systéemes des
agents présents sur site.

Cohérence globale

La cohérence globale de la scénographie est assurée par Maud Martinot.

Les différents outils de médiation & produire sont disséminés sur le parcours du visiteur. Néanmoins, leur unité sur
le fond et la forme devra étre commune pour renforcer leurs intelligibilitéet lisibilité identitaire.

Ces dispositifs répondent a des enjeux de médiation et proposent une répartition des contenus cohérente avec le
programme muséographique, congu par le CMN. lls s'integrent dans une scénographie et devront respecter son
identité.

Programmation de I'allumage

L’allumage et I'extinction se fait manuellement matin et soir par un agent pendant son tour de ronde. Le bouton
général est prévu dans la trappe existante dans le mur a gauche du panneau d’introduction.

Réception - garantie

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions de 'AE-CCAP en termes de garantie.

Détail des rendus

2.8.1. Liste des dispositifs

Nomenclature | Titre de travail Localisation Matériel Son Sous-titres Durée estimée
AV-E1 Film « Dunois Espace Ecran 55 Oui (voix FR,EN, DE, LSF |6-8 min
et la guerre d’interprétation pouces FR + design
de 100 ans » bouton sonore)
poussoir
MM-M3 MM « Un portrait Espace Ecran Non FR, LSF,EN, DE
contrasté » d’interprétation tactile 32
pouces en
format
16/9e
SON-A4 Récit sonore n°1 Espace Player audio | Oui (voix 2-3 min
« Vie de Dunois » | d’interprétation + amplis + FR/EN/
PB casque + DE +
boutons design
poussoirs sonore)
SON-A5 Récit sonore n°2 Espace Player Oui (voix 2-3 min
« Chateaudun » LG | d’interprétation audio + FR/EN/
amplis + DE +
casque +
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boutons design
poussoirs sonore)
AV-E6 En lices Salle métier a tisser| Ecran 43 Oui FR,LSF EN, DE | 10 min.
pouces (existant)
bouton
poussoir

Les détails des dispositifs et contenus a développer sont présentés en ANNEXE n°8 du présent lot.

Préconisations esthétiques générales :

Le traitement esthétique des textes et des images devra étre en harmonie avec I'ambiance graphique générale.
L’entreprise doit prendre connaissance du cahier général pour s'imprégner de I'esthétique de la scénographie. La
scénographie est minimale et sobre. Autour d’un podium central, présentant I'attirail militaire au XVe siécle (fac-
similé d’armure et boulets en pierre et en fer) et proposant une assise pour ledit film, s’articulent trois séquences en
périphérie de la salle. Chaque séquence est composée d’'un duo de panneaux superposés jouant deux teintes :
cuivre rosé et beige.

Les contenus graphiques sont déclinés dans une volonté d’épure et d’élégance a travers un traitement filaire pour
les cartes et les infographies, et une esthétique qui méle traits et aplats dans les illustrations.

Il conviendra de respecter cet univers esthétique ou proposer un univers qui s’y harmonise.

2.8.2. AV-E1/ Film « Dunois et la guerre de 100 ans »

Film sonore contextualisant la guerre de 100 ans et le réle que Jean de Dunois y a tenu.
Voir détails sur le contenu et la forme attendus dans le document ANNEXE 8 Détails des AV/IMM/S

Consultation : assises a 270cm de I'écran.
La taille des sous-titres devra étre évaluée en conséquence pour assurer une bonne lisibilité.

Indications graphiques : privilégier une approche sobre et élégante dans la présentation des contenus et pour le re-
travail graphique, le cas échéant.

Pour exemple, les univers suivants ne nous semblent pas adaptés :
univers du jeu-vidéo avec des personnages 3D

univers réaliste (reconstitution avec des acteurs en costume...)
univers documentaire démodé (parchemins...)

De facon générale, il sera demandé de valoriser les iconographies existantes lorsqu’elles sont adaptées au discours

Contenus a prévoir dans la production :

Ecran d’accueil pour le choix des langues

Réalisation du film (traitement d'images, animation, compositing, infographie, cartes évolutives..)
Voix off francaise

Design sonore

Intégration des contenus textes et images

Le cas échéant : Légendes écrites et phrases courtes seront intégrées pour titrages (FR, EN, DE)
Ajout d’une timeline / baromeétre de progression

Sous-titrage francais, anglais et allemand

Intégration d’un encart vidéo LSF pour la version en Langue des signes francgaises
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Contenus fournis par la Maitrise d'ouvrage :

Contenus du synopsis

Images HD

Cartes explicatives ou autres schémas commentés (fichiers de documentation a retravailler / redessiner par le
titulaire)

Les textes traduits (EN, DE)

Vidéo LSF

Livrables a la charge du titulaire :

Scénario, storyboard, concept graphique a faire valider
Maquettes intermédiaires

Script de la voix off en francais

1 film

1 écran d’accueil entre deux projections ()

Les fichiers sources (vidéos, rushs et graphisme)

2.8.3. MM-M3 / Multimédia « Portrait de famille »

Table multimédia proposant un menu a plusieurs entrées pour accéder a trois types de contenus distincts :
1 - Liens de parenté (format Quizz)

2 — Une place de choix auprés du Roi ? (format chronologie interactive)

3 — Galerie de portraits (interaction simple images / textes)

Voir détails sur le contenu et la forme attendus dans le document ANNEXE 8 _ Détails des AV/IMM

Consultation : visiteurs debout, lecture sur une table inclinée, format paysage.

Contenus a prévoir dans la production :

1 dispositif interactif proposant un menu a 3 entrées (+ 1 entrée LSF)

Quizz avec réponses cliquables (animation avec réponse)

Une frise chronologique évolutive et interactive

Galerie de portrait interactive (avec contenus textuels consultables)

Animations 2D : contenus graphiques et iconographies

Ajout d’une barre de progression pour indiquer le nombre d’étapes restantes avant la fin (pour entrées 1 & 2)
Contenus textes et images a intégrer

Contenus disponibles & la consultation en FR / EN / DE

Intégration de deux entrées supplémentaires pour la LSF : les 2 portraits sonores traduits en LSF

Contenus fournis par la Maitrise d'ouvrage :

- Synopsis, contenus
- Images HD
- Traductions (anglais, allemand + vidéos LSF le cas échéant)

Livrables a la charge du titulaire :

- Scénario, arborescence, principes graphiques et ergonomiques a faire valider
- Maquette(s) intermédiaire(s)
- Application multimédia (a livrer avec tout le dossier permettant son exécution)
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- Les fichiers sources (incluant les fichiers sources éditable du graphisme)
- 1 guide d’installation et d’exécution de I'application

2.8.4. SON-A4 et SON A5/ Deux portraits sonores

Dispositif sonore individuel (écoute au casque audio), composé de deux récits sonores ou un comédien interprétant
Jean de Dunois prend la parole et raconte les événements marquants de sa vie aux visiteurs. Chaque récit est
thématisé. Le premier porte sur les faits marquants de la vie de Dunois (SON-A4). Le second traite de Dunois et son
projet architectural & Chateaudun (SON-A5).

Voir détails sur le contenu et la forme attendus dans le document ANNEXE 8 Détails des AV/IMM

Contenus a prévoir dans la production :

- Scénario comportant des didascalies pour 'ambiance sonore et/ou bruitages

- Script

- Maquette(s) intermédiaire(s)

- Réalisation des 2 productions sonores (casting, gestion de I'enregistrement en francais, anglais et allemand,
direction...)

- Fichiers sources

Contenus fournis par la Maitrise d'ouvrage :

- Synopsis, contenus

2.8.5. AV-E6/ En lices

Film déja existant sur I'art de la tapisserie. Composé d’animations et d’iconographies, il décrit notamment la chaine
de production d’'une tapisserie de I'époque médiévale a nos jours.

Le film est présenté a c6té d’'un métier a tisser. L’écran sera intégré a un panneau de salle.
Voir les détails dans le document ANNEXE 8 LOT 3 - Détails des AV/IMM/S

Pour étre cohérent avec I'ensemble du parcours, ce film devra proposer une traduction (sous-titres) en langue
allemande, mais également, intégrer les sous-titres francais et anglais.

Contenus a prévoir dans la production :

- Ecran d’accueil avec choix de langues
- Intégration des sous-titres allemands, anglais et francais
- Intégration d’'un barométre de progression de la vidéo, dans chaque version (VF, ENG, DE, LSF)

Contenus fournis par la Maitrise d'ouvrage :

- Textes et traductions en allemand et anglais
- Vidéo originale francais (film « En lices »)
- Vidéo LSF

Livrables a la charge du titulaire :

- Prémaquette
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- Film avec sous titres intégrés
- Ecran d’accueil avec choix de langues
- Fichiers sources
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