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Le terme acheteur ou maitre d’ouvrage désigne le Conservatoire du Littoral
Le terme titulaire désigne I'entité attributaire du marché (entreprise, association, collectivités...)

Article 1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les prestations
suivantes:

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA PERGOLA - DOMAINE DU RAYOL Commune de Rayol-
Canadel-sur-Mer (83)

Article 2 - Décomposition du marché

2-1-Allotissement

Le marché n’est pas décomposé en lots au motif suivant: son objet ne permet pas l'identification de
prestations distinctes

2-2-Forme du marché
Les prestations donnent lieu a un marché ordinaire.

2-3-Tranche optionnelle

Le marché est décomposé en tranches:

Tranche ferme:

Tranche optionnelle 1: Ref 4.3.3.4: Restauration des colonnes et chapiteaux
Tranche optionnelle 2 :

Ref 4.3.3.2: redressement du socle affaissé de |'ancienne jarre

Ref 4.3.6 : Restitution des deux jarres similaires au modéle ancien

2-4-Sous-traitance

Le titulaire est habilité, dans les conditions prévues par les articles R2193.1 et suivants du code de la
commande publique, a sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par I'acheteur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché selon les modalités définies R2193.3 du code précité et a |'article 3.6 du
CCAG Travaux.

La notification de |I'acceptation du sous-traitant est effectuée uniquement au titulaire du marché/accord-
cadre.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
formulaire DC4 (téléchargeable : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics ).

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles R2143.5 et suivants du code de la commande publique ;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait lI'objet au cours des cinqg
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

- les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant ;

- un RIB faisant apparaftre BIC et IBAN.

Sur les chantiers soumis a |'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise sous-
traitante établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan est communiqué au coordonnateur conformément a I'article L4532-9 du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire du marché (Article 50.3.e du CCAG Travaux).
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Article 3 - Obligations du titulaire

3-1-Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes:

- l'acte d'engagement de chaque lot (non inclus au DCE. A I'issue de la procédure d’attribution, un
acte d’engagement sera transmis au candidat retenu pour signature) et ses annexes ;

- ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) a I'exception des quantités ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.);

- lecahierdesclauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes, dans leur derniére version ;

- le calendrier prévisionnel d’exécution ;

- le Plan Général de Coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé et
ses modifications ultérieures ;

- Le Cahier des clauses administratives générales travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021;

- Le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans son édition
en vigueur a la date de consultation;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs a la
notification du marché.

- L'offre technique remise par le titulaire (cadre de mémoire technique).

3-2- Protection de la main d’ceuvre
Les clauses du CCAG travaux s’appliquent dans leur totalité.

3-3- Protection de I'environnement
Les dispositions figurent au CCTP.

3-4-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens de |I'acheteur - maitre de
I'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du
titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de
stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par I'acheteur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de
I'exécution du marché, sont a la charge de I’'acheteur.

3-5-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de |'ouvrage acheteur et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale ;

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de |a garantie.

Il doit justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant
|'étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation est fournie au plus tard lors de la signature de
I"acte d’engagement par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG travaux.

Le titulaire doit fournir I'attestation a jour chaque année jusqu’a la fin du marché.
Par dérogation a I'article 8.2 I'acheteur est dispensé de préciser les assurances qu’il a contractées ou qu’il
contractera (dommage ouvrage, responsabilité civile...)
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Article 4 - Durée du marché - délai d'exécution des prestations - prolongation

4-1-Durée du marché - Délai d'exécution
Le marché prend effet a sa notification et se termine a la fin de la garantie de parfait achévement.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG travaux, la notification comprend une copie de l'acte
d’engagement uniquement, les autres pieces (CCAP,CCTP...) ayant déja été transmises dans le cadre de
la consultation. Il est également rappelé que la notification faite via la plate-forme de dématérialisation
est réputée avoir eu lieu méme en I'absence de consultation par le titulaire au-dela de 8 jours a compter
de I'envoi conformément a I'article 3.1 du CCAG travaux.

Le délai d’exécution des prestations court a compter de la date inscrite dans I'ordre de service de
démarrage de chaque tranche :

Délai tranche ferme : 3 mois et une période de préparation de 1 mois non comprise dans le délai
d’exécution

Délai tranche optionnelle 1:1 mois, pas de période de préparation

Délai tranche optionnelle 2 : délai de 1 mois, pas de période de préparation

C’est un délai d’exécution maximum fixé par le maitre d’ouvrage.

Le délai limite d’affermissement de chaque tranche optionnelle est de 12 mois a compter du démarrage
de la tranche ferme.

Il ne sera pas accordé au titulaire d'indemnités de dédit en cas d’inexécution de la tranche optionnelle.
Il ne sera pas accordé au titulaire d’indemnité d’attente en cas de retard dans |'affermissement de la
tranche optionnelle.

C’est un délai d’exécution maximum fixé par le maftre d’ouvrage.

Un calendrier prévisionnel d'exécution devra étre fourni lors de la 1ére réunion de chantier en incluant
éventuellement les congés annuels, ce calendrier deviendra contractuel et pourra étre modifié en réunion
de chantier dans les conditions prévues |'article 28.2 du CCAG.

4-2-Prolongation du délai d'exécution pour cause d’'intempéries

Le délai d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-aprés :

Nature du Phénomeéne Intensité limite
-Vent > 72 km/h

- Pluie > 14 mm par journée
- Température <-3°Cou > 35°C

- Neige Chute de neige

Pour autant qu’il y ait eu entrave a |'exécution des travaux.

Cependant, si des travaux spécifiques demandant des conditions météorologiques particulieres de
température ou de calme de I'air doivent étre exécutés en priorité avant les autres travaux prévus, des
journées d'intempéries supplémentaires pourront étre décidées.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous |'effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, I'acheteur lui signifie la mauvaise organisation des travaux
par le biais d'un constat écrit notifié par ordre de service. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en
considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans
I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de
I'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Article 5 - Pénalités

Conformément au CCAG travaux les pénalités sont calculés en jours calendaires (samedi/dimanche
inclus).
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5-1-Programme d’exécution

En application de I'article 28.2 du CCAG, le titulaire devra établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre
et a défaut du maitre d’'ouvrage le programme d’exécution (matériels, méthode, calendrier, projet
installation de chantier et ouvrages provisoires) avant le démarrage des travaux.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, pour tout retard dans la fourniture de ces documents, le
titulaire encourt, aprés mise en demeure infructueuse (par courriel, courrier) de 8 jours calendaires, une
pénalité par jour ouvré de retard de 80 €.

L'application des pénalités dépend d'une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

5-2-Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel (délai partiel ou délai global
d’exécution des travaux) est dépassé, le titulaire encourt, aprés mise en demeure infructueuse (par
courriel, courrier) de 8 jours calendaires, une pénalité de 100 € par jour de retard.

L'application des pénalités dépend d'une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

Par dérogation a l'article précité, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est
inférieur a 1000 € HT et le montant total des pénalités de retard n’est pas limité.

5-3-Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par I'acheteur, une pénalité de 100 € sera appliquée a tout titulaire absent dOment convoqué.
L'application des pénalités dépend d’une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré. Sera également considéré comme absent tout titulaire représenté par une personne
incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

5-4-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas oU les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités.
Ces pénalités interviendront, aprés mise en demeure infructueuse (par courriel, courrier) de 8 jours
calendaires et cas de d'atteinte a la sécurité des biens ou des personnes de 24 heures.

L'application des pénalités dépend d’'une décision expresse de |'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré

Non respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 100 € par jour
Non respect du tri des déchets sur le chantier : 100 € par jour

Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 500 € par jour

Retard dans le nettoyage du chantier : 100 € par jour

Dégradations sur voirie et clotures : en cas de dégradation sur la voirie, les réparations seront de
la responsabilité et a la charge du titulaire, 500 € par jour.

» Dégradation des sols et de la végétation aux abords des aménagements a réaliser : 500 € par
manquement

Pollution des sols ou de I'eau (riviére,lac, mer..) : 1500 € par jour

tout autre manquement aux obligations contractuelles non listées a |'article 5: 200 € par
manquement

YV VVYVYVY

Y VvV

5-5-Pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution

A laréception des travaux, il est obligatoire pour le titulaire de fournir a l'acheteur les plans de récolement
des ouvrages exécutés, dossier des ouvrages exécutées (DOE).

Les bordereaux de mise en décharge doivent également étre transmis a I'acheteur un mois au plus tard
apreés les prestations d’évacuation.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, aprés mise en demeure infructueuse (par courriel, courrier..) de 8 jours calendaires, une pénalité
de 100 € par jour de retard.

L'application des pénalités dépend d'une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

5-6-Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
L'article 37 du CCAG Travaux s'applique pleinement
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5-7-Pénalités sous-traitance

Par dérogation a I'article 3.6.1.5 du CCAG Travauy, le titulaire est tenu de communiquer le contrat de
sous-traitance et ses avenants éventuels a I'acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif
valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt
une pénalité de 100 €/ jour ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
aprés cette mise en demeure expose le titulaire a I'application des mesures a l'article 46.3 du CCAG
(résiliation pour faute du titulaire).

5-8-Pénalités de retard en cas de non levé des réserves et de non exécution des travaux
de reprise au titre de la garantie de parfait achévement

Lorsque le délai de levé des réserves indiqué sur le procés verbal de réception est dépassé, le titulaire
encourt, aprés mise en demeure infructueuse (par courriel, courrier..) de 8 jours calendaires , une pénalité
de 250 € par jour de retard.

Durant la garantie de parfait achévement lorsque le délai d'intervention pour remédier aux désordres
constatés (délai indiqué dans le courrier de mise en demeure adressé au titulaire par le Conservatoire) est
dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 250 € par jour de retard.

L'application des pénalités dépend d’'une décision expresse de |'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonérée.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particuliéres qui peuvent avoir
été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

Article 6 - Prix et réglement

6-1-Forme des prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Par dérogation aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG travaux,
aucune indemnité n’est due en cas d’augmentation ou de diminution du coUt des travaux.

6-2-Contenu des prix

Conformément a I'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a |'assurance et au
transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a |'exécution des
prestations, les marges pour risque, les marges bénéficiaires et les sujétions particuliéres suivantes
résultant :
- de |'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomeénes naturels;
- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages ;
- co0t direct (ex : équipement individuel, gel, eauv..) et indirects (ex : perte de productivité) liés a
une pandémie de type COVID 19; difficultés d’accés au site.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.
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De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de |'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
|'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par I'acheteur.

6-3-Variation des prix
Les actualisations et les révisions de prix sont calculées par le Conservatoire du littoral

Les prix du marché sont révisables. Cette révision est appliquée sur chaque demande de paiement a
I'exception des demandes de paiements relatif aux avenants dont les prix sont fermes.

Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ou des offres
négociées |le cas échéant. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
- P(n) = P(o) x [ 0.15+0.85 x(BT03(n)/BT03(0) ) ]

dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé

- P(O) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

L’'index utilisé est le suivant :

. BTO3 magonneries et canalisations en béton
. BTO3 (n) : indice connu au mois n, mois de la fin d’exécution des prestations
. BTO3 (0) : indice du mois 0 (mois zéro) de remise de 'offre

6-4-Modalités de réglement

6-4-1-Régime des paiements
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

par application du prix global forfaitaire figurant a l'acte d'engagement et au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

6-4-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du
code général des imp6bts.

6-4-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet a I’'acheteur une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la
justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions |égales, les indications
suivantes :

- lenuméro et la date du marché et de chaque avenant (le cas échéant);

- les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a |'acte d'engagement ;

- les prestations exécutées ;

- la date d'exécution des prestations;

- le montant HT des prestations exécutées ;

- letaux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations;
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- encasde groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique.

En cas de sous-traitance il doit étre précisé la nature des prestations exécutées par le sous-traitant ainsi
que, leur montant total HT. La demande de paiement du sous-traitant est a envoyer au titulaire
conformément a I'article R2193.11 du code de la commande publique.

Régime d’auto liquidation de la TVA pour les contrats de sous-traitance : ce régime consiste a transférer
le paiement de la TVA pour les travaux de sous-traitance sur le donneur d’ordre.

Les travaux visés par le dispositif sont les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de
nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier. Les
travaux non éligibles sont la location de matériel et d’engins de chantier, les opérations de nettoyage
(détartrage de canalisations, dégorgement, désinfection...) ne s’intégrant pas dans la prolongation des
travaux, la fabrication d’ouvrage n’incluant pas la pose, les prestations intellectuelles

Les obligations des parties seront les suivantes :
Sous-traitant :
e Emettre une facture avec les prestations H.T sans faire apparaitre la TVA en indiquant la mention
suivante « Auto-liquidation — Régime de la sous-traitance » (cette mention est a noter a la place
du taux de TVA et du montant TTC de la prestation);

Entreprise principale ou donneur d’ordre :

e Liquider la TVA dont il est redevable sur ses déclarations de TVA en indiquant le montant HT
sur la ligne « Autres opérations imposables ». La taxe ainsi acquittée pourra étre déduite dans les
conditions de droit commun (cette opération est donc neutre, la TVA apparaitra a la foisen TVA
collectée et en TVA déductible).

A défaut d’auto-liquidation de la taxe, le titulaire se verrait appliquer, en cas de rappel, 'amende prévue
al'article 1788 A, 4 du CGl égale a 5 % du rappel de taxe pour lequel il bénéficie d’un droit a déduction,
les sanctions de droit commun (intérét de retard notamment) s’appliquant au rappel de taxe non
déductible.

L'acheteur préconise la transmission électronique des demandes de paiement par le titulaire. Les
demandes de paiement devront étre déposées sur le portail Chorus Pro selon les modalités qui seront
communiqués par I'acheteur lors de la notification du marché.

De maniére exceptionnelle I'acheteur acceptera la transmission de facture par mail au maitre d’ceuvre
pour son visa avant envoi a l'acheteur soit par mail soit via Chorus. Dans ce cas le titulaire transmet sa
facture au maftre d’ceuvre ET en copie I'acheteur

Les factures transmises sous Chorus doivent faire I'objet d’un visa du Maftre d’ceuvre selon la procédure
décrite ci-aprés :
e Sous Chorus https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1 aller dans I'onglet facture
de travaux
e Déposer votre facture en format pdf selon le cadre de facturation A4 « projet de décompte
mensuel »
e Identifier les acteurs des marchés de travaux a savoir :
-Le Conservatoire du Littoral maftre d’ouvrage dont le SIRET est le 180 005 019 00047 et le code
SERVICE PACA
-Le maftre d’ceuvre dont les coordonnées sont :
MATONTI-POLITI Architecture et Patrimoine
7 rue Gustave Ricard
13006 MARSEILLE
SIRET : 800 685 976 00030

e Renseigner les champs demandés (N° MARCHES : 2025M1, montants, TVA etc...)
e Valider et envoyer

En cas de groupement d’entreprises, les étapes sont celles décrites ci-dessus a I'exception du cadre de
facturation qui n’est plus le A4 mais le A13 « dépbt par un cotraitant d’'un projet de décompte mensuel ».
En cas de sous-traitance, le titulaire doit lors du dépdét du projet de décompte mensuel ajouter la
demande de paiement du sous-traitant en piéce jointe. Il appartient au titulaire de valider la demande
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de paiement du sous-traitant en amont de sa transmission via chorus.

Lors du dernier paiement permettant d’aboutir au décompte général et définitif (DGD) la procédure est
la méme que celle décrite ci-avant a I'exception du cadre de facturation qui est :

e A7 « dépbt par un fournisseur d’'un projet de décompte final » ;

e Al4 « dépbt par un cotraitant d’un projet de décompte final »

En cas de difficulté d'utilisation de Chorus un guide est a votre disposition : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-
traitants-et-cotraitants/#1530527446538-8a6bf25f-3ff8

6-4-4-Décompte général - solde
Par dérogation a I'article 12.3.4 du CCAG -Travaux, il appartient au maitre d’ceuvre (en |'absence de ce
dernier au maitre d’ouvrage) de mettre en demeure le titulaire de transmettre son projet de décompte
final en cas de retard dans la production de celui-ci.

Par dérogation a |'article 12.4.2 du CCAG travaux l'acheteur n’est pas tenu d’indiquer sur le décompte
général les litiges/réclamations ou réserves en instance a la réception aupres du titulaire.

Par dérogation a |'article 12.4-2 du CCAG travaux, les valeurs finales des indices ou index sont les derniéres
valeurs connues lors de |'établissement du décompte général. La révision calculée est une révision
définitive.

6-4-5-Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
- Au titulaire et a ses sous-traitants;
- Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
Conformément a l'article 10.7.2 du CCAG Travaux, en cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le
marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités
de cette répartition

6-4-6-Délais de paiement
Le paiement intervient dans un délai maximum de 30 jours a compter de la réception de la demande du
titulaire par I'acheteur, conformément a |’article R2192-10 du code de la commande publique

6-4-7-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a I'article R2192.31 du code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét de la banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au 1°" jour du semestre de I’année civile en cours au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40€ (article D2192.35 du code
précité).

6-5-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le délai d'exécution est supérieur ou égal a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification du marché.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-4 et suivants code de la
commande publique. Elle est égale a 30% du montant initial (TTC), si le délai d'exécution du marché
n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 30% d'une somme égale
a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois, selon la formule :
Avance pour marché> a 12 mois = 30% (12xMi/nb mois) (Mi : montant initial du marché TTC)

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées atteint 50 % du montant toutes taxes comprises du marché. Le remboursement de
I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
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montant toutes taxes comprises du marché. »

Le présent article déroge a l'article 10.1 du CCAG travaux.

6-6-Retenue de garantie

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 3% dans les conditions prévues aux
articles R2191-32 et suivants du code de la commande publique. Cette sOreté s'applique sur I'intégralité
des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande,
dans les conditions prévues a I'article R2191.36 du code de la commande publique. Le remplacement de
la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions
prévues a |'article R2191.35 du code de la commande publique.

Article 7 - Conditions d'exécution des prestations
7-1- Tiers intervenants

7-1-1- Coordination Sécurité - Protection de la santé

si le prestataire fait appel a un sous-traitant, il lui appartiendra de prévenir I'acheteur au moins 1 mois
avant l'intervention du sous-traitant afin que I'acheteur puisse satisfaire a ses obligation en matiére de
sécurité et de protection de la santé (article L4532-4 code du travail). Le titulaire ne pourra solliciter de
rémunération supplémentaires pour les obligations qui luiincomberaient au titre de la réglementation du
code du travalil

7-1-2- Maitrise d’ceuvre
Maitrise d’oeuvre référence interne CDL 2022M93 :
Mandataire : MATONTI-POLITI Architecture et Patrimoine
7 rue Gustave Ricard
13006 MARSEILLE
SIRET : 800 685 976 00030
Bureau d'études structures :
12C
1217 route d'enco de botte
13190 ALLAUCH

7-1-3- Contréleur technique
Sans objet

7-2-Période de préparation

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la méme durée.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 1 mois et est non
comprise dans le délai d’exécution pour la tranche ferme et pas de période de préparation pour les
tranches optionnelles.

7-3-Prestations dues par les entreprises
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :
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- établissement par le titulaire et présentation au visa de |'acheteur et du maitre d’oeuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux
auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des
installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation),

- Le titulaire sera tenu de fournir dans les 15 jours a compter de la notification du marché, au plus
tard et avant tout commencement d’exécution des prestations, tous les échantillons et essais
nécessaires a la demande de I'acheteur. Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif
ne peut étre passée avant accord de I'acheteur sur les échantillons présentés, consigné par voie
de compte-rendu.

- Etablissement par le titulaire et présentation au visa de I'acheteur, dans les conditions prévues a
I'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions
relatives a la gestion de la qualité.

- Les plans d’exécution et études de détails des ouvrages seront établis par le titulaire et soumis
avec les notes de calculs correspondantes, a 'approbation du maftre d’oeuvre pour visa et a
défaut de maitre d'ceuvre a I'acheteur. Les plans d’exécution seront diffusés au maftre d’ceuvre
et maitre d’ouvrage par le titulaire qui les a établis. Le maitre d'ceuvre et a défaut I'acheteur
maitre d'ouvrage adressera en retour au titulaire, un exemplaire avec visa ou observations
éventuelles au plus tard dix jours aprés la réception des documents et ce par dérogation a l'article
29 du CCAG travaux.

- établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apreés inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque
titulaire (cotraitant et sous-traitant). Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
doivent étre remis au coordonnateur S.P.S. dans un délai maximum de 30 jours a compter du
début de la période de préparation et avant tout commencement d’exécution des prestations.

- Piquetage spécial : le repérage des canalisations, cables, réseaux est réalisé par le titulaire soit
pendant la phase préparation de chantier. Ils sont payés et effectués sous la responsabilité de
I'acheteur et sont réalisés soit avant |'exécution des travaux soit pendant la phase préparation
de chantier

- Obligation pour le titulaire de fournir un SOGED (schéma d'organisation et de gestion des
déchets) pendant la période de préparation de chantier ou dans un délai de 2 mois a compter
de la notification.

7-4-Mesures d'ordre social

7-4-1-Application de la réglementation du travail
Les dispositions du marché respectent le code du travail.

7-4-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a I'article 31.5
du CCAG Travaux.

7-5-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

A/ Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de coordonnateur S.P.S.

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer I'acheteur et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. le Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS).

7-6-Utilisation des voies publiques - autorisations administratives - registre chantier

7-6-1-Utilisation des voies publiques
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux le titulaire supporte seul les colts de réparations des
dégradations causées aux voies publiques par les transports nécessaires a la réalisation des travaux.

7-6-2-Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou
privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages,
nécessaires a la réalisation des ouvrages objet du présent marché.

7-6-3-registre de chantier

Conformément a I'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d’ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre
dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en
cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur comme de tous les intervenants autorisés et remis au
maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de
I'ouvrage.

7-7- Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux, la signature des ordres de service
par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage n’est pas obligatoire. Par dérogation a l'article 3.8 précité
en cas d’émission d'un ordre de service par le maitre d’ceuvre ce dernier n‘est pas tenu de joindre la
justification de validation du maitre d’ouvrage.

7-8- Protection des données a caractére personnel (RGPD)

Pour I'exécution du marché, le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, est tenu au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, notamment
le réglement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit RGPD) et la loi n°® 78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'informatique aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est |'acheteur et le
sous-traitant est le titulaire du marché public.

Article 8 - Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de recourir a un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de prestations similaires au présent marché, avec le titulaire du présent
marché, en application de |'article R2122.7 du code de la commande publique.

Article 9 - Réception et garanties

9-1-Réception
La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG Travaux.
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L'acheteur se réserve la possibilité d’organiser des réceptions partielles, conformément a I'article 42 du
CCAG Travaux.

9-2-Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de I'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent.
S’agissant du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ce dernier comporte au moins les plans d’exécution,
les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

9-3-Garantie de parfait achévement

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a |'article 44.2 du CCAG Travaux, de 12 mois a compter de la
date d'effet de la réception.

Article 10 - Propriété intellectuelle

L’acheteur peut utiliser les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle réalisés dans
le cadre du marché (résultats). Il s’agit d’une cession a titre non exclusif conformément au chapitre 6 du
CCAG travaux.

Article 11 - Clause de réexamen - ajournement/interruption de travaux

Face a toute circonstance imprévisible le titulaire et |'acheteur doivent examiner de bonne foi les
conséquences notamment financiéres de ces événements et |'éventuelle prise en charge partielle ou
totale des surco(ts éventuels par voie d’avenant conformément aux articles 53 et 54 du CCAG travaux.

Article 12 — Résiliation

Il sera fait application des articles 49 a 54 inclus du CCAG travaux. En cas de résiliation du marché pour
motif d'intérét général par I’'acheteur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation par dérogation aux
articles 49 et 50.4 du CCAG Travaux.

Article 13 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions du chapitre 8 du CCAG Travaux. En cas de litige
résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif
du lieu d’exécution du marché.

Tribunal administratif de Toulon

5 rue Racine

BP 40510

83041 TOULON Cedex 9

Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr

Article 14 - Clause d'imprévision

En cas d’augmentation des co0ts résultant de circonstances extérieures aux parties et conduisant le
titulaire a exposer pour I'exécution du marché des sommes représentant plus de quinze (15) % du prix
stipulé au bordereau des prix unitaires ou du prix indiqué dans |'acte d’engagement et révisé, en
application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique, les parties pourront décider de
modifier les prix du marché dans les conditions définies ci-aprés, étant précisé que la présente clause
s'applique prix unitaire par prix unitaire ou s’applique au prix global et forfaitaire.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I’Acheteur mais est initiée par le
seul Titulaire. Le Titulaire adresse a I’Acheteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou tout moyen permettant de déterminer avec précision |la date de sa réception, un mémoire
justifiant le dépassement du seuil précisé a |’alinéa premier du présent article. A cet effet, il produit toutes
les piéces justificatives permettant de démontrer I'existence de ce dépassement et de justifier de ses
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causes.

A la suite de la réception de cette demande et sous réserve de sa complétude, I’Acheteur notifie sa
décision dans un délai de trente jours. S’il entend mettre en ceuvre la présente clause, il notifie dans ce
délai au Titulaire un ou plusieurs prix nouveau(x) permettant de tenir compte de |'augmentation des
coUts. En tout état de cause, ce(s) prix nouveau(x) n‘excédera(ont) pas le montant calculé comme suit :
Prix initial révisé + (Prix initial révisé x pourcentage d’augmentation constaté x 90%).

Le titulaire dispose alors d'un délai de trente jours suivant la notification du(es) prix nouveau(x) pour I'(es)
accepter, étant précisé que s'il n’a pas présenté d’observation dans ce délai, il est réputé avoir accepté
le(s) prix nouveau(x) fixé(s) par I’Acheteur.

En cas d’acceptation, le(s) prix nouveau(x) s'applique(nt) en lieu et place du(es) prix du bordereau des prix
unitaires ou du prix indiqué dans I'acte d’engagement. Un avenant est alors conclu. En cas de refus, le(s)
prix initial(ux) demeure(nt) applicable(s). L'ensemble des prix nouveaux ainsi notifiés pourra étre modifié
par I’Acheteur en cas de baisse des colts au cours de I'exécution du marché et sans I'accord préalable du
Titulaire. Il est précisé que le Titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation ou refuser I'exécution des
prestations.

Article 14 - Dérogations aux documents généraux

Le r6le du présent CCAP est d'apporter des précisions, complément dérogation au CCAG travaux issu du
de I'arrété du 30 mars 2021, les clauses du CCAP sont applicables de maniére prioritaire. Il est ainsi dérogé
a |'article 1.2 du CCAG travaux précité.
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