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1 Glossaire

APD
APS
CCM
CDCF
CO
CT
DCE
DO
DOE
DRC
DRP
DSST
IRAMIS
MOA
MOE

NIMBE

OPC
RC
RDAO
SMA
SMA
TRC
TRC

Avant-Projet Détaillé

Avant-Projet Sommaire

Commission Consultative des Marchés
Cahier Des Charges Fonctionnel
Conducteur d’Opération

Contréleur Technique

Dossier de Consultation d’Entreprise
Dommage Ouvrage

Dossier des Ouvrage Exécutés

Dossier Référentiel de CoUt

Dossier Référentiel de Planification

Département de Soutien Scientifique et Technique

Institut Rayonnement-Matiere de Saclay
Maitrise d’Ouvrage

Maitrise d’OEuvre

Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et

I'Energie
Ordonnancement, Pilotage, Coordination
Reglement de consultation

Rapport de Dépouillement d’Appel d’Offre

Service des Marches et Achats du centre Paris-Saclay

Service des marches et achats du centre Paris-Saclay

Tout Risque Chantier

Tout Risque Chantier
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2 Objet

L’objet du présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) est de définir la mission
d’animateur sécurité, la nature et le niveau de détail des livrables attendus ainsi que les exigences a

respecter.

Pour la mission d’animateur sécurité telles que décrites dans le présent document, 'ensemble des
livrables attendus, est récapitulé sous la forme d’une liste encadrée a la fin de chaque chapitre

concerné.

L’Animateur Sécurité contrdlera quotidiennement I'application des mesures d’hygiéne et de sécurité
sur le chantier. Véritable assistant du responsable sécurité de l'installation, il permet d’assurer un suivi

journalier des conditions de travail.

3 Documents applicables

NO

Document applicable

Référence

[DA1]

Le projet de marché et son annexe de sécurité

[DA2]

Le réglement de consultation,

[DA3]

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

[DA4]

La spécification de management (SdM) applicable a la maitrise
d’ceuvre d’exécution

[DA5]

La liste des documents applicables (LDA)

4 Documents de référence
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N° Document de référence Référence

[DR1] | La liste des documents Emis

Phase 1/ Dossier de plans DOE LOT 02 Charpente

[DR2] | Métallique / Serrurerie / Menuiseries Extérieures +

CCTP

Phase 1 / Dossier de plans DOE LOT 03 Platrerie /

Doublages / Menuiseries Intérieures + CCTP

Phase 1 / Dossier de plans DOE LOT 04 Cloisons

Salles Blanches / Mise a Blanc + CCTP

Phase 1 / Dossier de plans DOE LOT 05 Peinture &

Revétement de Sol Carrelage + CCTP

[DR6] Phase 1 / Dossier de plans DOE LOT 06 CVC +
CCTP

[DR7] | Phase 1 / Dossier de plans DOE LOT 07

[DRS] Phase 1/ Dos_sier de plans DOE LOT 08 Courant Fort
et Courant Faible + CCTP

Phase 1 / Dossier de plans DOE LOT 09 Mobilier de

Laboratoires + CCTP

[DR3]

[DR4]

[DR5]

[DRY]

Il appartient au titulaire de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur a la date d’obtention
des autorisations administratives préalables a la construction.

Si une nouvelle réglementation apparait postérieurement a ces dates, le titulaire est tenu d’attirer
l'attention du maitre d’ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle réglementation. Il distingue
ce qui releve des évolutions souhaitables et des modifications obligatoires, notamment pour
I'obtention des autorisations d’ouverture au public ou d’exploitation.

Il en est de méme pour les projets connus de réglementation ou les transpositions en droit interne
des normes européennes.

5 Présentation du projet

5.1 Organisation du projet

Pour le projet NANOCHEM, I'organisation du CEA et les exigences de gestion de projet sont définies
dans la spécification de management de maitrise d’ceuvre d’exécution [DA4].

5.2 Enjeux

Le projet NanoChem constitue un enjeu fort de la Direction de la Recherche Fondamentale (DRF).

Il s’agit de regrouper au sein du batiment 125 sur le site du CEA PARIS-SACLAY des équipes de
recherche du service Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et 'Energie
(NIMBE) aujourd’hui dispersé dans onze batiments sur le site.

Cet ensemble fédérera les compétences et moyens permettant de mettre en visibilité le NIMBE, unité
mixte de recherche CEA-CNRS (UMR 3685) spécialisé dans la conception, le faconnage et I'analyse
de la matiére de I'échelle du micron a I'échelle nano ainsi que la compréhension des mécanismes
physicochimiques et leurs synergies a ces échelles.

La démarche du NIMBE s’inscrit dans un parcours allant de la recherche amont jusqu’a la valorisation
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(transfert de technologies, création de start-ups).

Ce batiment est destiné a accueillir les équipes suivantes :

e Le LEDNA, Laboratoire des Edifices Nanométriques ;

e Le LICSEN, Laboratoire d'Innovation en Chimie des Surfaces et Nanosciences ;

e Le LIONS, Laboratoire Interdisciplinaire sur ['Organisation Nanométrigue et

Supramoléculaire ;

e Le LCMCE, Laboratoire de Chimie Moléculaire et Catalyse pour I'Energie ;

e Les 2/3 de la Direction du NIMBE.
A terme 70% de l'effectif du NIMBE sera regroupé au sein du batiment 125, soit environ 140
personnes.

5.3 Objectif

5.3.1 Rappel du découpage physique
Le choix de maintenir des activités de recherche dans une partie du batiment tout en réalisant les
travaux de rénovation a eu pour incidence d’organiser cette opération de rénovation suivant plusieurs
phases :

e Phase 1: Réhabilitation de la zone sud du batiment 125 et réalisation du clos et couvert d’'une
extension en fagade ouest d’environ 400 m2. Cette phase a été réceptionnée et les espaces
sont en exploitation.

e Phase 2: Réhabilitation de la zone nord du batiment 125 et aménagement intérieur des locaux
de I'extension. Périmétre du présent CCTP.

Les 2 phases sont indépendantes, pour autant 'ensemble des utilités techniques (centrales d’air
principales, production d’eau chaude et froide, unités de production des gaz, poste HTBT, etc.) a été
réalisé et réceptionné au cours de la phase 1. Ce qui a pour conséquence de positionner ces utilités
techniques comme données d’entrée a toutes réalisations envisagées en phase 2.

Enfin la présence d’une grande quantité de matériaux contenant de 'amiante implique I'exécution de
travaux préparatoires (curage/désamiantage) en amont des travaux de réalisation de la phase Il (Hors
marché de maitrise d’ceuvre d’exécution).

5.3.2 Périmetre retenu pour la phase 2
L’objectif général de cette phase 2 est la poursuite de la rénovation du batiment 125 tout en
permettant I'exploitation des espaces livrés en fin de phase 1. Les figures de I'annexe 1 présentent
la délimitation des espaces retenues dans le périmetre de cette phase 2.

Le périmétre de la phase 2 comprendra :
e L’exécution des travaux d’aménagement des laboratoires de la zone nord ;
e La prise en compte de la mise a jour des besoins du laboratoire d'impression ;
e L’aménagement des zones nano du RDC en réserves pour les activités Nanodiamants et
Imogolithes ;
e La conception et la réalisation des zones tertiaires de la zone nord.
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Hors périmetre :
e Le désamiantage et le curage de la zone nord du Batiment 125
o L’isolation thermique et I'étanchéité de la terrasse du batiment 125.

6 Missions de Panimateur sécurité (AS)

6.1 Responsable de la mission

Le soumissionnaire présentera le profil (nhom, prénom, qualité, expériences, attestation de
compétence) de la personne qualifiée qu’elle s’engage a affecter al'opération pour remplir la mission
ainsi que le responsable de la mission qui aura été choisi pour I'exécution du marché. Le changement
de personne qualifiée devra étre soumis a I'acceptation préalable du Chef de Projet.

Un Animateur Sécurité suppléant remplissant des conditions de compétences identiques devra étre
désigné par le titulaire afin d’assurer temporairement la continuité de la mission en cas de maladie ou
de congé de 'Animateur Sécurité désigné.

6.2 Intervenants

6.2.1 Lamaitrise d’ouvrage
Le CEA Saclay est désigné dans le présent cahier des charges par I'expression « maitre d’ouvrage ».
L’interlocuteur privilégié de I'Animateur Sécurité sera le responsable sécurité de I'installation.
Le titulaire est tenu d’adresser ses observations, au Responsable sécurité de l'installation, au Pilote
opérationnel (ou a toute personne désignée par elle).
Le responsable sécurité de linstallation fera connaitre au titulaire la suite qui a été donnée aux
observations que celui-ci lui a adressées.

6.2.2 L’animateur sécurité
L’Animateur Sécurité ne peut se substituer au responsable sécurité de l'installation pour I'exécution
de la mission qui lui incombe dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs dans I'enceinte dans le périmétre de la phase 2 du projet NANOCHEM. L’intervention de
I'Animateur Sécurité ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations.

6.2.3 Les autres intervenants
La maitrise d’ceuvre d’exécution : elle sera désignée ultérieurement
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Les entreprises :

e Le projet a été alloti en 13 lots :

Lots Titres Titulaires

Lot 2 Charpente Métallique / Serrurerie / | ALKIMIA
Menuiseries Extérieures

Lot 3 Platrerie / Doublages / Menuiseries | OLVA
Intérieures

Lot 4 Cloisons salles blanches / Mise a | LABTECH
blanc

Lot 5 Peintures / Revétements de sols / | Les Peintures Parisiennes
Carrelage

Lot 6 CvC CLEVIA

Lot 7 Plomberie Fluides PFS

Lot 8 Courant Fort / Courant Faible SNEF

Lot 9 Mobiliers de laboratoires WALDNER

Lot 10 Mobilier spéciaux ADS LAMINAIRE1

Lot 11 Quialification des sorbones DANTEC

Lot 12 Qualification des salles propres Purever Tech

Lot 13 Flocage AGI Isolation

Lot 14 Chauffage Statique Mastair

7 Définition de la mission

7.1 Interférences avec les activités d’exploitation sur le site

L’animateur sécurité communiquera aux entreprises intervenant sur le chantier :

e Les consignes de sécurité arrétées avec le Maitre d’Ouvrage et, en particulier, celles qu’elles

devront donner a leurs salariés,
e |’organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d’'urgence
e La description du dispositif mis en place a cet effet sur le site du CEA.
L’Animateur Sécurité vérifiera aupres des salariés la bonne connaissance de ces éléments.

7.2 Application des mesures d’hygiéne et sécurité

Le titulaire vérifiera que les régles d’hygiéne et de sécurité du travail sont appliquées.

Le titulaire devra :

e Contrbler quotidiennement I'application des mesures de sécurité sur le périmétre du chantier

et signaler tout écart aux intervenants suivants :

o Le responsable des mesures d’hygiéne et de sécurité des entreprises chargées des
travaux,
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o Leresponsable sécurité de l'installation,

o Le Pilote Opérationnel.
Effectuer des arréts de poste, des arréts de zone et des arréts de taches, et informer
immédiatement par appel téléphonique dans I'ordre suivant :

o Les entreprises chargées des travaux,

o LeMOA,

o Le responsable sécurité de l'installation

o Le maitre d’ceuvre d’exécution.
Il envoie ensuite un rapport spécifique d’anomalie aux intervenants suivants:

o Les entreprises chargées des travaux,

o Le MOA,

o Le responsable sécurité de l'installation

o Le maitre d’ceuvre d’exécution
Autoriser les reprises de taches avec application des mesures de sécurité définies pour la
tache,
Assister aux inspections communes en présence du responsable sécurité de I'installation et
des entreprises chargées des travaux,
Conseiller toutes mesures utiles a I'hygiéne des travailleurs, et plus particulierement a la
prévention des maladies professionnelles,
S’assurer que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son plan particulier
de sécurité (PPSPS) et aux exigences du CEA.
Attirer I'attention des entreprises chargées des travaux sur I'application des régles et 'emploi
des dispositifs de sécurité,
Etudier avec le responsable sécurité de l'installation et les entreprises chargées des travaux,
les mesures et dispositions a prendre en exécution de ces prescriptions,
Organiser des 1/4h sécurité dans le but de sensibiliser les intervenants en termes d’hygiéne
et sécurité,
Organiser des 1/4h sécurité pour les entreprises pour lesquelles des rappels réguliers de
sécurité sont effectués sur le registre journal,
Réaliser des audits portant sur la propreté, le rangement, les comportements et le respect des
consignes dans le périmétre du chantier,
Vérifie la bonne réalisation des accueils sécurité des différents intervenants,
Vérifier la bonne tenue du registre du personnel et en rendre compte au responsable sécurité
de I'installation,
Prendre connaissance de la procédure d'accés et contrbler sa bonne mise en
application,
Vérifier le registre des engins permettant le suivi des vérifications périodiques et leur
présence sur site,
Participer a I'établissement des enquétes en cas d’accident ou quasi accident.

Il centralise les documents suivant transmis par les intervenants:

L’ensemble des PV de conformité, ainsi que tous documents inhérents a la Sécurité
(vérification réglementaire, €lectricité, incendie, contréle technique des engins, autorisation de
conduite...), qui seront transmis au responsable sécurité de linstallation 1 semaine minimum
avant intervention du personnel des entreprises :

o Habilitation électrique conforme au travail & exécuter
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o Certificat de conformité des engins
o Fiche de contrdle périodique des engins
o CACES et autorisation de conduite.
¢ Une copie de la Fiche de Données de Sécurité (F.D.S.), réclamée pour tous les produits par
les entreprises aux fournisseurs, en complément de la Fiche Technique.

8 LIVRABLES

8.1 Compte-rendu qguotidien

L’animateur sécurité établit quotidiennement un compte-rendu, illustré de photos si nécessaire, du
chantier qu’il transmet au responsable sécurité de l'installation, au Pilote Opérationnel et au Maitre
d’ceuvre d’exécution.
Ce document doit permettre de garder une trace de I'activité de contrble en précisant notamment :
e Laréférence de I'opération, la nature de la mission, la date de la visite de chantier, I'indice du
document, la liste des destinataires,
e Les actions ouvertes du moment, celles qui doivent étre fermée (actions notées sur le registre
journal ou PV de CISSCT),
e Les actions contrdlées sur le chantier,
Les audits réalisés,
e Les écarts constatés (tache, entreprise concernée, date et heure du constat, nature de
écart...),
e Larésolution des écarts : proposition(s) faite(s) (si non définitive), dispositions définitives et le
temps nécessaire a cette résolution,
e Lesactions arrétées (nature de I'activité et entreprise concernée), la durée de 'arrét, la solution
adoptée pour autoriser la reprise (changement d’indice du ou des documents...).

Document Délai (jours calendaires) A compter de
CR quotidien 1 par jour Début de la mission

8.2 Listing IC et PPSPS

L’Animateur Sécurité constitue un dossier composé :
e De l'ensemble des P.P.S.P.S
e Des CR de réunions d’Inspection Commune Préalables (ICP)
o Le listing des ICP
e Le listing des PPSPS.
Il transmet ce listing a chaque mise a jour au CSPS qui I'adressera au Pilote Opérationnel .

Document Délai (jours calendaires) A compter de
Listing IC et PPSPS 1 jour La réalisation de la premiére
IC ou de

la validation du PPSPS par
le CSPS puis a chaque
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nouvelle IC /nouvelle
validation du PPSPS

8.3 Synthése mensuelle

Il transmet au Conducteur d’Opération et au CSPS une synthése mensuelle :
e de son activité sur le chantier (actions contrdlées, écarts constatés, actions arrétées, audits
réalisés...). Elle sera complétée par des photos,
e un état des indicateurs de sécurité : nombre d’accidents, des presqu’accidents, de I'état de
propreté du chantier, de I'état de rangement du chantier...

Document Délai (jours calendaires) A compter de
Synthése mensuelle 1 par mois Début de la mission

9 AUTORITE ET MOYENS DEVOLUS AU TITULAIRE

9.1 Autorité dévolue au titulaire

Le maitre d'ouvrage (CEA) informera les autres participants de l'intervention du titulaire et les obligera
a en tenir compte.

L’Animateur Sécurité veillera scrupuleusement a l'application des mesures de sécurité et de
coordination définies par le responsable sécurité de l'installation, décrites dans les PPSPS, modes
opératoires...

Au cours de la surveillance du chantier, en cas de non-respect ou en cas de contestation par l'une
des entreprises intervenantes, des mesures de sécurité, 'Animateur Sécurité est habilité a ordonner
l'interruption des travaux en cas de danger imminent, et devra informer par téléphone et par écrit
I'entreprise, le maitre d'ouvrage, le CSPS, la maitrise d’ceuvre d’exécution et fournir les raisons pour
lesquelles il a pris cette décision.

9.2 Moyens dévolus au titulaire

9.2.1 Moyens matériels
L'offre du titulaire inclut I'ensemble des moyens matériels qu'il estime nécessaires pour mener a bien
sa mission y compris le matériel de bureautique (ordinateur...), les frais de secrétariat, de
reprographie, les frais de téléphonie mobile, etc...
Les fonctions administratives afférentes a la mission sont assurées par le titulaire.
Un bureau sera mis a disposition dans la base-vie du chantier. Les frais de fonctionnement quotidiens
de ce local sur le chantier (éclairage, chauffage,) sont pris en charge par le compte prorata.

9.2.2 Moyens d’information
L’Animateur Sécurité communiquera au responsable sécurité de [linstallation I'ensemble des
informations nécessaires a la réalisation de sa mission.
Le responsable sécurité de l'installation est destinataire des comptes rendus de réunion avec les
parties prenantes du projet (Entreprises, maitrise d’ceuvre d’exécution, MOA...)
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9.3 Présence du titulaire sur le chantier

Le titulaire sera présent quotidiennement sur le chantier et pourra si nécessaire se rendre disponible
les week-ends.

10 DUREE DE LA MISSION

La date prévisionnelle de début de la mission est fixée au 14/04/2025 soit 2 semaines avant le début
des travaux

La durée de la mission est de 14 mois soit une fin prévue un mois aprés la date de réception
prévisionnelle.

Pour le cas ou l'intervention du titulaire s’avérerait nécessaire au titre du « parfait achévement » des
ouvrages, celui-ci interviendra sur devis dont le colt est conforme aux dispositions de larticle
« montant » du marché.

En cas d'interruption temporaire du projet, la mission d’Animateur Sécurité sera interrompue pour la
méme durée. En cas d’interruption continue de plus de douze mois, les conditions de reprise feront
I'objet d’'un accord préalable a convenir entre les parties.

Tout allongement de la durée du chantier (hors interruption temporaire) devra faire I'objet d’'un accord
préalable a convenir entre les parties.

11 PROCEDURES DE TRANSMISSION ET DOCUMENT

11.1 Conditions d’exécutions

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

Le MOA représenté par le pilote opérationnel prendra les dispositions nécessaires pour informer, des
l'origine, la maitrise d’oeuvre d’exécution , entreprises et bureaux d’études, et d’'une maniéere générale,
tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent marché.

Le titulaire est tenu de signaler au responsable sécurité de l'installation tout document manquant et
nécessaire a son intervention.

11.2 Formulation de ses comptes rendus quotidiens et synthese mensuelle

Dans le cadre de sa mission, le titulaire doit consigner ses observations de maniére quotidienne et
mensuelle.

Ces comptes rendus sont numérotés chronologiquement et doivent permettre de retracer I'activité de
contréle en précisant la référence de I'opération, la nature de la mission, la date de la visite de chantier,
'indice du document, la liste des destinataires.

11.3 Transmission des documents

11.3.1 Documents destinés au titulaire :
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La transmission des documents est effectuée par le responsable sécurité de I'installation. Toutefois,
il peut étre dérogé a cette disposition en application des protocoles de diffusion des documents et
informations cités ci-dessus.

11.3.2 Documents produits par le titulaire :
La transmission des documents produits par le titulaire est effectuée par le responsable sécurité de
linstallation.
Toutefois le responsable sécurité de l'installation peut d’'un commun accord avec le titulaire délégué
la responsabilité de la diffusion de certains documents.

Si le responsable sécurité de l'installation autorise le titulaire a diffuser certains documents alors une

note de délégation sera rédigée par le responsable sécurité de linstallation et communiquée aux
intervenants (Entreprises, maitrise d’ceuvre d’exécution, MOA, AMOA, CT...)
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11.4 Annexe 1 : Vues en plan de l'installation
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