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Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30 mars
2021 modifié portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de maitrise d'ceuvre.

Le présent marché est encadré par les dispositions du code de la commande publique relatives aux
marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée.

Le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.
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PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est passé entre d’une part :

L’Institut Mines-Télécom Albi, sis Campus Jarlard - route de Teillet — 81013 ALBI CEDEX 09,
représenté par Monsieur Lionel LUQUIN, Directeur,

ci-aprés désigné par '« IMT», «[lInstitut Mines-Télécom », I'« Acheteur », le « pouvoir
adjudicateur » ou le « Maitre d’ouvrage »

Et d’autre part, le titulaire, dénommée ci-dessous le titulaire ou le prestataire.

En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu d'informer le maitre d'ouvrage de toutes
modifications se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de I'engager, a la forme juridique sous
laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse ou a son
siége social, ainsi qu'aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et
l'agrément de ses conditions de paiement et de fagon générale, a toutes les modifications
importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

1. OBJET DU MARCHE

Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA MODIFICATION D'UNE
CHAUFFERIE GAZ ET L'IMPLANTATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

Lieu du marché : IMT MINES ALBI, CAMPUS JARLARD, 81013 ALBI CT CEDEX 09

Les missions confiées au titulaire sont décrites au sein du présent dossier de consultation des
entreprises.

2. SECURITE

Protection des données a caractére personnel :

* Obligations générales :

A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un marché ou d'un
accord-cadre, ainsi que par ses éventuels sous-traitants doivent étre traitées conformément au
Reéglement général sur la protection des données (Reglement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et Du Conseil du 27 avril 2016). Dans ce cadre, le titulaire, qui agit en tant que sous-
traitant au sens du Réglement Général sur la Protection des Données pour le compte du pouvoir
adjudicateur responsable du traitement, s’engage a:

- Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent
contrat ;

- Collecter et traiter les données personnelles uniquement dans la finalité poursuivie par I'exécution
du marché ou de I'accord-cadre, ou en exécution d'une obligation Iégale, ou avec I'accord explicite
du pouvoir adjudicateur ;

- Collecter et traiter les données conformément aux instructions données par le pouvoir adjudicateur
et informer ce dernier de toute instruction qui conduirait a une violation du réglement européen pour
la protection des données ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en application du
présent contrat s'engagent a respecter la confidentialité des données et regoivent la formation
nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données s'il en a désigné un en application de I'article 37 du Réglement Général sur
la Protection des Données.
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Le pouvoir adjudicateur s'engage a fournir au titulaire les données objet du traitement et a
communiquer par écrit au sous-traitant les instructions concernant le traitement des données.

Sous-traitance :

Le titulaire peut, avec I'accord préalable du pouvoir adjudicateur, faire appel a un autre sous-traitant
pour mener les activités de traitement spécifique. Dans un tel cas, il informe préalablement par écrit
le pouvoir adjudicateur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement
d'autres sous-traitants. L'information transmise au pouvoir adjudicateur indique précisément les
activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que les dates
du contrat de sous-traitance. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les
garanties techniques et organisationnelles suffisantes permettant d'assurer le traitement des
données conformément au présent article.

Le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations prévues au présent article. Le
titulaire demeure toutefois pleinement responsable des obligations relatives au traitement des
données réalisées par le sous-traitant devant le pouvoir adjudicateur.

Droit d'information des personnes concernées :

Le titulaire fournit aux personnes concernées, au moment de la collecte des données, l'information
relative aux traitements des données réalisées, suivant la formulation et le format convenu avec le
pouvoir adjudicateur.

Exercice des droits des personnes :

Le titulaire s'efforce de fournir, au pouvoir adjudicateur, l'aide nécessaire pour lui permettre de
remplir son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes
concernées (acces, rectification, effacement, opposition, limitation du traitement, portabilité des
données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée).

Le titulaire répond, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur et dans les délais prévus par
le Reglement Européen sur la Protection des Données, aux demandes des personnes concernées
en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue
par le présent article.

Notification des violations de données a caractére personnel :

Le titulaire notifie, dés qu'il en a connaissance, au pouvoir adjudicateur toute violation de données
a caractére personnel. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de
permettre au pouvoir adjudicateur de notifier si nécessaire cette violation a I'autorité de contréle
compétente.

Assistance du titulaire dans le cadre du respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations :

Le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur I'assistance nécessaire pour la réalisation d'analyses
d'impact relatives a la protection des données et a la réalisation de la consultation préalable de
l'autorité de contréle. Le titulaire met a disposition du pouvoir adjudicateur la documentation
nécessaire a la démonstration du respect de toutes ses obligations, et permettre la réalisation
d'audits, inspections, par le pouvoir adjudicateur ou par un tiers mandaté.

Mesures de sécurité :

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité garantissant un niveau de sécurité
adapté au risque, en ce compris la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére
personnel, les moyens permettant de respecter la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et services de traitement, les moyens permettant de garantir la
disponibilité des données a caractére personnel et une procédure visant a tester, analyser et
évaluer l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement.
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Registre des catégories d'activités de traitement :

Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement réalisées pour
le compte du pouvoir adjudicateur conformément au Réglement général sur la protection des
données.

Sort des données :

Au terme de la prestation de traitement des données, le titulaire s'engage a renvoyer toutes les
données a caractére personnel au pouvoir adjudicateur. Le renvoi des données doit s'accompagner
de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes d'information du titulaire. Une
fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction. Toutefois, le pouvoir adjudicateur
pourra s'il le souhaite, demander au titulaire de procéder a la destruction des données ou de les
renvoyer a la personne désignée par le pouvoir adjudicateur.

3. DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION

Par dérogation a I'article 15.1.1 du CCAG maitrise d'ceuvre, le délai d'exécution de la tranche ferme
commence a courir a la date de notification du marché. Le délai de la tranche optionnelle commence
a courir a la notification de I'ordre de service d’affermissement de la tranche.

A titre purement indicatif, la durée du marché, toutes tranches confondues, est estimée a 18 mois.
La mission de maitrise d’ceuvre court a minima jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait
achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont
pas toutes levées a la fin de cette période.

Sauf en cas de résiliation, le présent marché prendra fin définitivement a 'achévement (technique,
administratif et financier) de toutes les missions de la maitrise d’ceuvre, sans qu'il soit besoin de
signer un avenant de prolongation.

4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG maitrise d'ceuvre, les documents contractuels prévalent dans
I'ordre de priorité ci-dessous.

- L’Acte d'engagement et ses annexes (AE)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de maitrise d'ceuvre
(CCAG MOE) (%)

- Le clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux (*)

- L’offre technique et financiére comprenant le descriptif technique et quantitatif détaillé ainsi que le
devis

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet
de la Direction des Affaires Juridiques du Ministere chargé de I'économie.

5. LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET LES AUTRES INTERVENANTS

Le maitre d’ouvrage

Avant le début des études, le maitre d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre les documents suivants :

Institut Mines-Télécom Page 6 sur 21



c.c.AP.- MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR PROJETS DE
RENOVATION ENERGETIQUE - 2025ALB001M

N° Description
1 Etude de faisabilité
2 Plans DWG : plans et coupes du batiment, schéma et plan
3 DPE du batiment

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d’oceuvre de les réclamer.
Les autres intervenants

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre la liste des intervenants et leurs
missions respectives.

6. MISSIONS CONFIEES AU MAITRE D'CEUVRE

Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont celles indiquées ci-apreés :

Code Libellé
APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet

DCE Dossier de consultation des entreprises

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux (marché attribué en lot unique)
VISA Conformité et visa d’exécution au projet

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

7. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Présentation
La rémunération du maitre d’ceuvre est forfaitaire et provisoire.

Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre s’entend comme l'unique rémunération des missions
qui lui sont confiées. Ce forfait est réputé prendre en compte toutes les missions comprises pour la
bonne réalisation de I'ouvrage.

La rémunération du maitre d’ceuvre est calculée selon un pourcentage qui s'applique au montant
hors taxe du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre conformément a
la décomposition de la rémunération par mission, jointe a I'acte d’engagement.

Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :

a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des
prestations demandées, de I'ampleur des moyens a mettre en ceuvre, du mode de dévolution des
travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maitre
d'ceuvre de respecter le colt prévisionnel des travaux ;
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b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la
technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du
programme ;

c) Du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cas ou le colt prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation
du contrat avec le maitre d'ceuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé
sur la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre
d'ouvrage.

Le prix de chaque mission est calculé sur base du pourcentage du codt prévisionnel des travaux
ET le temps a passer par mission selon la décomposition annexée a 'acte d’engagement.

Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre évolue au cours du marché, mais la rémunération
provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de I'avant-projet définitif,
et de 'engagement du maitre d’ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour parvenir a déterminer cette rémunération définitive, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier avec le maitre d’ceuvre tout ou partie des éléments de détermination du
forfait de rémunération.

Une modification du marché sous la forme d’'un avenant permettra de fixer le forfait définitif de
rémunération ; cet avenant indiquera le co(t prévisionnel de I'ouvrage.

8. EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Coit prévisionnel des travaux fixé par le maitre d’ouvrage
Le colt prévisionnel des travaux a été fixé, de maniére indicative, par le maitre d’ouvrage a la
somme de :

e Tranche ferme = 225 000 € HT,

e Tranche optionnelle = 180 000 € HT.

Le maitre d’ceuvre s’engage durant 'avancement des études, a vérifier que le projet et 'ensemble
des prestations qu’il comporte, s’inscrivent dans le respect de son engagement au niveau du co(t
prévisionnel des travaux.

Cout de référence des travaux

Le colt de référence des travaux est obtenu par le maitre d’ceuvre, en multipliant, le montant des
offres considérées comme les plus économiquement avantageuses par le maitre d’'ouvrage suite a
la consultation des entreprises, par un coefficient de réajustement.

Ce coefficient de réajustement est égal au rapport du mois Mo des études du maitre d'ceuvre et du
mois Mo des offres travaux. Ce coefficient de réajustement est arrondi au milliéme supérieur.

L’engagement du maitre d’ceuvre de respecter le montant de I'enveloppe financiére s’apprécie sur
le colt global de référence et non lot par lot.

En cas de non-respect de cet engagement le maitre d’'ouvrage est libre :
- d’accepter l'offre ou les offres des entreprises ;
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- de demander a la maitrise d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du
projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de
réduire le colt. En application de l'article R.2432-3 du code de la commande publique, la reprise
des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

En cas de reprise des études, le maitre d’ceuvre adresse les études reprises au maitre d'ouvrage
dans un délai de 20 jours suivant la demande de reprise.

Aprés acceptation par le maitre d'ouvrage des études reprises, le maitre d’ceuvre établit un nouveau
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de la notification de
cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage d’engager une nouvelle procédure ou de
poursuivre la procédure existante selon le cas.

9. EXECUTION DE LA MISSION A COMPTER DE LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Coit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux passés par le maitre d’ouvrage et sur lequel le maitre d’ceuvre assume sa mission.

A cet égard, le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu dans le dossier de consultation des entreprises
tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le colt de réalisation. Le maitre d’ceuvre s’engage a
le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou
des marchés de travaux.

Taux et seuil de tolérance du colit de réalisation des travaux
Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5,00 %.

Seuil de tolérance = codlt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix Mo travaux, des travaux reellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et
modifications intervenues pour la réalisation de 'ouvrage et hors revalorisations de prix.

Dépassement du seuil de tolérance sur le coit de réalisation des travaux
En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
d’appliquer la pénalité prévue a cet effet a I'article 20 du présent document.

Ordres de service du maitre d’ceuvre

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est responsable du contréle
de 'exécution des ouvrages.

Le maitre d’ceuvre est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut procéder a une modification de la nature ou des conditions
d’exécution des travaux sans accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Dans le cadre du contrdle général qu'il exerce, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres
de service a destination des entrepreneurs.

A chaque émission d’'un ordre de service destiné aux entreprises, le maitre d’ceuvre adresse une
copie au maitre d’ouvrage.

Pour rappel, chaque ordre de service doit étre écrit, signé, daté et numéroté.
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Avant toute émission d’ordre de service relevant des éléments suivants, le maitre d’ouvrage doit
étre avertit afin, soit de contresigner I'ordre, soit d’émettre une décision écrite préalable autorisation
le maitre d’ceuvre a émettre I'ordre de service :

- démarrage des travaux ;

- modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- notification de la date de commencement des travaux ;

- passage a I'exécution d’une tranche conditionnelle ;

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux ;

- modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans
l'importance des diverses natures d’ouvrage ;

- toute décision susceptible de modifier les marchés de travaux.

Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa
part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d'ceuvre dans un délai de
quinze jours a compter de leur réception.

En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule
qualité pour présenter des réserves.

Visa des études effectuées par les entreprises
Le visa du maitre d’ceuvre est requis dans le cas d’études d’exécution des ouvrages établies par
les entreprises.

Le maitre d’ceuvre fait parvenir aux entreprises ses observations éventuelles dans un délai de 15
jours apreés la remise des études.

Vérification des décomptes mensuels des entreprises et calcul des acomptes
Conformément a l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit
recevoir et vérifier les projets de décomptes mensuels établis par les entreprises. Le maitre d'ceuvre
accepte ou rectifie ces projets. Ceux-ci, une fois acceptés ou rectifiés, deviennent alors les
décomptes mensuels.

Le maitre d’ceuvre doit, a partir des décomptes mensuels, déterminer le montant de 'acompte
mensuel et dresse I'état d’'acompte mensuel lequel fait ressortir :

a) Le numéro et objet du marché ;

b) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel
précédent ;

c) Le montant de la TVA ;

d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de
I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette
circonstance dans l'état d'acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de l'avance a attribuer au titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service aux entreprises leur état d'acompte mensuel et
propose au maitre d’ouvrage de régler les sommes qu'il admet.

Cette notification doit intervenir dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande
de paiement mensuelle du titulaire.
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En application de I'article 5 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards
de paiement dans les contrats de la commande publique, le maitre d’ceuvre doit faire figurer dans
I'état qu'il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement la date de réception ou de remise de
la demande de paiement de I'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de
paiement.

Vérification du projet de décompte final des entreprises par le maitre d’ceuvre et
établissement du décompte général

Conformément a l'article 12.3.3 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie les projets
de décomptes finaux établis par les entreprises. Les projets acceptés ou rectifiés deviennent alors
les décomptes finaux.

Le maitre d'ceuvre est également en charge de I'établissement du projet de décompte général,
conformément aux dispositions prévues par l'article 12.4 du CCAG travaux.

Le projet de décompte général établi par le maitre d’ceuvre comprend :

-le décompte final ;

-I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;

-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du maitre d’ouvrage
dans un délai de 10 jours permettant au maitre d’ouvrage de respecter ses obligations relatives aux
délais de paiement.

En application de I'article 5 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards
de paiement dans les contrats de la commande publique, le maitre d’ceuvre doit faire figurer dans
I'état qu'il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement la date de réception ou de remise de
la demande de paiement de I'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de
paiement.

Instruction des mémoires en réclamation

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 7 jours pour effectuer l'instruction des mémoires en
réclamation adressés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final par les
titulaires des marchés de travaux.

10. VARIATION DES PRIX

Révision des prix :
La date d'établissement des prix est la date limite de remise de |'offre. Cette date permet de définir
le "mois zéro".

Les prix sont révisables selon les dispositions du code de la commande publique, par application
aux prix du marché, sur chaque acompte, d'un coefficient Cn donné par la formule :

Cn = (ING (d-3) / INGo)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- lo : valeur de l'index de référence au mois zéro.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
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- | (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre
de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur
au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

ING : Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 Identifiant 001711010

Prix provisoires :

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R.2112-18 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a
la connaissance du maitre d'ceuvre, et notamment :

- le contenu de la mission ;

- le programme défini dans le cahier des clauses techniques particuliéres et ses annexes ;

- I'enveloppe financiére prévisionnelle ;

- les éléments de complexité lies a la nature et a la spécificité du projet, aux contextes
réglementaires, aux évolutions constantes des technologies, aux contraintes du contexte local ;

- la durée prévisionnelle d’exécution des travaux et leur éventuel phasage.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de
I'élément de mission Avant-Projet Définitif et de I'engagement du maitre d’ceuvre sur le colt
prévisionnel des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, la méthode suivante sera suivie :

- le montant définitif de la rémunération des éléments de mission est négocié en fonction de leur
durée estimée et de leur complexité, induites notamment par les éléments suivants : évolutions
réglementaires, techniques, contraintes du contexte local, colt prévisionnel du projet accepté par
le maitre de I'ouvrage ;

- l'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés
a la connaissance du maitre d'ceuvre qui ont servi a établir le forfait provisoire de rémunération, est
prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation de l'opération.

11. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Avances
Une avance est accordée au titulaire lorsque les conditions définies au code de la commande
publique et au CCAG Maitrise d’ceuvre sont réunies.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et
moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13, le taux de I'avance est porté a 30%.

Projets de décomptes périodiques et décomptes périodiques

Le maitre d’ceuvre doit faire parvenir au maitre d’ouvrage, via Chorus Pro, son projet de décompte
périodique. Ce projet de décompte est établi sur la base de I'état périodique fait par le maitre
d’ceuvre qui regroupe les prestations effectuées depuis le début d’exécution du marché. L’état
périodique est joint avec le projet de décompte périodique adressé au maitre d’ouvrage.

Réglement

Institut Mines-Télécom Page 12 sur 21



c.c.AP.- MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR PROJETS DE
RENOVATION ENERGETIQUE —2025ALB001M

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés
comme indiqué a l'article 11 du CCAG Maitrise d'ceuvre.

Acomptes :
En complément des dispositions de l'article 11.2 du CCAG maitrise d'ceuvre, le réglement des

sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes mensuels, dans les conditions suivantes :

Eléments de Exigibilité de I'acompte
mission
APS, APD, PC, PRO 100% aprés achévement total et réception par le maitre d'ouvrage
PC Au fur et a mesure de I'exécution de la mission dans la limite de 80 % du montant
de I'élément de mission. Le solde a I'obtention des permis de construire.
50 % a la remise du DCE
DCE et ACT 30 % a la remise du rapport d’analyse des offres
20% apres la mise au point des marchés de travaux
VISA au prorata de I'avancement de la mission
Direction de En fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes mensuels
I'exécution des proportionnellement au montant des travaux effectués jusqu’a 85%
contrats de travaux 15% a la remise du décompte général définitif et apres traitement des
(DET) réclamations éventuelles des entreprises
OPC 20% a la fin de la phase de préparation du chantier
(Ordonnancement, 60% a la fin d’exécution des travaux
pilotage, 20% a la réception des travaux
coordination)
Assistance aux 20 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves
opérations de 40 % a la levée des réserves

réception (AOR)

20 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

20% a la fin du délai de garantie de parfait achevement

12. SOUS-TRAITANCE

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement I'exécution de certaines
parties du marché, conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-14 et R.2193-1 a R.2193-22 du
code de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.

Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent étre constatées par
un acte spécial signé par I'acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.

La demande doit contenir :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;

- une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion
de la procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du code de la commande publique
- I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune cession ni aucun
nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant ;
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- les attestations de régularité fiscales et sociales du sous-traitant ;
- I'(les) attestation(s) d’assurance(s) en cours de validité ;
- un relevé d’'identité bancaire.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du contrat, sans avoir au préalable obtenu
du maitre d’ouvrage l'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement
encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement
par I'acheteur, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

13. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

En complément des dispositions de I'article 3.5.1 du CCAG maitrise d'ceuvre, le mandataire d'un
groupement conjoint devra étre solidaire de chacun des autres membres du groupement.

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage a
exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque
membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres

du groupement est engagé financiérement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur
un compte au nom du groupement.

14. REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

L'exécution des services se déroule sous le contréle du représentant du maitre d’ouvrage :

Nom : Monsieur Jean-Pierre SOLE
Adresse : IMT MINES ALBI, CAMPUS JARLARD, 81013 ALBI CT CEDEX 09

15. ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de travail.
Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les
dommages matériels et corporels pouvant étre causés au maitre d’ouvrage et aux tiers lors de
I'exécution du marché.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande du maitre d’ouvrage.

Assurance de responsabilité civile décennale :

* Conformément aux dispositions de l'article 9.1.2 du CCAG maitrise d'ceuvre, le titulaire doit
contracter une assurance de responsabilité décennale méme dans le cas ou les ouvrages de
construction relévent de l'article L.243-1-1 du code des assurances.

Assurances du maitre d’ouvrage :
* Les assurances suivantes sont contractées par le maitre d'ouvrage : tous risques chantiers,
dommages-ouvrages, responsabilité civile du maitre d'ouvrage ou un contrat collectif de
responsabilité décennale (CCRD).
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Assurance du titulaire - Attestations :
Le titulaire justifie, avant la notification du marché, qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie requise.

16. DECOMPTE FINAL

Aprés constatation de l'achévement de chaque tranche, le maitre d’ceuvre adresse au maitre
d’'ouvrage, une demande de paiement du solde.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage établira un décompte final sur la base de la demande de
paiement du solde adressée par le maitre d’ceuvre. Ce décompte final comprend le forfait de
rémunération figurant sur la demande de paiement finale établie par le maitre d’ceuvre ainsi que la
pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d’ouvrage et les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre
d’ceuvre.

17. DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de
paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

En cas de retard dans le réglement, le titulaire est en droit de percevoir des intéréts moratoires. Le
taux des intéréts moratoires est fixé par décret : il s’agit du taux de refinancement principal de la
Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. A cela s’ajoute une
indemnité forfaitaire de 40 € automatiquement due également de plein droit pour chaque retard de
paiement.

18. FACTURATION

Conformément au Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la
facturation électronique, la transmission des factures au moyen du Portail Chorus Pro est obligatoire
depuis le 1er janvier 2020.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se
connecter sur le site d’'information accessible a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'acheteur pourra la
rejeter aprés avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures
par l'intermédiaire de ce portail et I'avoir invité a utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I'envoi des raisons qui s’opposent
au paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que
'acheteur soit tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces
négligences seront supportées par le titulaire sans qu'il puisse prétendre de ce fait aux intéréts
moratoires.

Ce processus nécessite la saisie, par le titulaire ou le maitre d’ceuvre, des informations suivantes
sur le portail Chorus Pro (https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueillAM.pl) :
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Le N° de SIRET de I'IMT-Mines Albi soit : 180 092 025 00097

Le Code service de Chorus : ALBI_FACTURES_SERVICE_FINANCIER (attention : ce n’est pas
un menu déroulant)

N° d’engagement/Marché : 2025/ALB/001M

Outre les mentions légales, la facture portera les éléments suivants :
- numéro du marche et objet,

- noms et adresse des créanciers,

- numéro de compte bancaire ou postal (RIB ou RIP),

- date de I'établissement de la facture,

- montant hors taxe de la prestation exécutée exigible,

- montant et calcul de la révision du prix,

- taux et montant de la taxe a la valeur ajoutée,

- montant TTC exigible.

19. PENALITES ET PRIMES

Pénalité journaliére pour le retard d'exécution
En cas de retard dans I'exécution des prestations par le titulaire, 'acheteur applique une pénalité
calculée par application de la formule suivante :

V * R /3000

V = la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est
calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et
hors du champ d'application de la TVA, dudit élément de mission ;

R = le nombre de jours de retard.

Pénalités pour non-respect des conditions d’exécution

En cas de non-respect des conditions d’exécution prévues au présent marché et dans le mémoire
technique du titulaire concerné, ce dernier encourt une pénalité de 50 € par jour et par manquement
constaté.

Pénalités pour retard dans I’exécution des prestations
En cas de retard dans la remise des livrables, le titulaire concerné encourt une pénalité de 50 € HT
par jour calendaire de retard.

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre, le montant total des
pénalités de retard n’est pas plafonné et les pénalités s’appliquent dés le 1°" euro.

Pénalités pour travail dissimulé

En application de I'article L.8222-6 du Code du travalil, I'Institut Mines-Télécom, informée par écrit
par un agent de contréle, de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées
aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, enjoint aussitot ce dernier de faire cesser cette
situation. Le titulaire ainsi mis en demeure apporte a I'Institut Mines-Télécom la preuve qu'il a mis
fin a la situation délictuelle.

A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 € par jour ouvré de retard.

Passé un délai de 10 jours ouvrés de retard, I'Institut Mines-Télécom peut résilier le marché de plein
droit aux torts du titulaire.
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Non-respect des régles de sécurité et de protection des informations confidentielles
impliquant des données a caractére personnel

En cas de non-respect des informations confidentielles impliquant des données a caractére
personnel, le titulaire encourt une pénalité de 150 € par manquement.

Dérogations ou précisions relatives aux primes :
Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

20. DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE
REALISATION DES TRAVAUX

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité
égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 15,00 %

21. COMMUNICATION

Transmission des informations
Le maitre d’ceuvre fournit au maitre d’ouvrage tous les documents, courriers, informations ou piéces
qu’il regoit et qui sont susceptibles d’intéresser et/ou d’étre utiles au maitre d’ouvrage.

Ordres de services
Le maitre d’ouvrage fait part de ses décisions au maitre d’ceuvre par le biais des ordres de service.

Mode de transmission
Les ordres de service sont transmis au maitre d’ceuvre via message électronique avec accusé de
réception a I'adresse électronique indiquée par le maitre d’ceuvre au sein de 'acte d’engagement.

Effets et réserves

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d’ouvrage,
qu’ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre
d’ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité
ou de contrevenir a une disposition Iégale ou réglementaire.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves
de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires
; le délai courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.

22. UTILISATION DES RESULTATS

Conformément au chapitre V du CCAG Maitrise d'ceuvre, le titulaire accorde a I'acheteur les droits
nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente
ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités
d'utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothése pour les besoins d’utilisation
découlant de I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

23. DEVELOPPEMENT DURABLE

Clause d'insertion sociale :
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Les documents particuliers du marché ne prévoient pas que le titulaire réalise une action d’'insertion
permettant 'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles.

24. MODIFICATIONS

Toutes modifications des stipulations du présent marché feront I'objet d’'un avenant, notamment
pour les cas suivants :

- arrét du montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre ainsi
que du forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L.2432-2 et
R.2432-2 a 7 du code de la commande publique ;

- conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiére prévisionnelle, conformément aux dispositions des articles L.2421-1 a 5 du code de la
commande publique ;

- modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d’ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage,
conformément a I'article L.2332-2 du code de la commande publique ;

- aléas non imputables a la maitrise d’ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires) ;

- variantes, au stade de la consultation des entreprises, qui seraient acceptées par le maitre
d’'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d’ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études ;

- modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux ;

- suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achévement.

Clause de réexamen :
* Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R.2194-
1 a R. 2194-10 du code de la commande publique.

25. RECEPTION

Dans les 2 mois aprés la livraison des services, il est selon le cas dressé un procés-verbal
d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des prestations.

26. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de l'article 35 du CCAG des marchés
publics de Maitrise d'ceuvre.

En cas de litige, les coordonnées de linstance chargée des procédures de recours sont les
suivantes :

Tribunal administratif de Toulouse

Tél.: 0562 73 57 57

Fax: 0562 73 57 40

Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
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27. CONFIDENTIALITE DES ECHANGES DANS LE CADRE DU
PRESENT MARCHE

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire s’engage a observer et faire observer la plus stricte
confidentialité a I'égard des connaissances antérieures, des informations et autres documents
transmis par 'IMT au Titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché par écrit, oralement
ou électroniquement.

Le Titulaire s’engage naturellement a :

- traiter les informations confidentielles avec le méme degré de protection qu’il accorde a ses
propres informations confidentielles de méme importance ;

- garder les informations confidentielles et a ce qu’elles ne soient pas divulguées ni
susceptibles de I'étre directement ou indirectement a tout tiers ;

- ne pas porter atteinte, en aucune fagon, aux droits de propriété intellectuelle portant sur les
informations confidentielles ;

- éviter que les informations confidentielles ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées,
en partie ou en totalité, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas
directement liées a I'exécution du marché ;

- au respect par ses salariés, et le cas échéant ses sous-traitants, de cette obligation de
confidentialité, méme aprés que ceux-ci auront cessé leurs fonctions.

L’IMT pourra, quant a elle, en application de la loi n°® 78-753 du 17 juillet 1978 relative a la
communication des documents administratifs, communiquer certaines piéces du marché a toutes
personnes intéressées, dans les conditions précisées par la commission d'accés aux documents
administratifs (CADA).

Préalablement a cette communication, I'lMT s’engage a expurger des dispositions contractuelles
toutes informations relatives a la vie privée, au secret industriel et commercial.

Confidentialité du systéme d’information de I'Institut Mines-Télécom

Le Titulaire s’engage a ne pas rendre public ou divulguer a qui que ce soit sous forme écrite, orale,
ou électronique les informations relevant du systéeme d’information de I'Institut Mines-Télécom
auxquels il a accés lors de I'exécution de sa prestation.

L’'IMT interdit au Titulaire de délivrer via n’importe quel moyen de communication, toute information
confidentielle relative au systéme d’information de I'Institut Mines-Télécom et spécialement toute
information pouvant :

- Donner une indication sur I'architecture réseau, la configuration matérielle ou logicielle, les
plates-formes, les serveurs, etc... et toute composante des systémes d’information et de
communication ;

- Donner une indication sur les mécanismes de controle d’accés et de protection des
systémes d’information et des dispositifs de sécurité physique ou logique ;

- Donner une indication sur la politique sécuritaire, les programmes présents ou a venir, les
budgets, ou toute autre information relevant des affaires internes de I'lMT utilisant le Logiciel et la
Base de données ;

- Donner une indication sur tout type de faille organisationnelle ou technique décelée.

Et d’'une fagon générale, le Titulaire est tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits, informations, codes sources et codes objets, études et décisions
dont il aura eu connaissance au cours de I'exécution du présent marché ; il s’interdit notamment
toute communication écrite, électronique ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents a
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des tiers, a I'exception des obligations de reversement imposées dans le cadre de la Licence libre
le cas échéant.

Durant et au terme de sa prestation, le Titulaire s’engage a ne pas divulguer ou a ne pas déposer
dans des lieux non sécurisés tout document, quel que soit sa forme (papier, magnétique,
électronique ou autre), portant des informations concernant I'lMT et le systéme d’information de
I'IMT.

Il veillera a la fin de la prestation a détruire les documents de travail utilisés.

L’'IMT se réserve le droit de vérifier le niveau de sécurité des endroits de stockage de documents
relatifs a la prestation et ce a tout moment, méme postérieur a celle-ci.

Confidentialité des Résultats, des Données et des données personnelles

Les Résultats, Données et données personnelles, manipulés par le Titulaire en provenance de
’IMT, du Logiciel et/ou de la Base de données lors de la réalisation des prestations sont strictement
confidentiels et couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Méme
anonymisés, ils doivent demeurer confidentiels.

I en va de méme pour les supports informatiques de ces Résultats, Données et données
personnelles.

Le Titulaire se porte garant de l'intégrité et de la confidentialité des Résultats, Données et des
données personnelles auxquels il aura accés et/ou qui lui seront confiés par I'IMT, le Logiciel et/ou
la Base de données pour lui permettre de réaliser ses prestations.

L’ensemble des Résultats, Données et données personnelles gérées et générées par le Logiciel
et/ou la Base de données, sont la propriété de I'IMT et/ou de tiers et doivent faire I'objet d’'un
traitement garantissant leur confidentialité.

L’'IMT est seul susceptible de décider de leur communication dans le respect des droits des tiers,
des dispositions de la LIL4 et du RGPD, et des dispositions prévues au présent marché.

Le Titulaire s’engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel, c’est-a-dire notamment a :

- ne prendre aucune copie des Résultats, Données et des données personnelles, a
I'exception de celles nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation, objet du présent
marché ;

- ne pas utiliser les Résultats, Données et données personnelles a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché ;

- ne pas divulguer ces Résultats, Données et données personnelles a d’autres personnes que
celles spécifiées au présent marché ou sur instruction de I'lMT, et dans un autre pas de temps et/ou
a d'autres fins que ceux spécifiés au présent marché, qu’il s’agisse de personnes privées ou
publiques, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
Résultats, Données et données personnelles en cours d’exécution du présent marché ;

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation et
lintégrité des Résultats, Données et données personnelles tout au long de la durée du présent
marché ;

et en fin de marché a:

- restituer intégralement les Résultats, Données et données personnelles a I'IMT et/ou a la
structure désignée par I'lMT ; la restitution devant s’accompagner de la destruction par le Titulaire
de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les Résultats, Données et données personnelles
de fagon définitive et sécurisée et en attester par courrier adressé a I'lMT. L’'IMT se réserve le droit
de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le respect des obligations
précitées par un tiers qu’elle aura préalablement agree.
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L’ IMT pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur de Titulaire,
en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

Dispositions communes

Les obligations de confidentialité se maintiennent pendant toute la durée d’exécution du marchée,
mais aussi a son terme.

Le Titulaire pourra toutefois communiquer lesdites informations a ses fournisseurs ou sous-traitants
sous reserve de leur imposer les mémes obligations. Il prendra toutes les dispositions pour que ces
obligations soient respectées.

Le Titulaire s’interdit de se prévaloir, du fait de la communication de ces informations confidentielles
d’une quelconque cession, concession de licence ou d’un quelconque droit de possession antérieur,
tel que défini par le Code de la propriété intellectuelle, sur celles-ci.

28. DEROGATIONS AU CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG applicable aux marchés de maitrise d’ceuvre, il est précisé
que toute dérogation contenue dans les documents de la consultation est applicable méme si elle
n’est pas récapitulée dans cet article.

Les dérogations au CCAG Maitrise d’ceuvre, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
CCAP, sont apportées aux articles suivants :

Article du CCAP Article du CCAG auquel il est dérogé
4 4.1
15 9.1.3
3 15.1.1
19 16.2.1 et 16.2.2
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