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1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) est destiné a définir techniquement le
marché concernant le remplacement des liaisons HTA 5,5KV de MARCOULE.

Ces travaux intégreront une part terrassement importante mais le pilotage global sera assuré par un
électricien spécialiste.

Le chantier se trouve au sens radiologique « hors zone réglementée ». L'entreprise s'informera des
conditions d'accés et d’habilitations liées aux différents lieux d'intervention (voir notamment les
procédures en vigueur applicables aux entreprises).

L'entreprise devra prévoir tous les travaux indispensables, afin d’assurer I'achévement complet de
Pinstallation sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration du prix défini dans le BPU, pour des
raisons d’omission dans les plans et descriptifs,

En tout état de cause le fait d’avoir remis une offre implique que I'entreprise a une parfaite connaissance
des conditions d'acces, de déchargement et d’exécution.

2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents listés dans les chapitres ci-dessous sont applicables a leur dernier indice a la date de
la commande.

Le soumissionnaire reconnait expressément étre en possession ou avoir connaissance d'un exemplaire
de ces documents et en accepte les dispositions.

2.1Réglementation

[1] Arrété INB du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires
* de base.

[2] Arrété du 10 aolit 1984 relatif a la qualité de la conception, de la construction et de
I'exploitation des installations nucléaires de base secrétes.

[3] Norme ISO 9001 : Systémes de management de la qualité.
[4] Norme ISO 14001 : Systéme de management de |'environnement.
[5] Norme ISO 45001 : Systéme de management de la santé et de la sécurité au travail.

[6] Décret 92-158 du 20 février 1992 : Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

[71 Norme NF C 18-510 : Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique - Prévention du risque électrique

{8] Norme NF C 15-100 : Installation électrique basse tension.

[9] Norme NFC 32-070: Conducteurs et cables isolés pour installations - Essais de
classification des conducteurs et cables du point de vue de leur comportement au feu.

[10]NF C 13-200 : Installations électriques a haute tension.

[11]NF C 64-130 : Interrupteurs a haute tension pour tensions assignées supérieures a 1 kV et
inférieures a 52 kV

[12]NF C 64-160 : Sectionneurs et sectionneurs de terre a courants alternatifs

[13]1EC 60071-1 (2006) : Coordination de l'isolement - Partie 1 : termes, définitions, principes
et régles.

[14]IEC 60085 (2008) : Evaluation et classification thermiques de I'solation électrique.
[15]IEC 62271-102 (2005) : Sectionneurs et sectionneurs de terre a courant alternatif.

[16]1EC 62271 (2014) : Interrupteurs a haute tension - 1ére partie : interrupteurs a haute tension
pour tensions assignées supérieures & 1 kV et inférieures a 52 kV.
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[17]IEC 60282-1 (2005) : Fusibles a haute tension - 1ére partie : fusibles limiteurs de courant.

[18]IEC 62271-105 (2013) : Combinés interrupteurs-fusibles a haute tension pour courants
alternatifs.

[19]IEC 60529 (1992) : Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP).

[20]IEC 62271-1 (2013) : Spécifications communes pour les normes de I'appareillage a haute
tension.

[21]IEC 62271-200 (2013) : Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de
tensions assignées supérieure a 1KV et inférieure ou égale a 52 KV

[22]IEC 62271-206 (2014) : VPIS

[23] Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail
mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

[24] Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications d'échafaudages.

Les dispositions sont applicables aux interventions sur des matériaux, des équipements,
des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante.

Décrets :

[25] Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les régles particuliéres de prévention des
risques cancérogenes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail

[26] Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante (Sous-
sections 1, 2 et 4)

[27] Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle
contraignantes pour certains agents chimiques '

[28] Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante
[29] Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Arrétés :

[30] Arrété du 26 octobre 2007 relatif & la méthode de mesure & mettre en ceuvre pour le
contrdle de la valeur limite d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires

[31] Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante

[32] Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

[33] Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussiérement, aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant &
ces mesurages

[34] Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utitisés. lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

[35] Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective @ mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant
un risque d’exposition a ['lamiante (+ JO du 18 mai 2013)

[36] Arrété du 20 avril 2015 modifiant 'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la
formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante et I'arrété du 14 décembre
2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.
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Textes codifiés :
[37] Siurveillance médicale renforcée : Articles R4624-18 et 19

[38] Fiche d’exposition amiante pour le suivi des travailleurs effectuant une opération exposant
a l'amiante : Article R. 4412-120

[39] Travaux exposant a 'amiante interdits & certains travailleurs : Articles D. 4153-17 et 18
(jeunes travailleurs) ; Article D. 4154-1 (travailleurs temporaires et travailleurs sous contrat a durée
déterminée)

[40] Instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret
du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a l'amiante

2.2Documents applicables au site de Marcoule

[41]Réglement Entreprises Extérieures (référence MAR/PR/SEC/105). Ce document porte a la
connaissance des entreprises extérieures les principales régles de fonctionnement du site
de Marcoule et les formalités essentielles a accomplir pour y accéder et y travailler.

[42] Code de sécurité Marcoule (Site intranet).

[43] Exigences applicables au systéeme de management de [a qualité des fournisseurs vis-a-vis
de I'arrété du 10 Aout 1984 (référence CSNSQ PR SMQ 003).

[44]Procédure d’accés au centre de Marcoule des salariés des Entreprises Extérieure
{(MAR/DIR/CSAE PR SEC 110).

[45] Procédure Formation « Accueil Sécurité Nouveaux Arrivants (MAR/DIR/CSAE PR SEC
112). )

[46] Travaux effectués par les entreprises extérieures sur les installations du CEA Marcoule
(MAR PR SEC 006).

[47] Procédure relative aux Fiches d'Intervention Entreprises Extérieures -FI2E- (MAR PR SEC
013).

[48] Procédure d'Entrée et de Sorties de Matériel et de Matériau du Centre de Marcoule
(MAR/DIR/CSAE PR SEC 140).

[49]Régles de Sécurité Applicables aux opérations de Chargement et Déchargement de
Marchandises Conventionnelles et Dangereuses (MAR RS SEC 01 7).

[50] Organisation des transports de marchandises dangereuses du site de Marcoule
(DUSP/S3N TRA-10) .

[51]Régles de Transports des Marchandises Dangereuses Non Radioactives (référence MAR
PR TRA-030).

[52] Régles Générales de Gestion des Déchets (MAR PR ENV 002).
[53]Régles de Gestion des Déchets Industriels Dangereux (MAR/DIR PR S2 151).
[54] Régles de Gestion des Déchets Industriels Banals (DIR/VRH PR S2 153).

[65] Gestion des Terres et Gravats de type conventionnel avant évacuation du Centre de
Marcoule (MAR PR GEN 018).
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2.3Documents techniques et spécifiques

2.3.1 Documents communs

[56] Consignation Electrique sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC 034).

[57]Consignation Mécanique et Fluides sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC
035). :

[58] Travaux et interventions a risque électrique (DUSP/DIR RS SEC 052).

[59] Organisation pour la réalisation de chantier de Batiments et de Génie Civil (MAR PR SEC
008).

[60] Prévention des risques liés au travail isolé (MAR PR SEC 015).

[61] Consignes pour le travail en hauteur (CSNSQ PR SEC 27).

[62] Prévention du risque bruit (MAR PR SEC 033).

[63] Gestion du Permis de Feu — Travaux par point chaud (DUSP/DIR RS SEC 018).

[64] Régle de Sécurité Anoxie — Asphyxie (MAR RS SEC 024).

2.3.2 Documents spécifiques a l'intervention

Les documents techniques sont les documents nécessaires a la réalisation de la prestation et
a son contexte :

3

)

[65]Le CCTP, .

[66]Les Regles Générales d’Exploitation de l'installation ou se déroule la prestation,
[67]Les procédures spécifiques au service STL, a l'installation ou service concerné,

[68] Les consignes spécifiques a l'installation ou service et au lieu d’intervention,
[69] Le schéma de Distribution Electrigue SAG 63KV/5.5KV/380V PL EDE 122 015696 06,
[70] Le plan masse des réseaux SAG.

TERMINOLOGIE

Titulaire : Fournisseur de la commande qui fournit un produit (biens ou services) au client.

Sous-traitant : Organisme qui fournit un produit (biens ou services) au titulaire.

AE: Aspect Environnemental.

AES : Aspect Environnemental Significatif.
“AIP : . Activité Importante pour la Protection
ARE : Attestation de régime d’'essais
ARR: Altestation de'régime de réquisitions
AT: Autorisation de Travail

CA: Chargé d'Affaire.

CO: Chargé d’Opération

CRR: Compte Rendu de Réunion.

CCTP: Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.
CT: Chargé de Travaux. '
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DMP : " Dispositions et Moyens Particuliers.
DTA : Dossier Technique Amiante.
EIP : Eléments Importants pour la Protection.
EIS : Eléments Importants pour la Sireté.
FCR: Fibre Céramique Réfractaire.
FLS : Formation Locale de Sécurité.
LDA : Liste des Documents Applicables.
MOE : Maitre d’ceuvre.
MSR : Mise Sous Régime.
Ol : Ordre d'intervention Centrale PHENIX
PCR: Personne Compétente en Radioprotection
PMQ : Plan de Management de la Qualité (Dispositions prises pour obtenir la qualité).
PV: Procés-Verbal.
RO: Responsable Opérationnel.
RPP : Recueil de Prescriptions au Personnel.
RQE : Responsable Qualité Environnement.
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4 DEFINITION TECHNIQUE DE LA PRESTATION

4.1Description de la fourniture

Congue pour un fonctionnement de type « Boucles Fermées » (cf. plan PL EDE 122 015696
06), le site dispose de 5 boucles principales pour alimenter les différentes installations ainsi
que diverses antennes. ‘

Le réseau HTA du site est un réseau 5,5 kV (Cables Cu 6/10 (12) kV essentiellement).

De ce fait, le présent accord-cadre a pour objet la fourniture et la pose de cébles HTA sur
I'ensemble des installations électriques de la SAG (Section des Auxiliaires Généraux).

Les interventions pourront étre exécutées en ou hors zones contrdlées.

4.2 Mode de fonctionnement

Les chargés d’affaires / chargés d’opérations du CEA initient une demande de travail.
Le TITULAIRE fournit un devis détaillé pour I'exécution des travaux.
Sur ce devis, établi sur la base du BPU du présent marché, on retrouvera :

- ' La nature et le lieu de la prestation,

- La décomposition basée sur les prix unitaires (y compris taux horaires, piéces de
rechange, peines et soins associées),

- Le délai d’intervention en jours..

Le TITULAIRE aura la possibilité de faire appel a des sous-traitants sans impact sur le BPU

déposeé.

4.3Liste non exhaustive des liaisons HTA du site

Le tableau ci-dessous présente une partie des liaisons du site susceptibles d’étre remplacées
via le présent marché :

LOCUMBNE propriare gl LEA — Reproaucton et dimusIon BxXIernes au LEA Soumisss & lautorisalon ug remeliew
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Usisons Type de cabies Cables {secton/Nature conducteur} Natwe solant Longuewr Type Cedule Tenant Type Cebuie Aboutssant
u UNIPOLAIRE 3X1X300 CU PR 1025m SCHNEIDER PIX ABB UNISEC
2 UNIPOLAIRE 3X1x300 CU PR 8Om ABS UNISEC ABB UNISEC
3 UNIPOLAIRE 3X4x400 CU PR 120m ABB UNISEC SCHNEIDER SM6
%) UNIPOLAIRE 3XIX300 CU PR 125m SCHNEIDER SM6E ABB UNISEC
[0 UNIPQLAIRE 3X4x300 CU PR 322m ABB UNISEC SCHNEIDER M24+
5 UNIPOLAIRE 3X4x200 CU PR 114m SCHNEIDER M24+ SCHNEIDER SM6
L7 UNIPOLAIRE 3X4x300 CU PR 205m SCHNEIDER M24+ SCHNEIDER M24+
18 UNIPOLAIRE 3x1x400 CU PR 1020 SCHNEIDER SM6 SCHNEIDER PIX
19 TRIPOLAIRE 1x3x240 CU PR 260m SCHNEIDER PIX ABB UNISEC
0 TRIPOLAIRE 1x3x240 €U PR 280m SCHNEIDER M23+ SCHNEIDER M24+
K¢ TRIPOLAIRE 1x3x230 CU PR 250m SCHMNEIDER M24+ SCHNEIDER M23+
2 TRIPOLAIRE 1x3x240 CU PR 135m SCHNEIDER M22+ SCHNEIDER SM6
us3 TRIPOLAIRE 1X3x240 CU PR 203m SCHNEIDER SM6& SCHNEIDER M24+
€7 TRIPOLAIRE 1X3x240 CU [ 167m SCHNEIDER M24+ AB8 UNISEC
us TRIPOLAIRE 1AX240 CU o aom ABB UNISEC ABB UNISEC
us TRIPOLAIRE 132230 CU PR agom ABB UNISEC SCHNEIDER PIX
u? UNIPOLAIRE 1x30830 CU PR s4sm SCHNEIDER PIX ABB UNISEC
us UNIPOLAIRE 1x3x630 CU PR 285m AB8 UNISEC ABB UNISEC
us UNIPOLAIRE 1X3x630 €U PR a15m ABB UNISEC AB8 UNIGEAR
120
[F13 UNIPOLAIRE 1X3X630 CU PR 218m ABB UNIGEAR - SCHNEIDER PIX
122 TRIPOLAIRE 1x3x240 CU PR 789m SCHNEIDER PIX SCHNEIDER M23+
123 TRIPOLAIRE 1x3x240 CU PR 250m SCHNEIDER M2d+ ABB UNISEC
24 TRIPOLAIRE 1x31240 CU PR 560m ABB UNISEC ABS UNISEC
zs TRIPOLAIRE 1x3x240 €U PR s78m 288 UNISEC Merin Gefin VMG
e TRIPOLAIRE 1X3x240 CU PR 316m Merin Gerin VM6 SCHNEIDER M24+
27 TRIPOLAIRE DAX230 CU PR 440m SCHNEIDER M24+ SCHNEIDER PIX
L2s UNIPOLAIRE 3x1x300 CU XLPE 1281m SCHNEIDER PIX SCHNEIDER SM6E
129 URIPOLAIRE 3x1x300 CU 3 190m SCHNEIDER SMS SCHNEIDER M24+
0 UNIPOLAIRE X400 CU PR s10m SCHMNEIDER M24+ ABB UNISEC
31 UNIPOLAIRE 3X1x400 CU PR 125m ABB UNISEC ABB UNISEC
32 UNIPOLAIRE 3x%1x400 TU PR 22m ABS UNISEC ABB UNISEC
33 UNIPOLAIRE 3X100 CU PR 220m ABS UNISEC SCHNEIDER SM6
134 UNIPOLAIRE 3X1x200 CU PR 1210m SCHNEIDER SMSE SCHNEIDER PIX
) § unipolaires 240 CU puis 2 ripolaires 240 SCHNEIDER PIX ABS UNISEC

t3s TRIPOLAIRE/UNIPOLAIRE [<1] PR 30m + 105m

6 unipolaires 240 CU pus 2 tripolaires 240 ABS UNISEC
a6 TRIPOLAIRE/UNIPOLAIRE [a1) PR 30m + 105m SCHNEIDER PIX

6 Lnipolares 240 CU puis 2 tipolaires 230 ABB UNISEC
137 TRIPOLAIRE/UNIPOLAIRE [=1] PR S7m + 157m SCHNEIDER MCSET
140 TRIPOLAIRE 1x3x120 CU PR
141 TRIPOLAIRE 1x3x120 CU PR
a2 TRIPOLAIRE 2 trigolare 240 CU PR 105m ABB UNISEC ABB UNISEC
U3 TRIPOLAIRE 2 tripolare 240 CU PR 105m ABB UNISEC ABB UNISEC
us TRIPOLAIRE 1x3x120 CU PR

La prestation consiste a mettre en ceuvre toutes les actions nécessaires pour que les cables
remplacés soient de nouveau opérationnels. Les grands thémes de ces opérations seront :

— La création de cheminement sous fourreaux,

~— La fourniture et le tirage de cable,

— Le raccordement/intégration a la boucle idoine,

— La dépose des cables remplacés (lorsque cela est possible).

Actuellement, les cables sont essentiellement constitués de Cuivre (dme du conducteur) et
Aluminium (Ecran).

Le passage en Aluminium (&me et écran) est envisageable sous réserve d’une confirmation
par note de calcul.

5 DETAILS DES PRESTATIONS
5.1 Conduite du MARCHE
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5.1.1 Généralités

Le fournisseur, dans le cadre du marché, prend en charge les études, la fabrication, les
contrles, les essais en usine et sur site, ainsi que tout document utile a la vérification de ses
prestations.

Les différents accords techniques du chargé d’opération ne déchargent pas le fournisseur de
ses responsabilités.

5.1 2 Contexte /Environnement

La prise en compte sur site des zones de travaux est primordiale.
En effet, au-dela de I'impact des travaux sur l'installation SAG, la totalité des installations est
susceptible d’étre impactée par les opérations de remplacement de cébles HT.

- De l'installation SAG et plus particuli@rement pour 'accés aux postes HT :

- De linstallation SCO (Supports communs site) pour l'utilisation et la création des
cheminements enterrés (sous fourreaux reliés par chambres de tirage),

- Des installations clientes pour ce qui concerne les pénétrations dans les batiments
depuis la voirie pour rejoindre les postes idoines.

5.1.3 Mise a jour documentaire

Suite a I'évolution apportée (= changement longueur liaison) le prestataire tiendra a jour :
-+ Le schéma unifilaire et les dossiers de plans et schémas des boucles
- Le schéma de Distribution Electrique SAG 63KV/5.5KV/380V : PL EDE 122 015696 06.

- Le plan masse, par le géomeétre agréé site, pour intégrer les modifications réalisées

La mise a jour des schémas électriques existants se limitera aux folios impactés :

- Génériques (page de garde + folios spécifiques a la gestion des modifications),

- Retragant le schéma unifilaire HTA et les verrouillages par clés
Les folios des schémas a modifier qui ne sont pas sous un support informatique Autocad (en
dwg) seront obligatoirement a reprendre entierement sous ce format.
Ces modifications devront respecter la charte graphique SAG en vigueur transmise en piéce
jointe. :
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5.1.4 Conlrébles et essais

Pour garantir la conformité des réalisations le fournisseur retracera ses contréles au moyen -
de fiches pour les confections de tétes de cable et la réception céable.
Pour tester la conformité de sa fourniture vis-a-vis du CCTP' et de la réglementation seront
pratiqués :

- [Essais de phase 1 (verlflcatlon de la bonne exécution du montage et des

raccordements),
- Essais de phase 2 (vérification du bon fonctionnement a vide),
- Essais de phase 3 (vérification de bon fonctionnement en charge),

Ces essais feront I'objet de la part du fournisseur :

- D'un « Programme d'Essais » décrivant le mode opératoire complet les vérifications
préliminaires et les résultats obtenus. Ce programme doit étre transmis pour
approbation au chargé d'opération avant le début des essais.

- D’un « Compte Rendu d'Essais » et d'une liste détaillée de réserves éventuelles a
corriger.

5.1.5 Essais applicables aux Cébles HT

Les essais décrits ci-dessous devront étre réalisés :

. Examen et vérification de la constitution des cbles et marquage
. Essais diélectriques sur les longueurs de cable
Nature du courant | Type Tension | Durée Points d "application
Alternatif a champ 2,5xUo | 20 min entre Aame et écran de
radial

chaque conducteur

Alternatif a ceinture 2,5xUo [ 10 min successivement entre ame
de chaque conducteur et

'ensemble des autres
réunis a I'écran

Continu a champ 8 x Uo 30 min entre ame et écran de
radial chaque conducteur et
'ensemble des autres
réunis a I'écran

Continu a ceinture 8 x Uo 15 min
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. Mesure de la résistance linéique et d'isolement sur longueur de cable
. Examen des feuilles d'essais de série
. Vérification des caractéristiques de I'ame
. Vérification des caractéristiques géométriques et mécaniques de I'enveloppe isolante
et de la gaine d'assemblage et de protection extérieure
E Vérification des caractéristidues géométriques des écrans semi-conducteurs, de I'écran

métallique, de I'armure

. Essai de décharge partielle suivant publication CEI NE 270 et le guide UTE 41300 du
31 Janvier 1968 (cable a champ radial)

. Mesure de tg A en fonction de la tension, de la température
. Essai de tenue aux ondes de.choc
. Vérification de la résistance d'isolement des conducteurs

5.1.6 Contrdles de conformité

Le TITULAIRE aura & sa charge le controle par un organisme agreé de la conformité de
l'intégralité de la nouvelle installation.

Les éventuelles levées de. réserves et contre-visites de I'organisme agréé qui y seraient
associées seront a la charge de I'entreprise prestataire.

5.1.7 Etudes

A Toccasion des opérations menées dans le cadre du présent accord-cadre, I'entreprise

prestataire aura a sa charge :

- La réalisation d’'une étude de définition du cheminement a créer ou a réutiliser qui
aboutira sur une Autorisation de Terrassement (a déclencher a partir du service plan
masse STL).

Les rayons de courbure minimum spécifiques aux cables seront a prendre en compte
pour le cheminement. '

- La mise a jour des plans (implantation et électriques)

5.1.8 Description de la fourniture

Fourniture du/des cable(s) en longueur suffisante. Les longueurs données dans le présent
CCTP sont données a titre d’information. Les longueurs exactes seront a définir par le titulaire
dans les études menées préalablement a chaque intervention.

Fourniture des chambres de tirage éventuelles de taille adaptée.

Les anciens cables seront, dans la mesure du possible, déposés.
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5.1.9 Critéres de dimensionnement

Pour la sureté et la sécurité des opérateurs, les cables devront respecter la réglementation
frangaise (NF C 33-220 ou 33-226).

- 5.1.10 Fin d’affaire

Les créations et mises & jour comme tel que cités dans les§ précédents. Et, en fin de chaque
affaire, un dossier fournisseur (DOE) contenant les piéces suivantes : ‘

- Rappel de la commande,
- Enclenchement des opérations,
- Planning de déroulement des opérations,

- Documents d’études créés et mis a jour (notes de calculs, schémas, plans
etc...),

- Notices et fiches techniques des équipement installés (documentation
constructeur cable par exemple)

- Programme, procédure et compte rendu d’essais,

- Rapport de vérification de 'organisme agréé.
Des procédures et des comptes rendus d'essai seront obligatoirement établis de facon a
retracer I'ensemble des prestations demandées :
- Validation formalisée par PV des différents approvisionnements.
- Validation du bon état des liaisons HTA remiplacées.
- Mention dans le compte rendu d’essai du serrage au couple adéquat — fourniture du
certificat d'étalonnage de la clé dynamomeétrique.
- Confirmation par compte rendu d’essai, avant essai réel de fermeture temporaire de
boucle (si besoin), du bon respect du champ tournant et de l'ordre des phases présents
au préalable.

En fin d’affaire pour établir le PV final de réception aura lieu une revue de l'intégralité des
exigences.

Les documents seront fournis, au minimum, en 1 exemplaire papier et un exemplaire
informatique sur support CD-Rom en format natif et PDF.
5.2 Liaisons électriques

5.2.1 Définition des cdbles HTA

5.2.1.1 Contenu de l'offre

Les cables a fournir sont ceux cités dans le BPU. ~
Usuellement, les caractéristiques principales structurelles des liaisons sont définies comme ci-
dessous :

- Champ radial

- Isolant PR (Polyéthyléne réticulé) ou EPR

- Catégorie incendie : C2 ou équivalent euroclass

- Tension assignée de 6 / 10 (12 kV)

- Longueur suffisante pour réaliser le trongon en un seul tenant.
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Les cables devront étre repérés aux tenants/aboutissants ainsi qu’a chaque point de visite.
Le BPU intégre la fourniture, la pose ainsi que le raccordement des équipements situés a
chaqgue extrémité du cable remplacé.

5.2.2 Conducteur des protection (PE)

Le conducteur de protection, qui accompagnera toutes les liaisons HT et établira une
équipotentialité entre les postes, sera constitué par une cablette de cuivre nu de 95 mm? de
section.

5.2.3 Tirage De Cable

L’entreprise prestataire veillera a s'assurer qu’en toutes circonstances les valeurs limites
définies par le constructeur ne sont pas dépassées lors des opérations de tirage. Un treuil
mécanique pourra étre utilisé si ce dernier est ‘équipé d’un dispositif de contrble et
d’enregistrement du couple de tirage. Les relevés seront fournis au CEA en fin de tirage.

Le prestataire prendra en compte les contraintes de rayons de courbures spécifiques au cable
lors du tirage et de la pose.

5.2.4 Constitution des Extrémités de Cables HT

La constitution des extrémités, sera réalisée en adéquation avec le cable HTA retenu et
Fappareillage aboutissant en appliquant le mode opératoire fourni par le constructeur. Ce
Mode Opératoire sera a intégrer dans le dossier fournisseur.

Avant raccordement, la définition des phases [1 (vert), 2 (jaune) et 3 (brun)] sera confirmee
par un essai de continuité par rapport au conducteur de protection.

La concordance des phases sera vérifiée et validée par le CEA.

5.2.5 Essais
L’entreprise prestataire aura en charge de fournir les caractéristiques complétes ainsi que les
fiches de tests usine des cébles.

5.2.5.1 Diélectriques

Pour s’assurer du bon état du cable et de ses extrémités, I'entreprise prestataire réalisera un
essai diélectrique conformément aux prescriptions des normes NF C 13-200 et NF C 33-226.

Sur l'installation SAG I'essai diélectrique cable consiste en l'injection entre la phase et la terre
électrique d’un signal de fréquence de 0,1 Hz sur 2U+1000 Volts pendant 15 minutes quand il
s'agit d’'un cable neuf (U+1000 Volts sinon).
A l'issue de cet essai une fiche est produite. Elle renseigne des :

— Valeurs de capacités de fuite (<pyF),

— Valeurs d’isolements élevées (>GQ),

— Valeurs de courant de fuite faibles (<mA),

Les mesures devront faire ressortir I'équilibre des résultats sur les 3 phases. Cette fiche sera
validée par I'entreprise titulaire, transmise au CEA pour validation par un organisme agrée.

L’entreprise pourra fournir sa procédure, si elle décrit @ minima les contraintes définies au §
précedent.

En cas d’essai non satisfaisant, le titulaire reprendra les travaux jusqu'a I'obtention d'un
résultat conforme.
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5.2.5.2 Champs tournants et concordances

Pour se prémunir d’un croisement de phase un essai visant a vérifier que le champ tournant
est le méme de bout en bout du circuit devra étre mené et tracé sur un plan qualité. Les
concordances seront faites a chaque fois des 2 cotes.

5.3 Dépose et valorisation des anciens cables

Lorsque la situation le permet, les anciens céables inutilisés seront déposes.
Dés lors, 3 configurations sont possibles :

- Dépose de cables en galeries techniques,

- Dépose de cables sous fourreaux,

- Dépose de cables en caniveaux.

Les cables retirés pourront par ailleurs faire I'objet d’'une valorisation financiére de la part du
TITULAIRE engendrant une moins-value pour I'opération concernée.

5.4Génie Civil /| Cheminements HTA

5.4.1 Recommandations

L’entreprise prestataire devra organiser chaque opération de maniére a respecter en toute
sécurité le maintien de la circulation sur les voies touchées par ses travaux. Une réunion de
sécurité spécifique sera éventuellement organisée avec la Formation Locale de Sécurité (FLS)
pour analyse des dévoiements éventuels, signalisation minimale, voies prioritaires de sécurité.

Un planning détaillé des opérations sera transmis par le TITULAIRE accompagné d'un plan
de circulation adapté.

Si par rapport a la position des réseaux existants, les fourreaux ne peuvent pas étre enfouis a
un minimum de 80 cm de profondeur, I'entreprise prestataire devra mettre en place au-dessus
de ces derniers une couche de béton armée de fagon a éviter tout risque d’écrasement.

Une attention particuliére sera également apportée dans les zones géographiques traversees
par des réseaux électriques déja existants (localisation mentionnée sur le plan masse mais
profondeur a localiser impérativement par détecteur).

Avant le début des opérations, une autorisation de terrassement sera & déclencher a partir du
plan masse.

L'entreprise prestataire devra également intégrer dans ses prestations la mise a jour du Plan
masse du site par l'intermédiaire du géomeétre agréé sur le site de Marcoule.

5.4.1.1 Cheminement intérieur
e Supportage de cable :

Pour élaborer le cheminement a l'intérieur d’un batiment, I'entreprise prestataire prendra bien
en compte les régles particuliéres de pose détaillées de la norme NF. C13-200.

Depuis la chambre frontiére avec la voirie jusqu’au tableau HTA, le cheminement se fera sous
goulotte capotée. Le positionnement de la goulotte aura une distance d’éloignement d’au
moins 20 cm par rapport aux réseaux déja existants (électriques ou non). Les cébles seront
fixés a l'intérieur de ces goulottes avec des colliers en métal amagnétique. Des autocollants

Document propriete dl UEA — Reproauction et dirusion externes au CEA suuniises a l'aulurlsdlivn de fénetleu



SP-SSTL-2016-153252-009

Cea

ACCORD-CADRE - REMPLACEMENT DE CABLES HTA
INSTALLATION SAG RESEAU 5,5 KV

REFERENCE INDICE
SP-SAG-2023-171378 000

DG/CEAMAR/STL Page 19/ 34

pictogrammes signalant le risque electnque (triangle jaune avec fleche brisée) sera apposé
régulierement (tous les 2m).
Spécifications de la goulotte a mettre en place :

En tble d'acier galvanisée a chaud aprés fabrication par immersion dans.un bain de
zinc en fusion,

A bord roulé fermé de sécurité,

Agencée sans discontinuité par l'intermédiaire de piéces d'éclissages appropri€es,
constituée, au niveau des changements de direction, d'éléments préfabriqués
adéquats respectant le rayon de courbure du céable HTA,

Equipé d'un couvercle de méme nature fixé sur la goulotte par des colliers métalliques
préconisés par le constructeur retenu,

Maintenue équipotentiellement a la terre, par l'intermédiaire d'un PE de type cuivre nu
placé sur l'aile extérieure de la goulotte et fixée, au minimum, sur chaque troncon

préfabriqué par une borne de terre laiton prévue a cet effet.

Dans son offre, I'entreprise précisera les caractéristiques détaillées du type de goulotte
proposé (constructeur, type et dimensions) et joindra en annexe une documentation technique
de tous les éléments qui la compose.

Sur les parties en béton, l'ancrage sera assuré par des chevilles appropriées (scellement
chimique ou chevilles a expansion) en respectant la procédure de pose conforme aux
hypothéses de dimensionnement et respectant les spécifications de pose définies par le
fournisseur (profondeur, diamétre des trous, dépoussiérage, respect du couple de serrage a
l'aide d'une clé dynamométrique).

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de 'émetteur



SP-SSTL-2016-153252-009

ACCORD-CADRE - REMPLACEMENT DE CABLES HTA
INSTALLATION SAG RESEAU 5,5 KV

REFERENCE INDICE
SP-SAG-2023-171378 000 Page 20/ 34

DG/CEAMAR/STL

5.4.2 Cheminement enterré

Les tranchées éventuellement réalisées ou visitées (pour celles qui sont déja existantes) a
'occasion des opérations de remplacement de liaisons respecteront le profil ci-aprés :

Revétement a reconstituer a I'identique
-

Remblais compactés

800 mini

PE 952 Cu

Grillages avertisseurs

Liaison HTA

La prestation comprend :

- Une ouverture réalisée avec un engin mécanique ou manuellement en terrain toute
nature,

- La pose des janolénes comme présenté ci-dessus (si besoin),

- Une pose de sable par couches successives de maniére a permettre un enrobage, une
couverture et un calage des différents fourreaux (si besoin),

- La mise en place du grillage avertisseur de couleur rouge (si besoin),

- Un remblaiement en matériaux nobles (si besoin),

- Un compactage soigné (si besoin),

- Une évacuation des excédents, aprés un contrble de validation réalisé par le SPR, vers
la déposante suivant la procédure « DUSP/DIR PR RP-017 ind 0 ».

Dans le cas d’'une ouverture de la chaussée, prévoir :
- Un sciage de I'enrobé, ;
- Des essais de compactages avant reconstitution définitif du revétement supérieur,

- Une réfection de chaussée a lidentique y compris couche de forme, couche de
roulement et renfort béton sous chaussée si nécessaire.

5.4.3 Chambres de tirage

Les chambres de tirage a réaliser éventuellement seront préfabriquées et dimensionnées
pour :
- Supporter les charges dépendantes de leur lieu d’implantation,

- Recevoir tous les fourreaux,
- Respecter les rayons de courbure d’'un cable HTA.
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Equipées obligatoirement :
- D'une dalle de couverture recevant une trappe de visite circulaire en fonte permettant
la rentrée d’'une personne,
- D'un dispositif d’ancrage par crochets Artéon permettant les opérations de levage et
de manutention.
- D'un puisard en fond de fouille permettant I'évacuation des eaux de pluie,

- D’une échelle de descente (barreaux intégrés)
Profondeur : pour permettre la rentrée des personnes pour assurer les opérations de tirages
de cable et respecter de positionnement des fourreaux.

5.5Fournitures en général

5.5.1 Fourniture a la charge du titulaire

Pour I'ensemble des travaux liés a cet accord-cadre, le titulaire a a sa charge tous
les travaux de fourniture, mise en place et les raccordements afin d'en assurer le
bon fonctionnement.

Le titulaire devra prévoir toutes les études indispensables afin d’assurer I'atteinte
des objectifs définis dans le présent CCTP sans qu'il puisse prétendre a une
majoration du prix, pour des raisons d’'omission dans les plans et descriptifs.

En tout état de cause, le fait d’avoir remis une offre implique que le titulaire a une
parfaite connaissance des conditions d’accés et d’intervention, de déchargement
et d’exécution de la prestation.

Le titulaire s'informera, lors de la visite obligatoire préalable a la remise de son
offre, des conditions d'accés et d’habilitations liees aux différents lieux
d’intervention. Il évaluera les difficultés, notamment celles relatives aux béatiments
et voiries mitoyennes, aux acces et abords du chantier, & la configuration de la
zone de travaux. Tous les frais consécutifs aux dispositions du présent article font
implicitement partie des prix du marché.

Les moyens de manutention et d’accés sont a la charge du titulaire.

Dans le cadre du présent CCTP, le titulaire aura donc a sa charge

> Documents d'étude, de montage, de sécurité, .

» Les moyens humain et équipements (nacelle.. )

> La mise en place des équipements déposés et la fourniture de ceux
remplaces
La mise en place des balisages de chantier et de la zone de stockage
provisoire dans le cadre des travaux

» Création et/ou mise a jour des plans

> Approvisionnement des équipements, matériaux, ..., incluant la
livraison et déchargement et installation aux emplacement finaux sur
le site de Marcoule
La réalisation des essais en collaboration avec le CEA et I'exploitant
de la SAG pour le compte du CEA '
La déconnexion et la dépose des anciens équipements

» Laide a la préparation des autorisations de travail (fournir les
données nécessaires), les modes opératoires, les autorisations de
terrassement, la préparation des permis de feu, la préparation des
documents nécessaire au PdP, la planification. Tous documents de

DRacument proprigté du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a ['auforisation de I'émetteur



SP-SSTL-2016-153252-009

ACCORD-CADRE - REMPLACEMENT DE CABLES HTA
INSTALLATION SAG RESEAU 5,5 KV

REFERENCE INDICE

SP-SAG-2023-171378 000 | Page22/34

DG/CEAMAR/STL

sécurités/slretés pour mener a bien la prestation jusqu’a la mise en
service et en exploitation

D’une maniére générale, est a la charge du fournisseur tout élément et travaux
nécessaires a l'exécution des fonctionnalités décrites dans le présent CCTP
jusqu’a la mise en service et en exploitation.

5.5.2 Fourniture a la charge du CEA

Le CEA fournira et mettra a disposition :

> Les plans et documents que I'lSAG a en sa possession au moment des travaux,

> Les consignations des différents réseaux (les demandes et la planification
restants a la charge du titulaire de marché afin que le CEA puisse intégrer cela
dans les plannings d’exploitations).

> Les données d'entrées afin que le titulaire puisse réaliser I'ensemble des

études nécessaires pour mener a bien la prestation objet de ce CCTP.

Vestiaire si nécessaire,

Energies et fluides,

Traitement des déchets.

YV VYV

5.6 Emballage, transport et stockage

L'emballage, le transport et le déchargement de I'ensemble du matériel seront
effectués par les soins du titulaire et sous son entiére responsabilité.

Le titulaire est tenu de déclarer son matériel au poste de garde, & son entrée sur
site et a sa sortie.

Les véhicules de transport du matériel et matériaux accédent au chantier aprés
franchissement de I'entrée principale du site de Marcoule.

Pour les approvisionnements, le titulaire devra affecter aux besoins du chantier, au
moins un chauffeur de camions titulaire d’un badge d’accés sur le site.

Les approvisionnements effectués par des transporteurs extérieurs au ftitulaire
seront signalés nominativement au CEA avec un préavis de 7 jours ouvrés a
minima, afin de préparer les formalités d’accés du chauffeur et du protocole de
déchargement.

Toute sortie de matériel nécessitera un bon de sortie du matériel établi par le CEA.
Les moyens de manutention seront a la charge du titulaire et devront étre conformes
aux procédures en vigueur sur le site.

Une zone de stockage délimitée sera allouée au titulaire pour 'approvisionnement
de petites fournitures et entreposage du matériel. Elle ne sera pas obligatoirement
contigué aux travaux.
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L’'aménagement de la zone sera a la charge du titulaire. Elle devra étre évaluée lors
de la visite préalable et le titulaire devra prendre toutes les dispositions induites par
Pexiguité, la configuration et la localisation des zones de travaux et de stockage.

5.7Réception — garantie

L'aboutissement des essais site, le repliement des installations de chantier, la
remise en état des lieux, la remise de tous les documents contractuels et
I'acceptation par le chargé d'opération du dossier constructeur conditionnent
I'étape contractuelle dite de « réception ».

Ces essais doivent faire I'objet de I'établissement en commun d'un PV de réception
et d'une liste détaillée de réserves éventuelles a corriger.

La réception doit étre effectuée en présence du chargé d’opération/d’affaire CEA
SAG STL.

Les délais de garantie fixés dans la commande sont au minimum d’'un an apres la
réception définitive.

5.8 Délais, planning de réalisation et jalons

En fonction des conditions climatiques (exemple : vent violent, ..) le delai
d’intervention pourra-étre revu.

Le CEA se réserve la possibilité de faire évoluer le planning des travaux pour des
raisons de sécurité, d’exploitation ou d’événements: imprévus. Ces décalages
seront pris en charge par le titulaire sans supplément.
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6 CONDITIONS D’EXECUTION
6.1Lieu de la prestation

Du fait de la nécessité d'accés a certaines informations, un bureau pour consultation
de document pourra étre mis a disposition du prestataire s'il en fait la demande.

6.2 Suivi de la prestation

La prestation débutera par une réunion d'enclenchement ayant notamment pour but :

- de présenter les intervenants et I'organisation mise en place au niveau du CEA et
_du prestataire,

- - de rappeler les objectifs de la prestation,

- de fournir le fond documentaire nécessaire au démarrage de la prestation,

- de fournir le PAQ,

- d'expliciter les moyens de récupération.de l'information.

A l'issue de la réunion d'enclenchement, un planning détaillé des taches a réaliser

sera transmis par le titulaire au CEA pour approbation.

Des réunions d'avancement seront ensuite organisées autant que de besoin (a

minima 1 par mois).

Chaque réunion avec le CEA fera l'objet d'un compte rendu rédigé par le titulaire

sous 3 jours et soumis a lI'approbation du CEA, avant diffusion.

6.3 Contraintes d’environnement et de sécurité

En sus des risques électriques et de travail en hauteur identifiés dans le présent CCTP,
le Titulaire prendra en compte les contraintes suivantes :

v' Consignation des fluides -
Dans le cas ou une consignation électrique ou fluidique s’avérerait nécessaire I'lSAG se
chargera de cette consignation via son exploitant technique et fournira au titulaire une
attestation de consignation. Aussi, si les consignations obligatoires ne peuvent étre
réalisées le travail ne doit pas étre effectué et le Titulaire doit sans délai se rapprocher
du CO.
Les consignations pourront étre en une étape ou en deux étapes comme indiquées dans
la procédure SEC34 pour I'électricité et SEC035 pour les consignations mécaniques et
fluides.

v Message téléphonés ou collationnés ,
Le personnel susceptible d’émettre des messages téléphonés (ou collationnés), devra
suivre la formation correspondante dispensée par 'ISAG.

6.4 Conditions d’intervention et de travail

Accés au Site

Pour les conditions d’acces sur le Site, I'habillage, les vestiaires, le transport du
personnel, la surveillance médicale et la dosimétrie, I'entreprise doit se conformer aux
clauses administratives générales applicables sur le site de Marcoule et dans
l'installation concernée.
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L'entreprise doit appliquer le décret n° 92-158 du 20/02/1992 fixant les prescriptions
particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

6.4.1 Généralités

Horaires de:travail hors horaires normaux donnant lieu a une demande a adresser
au CO a minima 48h avant intervention sur le formulaire prévu a cet effet : situation
non prévue dans cette prestation.

Horaires de travail durant la journée : horaire ISAG : 8h-12h & 13h30 — 16h30
(16h00 le vendredi)

Les zones de travaux seront laissées propres. Une surveillance /mise sous clé du
matériel pour éviter toute dégradation ou vol sera a la charge de l'entreprise
intervenante.

6.4.2 Conditions de sécurité

Il est rappelé que le titulaire du marché est entierement responsable de la sécurité
de son personnel sur son chantier et des conséquences de leurs interventions. ||
a eh charge de former son personnel, de lui fournir tous les matériels et outils
nécessaires pour effectuer ses taches, ainsi que les équipements de protection
individuels et collectifs, d'organiser les chantiers et les interventions de fagon a
élimimer tout risque d'accident.

Le CEA ne s'impliquera pas dans le fonctionnement du chantier, sauf si la sécurité
des personnes et des biens est mise en cause par un comportement inapproprié,
I'utilisation de matériels ou de procédures inadaptés, de non-respect du CCTP.

Le CEA se réserve le droit d'arréter le chantier, ce que la ou les entreprises
concernées feront sans délais mais en sécurité. Le chantier ne sera autorisé a
redémarrer qu'une fois que le ou les responsables des entreprises concernées
auront remédié au probléme. Les problémes et actions correctrices seront tracés
dans un rapport, intégré au plan de prévention. ‘
De fagon plus générale le Titulaire : .
e Respectera les réglementations en vigueur; les contraintes
réglementaires seront prises en compte dés la conception ou la
préparation du projet ou de la prestation.

e Prendra connaissance des contraintes des installations considérées

o Procédures d'acces, formations accuell, ...
o Consignes internes de sécurite,

e Sera convoqué par le CEA suivant les dispositions Iégales en
matiére d’hygiéne et de sécurité pour établir le ou les plans de
prévention nécessaires

6.4.3 Travaux en présence d’amiante relevant de la sous-section 4.

Définition des travaux en présence d'amiante relevant de la sous-section 4 : intervention
sur des matériaux, des équipements, des matériels, ou des articles susceptibles de
provoquer 'émission de fibres d’amiante.
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Sur le site de Marcoule, la présence d’amiante est avérée dans de nombreux batiments
construits avant 1997 (plus d’'un batiment sur deux date d’avant 1997), notamment dans
certaines galeries ou locaux techniques... L’amiante est aussi présent sous forme de

" matériaux de la liste A, B ou C ainsi que d’autres matériaux hors listes : conduite ou

canalisation en fibrociment, plagues de toiture, dalles de sol, colle de plinthes, tresse sur
tuyauterie, joint de dilatation, isolation/calorifugeage...

Avant la préparation d’'une intervention, le Titulaire doit obligatoirement consulter le Dossier
Technique Amiante (DTA) de l'installation concernée (auprés de la sécurité installation).

En fonction des travaux a réaliser, sile DTA ne dispose pas d’informations sur la réalisation
d’'un repérage exhaustif de la zone de travaux avec contréle destructif, alors le CEA devra
préalablement réaliser un repérage avant travaux. Le Titulaire doit donner le détail de

lintervention a réaliser afin que le repérage soit en adéquation avec les zones

d’intervention et les matériaux concernés. Ce repérage est alors inclus dans le DTA que le
Titulaire doit consulter.

Sur la base d'un repérage avant travaux fournit par le CEA, en cas de présence d’amiante
et en fonction des travaux a réaliser ne relevant pas de la sous-section 3 (retrait ou
confinement d’amiante), le titulaire doit étre en capacité de mettre en ceuvre un mode
opératoire amiante de sous-section 4 (mode opératoire générigue et/ou mode opératoire
spécifique a rédiger). Dans tous les cas, ce mode opératoire doit étre autoporteur et son
contenu doit respecter les exigences du code du travail.

Dans ces cas, le titulaire doit faire intervenir des travailleurs formés selon les modalités de
l'arrété du 23 février 2012 modifié (modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante). Il devra disposer de personnels formés selon les trois niveaux
requis : personnel d’encadrement technique, personnel d’encadrement de chantier et
personnel opérateur de chantier. Le titulaire fournit au CEA les attestations de
compétences des travailleurs intervenants. '

Au CEA Marcoule et sur les installations opérées par AREVA NC, il est interdit de recourir
a un salarié titulaire d’un contrat de travail a durée déterminée, a un salarié temporaire ou
mineur pour I'exécution de tous travaux amiante et/ou FCR.

Le correspondant amiante CEA Marcoule doit procéder a la relecture préalable des modes
opératoires avant transmission aux organismes de prévention. Toutefois, ce mode
opératoire demeure de la responsabilité du titulaire (pas de validation par le CEA).

Le titulaire apportera la preuve d’envoi du MOP aux organismes, accompagné des avis du
CSE, ou DP a défaut, et du médecin du travail.

La mise en ceuvre d'un mode opératoire amiante interviendra au mieux 7 jours ouvrés
apres la réception du mode opératoire par ies organismes de prévention.

Le Titulaire doit fournir au CEA préalablement a lintervention un mode opératoire
d’intervention en présence de FCR. Son contenu sera comparable a celui fixé par le code
du travail pour ceux relevant de la sous-$ection 4 (amiante).

Le correspondant amiante CEA Marcoule doit procéder a la relecture préalable des modes
opératoires avant mise en ceuvre par le Titulaire ou son sous-traitant. Toutefois, ce mode
opératoire demeure de la responsabilité du titulaire (pas de validation par le CEA).

La réalisation de travaux sous mode opératoire amiante de sous-section 4 ou en présence
de Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) peut éventuellement étre sous-traitée par le
titulaire.

Dans ce cas, les exigences décrites s’appliquent au sous-traitant.
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6.4.4 Habilitations

Les travaux s’effectueront dans les domaines électriques BT et HTA, le personnel
intervenant de [I'entreprise prestataire devra étre titulaire des habilitations
nécessaires définies par la nouvelle norme NFC 18-510. Les attestations
nominatives de formation devront étre jointes a la réponse de la présente
consultation.

De maniere générale les formations ci-dessous peuvent étre demandées :

- Formation « Accueil site Marcoule »

- Formation « Installation SAG »

- Habilitation électrique

- Intervenant travaux HC, H2V Essai, H1V, HE Manceuvre, BC, B2V Essai,
B1V, BE Mancsuvre ,

- Les intervenants devant effectuer les mesures HT et BT sur les liaisons et
équipements disposeront des indices suivants : HE Mesurage/Essai, BE
Mesurage/Essai

7 MANAGEMENT QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Le Centre de Marcoule a mis en place un systeme de Management Intégré , selon les normes
en vigueur pour la poursuite des activités du centre dans la maitrise de la qualité, de la sécurite,
de la sureté et de l'envirohnement.

7.1 Spécifications relatives a la Qualité et ’Environnement

Le titulaire doit disposer d’'un Systétme de Management de la Qualité conforme aux
exigences de la norme ISO 9001. Dans le cas ou 'entreprise serait certifiée, une copie
du certificat sera transmise. Dans le cas contraire, le titulaire devra spécifier le périmétre
de son Systéme de Management de la Qualité et justifier les zones exclues.

Dans tous les cas, la CEA se réserve le droit 'd’auditer I'entreprise pour vérifier la
conformité a ses exigences.

Le titulaire fournira, dans un délai de deux mois aprés la passation du marché, un Plan
de Management Qualité Sécurité Environnement Particulier qui explicitera I'organisation
mise en place pour la réalisation de la prestation. Ce plan de management devra étre
approuvé par le CEA.

L’'organisation et les dispositions documentaires seront portées a la connaissance du
CEA. Des indicateurs de pilotage seront mis en place pour suivre la qualité de la
prestation et seront communiqués au CEA.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels seront tenus de prendre connaissance, de
respecter et d’appliquer la politique environnementale du CEA Marcoule ainsi que les
corisignes qui en découlent.

Le CEA indique les Aspects Environnementaux Significatifs qui peuvent étre impactés
par la prestation.

L’entreprise prestataire remettra le tableau (cf. Annexe 1) complété en méme temps que
son offre technique et commerciale.
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Le CEA fournit la liste des documents applicables dans le cadre de la prestation. Le
titulaire vérifie que les procédures, modes opératoires et autres documents techniques
permettent la maitrise opérationnelle des AES concernés. Cette vérification fait I'objet
d’un enregistrement qui sera intégré dans le dossier d’affaire (cf. Annexe 2).

7.2 Sécurité

Outre le respect des régles et procédures énoncées au paragraphe 2 du présent cahier
des charges le titulaire devra se référer au code de sécurité du CEA Marcoule et
respecter les procédures et régles de sécurité qui le composent.

Le Code de Sécurité (CdS) constitue la référence applicable sur Marcoule ; il regroupe
les textes applicables de portée générale Centre dans tous les domaines de la sécurité
nucléaire et non nucléaire. Il présente le contexte sécurité du centre et les consignes et
procédures générales applicables sur le centre.

Le Code de Sécurité du CEA Marcoule constitue le référentiel réglementaire et
d’action applicable a tous et regroupe tous les documents utiles et nécessaires a
I'exercice de la fonction de chef d'installation, pour tous les domaines de la sécurité. |l
s'applique sur les sites de MARCOULE et PIERRELATE, sauf mention particuliére.
C’est un recueil thématique couvrant les 11 thémes suivants : Les documents généraux
de sécurité ; la sécurité conventionnelle ; la sGreté nucléaire ; la gestion en cas de crise ;
la radioprotection ; la maitrise environnementale ; les matiéres nucléaires ; les sources
radioactives ; le transport des matiéres dangereuses, la gestion des déchets; la
protection des personnes et des biens

Le code de sécurité n’est pas joint, il est consultable sur l'intranet du CEA Marcoule. Les
documents applicables aux entreprises prestataires qui le composent peuvent étre
fournis sur demande.

Régles de sécurités particuliéres :

Une attention particuliére sera portée sur les deux points suivants :

v' Echafaudages
L'utilisation d'un échafaudage sur le centre de Marcoule est définie par la
procédure « CSNSQ PR SEC 027 » et rappelle notamment les points suivants :
» dans le cadre dutilisation dun échafaudage, celui-ci doit
systématiquement faire I'objet d’'une réception aprés montage par une
personne habilitée.
> une vérification journaliére doit étre réalisée afin de vérifier I'état de
conservation de I'échafaudage. Celle-ci doit faire l'objet d'un
enregistrement.
> en cas de non-conformité décelée lors de la réception, un balisage « non
conforme » doit étre mis en place de maniére visible au niveau des acces

> les accés doivent étre consignés pour éviter toute utilisation, tant que la

non-conformité n'est pas levée par une réception spécifique de
'équipement.
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v' Levage et manutention :
Le levage et la manutention fera I'objet d’'un mode opératoire validé par le CEA,
une fiche de manutention détaillée ou bien un protocole de.chargement
déchargement sera transmise par le titulaire du marché.

v' Matériel électrique
Tout matériel électrique utilisé sur un chantier (outillage électro portatif, coffrets de
chantiers,...) doit étre conforme et vérifié par l'utilisateur avant chaque emploi.
Il sera impérativement remis au chargé d’opération le rapport de contrdle en cours
de validité attestant la conformité de chaque équipement. L'utilisation d’'un matériel
non conforme est interdite sur chantier. _
Le CEA se réserve le droit de faire interdire I'utilisation d’'un équipement qu'il juge
dangereux.

v' Contrainte thermique :
Chaleur potentiellement importante durant la saison estivale, un plan canicule
réglementant les conditions d’interventions sera demandé.
Durant la saison froide, les risques de brulures liés a la présence des tuyauteries
chaudes devront étre pris en compte dans le PDP.

v' Contrainte liée a la présence d’hyménopteéres :
La présence d’hyménoptéres peut devenir génante ou dangereuse il sera fait appel
a la FLS en cas de présence de nid (notamment guépes).

v' Régles liées aux accés en hauteur :
Le titulaire prend a sa charge la fourniture de matériel de travail en hauteur
permettant le travail en sécurité.
Une attention particuliére sera portée sur le choix de moyens de protections
collectifs en priorité aux moyens individuels. Le titulaire aura a fournir un mode
opératoire de travail en hauteur en tant que de besoin (hors utilisation
échafaudage, PIR ou dispositifs similaires d’usage courant.)

v Reégles liés aux produits utilisés :
Le titulaire fournira au CEA un Mode opératoire d’utilisation des produits chimiques
comprenant une analyse des risques. Le titulaire fournira également I'ensemble
des FDS au CEA avant toute utilisation de produit.

v' Régles anoxie/asphyxie :

Compte tenu des relevés et travaux a réaliser dans les entresols, galeries ou
endroits exigus a faible renouvellement d’air, le titulaire prévoira les moyens de
mesurage (oxygénometre) nécessaires a la détection des baisses d’'oxygéne dans
Iair.

Au besoin et selon I'analyse des risques, le titulaire aura a prévoir des moyens de
renouvellement mécanique d’air ainsi que des équipements de protection
individuelle spécifiques.
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v' Exigences relatives aux opérations de levage, de manutention et de
chargement/ déchargement :

Le titulaire fournira au CEA les modes opératoires avec analyse de risque pour les
travaux de levage et de manutention. Les modes opératoires seront complétés par
une fiche de manutention conformément a la procédure SEC 29 du code de
sécurité Marcoule.
Le titulaire fournira en tant que de besoin les protocoles de sécurité diment
complétés pour les opérations faisant appel & un transporteur extérieur ou a
destination de [l'extérieur du centre. Ces protocoles sont encadrés
réglementairement par le code du travail et par la procédure SEC17 du code de
sécurité.

v Contraintes liées aux intempéries et aux températures : le Titulaire prendra
en compte dans son planning une marge liée aux aléas climatiques. Le Titulaire
appliquera notamment la procédure PR-SAG-2018-159493 gestion des risques
orages sur 'lSAG. Le CEA attendra que le Titulaire fournisse un plan de gestion
de la canicule et notamment définisse les modalités de travaux en toiture en
période estivale. Durant la saison froide, les risques de brulures liés a la présence
des tuyauteries chaudes devront étre pris en compte dans le PDP.

7.2.1 PDP : Plan de Prévention

L’ensemble des travaux du projet sera régi selon le décret n°92-158 du 20 février
1992 par un ou plusieurs Plans de Prévention conformément au standard en cours
au CEA pour les installations CEA (PdP).

Le Titulaire fournira préalablement aux visites d’installations, les analyses des
risques ameneés la concernant ainsi que celles de ses sous-traitants relatives aux
différents travaux.

Des visites d’inspection préalables des lieux de travail pour les différents travaux
et montages des équipements seront programmées en fonction des installations.
Chaque installation fournira a la demande du Chargé d'Affaire (CA) CEA, avant le
jour de la visite préalable la concernant, ses remarques, commentaires et
recommandations. _

Lorsque tous les lieux de travail de toutes les installations auront été visités, la
réunion préalable de synthése sera programmée avec tous les interlocuteurs (CEA
et entreprises).

Rappel : a chaque visite préalable individuelle comme pour la réunion de synthése,
chaque entreprise devra étre obligatoirement représentée au moins par le
responsable effectif des travaux la concernant.

Les documents, dossiers et PV seront individualisés, émis et diffusés par le Chargé
d’Affaire CEA.

Liste des visites a prévoir a minima :
e SAG, poste 283 et son environnement

Remarques :

" e Tous les'travaux et risques amenés pour chacune des Installations devront
étre identifiés de maniére exhaustive et décrits précisément avant de faire
les visites de sécurité.
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e Les entreprises devront si nécessaire dés le passage de la commande,
lancer toutes les demandes d’habilitations et d’autorisations d’accés aux
installations de maniére a étre en regle les jours de visite.

7.2.2 AT : autorisation de travail

L’exécution des travaux ne se fera que sur Autorisations de Travail (AT).
Le Titulaire sera responsable de la coordination des interventions de ses différents
sous-traitants.

Chaque entreprise (sous-traitante ou principale) ne pourra travailler que sur une
AT propre a ses interventions.

Lé Titulaire sera responsable de la validation des AT par lInstallation a la
fréquence demandée par cette derniére

7.2.3 Interventions en période de pandémie/épidémie type COVID 19

La situation sanitaire Francgaise évoluant réguliérement et de maniére peu
prévisible sur le moyen et le long terme, le CEA ne saura étre tenu responsable
ou comptable de toute mesures sanitaires décidées par les autorités Frangaises.

Le codt éventuel des mesures décidées par les autorités Frangaises apres
attribution du marché ne saura étre reporté surle CEA.

Par ailleurs, le Titulaire devra fournir au CEA dans son offre une description des
mesures qu'il a mis en place pour répondre a la situation sanitaire entrainée par le
COVID-19.

7.3Gestion des déchets

Au CEA Marcoule le tri des déchets est effectué a la source.
Une organisation fonctionnelle a été mise en place avec la nomination dans chaque
installation d’un correspondant déchets.

Tous les déchets générés par I'activité de |la présente prestation seront traités en accord
avec le correspondant déchets de linstallation ol se déroulent les operatlons et
conformément aux procédures en vigueurs.

Le titulaire du marché devra, au tant que faire ce peut, Ilmlter sa production de déchets
et prendre en compte leur gestion.
A ce titre :

v En cas de besoin, il mettra a disposition un moyen de collecte si possible fermé
(bac, benne ...) afin de garantir le tri des déchets.
Dans le cas ou le réceptacle est utilisé par plusieurs entreprises, un
document / une convention, sera rédigé afin de formaliser le mode de
fonctionnement et de s’assurer de la tragabilité des déchets.
v Elle limitera les quantités de matiéres susceptibles de devenir des déchets :
emballages, ... etc.
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Pour les déchets conventionnels issus des zones conventionnelles sans radioactivité.
ajoutée et ne présentant donc aucune radioactivité I'entreprise se référera et appliquera,
en collaboration avec le correspondant déchets de linstallation ol se déroulent les
travaux, les procédures suivantes :

v Gestion des Déchets Industriels Dangereux : MAR/DIR PR S2-151,

v Gestion des terres et gravats de type conventionnel avant évacuation du
centre de MACOULE : MAR PR GEN 018,

v Gestion des Déchets Industriels Banals (DIB) : DIR/VRH PR S2-153.

7.4 Suivi des exigences

Le CEA se réserve le droit d’effectuer des visites de chantier et des audits de 'EM, aussi bien
au niveau organisationnel que de la réalisation des prestations sur le terrain.

Le CEA adaptera le niveau de contrdle en fonction des exigences du cahier des charges mais
restera particuliérement vigilant sur le respect des aspects suivants :

v'la sécurité des personnes et des biens (application du décret 92.158 du 20 février
92, du code de sécurité Marcoule et des consignes de sécurité des installations
ol se déroulent les opérations),

v'la sUreté des installations notamment au travers du traitement des EIS ou EIP,

v'le respect de la réglementation applicable,

v'la maitrise documentaire et 'enregistrement des opérations,

v'la maitrise de la réalisation et de la tragabilité des prestations,

v'la maitrise et la tragabilité des « écarts »,

v'la maitrise par le prestataire de ses sous-traitants eventuels

v'la mattrise des dispositifs de surveillance et de mesure

v ... ete.

Cette liste non exhaustive n’affranchit pas la responsabilité du prestataire sur le non-respect
de textes réglementaires ou normatifs non cités dans le présent cahier des charges.
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ANNEXE N° 1 - Identification des Aspects Environnementaux (AE)
de la prestation
L'entreprise prestataire compléte la fiche ci-dessous et la transmet au CEA en méme temps que son
offre technique et commerciale. Une fois le marché signé ce document sera joint.au PQEP et mis a jour
au tant que de besoin. '
Cette démarche doit étre mise en ceuvre dés la conception (la préparation des opérations de maintenance) afin
que les solutions techniques retenues soient optimisées vis-a-vis de I'environnement.

Identification de la prestation

Titre de la prestation : Titre de la prestation objet du cahier des charges
Référence contrat : | Commande n° Du
Aspects environnementaux de la prestation Non | Oui Quantité estimée

Emission dans I’air

Rejets gazeux radioactifs

Rejets gazeux non radioactifs :

- Gaz de combustion (moteurs hors véhicules)
- Fluides frigorigénes
- Solvants

Rejets dans I’'eau

Rejets liquides radioactifs

Rejets d'eaux industrielles

Production de déchets

Déchets solides radioactifs

Déchets Industriels Banals (DIB)

Déchets Inertes (DI)

Déchets Industriels Dangereux (DID)

Déchets d'Activités de Soins a Risques Infectieux (DASRI)

Utilisation de matiéres premiéres

Huiles

Fioul

Gaz

Eau

Electricité

Autres

Autres utilisations

Utilisation de produits chimiques

Utilisation de sources radioactives

Utilisation d’appareillage soumis & réglementation Fournir justification de
conformite.

Autres activités

Transport

Dépotage

Autres

Nuisances

Bruits

Autres
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ANNEXE N°2 - Maitrise opérationnelle des Aspects Environnementaux

(AE) de la prestation.

Une fois le marché signé, pour chaque aspect environnemental (AE), I'entreprise titulaire du marché vérifie que les
procédures, modes opératoires et autres documents techniques permettent la maitrise opérationnelle des AES

concernés.

Pour chaque AE cette vérification permet de renseigner le tableau ci-dessous. Ce fableau fait I'objet d’un
enregistrement qui sera intégré dans le dossier d’affaire. Un exemplaire de chaque enregistrement est transmis au

CEA en méme temps que le PQEP.

Identification de la prestation

Titre de la prestation : Titre de la prestation objet du cahier des charges

Référence contrat : | Commande n° Du

Identification de I’Aspect Environnemental

Maitrise opérationnelle

Moyens matériels de maitrise :

Maitrise des postes de travail critiques :

Maitrise de I'approvisionnement des matiéres premiéres :

Organisation mise en place pour l'opération :

Surveillance et mesurage

Gestion des situations d’urgence
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