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La présente convention a pour objet de fixer les modes de gestion, de réglement et les dépenses
d’intérét commun effectuées par les Entrepreneurs en vue d’assurer le bon fonctionnement de
I’ensemble du chantier et, en particulier, la préparation et I’organisation du chantier, I’hygiéne et la
sécurité des personnes, la coordination et I’exécution des travaux.

Le compte prorata prendra durant la période de préparation de chantier et reste en vigueur pendant
toute la durée du chantier et jusqu’a sa réception hors périodes de parachévement et de confortement
des plantations du lot 16 Espaces verts.

ARTICLE 2 DEFINITION DU COMPTE PRORATA

Le compte prorata a pour objet de prendre en compte les dépenses communes du chantier et de les

répartir entre tous les Entrepreneurs, proportionnellement au montant de leur marché respectif, tel
qu’apparaissant au décompte définitif.

LOT 01 - Curage - Démolition JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE

LOT 02 - VRD S0LVE SARL

LOT 03 - Gros muvre SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT

LOT 04 - Charpenta bois [ENVIRONNEMENT BOIS |
LOT 05 - Couverture zin [sTRUCTURE BOIS COUVERTURE |
LOT 06 - Etanchéité IECFM |
LOT 09 - Menuiserie extérieure 3C MENUISERIES

LOT 10 - Doublage Cloisons Faux plafonds |DOMAE AMENAGEMENT |
LOT 11 - Menuiserie intérieure MENUISERIES CHARPENTE DE L'HERAULT
LOT 12 - Metallerie - Serrurerie SARL PASSE

LOT 13 - Revétements de sols durs REVETEMENT DU SUD PROCERAM

LOT 14 - Revitements de sols souples GFC CONCEPT |
LOT 15 - Peinture - Nettoyage LAM PEINTURE |
LOT 16 - Electricité courant fort - courant faible  |MARC ELECTRICITE

LOT 17 - Production ENR K-HELIOS

LOT 18 - Plomberie - sanitaire SANITHERMIC
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LOT 19 - Chauffage - Ventilation CMT

LOT 20 - Ascensaur TK Elevator

LOT 21 - Mobilier - Equipements des logements (RONDY FORESTIER

LOT 22 - Signalétique |!MP}~CT SIGNALETIQUE |

LOT 23 - Aménagemants extariours paysagers | ‘

Si, en cours de chantier, d’autres Entrepreneurs, quelque soit la durée de leurs travaux, devaient
intervenir sur le chantier pendant le délai défini a I’article 1, elles devront obligatoirement et
impérativement participer au compte prorata.

ARTICLE 4 ENTREPRENEUR NE PARTICIPANT PAS AU COMPTE PRORATA

SO

ARTICLE 5 GESTION DU COMPTE PRORATA

5.1 Missions du gestionnaire

La gestion du compte prorata sera assurée par 1’entreprise SMB construction SAS.

Le gestionnaire établit la présente convention et propose les modifications éventuelles.

Le gestionnaire est assisté d’un Comité de Gestion, composé de membres désignés suivant les
modalités du paragraphe 5.2 de la présente convention.

Le Comité de Gestion n’intervient que pour la validation des dépenses a prendre en compte.

Le Comité de Gestion du compte prorata sera dissous lorsque tous les réglements dus a SMB
construction SAS auront été versés.

5.2 Constitution du Comité de Gestion du compte prorata

Composition et régle de vote :
Le comité de Gestion se compose de trois (3) membres.

Membre de droit : I’entrepreneur Gestionnaire 1 voix
Membres élus : 2 représentants du 2™ ceuvre 1 voix chacun

Les décisions sont prises a la majorité absolue des présents.

Représentants désignés :
Gestionnaire : SMB construction SAS

Membres élus : A désigner (nombre 2) 2 représentants du 2™ ceuvre

ARTICLE 6 TRESORERIE DU COMPTE PRORATA

6.1 Modalités de recouvrement des provisions

Les signataires de la présente convention renoncent a une quelconque compensation entre les sommes
dues au gestionnaire au titre du compte prorata et les factures qu’ils opposeraient a SMB Construction
SAS.
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Conformément a I’article 14-2 de la NFP 03-001 de Décembre 2000, la personne chargée du compte
prorata adressera au Maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre les sommes dont le cotraitant est
redevable au titre du compte prorata.

A la demande du gestionnaire du compte prorata, dans le cas ou un titulaire refuserait de s'acquitter
d’une somme due au titre de ce compte ou s'il tardait a en verser le montant, 1’acheteur, se réserve la
possibilité d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire concerné afin qu’il
s’acquitte de ces sommes dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la mise en demeure. A
I’issue de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, I’acheteur aura alors la possibilité de
déduire du solde de ce titulaire la part des frais dont il s'agit, et d’en offrir le paiement au titulaire qui
en a fait I'avance.

6.2 Décompte Général

A la fin des travaux, les sommes et justificatifs (quitus) dues au titre du compte prorata seront transmis
au Maitre d’ouvrage copie au maitre d’ceuvre avant de procéder au Décompte Général définitif.

ARTICLE 7 DEPENSES INSCRITES AU COMPTE PRORATA

7.1 Dépenses inscrites

Les dépenses prises en charge au compte prorata sont celles définies dans la norme NFP 03-001 de
Décembre 2000, le CCAP, le CCTP commun, le PGC, la présente convention et les CCTP de tous les
lots dans I’ordre ou ils sont énumérés ci-avant.

En cas de contradiction ou de différence entre ces picces, les pieces prévalent dans 1’ordre suivant
lequel elles sont énumérées ci-dessus.

La répartition des dépenses inscrites au compte prorata est forfaitisée a 1,50 % du montant HT du
décompte général définitif de chaque entreprise

7.2 Contenu des dépenses

Les dépenses communes affectées aux différents corps d’état au titre du compte prorata sont celles
décrites dans les pieces du marché.
Ces dépenses sont : (liste non-limitative)

[J Les dépenses relatives aux consommations d’eau, d’électricité nécessaire aux travaux et aux parties
communes.

[J Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voirie
publique) résultant des installations de chantier.

[ L’ installation, repli tout corps d’état y compris électricité et plomberie ainsi que 1’entretien des
sanitaires, douches, vestiaires et réfectoire pour I’ensemble des corps d’état y compris fourniture des
consommables : savons, papier toilette et essuie-mains.

[J L’entretien, le nettoyage et le chauffage de la salle de réunion et des bureaux de la maitrise
d’oeuvre.

[J L’entretien et le nettoyage des acces, des abords et et des voies de chantier a I’intérieur du chantier,
des aires de stationnement et de baraquements.

[J L’entretien et le nettoyage journalier des installations complétes du cantonnement TCE y compris
les abords par une des entreprises de nettoyage agréée.

[ Et les frais d’établissement, de nettoyage et de vidange des sanitaires de chantier, compris mise en
place
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[J L’entretien et le nettoyage des panneaux de signalisation nécessaires a la sécurité et a la bonne
marche du chantier, y compris fourniture et pose de panneaux.

[ Les dépenses imputées au compte prorata par les documents constituant le marché.

[ La mise en oeuvre et I’entretien des dispositifs de sécurité communs a toutes les entreprises pendant
toute la durée des travaux a I’exception des sécurités dues par chaque entreprise.

[J Les dépenses inscrites au compte prorata par décision du comité de contrdle.

[J Toutes les autres dépenses d’intérét commun.

[J Les dépenses imputées aux comptes prorata en vertu d’un accord intervenu a ce sujet, entre les
entrepreneurs participants au chantier.

[J Les frais de reproduction de dossiers y compris mise en dossier a sangles comprenant plans et
piéces écrites :

- Documents de I’appel d’offres en 1 exemplaire.

- Document pour marché en un exemplaire .

[J L’enlévement des gravois et déchets a partir des lieux de stockage ainsi que leur transport aux
décharges publiques sélectives et leurs frais de décharge. Ce poste du compte prorata doit faire I’objet
d’une gestion identifiée a cinq de chaque entreprise en connaisse le montant et le pourcentage et
prenne ainsi conscience du coflit de ces gravois qui habituellement est inclus dans le montant des
travaux proprement dit.

[ Et les frais de remise en état des réseaux d’eau, d’¢électricité, de téléphone et des égofits détériores
lorsqu’il y a impossibilité de reconnaitre le responsable.

[J Les frais de remise en état de la voirie, des trottoirs et des réseaux enterrés d’eau, d’électricité et de
téléphone détériorés lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable y compris le nettoyage des
voiries publiques.

[0 Les frais de vidéosurveillance

[0 Les frais occasionnés par le ramassage et la manutention des gravois et déchets d’auteur inconnu.
Y compris les frais d’évacuation aux décharges publiques.

7.3 Dépenses exclues

- Le nettoyage du chantier.

- Toute étanchéité provisoire

- Les frais de gardiennage physique éventuels

- Les frais de remplacement et de réparation des fournitures approvisionnées ou mises en ceuvre et
détériorées ou détournées, dans tous les cas.

- Les frais de préchauffage si nécessaire.

- Déblais : chaque entreprise procéde a ses frais a I’enlévement et au transport aux décharges
publiques des déblais et excédents résultants de 1’exécution de ses travaux.

- Chaque entrepreneur reste responsable de ses approvisionnements et de la protection de ses
ouvrages jusqu’a réception de ses ouvrages par le Maitre d’Ouvrage.

- Chaque Entrepreneur doit laisser le chantier et/ou les locaux dans lesquels il a travaillé propre et
libre de tout déchet pendant et aprés I’exécution des travaux dont il est chargé.

- Chaque Entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées ainsi que 1’évacuation hors du chantier des emballages
éventuels.

- Les frais et la mise en place d’échafaudages supplémentaires sont a la charge du demandeur.

- Les frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et de matériel mis en
ceuvre.

- Les frais de nettoyage de mise en service pour la réception.

- Les frais de nettoyage de chantier avant réception.

- Les moyens de levage.

- Les acces non indiqués sur le PIC

CONVENTION DE COMPTE PRORATA — CROUS - VOIE DOMITIENNE MONTPELLIER

6/8



7.4 Paiements

L’entrepreneur titulaire peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en cours et en
fin de chantier la répartition des dites dépenses en gardant & sa charge sa quote-part et en sous
répartissant le complément entre les autres entrepreneurs de tous les lots proportionnellement aux
montants des décomptes finaux de leurs marchés. Le gestionnaire du compte fera 3 appels de fond a
hauteur de 1.50 % de I’avancement de 1’entreprise concernée, 1’avancement sera donné par la maitrise
d’ceuvre. Les appels de font se feront :

- Fin septembre 2024

- Fin Février 2025

- Solde 2 mois avant la réception

ARTICLE 8 HYGIENE ET SECURITE

Chaque entreprise doit se soumettre en ce qui la concerne aux décrets en vigueur, concernant I'hygiéne
et la sécurité des travailleurs.

L'entrepreneur qui pour son intervention a déplacé un dispositif de sécurité collectif pour réaliser ses
propres travaux, a l'obligation et la charge de mettre en place un dispositif de sécurité pendant son
intervention et d'assurer a l'issue de ses travaux une protection équivalente, soit par la mise en place
des protections définitives, soit en remettant en place la protection collective prévue initialement.

L'entrepreneur qui constate un manquement dans un dispositif de sécurité collectif mis en place par
une autre entreprise, doit immédiatement remettre le dispositif en place ou en informer sans délai
l'entreprise de Gros ceuvre.

ARTICLE 9 MESURES COERCITIVES

Dans le cas de manquement par un des membres de ses obligations de nettoyage, le mandataire pourra
faire procéder au nettoyage aux frais du membre défaillant aprés ordre écrit du Maitre d’Ouvrage et/ou
du Maitre d’Euvre.

L'heure d'intervention du Gestionnaire au titre du Compte Prorata est de 38.00 €HT/h.

ARTICLE 10 QUITUS

Aucun réglement pour solde ne pourra étre effectué par le Maitre d’Ouvrage au profit de chacun des
Entrepreneurs sauf si les quitus délivrés par le Gestionnaire lui sont présentés au préalable.

ARTICLE 11 APPROBATION DE LA CONVENTION
La convention compte prorata est paraphée sur chaque page avec cachet, signature sur la derniére page

de la présente convention par les représentants légaux des Entrepreneurs soumis au compte prorata.
Sans réponses sous 15 jours apres diffusion papier, la convention sera considérée comme acceptée.
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ARTICLE 12 LES COMPTES INTER-ENTREPRISES
La Gestion des comptes interentreprises n’est pas réalisée par le Gestionnaire du Compte Prorata,
chaque Entrepreneur faisant son affaire personnelle auprés des autres Entrepreneurs pour le réglement

direct des sommes au titre des comptes interentreprises.

De ce fait, la présente convention exclut les recettes et dépenses relatives aux comptes interentreprises.

ARTICLE 13 CLAUSE ATTRIBUTRICE DE COMPETENCE

De convention expresse, les entreprises signataires reconnaissent comme seul compétent le Tribunal
de Commerce de Montpellier pour connaitre de toutes les contestations relatives au Compte Prorata.

En aucun cas, la présente ne pourra étre considérée comme constituant un acte de société « I’affectio
societatis » étant formellement exclu.

Aucune solidarité ne pourrait exister du point de vue contractuel entre les entreprises a 1’égard des
tiers.

Fait a Montpellier, le

LE GESTIONNAIRE

SMB construction SAS
Monsieur
Représentant 'entreprise
Pour le lot n°

Cachet + signature
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