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ARTICLE 1 OBJET DES MARCHES-DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET DES MARCHES — EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent
les lots n° 1 a 5 relatifs aux travaux de rénovation des espaces d'attente gardée de la Souriciére
du palais de justice de Paris.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces travaux ont lieu dans un établissement en
activité et que toutes les dispositions sont a prendre pour s'assurer du respect du réglement
intérieur de cet établissement, et éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner ses
activités.

Les accés seront soumis a validation par I'administration pénitentiaire en plus de ceux du
COMILI du PJP.

Les zones connexes resteront en activités pendant toute la période de travaux. Les acces
chantier seront partagé avec les détenus, a ce titre les accés pourront é&tre condamné pour
une période de 20 min et ce jusqu’a 4 fois par jour maximum.

Les prestations, objet des présents marchés sont a prix global et forfaitaire.
Le cahier des clauses administratives particulieres est commun a I'ensemble des lots.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques de mise en ceuvre sont
indiquées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) du maitre d’ceuvre.

Avant toute décision quant a I'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il
compte utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable
aupres du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui
peuvent étre occasionnées par:

- Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en
vigueur, du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités
d'exécution de certains travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre,
notamment d'appareils thermiques.

- L'exploitation normale du Palais de Justice et des services publics.

- Le strict respect, a tout moment, des consignes et recommandations formulées soit
par les services de sécurité du Palais de Justice, soit par la maftrise d’ceuvre,
notamment en vue du maintien en fonctionnement des RIA et colonnes séches, des
dégagements du public, des interdictions de stockage de produits dangereux dans
I’enceinte du Palais de Justice, etc...

- Le strict respect, a tout moment, des consignes et recommandations formulées soit
par les services de sOreté du Palais de Justice, soit par la maftrise d’ceuvre, notamment
en vue d’empécher toute intrusion et d‘assurer la sOreté du Palais de Justice.

Il devra impérativement prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée a
I'intérieur de I'établissement pendant la durée des travaux, toutes les précautions utiles pour
isoler physiquement I'ensemble du chantier des zones publiques et rendre le chantier
étanche par rapport a I'extérieur.
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Par ailleurs, il devra réduire les inconvénients suivants :

- Poussieres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois, etc. ...

- Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois et autres
interdit).

- Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés
provisoirement dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des
chantiers.

- Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc. ...

- Gestion des travaux en milieu plomb.

Avant tout commencement d'exécution, si l'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au mafitre
d‘ceuvre.

Les prestations, objet des présents marchés de travaux, relévent de la catégorie 2 au sens du
code du travail (article R. 4532-1).

11 Lots,tranche et phase

111  Lots - Domicile du titulaire
Les travaux sont décomposés en cing (5) lots, faisant I'objet de marchés séparés.

LOT 01 - GROS CEUVRE - CURAGE - DEPLOMBAGE ;
LOT 02 — SERRURERIE ;

LOT 03 — PLATRERIE-SOLS-REVETEMENTS-PEINTURE ;
LOT 04 - PLOMBERIE

LOT O5 - ELECTRICITE CFO/CFA

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers
des clauses techniques particulieres (CCTP) propres a chacun des lots.

Les caractéristiques du prestataire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom
"l'entrepreneur", sont précisées a l'article ler de I'acte d'engagement.

L’'entrepreneur est réputé recevoir tout document qui lui est adressé ou notifié a I'adresse
mail figurant a I’article 1er de |'acte d’engagement. L'entrepreneur est tenu de notifier
immédiatement a la personne représentant le pouvoir adjudicateur les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager I'entreprise,

- Alaforme de I'entreprise,

- Alaraison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination,

- Al'adresse du siége social de I'entreprise,

- Au capital social de I'entreprise

- Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de

I'entreprise

L'entrepreneur doit fournir tous les 6 mois a compter de la date de la notification et jusqu'a la
fin de I'exécution, les pieces mentionnées a |'article D.8222-5 du Code du travail.
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1.1.2  Tranche

Sans objet.

1.1.3  Phases

Sans objet.

1.2 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le Bureau de I'immobilier judiciaire parisien et de
I'administration centrale (BIJPAC). Les nom et coordonnées du chef de projet en charge de
cette opération seront communiqués lors de la notification du marché.

BIJPAC

Secrétariat général Service de I'immobilier ministériel
1, quai de la Corse

75181 Paris Cedex 04

1.3 Maitrise d'ceuvre

Le type de la mission confiée au maftre d'ceuvre est la mission de base définie aux articles
R2431- 4 a 7 (sous-section 1) et R2431-19 a 23 (sous-section 3 : dispositions propres aux
opérations de réhabilitation de batiment) du code de la commande publique, augmentée de
la mission EXE SYN, dont le titulaire est :

OTCE IDF
95, rue des Amidonniers
31067 Toulouse

Le titulaire de cette mission est appelé « maftre d’ceuvre » dans le présent CCAP.

Il est précisé que dans le cadre du contrble général des travaux, le maftre d’ceuvre désigné ci-
dessus est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire préalablement
visé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Toutefois, par dérogation aux articles 11.5,15.4.2,19.1.1, 19.3, 8.1 et 48.3 du CCAG Travaux, le
représentant du pouvoir adjudicateur notifiera lui-méme les décisions relatives :

- Al'arrét des travaux,

- Audémarrage de la période de préparation et du délai d’exécution des travaux,

- Ala prolongation de la période de préparation,

- Al'autorisation de reprendre les travaux suite & des mesures coercitives,

- Aux modifications de prestations.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions de I'une de ces décisions appellent de sa part
des réserves et par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, il doit, sous peine de
forclusion, les présenter par écrit au maftre d’ceuvre et au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de 10 jours
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1.4 Ordonnancement - Pilotage - Coordination (O.P.C.)

Le pilotage, 'ordonnancement et la coordination de I'ensemble des études et travaux relatif a
I'opération seront assurés par un pilote.

Le titulaire est :

OPTIMA CONSTRUCTION

39 rue Saint-Lambert

75015 Paris

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « OPC ou le pilote ».

1.5 Contréleur technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les
conditions prévues par les articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du
Code de la construction et de I’habitation.

Le titulaire est :

CEFTEC
462, allée de Castiglione
76360 Barentin

M. FELHIO EUSTACHE
0614 76 24 86

Le rapport initial du contrbleur technique est joint en annexe 03 au présent CCAP Le
contréleur technique assurera les missions suivantes :

» Mission L, relative a la solidité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations, ossatures,
ouvrages assurant le clos et le couvert ainsi que pour les batiments des éléments
d’équipement indissociables, ceux qui ne peuvent étre retirés sans mettre en cause l'intégrité
des ouvrages

« S, conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

» Mission LP, intégre la mission « L » ; en outre elle s'étend a la solidité relative aux éléments
d’équipement dissociables, ceux qui peuvent étre retirés sans porter atteinte aux ouvrages ci-
dessus (les cloisons, par exemple).

» Mission LE, vise la solidité des constructions existantes et concerne les opérations de
rénovation, réhabilitation ou transformation. Apres I'examen de |'état apparent ou I'analyse
d’un diagnostic fourni, le contréleur vérifie que les travaux neufs ne compromettent pas la
solidité des parties anciennes.

« Mission PH, relative a l'isolation acoustique des batiments

« Mission TH, relative a lI'isolation thermique et aux économies d’énergie

« Mission HAND et Brd, relatives au respect des prescriptions réglementaires pour I'accés des
personnes handicapées et des brancards.

« Mission GTB, compléte les missions sécurité et fonctionnement et porte sur le systeme de
gestion technique du batiment.

« Mission F, relative au fonctionnement des installations

« Mission HYSh ou HYSa, missions complémentaires relatives a I’hygiene et a la santé, dans les
batiments d’habitation (h) et autres constructions (a) : aération, eau, sanitaires, effluents,
déchets...

« Mission PV relative au récolement des procés-verbaux.

« Mission PS, relative la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.

« VIEL, Vérification des installations électriques
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Le titulaire de cette mission est appelé « contrbleur technique » dans la suite du présent
CCAP.

En conséquence, le titulaire soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procés-
verbaux d'essais, avis techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et
matériels au contréleur technique.

Il remettra a ses frais les exemplaires des documents nécessaires au Contrdleur Technique. Le
Contrbleur technique est rémunéré par la maitrise d’ouvrage.

1.6 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs

Dans le cadre de la présente opération, la mission de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, exécutée dans le cadre des dispositions de la loi
n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et des textes pris pour son application, en particulier le
décret 94-1159 du 26 décembre 1994, reléve de la catégorie 2, au sens de l'article R.4532-1 du
code du travail et il sera rémunéré par la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire est :

CCRBTP
50ter, rue de Ferriéres
77600Bussy-Saint-Georges

M. Victor Rodrigues
06 35 36 80 36

Le titulaire de cette mission est appelé « coordonnateur SPS ou CSPS » dans la suite du
présent CCAP.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint
en annexe n°02 au présent C.C.A.P.

1.7 Coordination du systéme de sécurité incendie

Pour I'exécution du présent marché, le maftre d’ouvrage sera assisté d'un coordinateur du
systeme de sécurité incendie dont le titulaire est :

COSEBA
57 rue Benoit Malon
94 250 GENTILLY

1.8 Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux

Avant toute exécution des travaux (pendant la période de préparation visée a l'article 4.2 du
présent C.C.A.P.), I'entreprise titulaire du lot n°01 devra faire établir a ses frais un proces-
verbal d'état des lieux contradictoire (batiment existant, abords, enceinte de chantier
existant, etc...) par huissier en présence des Maitres d’ceuvre, de I'OPC, du Maftre d'Ouvrage,
faute de quoi, elle sera réputée responsable des dégradations qui seraient constatées par la
suite. Ce constat contradictoire sera ensuite notifié aux titulaires de I'ensemble des lots.
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ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du Marché sont, par
ordre de priorité décroissant :

2.1Pieces particuliéres

- L'acte d'engagement du lot concerné;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun a tous les lots
(CCAP) et ses annexes ;
o ANNEXE 1 - Plan général de coordination
o ANNEXE 2 -RICT
o ANNEXE 3 - Plan d’installation de chantier
o ANNEXE 4 — Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux
o ANNEXE 5 - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles batis avant réalisation de travaux
o ANNEXE 6 —Calendrier prévisionnel ind.0 du 20/01/25
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P. 00) commun a tous les lots
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) propre au lot considéré et
ses annexes éventuelles. Ces deux CCTP se complétent réciproquement
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) des autres lots
- Le dossier graphique et les plans du dossier ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire du lot concerné (DPGF) ;
- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux visé a l'article 4.4 du présent CCAP, et ses
modifications successives ;
- Le mémoire technique justificatif transmis par I'entreprise dans son dossier d’offre.
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2.2Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics
de travaux, approuveé par l'arrété du 30 mars 2021;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux ;

- CCS -DTU énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du Ministre de I'Economie, relative
aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications apportées par I'Annexe 2 a cette circulaire ;

- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis ;

- Le décret du 8 janvier 1965 et textes additifs relatifs a la sécurité et a I'hygiéne dans les
travaux de batiment;

- Le guide de 'OPPBTP : Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19.

- Le mémoire technique du titulaire y compris les courriers de négociation le cas échéant
ce document comprend les dispositions que le titulaire se propose d'adopter
pour l'exécution des prestations.

2.3Echelles des plans - Documents écrits et informatiques

2.3.1 Echelle des plans

En cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la priorité sera donnée dans |'ordre
décroissant de leur échelle (1/1-1/2 -1/5 - 1/10, etc.).

2.3.2 Ordre de priorité entre les documents écrits et les documents informatiques

Au cours de |'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a
s'échanger des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par I'émetteur a
I'exception des projets de décompte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents
écrits, ces derniers prévaudront.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix tel que ce mois est défini a I'acte d’engagement.

Page 10 sur 46



Cahier des Clauses Administratives Particulieres

ARTICLE 3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique le cas échéant ce qui doit étre réglé respectivement a
I'entrepreneur titulaire et mandataire, a ses cotraitants et a ses sous-traitants.

3.2Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

3.3Contenu du prix - Mode d’évaluation des prestations et
reglement des comptes

3.3.1 Contenu du prix du marché
Les prix indiqués dans le marché sont hors T.V.A.

Il est réputé comprendre, conformément a l'article 9.1 du CCAG - Travaux, toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices. Le prix du marché est réputé tenir
compte de toutes les sujétions d'exécution des prestations normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu oU s’exécutent ces travaux.

Le prix du marché comprend et tient compte, notamment :

- Des conditions d’exécution des travaux cités au 1.1 du présent CCAP.

- Des prestations telles que décrites dans le C.C.T.P.

- De lalégislation du travail ;

- Des frais d'amenée et de repliement des installations de chantier et de tous les
matériels nécessaires (échafaudages, protections, nettoyage, engins de levage et de
transport) ;

- Des frais résultants de I'application de la loi et des mesures particuliéres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de
garantie de parfait achévement ;

- Des frais d'implantation tels que définis a I'article 7 du présent CCAP ;

- Des frais d'établissement des études et des plans d'exécution ;

- Des frais relatifs a la fourniture et la présentation d’échantillons, de prototypes ;

- Des frais de contrble des matériaux ;

- Des frais résultants des sujétions d'organisation du chantier, d'exécution,
d’ordonnancement ou de coordination, notamment celles nécessaires a I'exécution
simultanée des différents corps d'état intervenant dans le cadre du présent marché;

- Les constats préalables d’état des lieux existants avant et apres travaux ;
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Des frais d’études techniques, d’établissement et de mise a jour des plans d’exécution
et de coordination puis d’établissement des plans conformes a I’'exécution ;

De I'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des ouvrages objets du
présent marché, y compris les éventuels dévoiements de réseaux existants (plomberie,
chauffage, ...) nécessaires a la réalisation des travaux et a lI'installation des équipements,
objets du présent marché;

Des frais d’essais, de vérification de bon fonctionnement des installations ;

Des frais d'établissement des relevés des dimensions et positions des ouvrages (relevés
a fournir au maftre d'ceuvre pour I'établissement du dossier des ouvrages exécutés) ;
Des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage pendant les
travaux et avant réception ;

De toutes les charges directes et indirectes découlant de I'application du présent
CCAP et de ses annexes (frais d’assurances mentionnés a |'article 9.6 ci-apres, frais de
nettoyage du cantonnement mentionnés a l'article 8.5.3.ci-apreés, etc.) ;

Des frais d'établissement, de reproduction et diffusion des documents a la maftrise
d'ouvrage, au maitre d’ceuvre, au contrbleur technique, au coordonnateur SSI, a la
cellule de synthése et au coordonnateur SPS;

Des incidences résultant des demandes et observations de la maftrise d’ceuvre, du
contréleur technique, du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé;

De toutes sujétions résultant des dispositions des arrétés municipaux pour les travaux
exécutés sur le territoire de Paris et leurs finis éventuels ;

Des frais découlant de la situation du site et de son environnement (interdiction de
stationner a l'intérieur du site, difficulté de stationnement a I'extérieur du site,
difficulté de livraisons, ...) ;

Des frais relatifs a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales
pour respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les
jours normalement non ouvrés) et aux contraintes et sujétions d'exécution liées au
maintien de l'activité du site, pendant toute la durée des travaux ; ce maintien peut
impliquer des mesures d’isolement et de sécurité en permanence vis-a-vis du public, du
personnel ou du matériel ainsi que des obligations a effectuer les travaux bruyants

et les livraisons en horaires décalés. En effet, afin de permettre la continuité du
fonctionnement des services, les travaux les plus bruyants, et ceux susceptibles de
perturber leur fonctionnement, se dérouleront en horaire décalé (avant 9h00 le matin,
aprés 19h00 le soir, le week-end).

Des arréts de chantier ou de certains postes de travail ou des conditions particuliéres
de travail (travail de nuit, ...) sur demande du maitre d’ouvrage ; en effet, compte tenu
de la sensibilité de certaines zones situées a proximité des zones impactées par les
travaux, le maitre d’ouvrage peut étre amené sans délai et sans justification a
demander la suspension de tout ou partie du chantier ou I'exécution de nuit (par
exemple) de certains travaux ;

Des sujétions occasionnées par l'intervention simultanée des services concédés (eau,
gaz, électricité, égouts, téléphone, ...);

Des frais découlant de la nécessité de procéder, pour ménager l'intervention de
I'entreprise titulaire, a la coupure et au rétablissement des réseaux techniques existants
(eau, électricité, téléphone, chauffage) de tout ou partie du site par les entreprises
compeétentes responsables de I'exploitation et de la maintenance ;
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Des sujétions occasionnées par l'intervention simultanée sur le batiment d’autres
entreprises dans le cadre de différents projets ;

Des frais occasionnés par les dégradations causées aux voies publiques dont la
réparation sera entierement a la charge de I’entrepreneur responsable, par dérogation
al'article 34.1du C.C.A.G. - Travaux ;

Des frais occasionnés par les dégradations causées aux batiments existants et a leurs
aménagements intérieurs dont la réparation sera entiérement a la charge de
I'entrepreneur responsable ;

Des frais éventuels afférents a I’'obtention des autorisations administratives nécessaires
au chantier, par dérogation a I'article 31.3 du C.C.A.G. — Travaux ;

De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes relatives a la sOreté (y compris les demandes d’interruption temporaire des
travaux), émanant du maitre d’ouvrage ;

De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes relatives a la sécurité (y compris les demandes d’interruption temporaire des
travaux), émanant du Poste de Sécurité Incendie du site. Celui-ci assure I’'exploitation
des systémes de sécurité incendie installés sur le site et, notamment, délivre les permis
« feu ». Cela implique pour I’entreprise I'obligation de disposer sur le chantier des
moyens de premiére intervention contre I'incendie, en nombre suffisant et disposés en
accord avec le poste de sécurité incendie et le Coordonnateur SPS, dont un a
disposition immédiate de I'ouvrier intervenant. En particulier, tout ouvrage de soudure
sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.

Dans un contexte d’épidémie, des frais permettant au titulaire du marché de respecter
I'ensemble des consignes émanant du gouvernement et du maitre d’ouvrage visant a
limiter la propagation du virus, et en particulier les préconisations de 'OPPBTP
s'appliquant aux activités de la construction, et au respect des régles particuliéres
éventuellement.

3.3.2 Installations de chantier

Ouvutre les facilités dont bénéficiera le titulaire, dans les conditions fixées dans le cadre du
CCTP et de la notice d’hygiéne et de sécurité, pour la bonne exécution de leurs prestations,
les prestations suivantes seront a la charge du titulaire du lot n® 01 :

Constats avant travaux des vestiaires, réfectoire et sanitaires mis a disposition par la MO.
Emprise chantier, cloisons provisoires, portes provisoires et tous autres aménagements
provisoire nécessaire a l'opération.

Remise en état des locaux et des zones d’installations du chantier en fin de chantier;
Zone de stockage et d’aire de livraison compris remise en état ;

Signalisation et balisage.

Entretien et remplacement si nécessaire durant toute la période de chantier.

Le mafitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

Base vie (sous-sol B3) ;
Consommation d’eau ;
Consommation électrique.
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3.3.3 Mesures particuliéres concernant I'organisation du chantier

L'entreprise devra se conformer a la réglementation concernant les accés au site et au
réglement particulier de sécurité du site.

A cet effet :

Les demande d’accés du personnel et les demandes de livraison seront transmis 5 jours avant
la date demandée.

Les « permis feu » feront I'objet d’'une demande journaliére déposée aupres du poste de
commandement incendie du Palais de Justice de Paris situé dans la cour du Mai.

Des demandes de contrble élémentaire seront nécessaires a I'ensemble du personnel des
entreprises intervenant sur le chantier. A défaut, aucune entrée de personnel ne sera
autorisée.

Des autorisations d’acces seront nécessaires a I'ensemble du personnel des entreprises
intervenant sur le chantier ainsi qu’aux véhicules de livraison. Ces autorisations seront
provisoires et délivrées sur présentation de la carte d‘identité et d'une attestation de
I'employeur ou du contrat de travail. Par ailleurs, une liste exhaustive du personnel autorisé a
entrer sur le chantier doit étre établie par chacun des titulaires des lots de I'opération et doit
étre transmise au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage. Un exemplaire de cette liste doit
étre conservé dans le cantonnement de chantier. Cette liste doit étre mise a jour au moins de
maniere hebdomadaire. A défaut, aucune entrée de personnel ne sera autorisée.

En dehors des véhicules de livraison, aucun véhicule ne sera autorisé a stationner dans
I’enceinte du site.

Afin de permettre la continuité du fonctionnement des services, les travaux les plus bruyants,
et ceux susceptibles de perturber leur fonctionnement, se dérouleront en horaire décalé
(avant 9h0O0 le matin ou aprés 19h00 le soir et le week-end).

Le maftre de |I'ouvrage se réserve ainsi le droit d’'interrompre des travaux a tout moment, sans
délai ni justifications.

L'ensemble de ces points sera précisé pendant la période de préparation de chantier,
préalablement au démarrage des travaux.

3.3.4 Mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages ou prestations, faisant I'objet du marché, seront réglés par I'application du prix
global et forfaitaire stipulé a I'article 2 de I'acte d’engagement.

3.3.5 Approvisionnements

Par dérogation a I'article 11.3 du CCAG - Travauy, il n‘est pas prévu le versement d’acompte ou
d’avance pour approvisionnements.
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3.3.6 Réglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus

Les travaux qui seraient la conséquence de modifications que I'administration se réserve le
droit d’apporter en cours d’exécution des travaux, seront réglés suivant les modalités prévues
a l'article 13 du CCAG - Travaux.

Pour I'application de cet article, les entreprises intéressées devront fournir au maitre d’ceuvre,
sous 5 jours ouvrés a dater de la demande de ce dernier, un devis de travaux détaillé et
accompagné des métrés.

Par dérogation aux articles 13 et 14 du CCAG-Travaux, I'ordre de service ayant pour objet des
prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix
fixe le délai maximum dans lequel le titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre son deuvis.
Ce devis devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes et références
figurant dans la D.P.G.F. ou les sous-détails de prix d'unité.

Par dérogation, aux articles 13 et 14 du CCAG-Travaux, I'ordre de service fixant les prix
provisoires des prestations supplémentaires ou modificatives intervient au plus tard dans un
délai de 5 jours a compter de la réception du devis par le maftre d'ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le
maftre d’ceuvre pourra établir un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Par dérogation aux articles 3.8.2, 13 et 14 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir
accepté les prix provisoires fixés par ordre de service si, dans le délai de 10 jours a compter de
la notification de I'ordre de service, il n’a pas présenté d’observation au maftre d’ceuvre en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arréter les
prix définitifs, ceux-ci font I'objet, d'un avenant, signé des deux parties conformément a
I'article 13.5 du CCAG Travaux.

Sous détails de prix d'unité.

La décomposition du prix forfaitaire est accompagnée de sous-détails de prix d'unité.

Pour I'application des dispositions des articles 10.3 et 14 du CCAG - TRAVAUX, les prix d'unité,
qui pourront étre demandés au titulaire par ordre de service tout au long de I'exécution du
présent marché, seront décomposés de la fagon suivante :

Pour un prix d'unité concernant la prestation suivante :
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A - Fournitures

Quantités (1) x prix d'achat (1) =
Quantites (2) x prix d'achat (2) =
Quantités (2) x prix d'achat (2) =

Ensemble =

x 1..... coefficient pour livraison,
manutentions, tous transports
a pied d'ceuvre, stockage .....coicinns =

B - Main d'ceuvre

Suivant qualifications des divers intervenants sur chantier
Quantités d'heures (3) x a I'heure

salaire brut ......... =
Quantités d'heures (3) x a l'heure

salaire brut ........ =

Ensemble ...

x 1... coefficient (4) charges sociales .......... =

Ensemble debourse ... e =

x 1,... coefficient de vente (frais géneraux
aleas, benéfices, soit prix de vente) ... =

Ce prix de vente (P.V.) étant celui figurant, pour l'‘ouvrage considére, dans la
décomposition du prix global forfaitaire.

(1) du matériau principal de la construction

(2) des matériaux accessoires

(3) en fractions décimales d'heures figurent ici les temps unitaires passés par les
intervenants sur le chantier dans les diverses qualifications y compris maitrise, chef
d'équipe, HQ, OQ et OS5, de maniére a permettre la composition d'éventuvels prix
nouveaux d'ouvrages imprevus.

(4) ce coefficient peut étre relevé dans les publications officielles.
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3.3.7 Variation dans la masse des travaux
Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maftre d’ceuvre
et le représentant du pouvoir adjudicateur, deux mois au moins a lI'avance, de la date

probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Par dérogation a l'article 15.1 du CCAG-Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur peut
notifier au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

Par dérogation aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG - Travaux, et concernant les seuls marchés a
prix forfaitaire, il est précisé que I'augmentation ou la diminution limite au-dela de laquelle le

titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice éventuellement subi est portée a 15 % du
montant contractuel des travaux pour les marchés a prix forfaitaire.

3.4Variation dans le prix

3.4.1 Prix des marchés

Les prix des marchés sont forfaitaires et révisables suivant les modalités fixées au 3.4.3 et
3.4.4.
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3.4.2 Mois d’établissement des prix

Les prix des marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
« MmO travaux » fixé en page 1 de I'acte d’engagement.

3.4.3 Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi pour chacun des lots en raison de leur structure pour la révision
des prix des prestations est :

LOT 01— GROS CEUVRE - CURAGE - DEPLOMBAGE ; BT06 (100%)

LOT 02 — SERRURERIE ; BT43 (100%)

LOT 03 — PLATRERIE-SOLS-REVETEMENTS-PEINTURE ; BTO18a (20%), BT 08 (20%), BT 50 (30 %),
BT 46 (30%)

LOT 04 — PLOMBERIE ; BT38 (100%)

LOT 05 - COURANTS FORTS et COURANTS FAIBLES ; BT47 (100%)

3.4.4 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application aux prix du marché d’un coefficient (C) de révision
donnée par la formule :

C=015+0385 }:I—‘”
I,
Dans laquelle:
ly: index BT du mois my(mois d'origine),
Im : index BT du mois m (mois de révision).

Cet index Im est déterminé comme suit, dernier index connu au mois d’exécution des
prestations.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

3.5Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimeés
hors TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors des encaissements.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer
un préjudice subi par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le
titulaire dans I’exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du
champ d’application de la TVA.
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3.6Paiements des sous-traitants

3.6.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a l'article 3.6 du CCAG - Travaux,
I'entrepreneur qui envisage de recourir a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
remet a la personne habilitée a signer le marché :
- Soit la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que la personne
habilitée a signer le marché en modifie la formule d'exemplaire unique.
- Soit une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte
de nantissement a été initialement établi et, s'il y a lieu, les variations ultérieures de ce
montant.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne habilitée a
signer le marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.

L'avenant ou l'acte spécial indique :
- Lanature et le montant des prestations sous-traitées;
- Lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant;
- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :
o Les modalités de calcul de versement des avances et acomptes ;
o La date (ou le mois) d'établissement des prix ;
o Les modalités de variation de prix ;
- Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.
- La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et
R.2191-61 du code de la commande publique
- Le comptable assignataire des paiements.
- Sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas
obstacle au paiement du sous-traitant.

En application des dispositions de I'article 3.6 du CCAG - Travaux, le sous-traitant ne pourra
commencer a intervenir sur le chantier, qu’aprés acceptation et agrément de ses conditions
de paiement par la personne habilitée a signer le marché, et sous réserve que le sous-traitant
ait adressé au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.4532-9 du code
du travail.
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3.6.2 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA.

3.7Modalités de reglement des comptes

3.7.1 Réglement des comptes des marchés

Il se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et ordonnancés comme il est indiqué
a l'article 12 du CCAG - Travaux.

Les acomptes mensuels et le solde seront produits au contréle du maitre d’ceuvre.

3.7.2 Remises des projets de décompte au maitre d’ceuvre

L'entrepreneur envoie au maftre d’ceuvre via le portail « Chorus Pro » dans le cadre de son
obligation de dématérialisation des factures son projet de décompte, accompagné d’une
demande de paiement sur papier a en-téte comportant les indications suivantes :

- La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage) et,
le cas échéant, des sous-traitants payés directement (nom et prénoms s’il s'agit d’une
personne physique ou dénomination sociale compléte, s’il s'agit d’'une personne
morale) ;

- Le numéro et la date du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes
spéciaux ;

- L'objet succinct du marché « PJP Souriciére » ;

- Tranche fonctionnelle « TFO57 694 », indiquée en premiere page du marché,
- La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la
demande de paiement.

Le récapitulatif des travaux exécutés par I’entrepreneur devra respecter le récapitulatif de la
décomposition du prix global et forfaitaire, sous peine de rejet de son projet de décompte
mensuel par le maftre d’ceuvre.

3.7.3 Paiement des acomptes et du solde

Les délais dont dispose le mafitre de l'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du
solde sont de 30 jours :
- Pour les acomptes, a compter de la date a laquelle le projet de décompte est remis par
I'entrepreneur au maitre d'ceuvre ;
- Pour le solde, a compter la date de réception de la facture finale.
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En cas de dépassement de ce délai, les sommes non payées produisent intéréts au taux
d'intérét de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 8 points de pourcentage. Une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a 40 € sera également versée au
titulaire.

ARTICLE 4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES - PRIMES

4.1 Délai d'exécution des travaux
Le délai d’exécution des travaux est fixé a I'article 5 de I’Acte d’Engagement.

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux (période de préparation comprise) est
fixé a I'article 5 de I'acte d’engagement. Les délais d'exécution propres a chacun des lots
s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent C.C.A.P.

Le calendrier détaillé d’exécution, réalisé et validé lors de la période de préparation de
chantier, fixe le détail du délai d’exécution des travaux.

Dans le cadre de cette opération un OPC est missionné, le calendrier d’exécution est
précisé dans les pieces contractuelles du marché.

4.2Période de préparation de chantier

Le présent marché comporte une période de préparation d’une durée de 2 semaines. Cette
période est incluse dans le délai d’exécution du marché.

Il est procédé, avant tout commencement d’exécution des travaux et au cours de cette
période et conformément aux articles 28.2, 28.3 et 29 du CCAG-Travaux, aux opérations
énoncées suivantes :

- Etablissement et remise au maftre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux et
de ses annexes dans les conditions fixées a lI'article 4.2 du présent CCAP;

- Elaboration et remise au maitre d’ceuvre et & I'OPC du calendrier détaillé d’exécution
des travaux dans les conditions fixées a |'article 4.4 du présent CCAP;

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre d’une liste prévisionnelle des plans
d’exécution,

- Etablissement et remise au maftre d’ceuvre d’une liste prévisionnelle d’échantillons,

- Elaboration et remise au maftre d’ceuvre du calendrier de réalisation des prototypes,

- Etablissement et remise au CSPS du plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (P.P.S.P.S.) et du plan de prévention (pour les travaux diffus dans le chateau);

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du programme des études d’exécution ;

- L'ensemble des pieces devra étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur sous
format « .pdf » pour ce qui concerne les documents écrits et sous format « .pdf » et «
autocad » pour les plans.

- Par dérogation aux articles 28.2.2 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le délai de remise de ces
documents est :
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De 10 jours pour le programme d’‘exécution des études et travaux et ses annexes, a
compter du démarrage du délai d’exécution,

De 10 jours pour le calendrier détaillé d’exécution, a compter du démarrage du délai
d’exécution,

De 10 jours pour la liste prévisionnelle des plans d’exécution, a compter du démarrage
du délai d’exécution,

De 10 jours pour la liste prévisionnelle d’échantillon/prototypes, a compter du
démarrage du délai d’exécution,

De 10 jours pour le calendrier des prototypes, a compter du démarrage du délai
d’exécution,

De 5 jours pour le PPSPS et le plan de prévention a compter de la visite préalable avec le
CSPS (ou de la visite des zones en dehors du chantier oU seront réalisées des
interventions),

Les rectifications qui seraient demandées au titulaire devront étre faites dans un délai de 5

jours.

En cas de retard dans I'établissement, la remise ou la rectification de ces piéeces, il sera fait
application de la pénalité fixée a I'article 4.7.2 du présent CCAP.

4.3Programme d'exécution des travaux

En complément de I'article 28.2.1 du CCAG-Travaux, le programme d’exécution des travaux et
ses annexes devront préciser :

Nota:

Les moyens en homme et en matériel que le titulaire prévoit de mettre en place,

Le type, le nombre et les caractéristiques des engins principaux et matériels devant
travailler sur le chantier et qui devront étre compatibles avec le programme du
titulaire, les travaux a réaliser, les contraintes du site et les préconisations du CCTP
commun.

La provenance de tous les matériaux, ainsi que les noms et adresses de tous les
fournisseurs.

Les possibilités de contrble systématiques prévues sur le matériel de fabrication, d'une
part, et sur le produit fabriqué, d'autre part, ainsi que le nom du responsable de
l"autocontréle.

Les plans d'aménagement des emprises et des installations de chantier montrant les
acces et les circulations dans les différentes phases de travaux:

les plans d'installations de chantier mentionneront les aires de stockage et les

circulations empruntées par le personnel de chantier (a I'intérieur du batiment et a
I'extérieur), les dispositions que le titulaire propose de mettre en ceuvre pour isoler autant
que possible I'ensemble du chantier des zones publiques.

Le programme devra expliciter trés précisément les mesures de prévention collective et
protection individuelle. Toutes ces dispositions devant étre strictement conformes au
PGCSPS et a la législation et réglementation applicable.
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4.4Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier prévisionnel des études et des travaux figurant a I'annexe 1 du C.C.A.P. sert a
I'établissement du calendrier détaillé d'exécution sur la base des éléments fournis par les
titulaires de chacun des lots.

(a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le pilote aprées consultation des
titulaires de chacun des lots.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :
- La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,
- Ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

Les objectifs contractuels propres a chaque lot. Est défini comme "objectif contractuel" un
délai particulier ou une date propre a un lot qui détermine l'intervention du titulaire d’'un
autre lot et qui conditionne le respect par ce dernier de son propre délai et de celui fixé pour
I'ensemble des lots (chemin critique).

Apres acceptation par les titulaires de chacun des lots, le calendrier détaillé d'exécution
est remis au maftre d’ceuvre pour étre soumis a l'approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur.

(a) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires de lots concernés, le
pilote peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de I'ensemble des travaux fixé a I'article 5 de I'acte d'engagement.

(b) Par dérogation aux articles 4.1 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le calendrier détaillé
d’exécution visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en b), est rendu
contractuel par ordre de service notifié aux titulaires de chacun des lots.

(c) Le calendrier prévisionnel d’exécution demeure valable et s'applique tant que le
calendrier détaillé d’exécution n’aura pas été validé.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le
calendrier détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du
titulaire dans I’exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.

Il est précisé qu’a l'occasion de la mise au point de ce calendrier, les titulaires de chacun des

lots seront dans l'obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les
autres corps d’état.
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4.5Suvivi des calendriers

Le suivi des calendriers sera effectué par le maftre d’ceuvre et I'OPC systématiquement toutes
les semaines.

De plus, le constat d'avancement du chantier se fera chaque semaine. Pour cela, le titulaire
remettra a une échéance fixe qui sera déterminée pendant la période de préparation de
chantier, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire sur laquelle il sera porté pour la
semaine écoulée :

- Les avances ou retards constatés,

- Les motifs des retards,

- Les prévisions de rattrapage,
En cas de retard du titulaire de taches sur le chemin critique, donc sans marge libre et
décalant le délai global de livraison, le maftre d’ceuvre pourra a tout moment lui prescrire de
définir dans le délai de 5 jours les moyens exceptionnels a mettre en ceuvre pour rattraper le
retard.

A défaut par le titulaire d'avoir satisfait a la demande du maitre d’ceuvre dans le délai susvisé,
celui-ci pourra lui notifier un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, le titulaire devra examiner en conséquence |'organisation de ses travaux. Les
conséquences de ce remaniement seront aux frais du titulaire.

Les difficultés qu'il pourra rencontrer pour effectuer ce remaniement ne pourront, en aucun
cas, justifier une demande de prolongation des délais, ni l'autoriser a présenter une
réclamation basée sur ce chef.

4.6 Prolongation de délai pour intempéries

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG - Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a zéro jour.

Page 24 sur 46



Cahier des Clauses Administratives Particulieres

4.7Pénalités

4.7.1 Généralités

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, toutes pénalités ou retenues sont encourue
sur simple constatation par le maitre d'ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou le CSPS du retard par
rapport notamment :

- Aux défauts de nettoiement des espaces du chantier durant son exécution ;

- Aux délais d'exécution ;

- Aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des taches

ponctuelles d'études ou d'exécution ;

- Aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- Aux dates et heures de rendez-vous de chantier;

- Auxdates fixées pour la remise de documents.
L'application des pénalités ne fait pas obstacle a |'application des mesures coercitives
prévues a l'article 52 du C.C.A.G-Travaux.
L'application des pénalités ou retenues de retard sera effectuée par précompte sur les
décomptes mensuels du titulaire. Elles ne sont pas assujetties a la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire
expire un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré
suivant, la pénalité correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I’expiration
du délai et s'achéve le jour de |la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG-Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt les
pénalités suivantes :

4.7.2 Pénalités pour retard dans I'établissement, la présentation et la correction des
documents
En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des pieces prévues a l'article 4 du
présent CCAP, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de
retard et par document est fixé a 200 € HT.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du maftre d’ceuvre.

4.7.3 Peénalités en fin de travaux
En cas de dépassement du délai global d'exécution des travaux, il sera fait application des
dispositions de I'article 19.2 du C.C.A.G. — Travaux, sous réserves des dérogations au présent
CCAP.

4.7.4 Retenues intermédiaires et pénalités definitives
Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, des retenues intermédiaires pourront étre
appliquées en cas de retard dans |I'exécution des taches critiques figurant au calendrier
détaillé d'exécution visé a I'article 4.4 du présent CCAP ou de taches devenues critiques, sur
simple constatation par le maitre d’ceuvre.

Le montant H.T. de la retenue journaliére intermédiaire sera de : M

oU: M =montant H.T. global du marché 3000
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Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si I'une des deux conditions suivantes
est remplie :
- Ou le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution
propre a son lot;
- Ou le titulaire -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots.

4.7.5 Autres pénalités

4.7.5.1 Respect des Consignes de Sireté - Sécurité — Hygiéne - Gestion
des déchets - Lutte contre le travail dissimule

Tout manquement ou infraction aux dispositions décrites au PGCSPS, au CCAP et au CCAG-
Travaux entrainera l'application d’une pénalité de 300 € HT par manquement et/ou par jour
de retard constaté par le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou le maftre d’ceuvre.

En cas de non-respect des consignes relatives a la coactivité chantier/utilisateur, le titulaire
encourt une pénalité par infraction constatée et par jour calendaire fixée a 300€ HT.

En cas de présence sur le site d'un ouvrier non habilité (absence de badge d’autorisation), il
sera appliqué a I'entreprise titulaire du présent marché une pénalité forfaitaire égale a 300€
HT par infraction constatée et consignée au registre journal ou journal de chantier.

4.7.5.2 Retard et absence aux réunions de chantier, rendez-vous de chantier,
réunion de coordination et réunion de synthése

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maftre d'ceuvre.

En cas d’absence a une réunion de chantier ou a une visite de chantier a laquelle elle a été
dOment convoquée, il sera appliqué a I'entreprise titulaire du présent marché une pénalité
forfaitaire égale a 300€ HT.
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4.7.5.3 Retard dans le nettoyage

En cas de retard dans le nettoyage du chantier, le titulaire encourt une pénalité par jour
calendaire fixée a 300€ HT sur le délai imposé par le maftre d’ceuvre pour remédier a cette
défaillance.

En cas de retard dans I'évacuation des gravois hors chantier, le titulaire encourt une pénalité
par jour calendaire fixée a 300€ HT sur le délai imposé par le maitre d’ceuvre pour remédier a
cette défaillance.

4.7.5.4 Production des documents visés aux articles D.8222-5 et 7 du Code du
travail

Sur demande écrite du représentant du pouvoir adjudicateur, en recommandé avec accusé
de réception, le titulaire produira les documents visés a I'article 8.13 du présent CCAP (articles
D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité journaliére de 100 € HT sera appliquée par
jour de retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du pouvoir
adjudicateur aura fixé dans son courrier.

En application de l'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus
égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application
des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

4.7.5.5 Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en
cours de chantier et aprés travaux et de responsabilité civile décennale

Le titulaire est tenu de justifier :

- qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris
celle du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des
dommages (y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels
causés au tiers y compris le maitre d’ouvrage et le représentant du pouvoir adjudicateur du
fait notamment de I'exécution des travaux objet du marché ;

- Qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des
dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivant et a I'article 2270 du Code Civil, et présenter
I'attestation d’assurance correspondante.

Le délai de communication des attestations d’assurances par le titulaire a la maitrise
d’ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 100 €
HT par jour de retard.
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4.7.5.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des
installations du chantier et a la remise en état des lieux (installation des vestiaires, bureaux,
sanitaires de chantier, postes de travail et aires de chantier).

Conformément a l'article 37.1 du C.C.A.G.-Travaux, les matériels et matériaux sans emploi
seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans I'achévement des
travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d'un tel retard, ces prestations
seront exécutées aux frais du titulaire sans préjudice de I'application de la pénalité définitive
fixée a I'article 4.7.3 du présent C.C.A.P.

4.7.5.7 Délais et retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

En application de I'article 40 du C.C.A.G. - Travaux, en cas de retard dans la remise des
documents fournis aprés exécution, le titulaire encourt la pénalité de 200 € HT par jour de
retard.

Des retenues intermédiaires pourront étre appliquées.

4.7.5.8 Retard dans la levée des réserves a la réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de I'article 41.6 du CCAG-Travaux, le
titulaire encourt la pénalité de 200 € HT par jour de retard par réserve non levée.

4.7.5.9 Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire, les
imperfections et malfacons éventuelles pouvant relever de I'article 41.7 du CCAG-Travaux
feront I'objet d'une réfaction provisoire de 10% du montant hors T.V.A. des travaux
correspondants, tel qu'il résulte de la décomposition du prix forfaitaire et des sous détails des
prix.

4.7.5.10  Autres pénalités

Toute clé de local du batiment, prétée a I'entrepreneur et non restituée au maitre d’ouvrage,
fera I'objet d'une pénalité forfaitaire de 200 € HT, applicable au solde du marché.

En cas de non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier, le
titulaire encourt une pénalité par infraction constatée et par jour calendaire fixée a 300 € HT.
Tout manquement ou infraction aux dispositions décrites au PGCSPS, au CCAP et au CCAG-
Travaux entrafnera l'application d‘une pénalité de 300 € HT par manquement et/ou par jour
de retard constaté par le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect des consignes relatives a la coactivité chantier/utilisateur, le titulaire
encourt une pénalité par infraction constatée et par jour calendaire fixée a 300€ HT.

En cas de présence sur le site d’un ouvrier non habilité (absence de badge d’autorisation), il
sera appliqué a l'entreprise titulaire du présent marché une pénalité forfaitaire égale a 300€
HT par infraction constatée et consignée au registre journal ou journal de chantier.
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En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets et le respect de
I'environnement, l'entreprise en infraction encourt, sur constatation de la maitrise
d’ceuvre ou du CSPS, avec mise en demeure préalable non suivie d’effets, une pénalité fixée a
300¢€.

En cas de retard dans la demande d'acceptation d'un sous-traitant au-dela du délai fixé par la mise en demeure
du maitre d’ouvrage : 600 € HT par jour calendaire de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du maftre d’ouvrage ou du
maftre d’'ceuvre par dérogation a l'application de I'article 19.2.4 du CCAP travaux ;

Toutes les pénalités objets des articles ci-avant sont cumulables.

ARTICLE 5 CLAUSES DE FINANCEMENT
5.1 Retenue de garantie

Sans objet.

5.2Avance

Une avance sera versée au titulaire conformément aux articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code
de la Commande publique et a I'article 10.1 option A du CCAG, sauf en cas de refus par celui-
ci, précisé dans l'acte d'engagement.

Son montant est fixé a 30 % du montant TTC des prestations du marché. Son paiement sera
effectué a compter de la notification du marché dans les conditions prévues a I'article R2191-
7 du code de la commande publique.

Ce montant ne sera ni révisé ni actualisé.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes
d'acompte présentées par le titulaire atteindra ou dépassera 60 % du montant initial TTC du
marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du
montant initial TTC du marché.

5.3Avutres avances

Aucune autre avance ne sera versée au titre de 'exécution du marché.
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ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du C.C.A.G.-Travaux, toute demande formulée par le
titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre
d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins six (6)
semaines avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans
respecter le délai précité et I'accord préalable du mafitre d'ceuvre, est réputé avoir été
livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects découlant de retard ou d’arrét du chantier.

Lorsque le choix est laissé a I’'entrepreneur, les matériels et matériaux doivent étre soumis a
I'acceptation du maftre d’ceuvre.

6.2Mise a disposition de carriére ou de lieu d’emprunt

Sans objet.

6.3Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves
des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG -
Travaux et du CCTG concernant les caractéristiques et qualité des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le CCTP précise les matériaux, produits ou composants de construction qui feront I'objet de
vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maftre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché, soit en cours d’exécution, soit a la réception des travaux. Par
dérogation a lI'article 38 du CCAG - Travauyx, si le résultat de ces essais et vérifications est
défavorable a I'entrepreneur, celui-ci en supporte le co0t. Dans le cas contraire, le maitre
d’ouvrage en supporte le co0t. Dans tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires aux
essais reste a la charge de I'entrepreneur.
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6.4Echantillons
Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maftre
d’ceuvre, tous les échantillons et modéles ou maquettes d'éléments demandés aux C.C.T.P.
Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.
Lorsque les C.C.T.P. prévoient des essais destructifs pour certains échantillons (résistance,
usure, fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront étre remplacés pour
servir de témoins.
L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire avec les matériaux de
référence prescrits aux C.C.T.P. appartiendra au maitre d’ceuvre.
Par dérogation a |'article 23 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et
tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au MOE avec tous les
documents justificatifs, au moins six (6) semaines avant la date prévisionnelle
d'approvisionnement.
En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera
tenu de fournir les matériaux de référence eux-mémes.
Les dates de présentation des échantillons seront déterminées le mafitre d'oceuvre pour
permettre le respect des dates fixées au calendrier.
Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente
seront sanctionnés comme des retards d'exécution visés a l'article 4.7 du présent CCAP.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maftre d’ceuvre sur
les échantillons présentés.

6.5Prototypes
Chaque CCTP précise les différents prototypes a présenter et prévus au lot.
Un calendrier de réalisation des prototypes sera établi avec la maftrise d’ceuvre puis suivi par
celui-ci.
Les prototypes feront I'objet d’un agrément du maftre d’ceuvre, apres quoi ils ne pourront
plus étre modifiés.
Ils seront conservés sur le chantier dans un lieu arrété en accord avec le maftre d’ceuvre, et ne
pourront, sauf dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans I'ouvrage.
Le co0t des prototypes est réputé inclus dans le montant du prix global et forfaitaire du
marché concerné.
Le titulaire les évacue a la demande de la maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1Piquetage général

Sans objet
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7.2Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres

Par dérogation a l'article 27.3 du CCAG - Travaux, chaque entrepreneur fera préalablement a
toute exécution de travaux et a ses frais, toutes recherches ou sondages susceptible
d’apporter des informations sur la présence, la nature et le cheminement des ouvrages,
canalisations et cablage enterrés relevant des réseaux communs du site du batiment et situés
dans I'emprise de I'exécution des prestations a sa charge.

Aucune modification, déplacement, rupture d’alimentation ou de transport d’énergie ou
d’informations sur les réseaux existants ne pourra étre réalisée sans I’accord préalable du
maitre d’ceuvre.

7.3Repeéres d'implantation et de nivellement
Par dérogation aux articles 27 et 38 du C.C.A.G-Travaux, en cas de contestation entre deux ou
plusieurs titulaires de lot sur les tracés de nivellement et implantation, un contréle sera

effectué a l'initiative du mafitre d’ceuvre par un géométre extérieur au chantier. Les
honoraires de ces interventions de contrdles seront a la charge du titulaire fautif.
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ARTICLE 8 CONNAISSANCE DU SITE - PLAN EXECUTION - COORDINATION DE
CHANTIER - CONTRAINTES DE SITE - RESPONSABILITE - SECRET
PROFESSIONNEL - TRAVAIL DISSIMULE

8. 1CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS
AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX - VERIFICATION
PREALABLE.

Le titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :

Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des
ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux.

Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance.
Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux
lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi
qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et
de transport, stockage des matériaux, ressources en main-d‘ceuvre, énergie électrique,
eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)
Contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P., s'étre
assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels prés du maftre d’ceuvre et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (Services
Municipaux, Service des Eaux, Gaz de France, Electricité, Télécom, etc....).

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage reste entiére, conformément aux
engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de I'art qu'il doit respecter dans tous les cas,
sans prétendre a un supplément.
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8.2Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes d’exécution

Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par le titulaire. Ce
dernier soumettra I'ensemble de ces documents au visa du maftre d’ceuvre et a l'avis du
contréleur technique dans les conditions indiquées ci-aprés.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pieces graphiques et pieces écrites
établies par le mafitre d’ceuvre), chaque entrepreneur doit établir, a ses frais et sous sa
responsabilité, conformément aux dispositions fixées a I'article 29 du CCAG - Travaux, les
plans d’exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les notes de calculs et
notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais
nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les piéces graphiques jointes au dossier marché ont été cotées par le maitre d'ceuvre ;
néanmoins, compte tenu que les ouvrages a réaliser se situent pour partie dans I'emprise
d’ouvrages existants conservés, chaque entrepreneur doit s’assurer, d’'une part, sur place que
les cotes portées sur les plans des ouvrages existants sont concordantes et suffisantes et,
d’autre part, doit s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels
auprés du maftre d’ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles au préalable a
I’établissement de ses plans. Si I'entrepreneur détecte une erreur ou une contradiction entre
les indications portées sur les plans de la maftrise d’ceuvre et les renseignements pris sur le
site, il doit le signaler immédiatement par écrit au maftre d’ceuvre qui prendra les dispositions
qui s'imposent pour remédier a I'état de fait.

Ces études (plans, notes de calculs, ...) doivent étre remises au visa du maftre d’ceuvre et du
contrbleur technique en 5 exemplaires, I'entrepreneur gardant la responsabilité des études
d’exécution de l'ouvrage. Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre et le
contrbleur technique laisse a I'entrepreneur la totalité de la responsabilité pour ce qui est de
I’exécution des ouvrages. L'entrepreneur demeure exclusivement et entiérement responsable
des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents
d’exécution. Il ne saurait, quel que soit I’état d’avancement des études et des travaux, y
compris aprés leur achévement, prétexter du visa apposé sur ses documents par le maitre
d’ceuvre et le contrbleur technique, pour se soustraire a ses obligations contractuelles, ou
pour en diminuer la portée.

En application de I'article 29.1.5 alinéa 2 du CCAG - Travaux, I'entrepreneur ne peut
commencer l'exécution d'un ouvrage qu’aprés avoir recu en temps utile le visa du maftre
d’ceuvre et du contrdéleur technique sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le
cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication des prestations avant I'obtention de ces visas, il
conservera la responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de
I'ouvrage, dépose, démolition ou réfection.

Par dérogation a |'article 29.1.5 alinéa n°3, le délai accordé au maitre d’ceuvre pour apporter
son visa est de 4 jours ouvrés a compter de la réception de ces documents. Celui accordé au

contrbleur technique est également de 4 jours ouvrés.

Les documents établis par I’entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions
du marché, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.
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Les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- Des notices explicatives et justificatives,
- Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, notamment
des
P.V. d'essais,
- Des méthodes d'essais éventuels,
- Du mode d'exécution et phasage,
- Delanomenclature des composants,
- Des avant-métrés.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, le titulaire devra fournir :
- La description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du
programme utilisé,
- Laliste des données,
- La liste des résultats,
- Une note expliquant et commentant les résultats.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le
présent article, au format numérique (DWG pour les plans). Les clés USB seront diffusées a la
demande du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

8.3MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA
REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employée sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10%.

8.40rganisation, Sécurité et protection de la santé des
travailleurs sur le chantier

8.4.1 Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
marché sous le nom de « coordonnateur SPS », conformément aux dispositions de la loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs
et de ses décrets d'application.

8.4.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maftre d’ceuvre sans délai, et
par tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des manquements aux obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, explosion, etc.) ou
du public, le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des
mesures préconisées est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le mafitre
d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-
journal.

8.4.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

8.4.3.1 Libre accés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier et aux installations de chantier.

8.4.3.2 Obligations du titulaire

- Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs ;

o Laliste tenue a jour des personnes pour lesquelles il demande une
autorisation d’acces au chantier ;

o Dans les 5 jours qui suivent la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

o Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

o La copie des déclarations d’accident du travail.

- Letitulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2.1
du présent CCAP.

- Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

o De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;
o De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

- Le titulaire donne suite pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.

- Alademande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre-journal.

8.4.4 Incendie
Les dispositions a prendre contre les risques d‘incendie seront arrétées avec le maitre

d‘ceuvre, le CSPS et le service de sécurité incendie de I'Etablissement, pendant la période de
préparation et selon les préconisations fixées en annexes 2 au présent document.
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L'entrepreneur devra, a ses frais, prendre toutes les dispositions utiles et observer toutes les
consignes arrétées en commun.

En particulier, il aura a sa charge I'établissement et la gestion des permis de feu en
concertation avec le service assurant la sécurité incendie du Palais de Justice de Paris, y
compris toutes dispositions et dépenses en découlant. Préalablement a toute intervention
nécessitant des travaux de coupes au moyen d'appareillage électrique ou chalumeau,
I'entreprise doit remplir un permis feu remis au service de sécurité de I'Etablissement, au CSPS
et maitre d’ceuvre conformément aux dispositions contenues dans le PGCSPS.

8.4.5 Obligations du titulaire vis-a-vis des sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8.4.6 Démarches et autorisations administratives

Le maitre d’ouvrage fait son affaire de l'obtention et de |la délivrance des autorisations de
construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur aura a sa charge, outre la
constitution des dossiers relatifs aux autorisations d’occupations temporaires en surface du
domaine public, celle relative aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a
disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépbts et
convoiement des déblais, a l'utilisation d’engins de chantier, les démarches auprés des
concessionnaires, administrations et collectivités publiques concernées, ainsi que l'obtention
de ces autorisations.

Il aura a sa charge le paiement des taxes, frais et redevances afférentes a ces autorisations.

Les différents états des lieux par constats d’huissiers sont a la charge de |I'entrepreneur
conformément aux clauses du CCTP.

8.4.7 Dégradations causées aux voies publiques
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les travaux de réparation des dégradations

causées aux voies publiques sont en totalité a la charge de I'entrepreneur responsable de ces
éventuelles dégradations.

8.4.8 Organisation du chantier
L’'organisation du chantier devra étre conforme aux recommandations du maitre d’ceuvre, du

contréleur technique, de l'inspection du travail et le cas échéant, du respect de I'ensemble
des prescriptions du gouvernement et du maitre d’ouvrage dans un contexte d’épidémie.
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8.5Exécution des travaux

8.5.1 Réunions de chantier

Elles ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le maftre d'ceuvre
et/ou la maitrise d’ouvrage et sont obligatoires.

Chaque entrepreneur est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant
qualifié agréé par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision, pendant la ou les
période(s) de ses interventions sur le chantier ainsi que chaque fois qu’il a été spécialement
convoqué.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée au présent
CCAP et mention de cette absence est portée au proces-verbal de réunion.

Ces réunions de chantier devront notamment permettre de faire le point sur I'avancement
des travaux, des résultats acquis au cours des réunions d’études et des problémes a porter a la
connaissance des différentes entreprises, maitre d’ouvrage, maftre d’ceuvre, coordonnateur
SPS et contréleur technique.

A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maftre d’ceuvre un compte rendu dans
lequel seront consignés notamment l'accord général des parties sur le compte rendu
précédent, les observations résultant des réunions d’études ou de coordination et des visites
de chantier, ainsi que I'état général d’avancement des études et des travaux.

Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et
les remarques formulées par chacun.

8.5.2 Visites de chantier et de constatation

Elles ont lieu a l'initiative du maftre d’ceuvre aux jours et heures fixés et précédent ou suivent
dans tous les cas les réunions de chantier.

Chaque entrepreneur convoqué au plus tard 24 heures avant la visite est tenu d'y assister
personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le maitre d’ceuvre et
ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par application de la pénalité fixée au présent
CCAP.

Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, I'inspection

des ouvrages et installations, la constatation de I'avancement des travaux, I'’étude sur place de
tous les problemes qui se posent, d’analyser et corriger les enclenchements de taches.
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8.5.3 Nettoyage de chantier

Le maintien en activité des services et les caractéristiques des locaux dans lesquels se déroulent
les travaux exigent une parfaite tenue du chantier (qualité du cantonnement, propreté du chantier et
de ses abords, propreté des locaux traversés pour l'approvisionnement ou I'évacuation).
L’'entreprise titulaire a la responsabilité du nettoyage dans le cadre des travaux du présent
marché aussi bien a l'intérieur batiment (emprise de chantier, abords et cheminements
empruntés) qu’a ses abords. L’'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et apres I'exécution des travaux objet des présents marchés. Le nettoyage
du chantier sera fait quotidiennement ; I'entreprise devra nettoyer et débarrasser de tout
matériel et matériau sans emploi la zone en chantier. Seule la signalisation, le matériel
nécessaire aux travaux en cours et les matériaux autorisés par le maitre d’ceuvre seront laissés
en place. Le maitre d’ceuvre ou le représentant du mafitre de I'ouvrage pourra demander le
nettoyage chaque fois qu’il le jugera nécessaire, et notamment fin de chantier avant les
opérations préalables a la réception. Toute défaillance ou carence, concernant le nettoyage
du chantier ou de ses abords, sera sanctionné par application de la pénalité fixée au présent
CCAP.

L’entreprise a la charge de la remise en état, du nettoyage ou de la réparation des
installations qu’elle a salies ou détériorées. Le chantier doit étre propre et libre de tout
déchet pendant et aprés I'exécution des travaux faisant I'objet de I'opération.

Chaque entrepreneur a la charge:

- dela protection compléte des installations et mobiliers présents dans tous les
locaux soumis a une intervention dans le cadre de la présente opération ;

- du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations salies ou
détériorées dans le cadre de I'exécution des travaux relatifs au présent marché ;

- del’évacuation de tous les gravois, y compris de leur mise en décharge
réglementaire. Les gravois ne devront pas étre stockés a l'intérieur des locaux (dans
ou en dehors de la zone de chantier) et devront étre évacués par sacs étanches.

Chaque entrepreneur procédera au nettoyage du chantier et de ses accés chaque fois que
I’état du chantier I'exigera et au moins une fois par jour pour les zones situées en dehors de
I'emprise du chantier.

Les gravois ne devront pas étre stockés a I'intérieur des locaux (dans ou en dehors de la zone
de chantier) et devront étre évacués par sacs étanches ou dans des bennes prévues a cet
effet, a la charge de I'entreprise titulaire. L'évacuation des bennes de gravois aura lieu au fur
et a mesure de leur remplissage et sera gérée par I'entreprise titulaire qui effectuera la gestion
des arrivées et de I'enlévement des bennes, ainsi que leur mise en décharge réglementaire.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG - Travaux, le mafitre d’ceuvre pourra signifier sa
carence a I'entreprise en I'absence de nettoyage ou d’évacuation des gravois par simple
lettre ou par observation au compte rendu de chantier. Sans réaction de |I'entreprise dans un
délai de 1 jour a compter de l'intervention du maftre d’ceuvre, celui-ci pourra demander
I'intervention d’une entreprise de son choix pour nettoyer et/ou évacuer les gravois. Cette
intervention sera supportée financierement par I'entreprise titulaire et de par déduction
sur la demande d’acompte de |'entreprise.

L'entreprise titulaire a la charge de la remise en état ou réparation des installations salies ou
détériorées dans le cadre des travaux des présents marchés.
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8.5.4 Interventions sur les réseaux techniques

Certains travaux nécessiteront une coupure des réseaux techniques existants (eau, électricité,
téléphone, informatique, chauffage, monte charges) de tout ou partie du batiment.

Ces coupures devront étre rigoureusement planifiées entre I'entreprise titulaire, le maftre
d’ouvrage, le service exploitation et I'entreprise exploitante compétente afin qu’une date soit
définie avant la coupure effective. Les purges, coupures, dérivations, connexions et
rétablissement nécessaires... seront réalisées par I'entreprise exploitante. Leur co0t sera
entierement supporté par I’entreprise titulaire.

8.5.5 Responsabilité des ouvrages

Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pendant le chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche
des travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances,
titulaires des autres lots, etc.

8.5.6 Secret professionnel

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.

Ils ne pourront faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans I'accord
préalable du maftre d’ouvrage.

Ils ne pourront pas communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec |'autorisation du maftre d’ouvrage.

Le titulaire et le maitre d’ouvrage s’engagent, chacun pour sa part, a ne divulguer aucune
information confidentielle qui, émanant de I'autre partie, pourrait parvenir a leur
connaissance a l'occasion de I’exécution du marché.

8.5.7 Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur
le travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travail
dissimulé au regard des articles susvisés et produira au maitre d’ouvrage, tous les six mois a
compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7
du Code du travail.
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ARTICLE 9 CONTROLES ET RECEPTION DES OUVRAGES
9.1 Essais et contrdles d'ouvrages ou parties d’ouvrages en cours
de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou du CCTP seront exécutés en usine ou sur le chantier par I'entrepreneur suivant les
directives et en présence du maftre d’ceuvre et du contrbleur technique.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG - Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais et contréles.

9.2Réception

En application de I'article 41.1 du CCAG - Travaux, I'entreprise avise le maftre d’ouvrage et le
maftre d’ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou seront achevés.

Postérieurement a la réception de cet avis, la procédure de réception se déroule comme
stipulé dans les articles 41 et suivants du CCAG - Travaux.

9.3Documents fournis aprés exécution

L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices, etc.)
est a la charge de I’entrepreneur sous la forme définie ci-apres, y compris toutes piéces utiles
au coordonnateur SPS pour la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages (DIUO) et au coordonnateur SSI pour la mise a jour du dossier d’identité.

Les DOE seront transmis au maftre d’ceuvre pour vérification et validation, puis au maftre
d’ouvrage.

Conformément a lI'article 40 du CCAG, les documents nécessaire a la constitution d’un
dossier de maintenance et comportant : les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements et les constats
d’évacuation des déchets ; sont a fournir par le titulaire au maftre d’ceuvre pour vérification
puis validation, au plus tard lorsque le titulaire demande la réception des travaux.

Le non-respect du présent article sera considéré comme constituant une réserve dans le cadre
de la réception des travaux et elle ne pourra pas étre prononcée avant que le maitre
d’ouvrage soit en possession de I'ensemble de ces documents. Par ailleurs le non-respect du
présent article expose le titulaire a I'application des pénalités prévues a |'article 4.7 du présent
CCAP
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9.4Présentation

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera remis au maitre d’ceuvre dans les délais définis a
I"article 40 du CCAG - Travaux. Par dérogation a ce méme article, le DOE sera fourni en quatre
exemplaires (4) papier plus un exemplaire sur support informatique (les plans y seront sous
format DWG, la couche architecturale étant fournie par le maitre d’ceuvre ou le maftre
d’ouvrage).

Les documents nécessaires a la mise a jour du dossier d’identité du SSI établis par le titulaire
du marché seront transmis en 3 exemplaires au coordonnateur SSI pour vérification et
validation.

Chaque exemplaire du dossier DOE (sauf I'exemplaire reproductible) se présentera sous la
forme d’un, ou plusieurs, classeurs qui contiendront tous les documents (pieces écrites et
plans perforés).

Chaque classeur (contenant les piéces écrites, graphiques et photographiques) devra étre
soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires (intitulé de I'opération, nom de
I'entreprise, numéro d’ordre du classeur). Le premier classeur devra comporter le sommaire
complet de I'ensemble du dossier (liste des pieces écrites et des plans), chaque classeur
devant comporter son sommaire particulier. Tous les documents devront comporter sur le
cartouche, la mention DOE en gros caracteres.

9.4.1 Contenu
Le dossier DOE comprendra les piéces suivantes :

Piéces écrites :

Les documents devront étre parfaitement lisibles, imprimés sur une seule face et rédigés en
langue francaise.

Les pieces écrites comprendront notamment :

- Les notes de calcul ayant permis I'établissement et la définition des ouvrages suivant
spécifications du CCTP mises a jour ;

- Les fiches de spécifications techniques détaillées concernant les matériels, matériaux,
équipements, composants et devant mentionner I'ensemble des caractéristiques
techniques de I'équipement ainsi que les certificats de conformité et d’homologation
établis par les organismes agréés, le procés-verbal de réaction et stabilité au feu, les
fiches d'auto contrdle, les notices de fonctionnement et d’entretien des installations ;

- Les licences d'utilisation des logiciels installés ;

- Les carnets de maintenance concernant les équipements qui doivent faire I'objet d’'une
maintenance spécifique et mentionnant :

- La liste des opérations de surveillance et de contrble a effectuer ;
-> Le détail des manceuvres liées a la conduite ou a l'utilisation de I'équipement ;
> Le tableau d’anomalies comportant : symptéme, cause, remédes;

- Les différents procés-verbaux de réception ou d’essai établis au cours du chantier;
- Lesrapports des contrbleurs techniques.
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Piéces graphiques :
Les documents graphiques remis par I'entreprise au titre des DOE devront étre conformes a
I'exécution. lIs devront recevoir I'approbation du maftre d’ceuvre. L’entreprise veillera a
l'uniformité des repérages d’équipement entre les schémas de principe, schémas de
distribution, plans des ouvrages et documents concernant I’équipement.
Les pieces graphiques comprendront notamment :
- Les plans de récolement des ouvrages exécutés avec un repérage du passage de
I'ensemble des réseaux mis en ceuvre, croquis d’ensemble a une échelle suffisante pour
donner toutes indications nécessaires a I'entretien, au remplacement et a la réparation

;

- Les schémas de principe, de distribution et d’implantation ;

- Les plans de montage et d’installation : les ouvrages nécessitant un entretien, des
réparations avec le remplacement pour bris ou usure, feront I'objet de documents
graphiques accompagnés de notices de fonctionnement spécifiant les processus
d’intervention pour entretien, démontage, remplacement.

Dossier photographique :

Un dossier de photos d’exécution d'ouvrages retragant les différentes phases de mise en ceuvre
sera établi par I'entrepreneur de chaque lot. Le dossier photographique doit étre fourni en trois
exemplaires originaux et une clé USB. Les photos seront datées, légendées et référencées et enregistrées en format
Jpeg.

Ces photos seront cédées a titre gratuit au maftre d’ouvrage et seront libres de tout droit
d’exploitation (droits de représentation et droits de reproduction).

Elles devront étre transmises au maftre d’ouvrage qui pourra les utiliser pour sa communication
Sur tous supports connus ou iNConnus a ce jour.

9.5Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune disposition particuliére.

9.6Garanties particuliéeres

Sans objet.
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9.7Assurances

Les périodes de garantie prévues a l'article 44 du CCAG-Travaux ont pour point de départ le
jour de la réception.

Au titre des garanties particuliéres visées a |'article 44.1 du CCAG - Travaux, I'entreprise
demeure responsable des dommages qui lui seraient imputables, pendant une durée de dix
ans a compter de la réception.

Dans un délai de huit (8) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants doivent justifier qu'ils
sont titulaires :
- D'une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par
I'exécution des travaux ;
- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 17792 a 1792.4 du code civil et L241-1 et suivant du code des
assurances.

L'attestation originale émise par I'assureur devra comporter les points suivants:
- Laliste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
- L'attestation devra étre valable au jour du démarrage des prestations du titulaire ;

Il devra, de plus, fournir la photocopie du certificat de renouvellement de ses qualifications
professionnelles. A chaque échéance annuelle, I'entrepreneur fournira des attestations
d’assurance, identiques a celles fournies avec le marché, émanant des assureurs, constatant
qu'il est en régle pour le paiement de ses primes. L'entrepreneur devra prévenir le maftre
d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou ses polices d’assurance. Tout
versement d’acompte pourra étre différé si I'entrepreneur ne fournit pas les justifications
demandées.

ARTICLE 10 DEROGATIONS AU CCAG - TRAVAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. et de ses annexes
sont apportées aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales
(C.C.AG).
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Articles du CCAG - Travaux auxquels il est dérogé

Articles du CCAP par lesquels
sont introduites ces dérogations

11.5 1.7
15.4.2 17
19411 1.7

19.3 1.7

8.1 1.7
48.3 1.7
3.8.2 17

41 2

34. 3.3.1

31.3 3.31

1.3 3.35

13 3.3.6
14 3.3.6
3.8.2 3.3.6

14.4 3.3.7

151 3.3.7

14.3 3.3.7

28.2.2 4.2
28.2.3 4.2

29 4.2
28.2.1 4.3

4.1 4.4

28.2.3 4.4
19.2.4 4.71

19.2 4.7
3.24 4.71
19.2 4.7

19 4.7.4
19.2.4 4.7.5.10
23.2 6.1
233 6.1

38 6.3
27.3 7.2

27 7.3

28 7.3

38 7.3

29.1.5 Alinéa 3 8.2

31.3 8.4.6
341 8.4.7
37.2 8.5.3

40 9.3.1
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ARTICLE 11 ANNEXES

ANNEXE 1 - Plan général de coordination

ANNEXE 2 — RICT

ANNEXE 3 — Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

ANNEXE 4 - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis avant réalisation de travaux

ANNEXE 5 —Calendrier prévisionnel ind.A du 05/02/2025
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