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ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles (C.C.A.G PI)
approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce
document appliquées par le présent C.C.P. figure en derniére page.

Préambule : L’acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.

1.1. - Objet du marché
Le présent marché a pour objet une assistance a maitrise d’ouvrage pour 1’opération suivante :

Saint Germain en Laye — Quartier Général des Loges — Extension des batiments 97 et 98

Assistance a la maitrise d’ouvrage relative aux aspects thermiques du projet
en vue du respect de la RE 2020

1.1.1. Description de /'opération

Dans le cadre de la manceuvre immobiliére au Quartier Général des Loges (QGL), le Centre
Ministériel de Gestion (CMG) de Saint-Germain-en-Laye est installé dans les batiments 097 et 098.
Toutefois, ces 2 batiments présentent divers dysfonctionnements :

e Exiguité de certains bureaux ;

e Accumulation des dossiers administratifs : probléemes de circulation entre les armoires dans les

piéces de stockage, dossiers d’accés dangereux dans les armoires murales ;

e Stockages des dossiers administratifs dans les couloirs ou les salles de convivialité : problémes

de confidentialité ;
La présente opération vise ainsi a créer des surfaces complémentaires par extension sur 2 niveaux du
batiment 98.

1.1.2. Description du site / Contraintes urbanistiques

L’emprise du projet se situe au sein du Quartier Général des Loges sur la commune de Saint Germain
en Laye (78), Parcelle n°000 1 144

Le site est couvert par le PLU de Saint Germain en Laye, approuvé le 18/10/2005 et révisé le 30/09/2021.
L’emprise se situe en zone UCm, correspondant aux secteurs & dominante militaire.

1.1.3. Description des batiments

Numéro du Dénomination Emprise . A Utilisation future Année de
ap R Surface utile (m2) | Utilisation actuelle . .
batiment D’usage (m?) envisagée construction
97 Batiment 97 - CMG 1000 1766 Bureaux Bureaux 2000
98 Bétiment 98 - CMG 960 1659 Bureaux Bureaux 2000

1.2. - Le projet
Les travaux consistent en la construction de 1’extension du batiment 98 vers le batiment 97. Cette
extension devra permettre d’augmenter d’au moins 20 postes le nombre de poste de travail du CMG et
intégrera un monte-charge. L opération prendra en compte le changement d’affectation de certains
locaux actuels des batiments 97 et 98.
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Dans le but de répondre au besoin de 1’utilisateur tout en étant en adéquation vis-a-vis des contraintes
calendaires et environnementales du site, la maitrise d’ceuvre s’oriente vers une solution de construction
en bois en éléments préfabriqués. Cette solution technique sera toutefois a figer en phase de conception.

1.3. - Décomposition de la mission en tranches

La mission n’est pas divisée en tranches.

1.4. - Décomposition en parties techniques

Les prestations sont scindées en quatre (4) parties techniques au sens de 1’article 22 du C.C.A.G./P.1.
définies ci-apres :

Partie technique Missions
Partie technique 1 Phase de conception
Partie technique 2 Passation du marché de travaux
Partie technique 3 Exécution des travaux
Partie technique 4 Réception de I’ouvrage

1.5. - Prestations intéressant la défense

1.5.1. - Obligations de discrétion

Tout personnel de la société ayant & intervenir & un moment quelconque du déroulement de 1’opération
détient les informations s’y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel
pour I’exercice exclusif de sa mission et s’interdire toute diffusion, méme a ses proches, d’informations
portant sur les études et prestations concernées.

En application de I’article 5.1 du CCAG/PL, le titulaire est tenu de prendre toutes mesures nécessaires
afin d’éviter que des informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers. Il doit
notamment informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s’imposent a lui pour I’exécution du marché. Il doit aussi s’assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais et
aux torts du cocontractant dans les conditions fixées a ’article 39 du C.C.A.G P.l, sans qu'il puisse
prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

1.5.2. - Mesures de sécurité propres a la Défense

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent la Défense ; le titulaire doit en conséquence
se conformer aux stipulations du C.C.A.G/PIl notamment en son article 5.3.

L’entreprise est informée que 1’ensemble du personnel participant aux prestations fera 1’objet d’une
enquéte administrative (contréle primaire) des la notification du marché. L’enquéte administrative est
effectuée dans un délai moyen de deux mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de
la nationalité de la personne physique, en raison des formalités et complications que peut genérer la
coopération avec les autorités étrangéres. Le représentant de 1’acheteur ne saurait étre tenu pour
responsable de 1’allongement du délai d’instruction des demandes d’autorisation qui serait li¢ a la
nationalité étrangére du personnel.

Le titulaire est informé que toute personne faisant I’objet d’une enquéte administrative « avec réserve »
se verra automatiquement refuser I’acces au site. Le titulaire s’engage dans cette hypothése a remplacer



Cahier des clauses administratives particulieres (C.C.P.) Projet n° 25-001-INV

les personnels faisant 1’objet d’un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a
prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.

1.5.3. - Contrdle nominatif

Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire
pour une date a fixer par le représentant de I’acheteur. Cette liste doit comporter pour chaque personnel
les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme
I’autorise I’article D 1221-24 du code du travail, le représentant de I’acheteur exigera a 1’appui de la
liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail
dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du site.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le site sont en regle vis-a-vis des
dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

1.5.4. Controle des acces

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par 1’officier de sécurité du site. La demande
pour tout laissez-passer devra étre présentée au représentant de 1’acheteur dans les délais qui seront
précisés dés la notification du marché. Ce laissez-passer comporte une photographie et des
renseignements issus de la carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contrdles
inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par
I'inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des prestations.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugeé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

1.5.5 - Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le représentant de 1’acheteur en vue de 1’exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

1.5.6.- Le marché est un « contrat classé »

Sans objet.

1.4.7.- Protection des données a caractére personnel (RGPD).

Sans objet.

1.6. - Intervenants

1.6.1. - Représentant de I’acheteur

En précision de I’article 3.3 du CCAG/PI, I’acheteur désigne le chef du bureau conduite des opérations
de la division investissement, représentée par le chef de pdle conduite des opérations n°2 de Saint-
Germain-en-Laye, comme personne physique habilitée a le représenter auprés du titulaire, pour les
besoins de I’exécution du marché, dés sa notification. D’autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par ’acheteur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de
leur nom au titulaire, les décisions nécessaires engageant I’acheteur.
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1.6.2. - Personne représentant le titulaire

Par dérogation a I’article 3.4.1 du CCAG/PI, le titulaire désigne dans 1’acte d’engagement la ou les
personnes physiques habilitées a le représenter (titulaire physique et remplagant) dans sa mission
d’assistance a maitrise d’ouvrage. Les documents et avis devront étre signés par la personne nommément
désignée.

En cas de changement de la ou des personnes physiques précédemment désignées, le titulaire devra en
informer par écrit et sans délai le représentant de I’acheteur conformément a I’article 3.4.3 du CCAG/PI
pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. L’acheteur se réserve la
possibilité de rejeter une telle demande si les compétences ou I’expérience de la personne physique sont
inadaptées ou insuffisantes.

Il appartient au titulaire de définir le nombre, les durées et horaires de présence, et la qualité du personnel
mis en place pour faire face a ses obligations contractuelles.

1.6.3. - Sous-traitance

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de 1’acheteur impose aux titulaires et
aux sous-traitants 1’utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/).
Pour satisfaire cette obligation, e titulaire est tenu de compléter I’article 6 de 1’acte d’engagement
désignant la personne physique de I’entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes
de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de I’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent C.C.P.

Si le titulaire désire, durant I'exécution du marché, modifier le montant des prestations sous-traitées, il
devra en faire préalablement la demande au représentant de 1’acheteur par une demande d'acte spécial
modificatif.

L'acte spécial devra étre adressé au représentant de I’acheteur.

Conformément a I’article L.2193-8 du Code de la commande publique, toute demande de sous-traitance
anormalement basse ou de modification de sous-traitance au moment de 1’exécution du marché,
remettant en cause le marché initial, se verra étre refusée.

1.6.4. Autres intervenants

Le cas échéant, le nom et les missions d’autres intervenants seront communiqués au titulaire en cours
d’exécution du marché.

ARTICLE 2. - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles qui constituent le présent marché sont indiquées ci-apres par ordre de priorité.
Ces pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence entre
elles.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut. En cas de
contradiction entre deux annexes, I’annexe dont le numéro est le moins élevé prévaut.


https://subclic.com/
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2.1. - Piéces particuliéres contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par
ordre de priorité :

1)L’ Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles,

2)Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P.) et assorti des documents ci-apres :

NUMERO DESIGNATION
1/ Plan de masse du site
2/ Plan RDC du batiment 97
3/ Plan R+1 du batiment 97
4/ Plan RDC du batiment 98
5/ Plan R+1 du batiment 98
Planche A0 1:
6/ - Elévation Nord-Est
- Elévation Sud-Est
Planche A0 2 :
- Principe structurel
7/ - Coupe transversale AA’
- Coupe partielle
- Insertion graphique
8/ Planche A0 3 : Plan projet Rez-de-chaussée
9/ Planche A0 4 : Plan projet Etage

3) Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne modifiera pas
les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants éventuellement sous-
traités ne pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés dans les documents de prix.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seul foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.

2.2. - Piéces particuliéres non contractuelles

Les piéces ci-dessous sont contenues dans le dossier de consultation mais ne sont pas contractuelles :
- Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

2.3. - Piéces générales contractuelles

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 6-3-2 sauf pour celles dont I’application immédiate est rendue obligatoire par
la réglementation francaise :
1) Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics prestations
intellectuelles (CCAG PI) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui
le modifie ;
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2.4. - Piéces générales non-contractuelles

1) L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministere de la défense

2.5. - Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement de créances

Conformément a I’article 4.2.2 du C.C.A.G./P. |, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I’exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particuliéres constituant le
marché et les pieces contractuelles postérieures a sa conclusion lui seront alors délivrées en unique
exemplaire et gratuitement.

ARTICLE 3. - MISSIONS DU TITULAIRE

Conformément a I’article 1.1 du présent CCP, le marché est divisé en quatre (4) parties dites techniques
au sens de [ article 22 du CCAG-PI.

La mission d’assistance a la MOA et a la MOE portant sur le respect de la réglementation énergétique
2020 ou RE2020 débutera par une réunion de lancement de la mission ol seront présentés le projet et
ses intervenants, les contraintes techniques, énergétiques et environnementales, et sera suivie d’une
visite de site. Ensuite, le titulaire conseillera et assistera la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre
durant les différentes phases du projet en vue de I’obtention de la certification RE 2020.

3.1. - Partie technique n°1 : Phase de conception

Le titulaire devra rédiger une notice d’information a destination de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre, relative aux évolutions majeures de la RE2020 vis-a-vis de la RT2012.

Le titulaire devra étudier, émettre un avis et des propositions d’amélioration sur 1’avant-projet de
I’opération, comprenant & minima : une étude thermique selon la RE2020 avec notamment le calcul du
Bbio, du CEP, de ’ACV et fournira un rapport de synthése de 1’étude thermique, la définition des
orientations architecturales et les mesures constructives et les solutions techniques a considérer pour le
respect de la réglementation environnementale en vigueur.

Il réalisera notamment :

e Calcul selon la RE 2020 des indicateurs suivants : Bbio, CEP, ACV, ICconstruction, Cénergie €t
autres ;

e Des études thermiques dynamiques nécessaires aux établissement des documents
administratifs réglementaires, accompagnée de notes de calcul conforme a la réglementation
environnementale 2020 et tous autres rapports de synthése.

e Une évaluation des consommations d’énergie ainsi que des gaz a effet de serre.

Cette étude thermique sera mise a jour selon les évolutions du projet. Cette étude sera jointe au dossier
lors du dépbt du permis de construire.

Les livrables attendus durant la partie technique n°1 sont donc :

- Notice d’information RE2020 au profit de la MOA ;
- Etude thermique a intégrer dans le PC.

3.2. - Partie technique n°2 : Passation des marchés de travaux

Le titulaire assistera le maitre d’ceuvre a la passation des marchés de travaux. A cette occasion, il sera
prévu au minimum une réunion de travail d’une demi-journée avec le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage. Ces réunions se tiendront dans les locaux de I’établissement du service d’infrastructure de la
défense « d’Ile-de-France » situés sur la base des Loges de Saint-Germain-en-Laye.
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Durant la phase de rédaction des DCE, le titulaire aura pour mission de conseiller le maitre d’ceuvre
interne et de proposer les choix apportés dans le DCE. Le titulaire rédigera les parties des CCTP des
différents lots de travaux portants sur 1’isolation, les CVC et les menuiseries extérieures.

Il intégrera notamment dans ces parties de CCTP, les clauses et prescriptions techniques conformes a la
réglementation thermique en vigueur. Il fournira par ailleurs des criteres spécifiques a inclure dans le
réglement de consultation afin de s’en assurer.

Le titulaire devra assister le maitre d’ceuvre pour 1’¢élaboration du cadre de la DPGF, et le conseiller sur
les fiches techniques de matériels et matériaux a demander dans I’offre.

Une attention particuliere sera portée aux descriptions :

o Des performances des matériaux et matériels ;

e Des détails techniques liés a 1’étanchéité a I’air et au traitement des liaisons sensibles
(notamment des ponts thermiques) ;

o Des protocoles de contrbles a réaliser en cours et a la réception pour chague lot.

Le titulaire présentera sous la forme d’un livrable les paragraphes a intégrer au CCTP ainsi que les
critéres d’évaluation des entreprises sur le volet thermique.

Durant la phase d’évaluation des offres des entreprises, le titulaire vérifiera que les moyens mobilisés
par les entreprises sont cohérents avec les attendus énoncés sur le volet thermique ; il réalisera une
proposition de notation des offres sur les points énoncés dans le DCE concernant le volet thermique du
projet.

Le titulaire devra également la réponse aux questions des soumissionnaires pour les lots le concernant.

Les livrables attendus durant la partie technique n°2 sont donc :
- La section technique du CCTP portant sur I’isolation thermique extérieur et DPGF associée ;
- Lasection technique du CCTP portant sur les menuiseries extérieures et DPGF associée ;
- Lasection technique du CCTP portant sur les CVC compris les différentes piéces graphiques et
DPGF associée;
- La proposition de notation des entreprises sur les critéres du volet thermique.

3.3. - Partie technique n°3 : Exécution des travaux

Le titulaire du présent marché sera :

e Destinataire d’un exemplaire du marché de travaux ;
e Informé par le maitre d’ouvrage de la date du début des travaux et du calendrier prévisionnel
des travaux.

Le titulaire devra, durant I’entiéreté du délai de réalisation, le visa des fiches techniques des matériaux
ayant un impact sur le respect de la RE 2020, a savoir notamment, 1’isolation, les menuiseries
extérieures, les CVC et pour toute fiche produit que la maitrise d’ceuvre lui soumettrait. En outre, le
titulaire devra tenir a jour la liste des visas émis et devra étre en mesure de la transmettre a la maitrise
d’ceuvre sous 24h.

3.3.1. - Certification RE 2020

Au cours de la période d’exécution des travaux, une attention particuli¢re sera portée aux descriptions :
e Des performances des matériaux et matériels ;
e Des détails techniques liés a I’étanchéité a I’air et au traitement des liaisons sensibles
(notamment des ponts thermiques) ;
e Des protocoles de controles a réaliser en cours et a la réception pour chaque lot.

Le titulaire vérifiera notamment que les moyens mobilisés par les entreprises et les moyens imposés
pour le chantier sont pertinents vis-a-vis de la reglementation en vigueur. Il vérifiera également que les
choix techniques et architecturaux arrétés a 1’avant-projet soient respectés et conformes aux validations
faites aux phases antérieurs : voir FDE p. 16/17.
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3.3.2. - Simulation énergétigue dynamique (SED)

Le titulaire devra rédiger une notice d’information a destination de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre, relative a la SED, comprenant & minima, le mode de réalisation de cette simulation et les
informations a prendre en compte.

La simulation énergétique dynamique comprendra & minima les éléments suivants :
e FEtude du mode de chauffage (systeme) ;
e Etude des consommations ;
e Impact de la ventilation sur les consommations ;
e L’analyse des possibles dérives de consommation au regard de 1’occupation et de 1’exploitation
du batiment ;
e L’estimation des codts d’exploitation.
Le titulaire fournira un rapport de présentation de cette simulation.

3.3.3. - Pilotage des pré-tests et tests de perméabilité a ’air en cours de chantier

Les pré-tests et tests de perméabilité a 1’air ont pour objet de garantir le clos et couvert et de valider le
travail des différents corps d’états qui sont intervenus sur le chantier. Le titulaire aura pour mission le
pilotage des pré-tests et des tests de perméabilité a 1’air.

La mission du titulaire comprendra le pilotage de ces pré-tests et tests :

e Elaboration de préconisations avant leur réalisation ;
e Présence sur le chantier lors de leur réalisation ;
o Vérification et avis sur les rapports de pré-tests et tests.

3.3.4. - Participation aux réunions

Le titulaire assistera aux réunions de chantier auxquelles il aura été convoqué. Celle-ci seront
systématiquement couplées a une visite de chantier, en présence des interlocuteurs jugés nécessaires.
Un total de six (6) réunions d’une demi-journée sont envisagées sur la phase d’exécution des travaux.

Le titulaire vérifiera lors de ses visites et des réunions que les exigences en matiére de performance
énergétique fixées par la reglementation environnementale 2020 sont bien respectées.

Il établira a I’issue de chaque réunion, a destination du maitre d’ouvrage, un compte-rendu de ses
observations faites sur le chantier, assorti si besoin de toute proposition jugée nécessaire. La maitrise
d’ceuvre et les entreprises seront mis en copie des documents. Les instructions au maitre d’ceuvre ou a
tout autre intervenant sur le chantier ne seront données que par I’intermédiaire du maitre d’ouvrage.

Les livrables attendus durant la partie technique n°3 sont donc :

Livrable contenant la SED ;

Livrable des préconisations avant les pré-tests et test d’étanchéité a 1’air

Livrable sur la vérification et I’avis sur les rapport d’étanchéité aux pré-test et test d’étanchéité ;
Un compte rendu-rendu des observations réalisées au cours des réunions de chantier ;

3.4. - Partie technique n°4 : Réception de ’ouvrage

Au cours de la phase des OPR et de la livraison des batiments, le titulaire aura une mission de validation
des performances énoncées dans 1’avant-projet concernant la réglementation environnementale en
vigueur, ce qui induit I’atteinte des performances visées en matiere de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz a effet de serre. Cette validation fera 1’objet d’un rapport.

Une réunion d’une demi-journée sera planifiée afin de permettre au titulaire de présenter a la maitrise
d’ouvrage les résultats des tests et du contrdle des performances énergétiques conforme a la RE2020.

Dans un second temps, le titulaire veillera a I’exactitude des documents fournis au DOE par les
entreprises de travaux.

Le titulaire du présent marché aura pour mission 1’élaboration d’un document de préconisations pour le
bon maintien en condition des équipements. Ces préconisations permettront de maintenir les
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performances énergétique et environnementale des équipements dans le temps.

Les livrables attendus durant la partie technique n°4 sont donc :

- Livrable de validation des performances thermiques énoncées dans 1’avant-projet ;

- Livrable contenant la vérification des DOE des titulaires des marchés de travaux prouvant le
respect de la RE 2020 ;

- Livrable contenant les préconisations du maintien en condition pour maintenir les performances
énergétiques du batiment.

ARTICLE 4. - DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS - PENALITES

4.1. — Délais
Les délais prévisionnels d’exécution du marché sont renseignés a I’article 3 de I’ Acte d’engagement.

Par dérogation a I’article 13.1.1 du CCAG/PI, les dates de début et de fin d’exécution des prestations de
chacune des parties techniques seront fixées par ordre de service.

En application de I’article 22 du CCAG-PI, I’acheteur se réserve la possibilité d’arréter I’exécution des
interventions qui font 1’objet du présent marché a I’issue de chacune des parties techniques.

Le marché dans sa globalité prend fin selon les modalités de I’article 10 du C.C.P.

A titre indicatif, la durée globale du marché est estimée a soixante-seize (76) semaines (hors délais de
validation du représentant de ’acheteur).

Partie technique Mission Délais

Partie technique 1 Phase de conception 4 semaines

Passation du marché de

Partie technique 2 4 semaines
travaux

Partie technique 3 Exécution des travaux 60 semaines

Partie technique 4 Réception de I’ouvrage 8 semaines

4.2. - Pénalités
I est précisé que les pénalités prévues au présent C.C.P. peuvent se cumuler.

Par dérogation a D’article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire n’est pas automatiquement exonéré des
pénalités qui ne dépasseraient pas 1 000 € H.T.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités pour retard sont encourues du simple fait de
la constatation du retard par le représentant de 1’acheteur, hormis les documents faisant 1’objet d’une
demande spécifique par OS qui feront I’objet d’une mise en demeure préalable avec mention d’une date
limite.

Conformément a I’article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du marché.
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4.2.1. - Pénalités pour retard dans la remise des documents d’étude avant et pendant I’exécution
des prestations
Par dérogation a I’article 14.1 du C.C.A.G./P.1., cette pénalité est applicable sur simple constatation a
compter du lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le document.

A la réception du document concerné, le représentant de I’acheteur établit par OS le décompte des jours
de retard et le montant des pénalités appliquées.

Par dérogation a Particle 14 du CCAG PI, en cas de retard dans Ia remise des documents le titulaire du
marché encours une pénalité de

Pour chaque livrable 200 € HT / livrable / jour calendaire
Pour tout autre document 200 € HT / document / jour calendaire
Dans Pexécution des prestations 250 € HT / jour calendaire

4.2.2. - Pénalités diverses.

PENALITES DIVERSES
Par dérogation a Particle 14 du CCAG PI
Objet | Montant en €
Sous-traitance illégale

Le titulaire du marché encourt une pénalité ponr sous-traitance constatée
n’ayant pas fait au préalable I'objet d’une déclaration de sous-
traitance réalisée sur le site de la société SUBCLIC comme mentionné
a larticle 1.6.3, acceptée par le représentant de IPacheteur et de
Pagrément de ses conditions de paiement. Ces pénalités font ['objet
d’une décision du représentant de l'acheteur notifiée par ordre de service.

Le titulaire est tenn d'inclure dans le contrat sous-traité et dans lacte spécial gn’il
présente an représentant de lachetenr une clause prévoyant « la résiliation du contrat 2000 € HT/sous-traitance
sous-traité entre le sous-traitant et le titulaire et la résiliation de l'acte spécial » dans
le cas o1l le sous-traitant fait pénétrer une antre entreprise n’ayant pas fait 'objet de
Lacceptation du représentant de ['acheteur et de ['agrément de ses conditions de
paiement (« sous-traitance occulte »). Cette mesure est valable pour toute entreprise
(sous-traitance indirecte). Le titulaire reste responsable de ses sous-traitants et des
entreprises qu'ils font pénétrer sur le chantier.

Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque lachetenr est informé, par les instances de contrile, dune situation 10% du montant hors taxes du
irréguliére du titulaire an regard des articles 1.8221-3 et 1..8221-5 du code du marché, sans pouvoir excéder le
travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception de faire cesser | montant des amendes encourues en
meé&jiﬂ;"emem‘/d thmz et d’zﬂ apporter la prenve. 1/ informe linstance de application des articles L.8224-1,
controle du résultat de cette démarche.
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par l'article R.8222-3 du code L.8224-2 et Ll:fazzls du code du
du travail pour répondre a linjonction de ['acheteur. ’
Absences aux réunions

Une réunion d’avancement a lien sur convocation du représentant de 'achetenr. Le 150 € HT/absence.
compte-rendu de chaque réunion est notifié an titulaire par ordre de service. Les
comptes rendus de réunions d avancement valent convocation des entreprises lorsqu’ils
mentionnent les informations pour la réunion suivante. Les réunions d’avancement
sont obligatoires pour le titulaire.

Non-remise du laisser-passer
La non remise du badge de laisser-passer 50€

ARTICLE 5. - LIVRABLES
La nature et le nombre de livrables sont déterminés a I’article 3 du présent C.C.P.
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5.1. - Présentation des livrables

Le titulaire fournira chaque livrable en version informatique (fichier « .PDF » et fichier natif) ainsi
qu’une version en papier recyclé. Les plans, documents, dossiers et supports informatiques devront étre
soigneusement conditionnés. Sur tous les documents remis figureront les précisions suivantes :

- Nom du titulaire ;

- Date d’exécution des prestations ;

- Cartouche et logotype du SID d’Ile-de-France ;

- Encart « Diffusion Restreinte » en rouge sur toutes représentation graphique intérieure du

batiment.

Chaque livrable sera présenté au représentant de 1’acheteur dans le cadre d’une réunion organisée entre
les parties a cet effet. Plusieurs livrables pourront étre présentés lors d’une méme réunion, avec accord
préalable du représentant de 1’acheteur.

Un canevas type du programme sera fourni au titulaire par le représentant de I’acheteur. Le titulaire
pourra proposer des ajouts sur la base de ce canevas type.

Tous les documents mis a disposition du représentant de 1’acheteur seront de préférence au format
dématérialisé et /ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant l'usage d'un bois issu de
foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

5.2. La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », (RFAR)
adossé a la norme 1SO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la
Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser
les bonnes pratiques a 1’égard de I’ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses
marchés publics, et inviter I’ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400:2017,
et aux exigences de la charte «relations fournisseurs responsables » (RFR) et label « relations
fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiere,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dép6t d’un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de
1I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la
norme 1SO 20400:2017 dans ses processus internes. La médiation des entreprises (en association avec
le conseil national des achats (CNA)) vous accompagne dans cette démarche — pour toute information :
Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

ARTICLE 6. - PRESTATIONS — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

6.1 — Contenu des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

6.2 - Les sujétions d’exécution suivantes sont prises en compte :

- les dépenses liées aux mesures de sécurité particuliere a prendre du fait des risques d’interférence entre
les travaux, objet du présent marché et les activités de I’organisme utilisateur du Ministére des Armées ;
- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- I’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes et réglements
édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure sur les lieux
d’exécution des prestations.
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Le temps minimum indiqué pour les réunions s’entend du temps effectif sur site hors temps consacré
aux formalités d’acces au site et hors temps de trajet.

Les prestations faisant I’objet du présent marché sont rémunérées en euros par I’application d’un prix
global et forfaitaire précisé a I’article 2 de 1’acte d’engagement.

0.3 - Modalités de réglement des comptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet de paiements partiels et, le cas échéant, d'acomptes
puis d'un solde dans les conditions suivantes :

- Apres achevement de chacune des parties techniques définies a I’article 1.3 du présent C.C.P. ;
- Toutefois, lorsque les prestations d'une partie technique s'exécutent sur une durée supérieure a
trois mois, elles font I'objet d'acomptes versés trimestriellement.
Dans le cas ou le titulaire serait une PME, conformément aux dispositions de I’article R.2191-22 du
Code de la commande publique, les acomptes seront, sur sa demande écrite, versés mensuellement a
compter du premier mois échu et leur montant sera calculé au prorata des prestations réellement
achevées.
Les prestations incluses dans les phases décrites a ’article 1.3 du présent C.C.P. ne peuvent faire I'objet
de paiements partiels définitifs qu'apres leur achévement total et leur admission par le représentant de
I’acheteur conformément a l'article 8 du présent C.C.P.

Les demandes d’acomptes seront établies impérativement sous forme de facture avec une fiche de
situation de prestations, basée sur le document de prix initial.

6.3.1 - Acomptes

6.3.1.1 - Demande d’acompte
La demande d'acompte est établie par le titulaire sous forme de facture. Elle comporte le compte rendu
d'avancement de la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution.
Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, aprés accord du représentant de 1’acheteur, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

6.3.1.2 - Acompte
A partir de la demande d'acompte présentée sous forme de facture par le titulaire le représentant de
I’acheteur établit I'état de I'acompte a verser au titulaire. Par dérogation a l'article 11.3.2 du C.C.A.G.
/P.1., le représentant de I’acheteur tient compte, sur proposition du titulaire, de I'effet de la variation
prévue par l'article 6.3 du C.C.P. ainsi que des pénalités et réfactions applicables.

Les prestations incluses dans les parties décrites a I’article 1.3 du présent C.C.P. ne peuvent faire I’objet
de paiements partiels définitifs qu’aprés leur achévement total et leur admission par le représentant de
I’acheteur, conformément a I’article 8 du présent C.C.P.

Les demandes de paiement seront établies impérativement avec une fiche de situation de prestations.

6.3.2 - Paiement partiel

Pour I'application des dispositions de l'article 11.7, du C.C.A.G/P. |, chaque phase technique décrite a
l'article 1.3 du présent C.C.P donnera lieu & paiement partiel définitif.

6.3.2.1 - Facture partielle
Apreés admission des prestations d’une des parties techniques décrites a 1’article 1.3 du présent C.C.P.,
le titulaire remet au représentant de 1’acheteur une facture des sommes dont il demande le paiement.
Cette facture comporte notamment une récapitulation des acomptes versés et, éventuellement, le
montant du solde restant dd.
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Le représentant de 1’acheteur peut rectifier la facture.
Dans ce cas, la facture rectifiée est notifiée au titulaire qui dispose d'un délai de 45 jours maximum pour
en contester éventuellement le montant. Passé ce délai, le montant de la facture devient définitif

6.3.2.2 - Paiement partiel
Le montant de la facture est établi par le représentant de ’acheteur. Il correspond au montant des
sommes dues au titulaire pour la partie technique considérée, diminué, le cas échéant, du montant
cumulé des acomptes payés pour cette partie technique.

6.3.3 - Solde

6.3.3.1 - Facture finale
Aprés constatation de l'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 8 du présent
C.C.P., le titulaire adresse au représentant de I’acheteur une facture finale correspondant aux prestations
fournies.

Cette facture présentera un récapitulatif des paiements partiels déja réglés ainsi que du solde a verser
dont le montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant a la derniére partie
technique réalisée.

Le représentant de 1’acheteur peut rectifier la facture finale. Dans ce cas, la facture rectifiée est notifiée
au titulaire qui dispose d'un délai de 45 jours maximum pour en contester éventuellement le montant.
Passé ce délai, le montant de la facture devient définitif.

6.3.3.2 - Solde
Apres réception de la facture finale et constatation de I’achévement de la partie technique considérée
dans les conditions prévues a I’article 8 du C.C.P., le représentant de 1’acheteur admet la mission par
décision et met en ceuvre son paiement final et définitif.

6.3 - Variation dans les prix

6.3.1 - Mode de variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt de la prestation
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-apreés.

6.3.2 - Mois d’établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précede la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (mois Mo).

6.3.3 - Choix de I'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I’actualisation des prix du marché est I'index
INGENIERIE créé par la circulaire économie et finances C.C.M./121 du 19 février 1974 (base 100 en
janvier 2010).

6.3.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I’acompte du mois n est donné par la formule
suivante :
Cn=0,125+0,875 (In/lo)

dans laquelle 1o et In sont les valeurs prises par I’index de référence I du marché respectivement au mois
zéro et au mois n.
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En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule suivante :
PN x (lo/ In) dans laquelle, 1o et In représentent respectivement 1’index du mois zéro et I’index connu
au jour d’établissement du prix nouveau (PN).

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

6.3.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait
générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du solde en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants, sauf disposition particuliére édictée en vertu
de la réglementation générale des prix.

6.4 - Délais globaux de paiement

Le paiement des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde interviendra dans un délai maximum
de 30 jours.

6.4.1 - Point de départ du délai global de paiement

Pour les avances avant acomptes

Le paiement de 1’avance intervient dans un délai maximum de 30 jours, compté a partir de la notification
de I’acte qui emporte commencement d’exécution du marché si un tel acte est prévu, ou a défaut, a partir
de la date de notification du marche.

Pour les acomptes

Pour un acompte, le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le
représentant de 1’acheteur de la demande de paiement du titulaire ou la date d’achévement des
prestations faisant 1I’objet dudit paiement lorsque cette derniére date est postérieure a la date d’admission
par le représentant de I’acheteur de la demande de paiement du titulaire.

Pour les paiements partiels et le solde

Le point de départ du délai global de paiement pour un paiement partiel définitif ou pour le solde, est la
date d’admission par le représentant de I’acheteur de la demande de paiement du titulaire, ou la date de
la notification de la décision d’admission de la partie technique considérée, si cette date est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

6.4.2 - Suspension du délai global de paiement

En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompleéte, le représentant de
I’acheteur peut suspendre le délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte, paiement
partiel définitif ou pour le solde. Cependant le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une
fois par acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde.

Cette suspension fait 1’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au
paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement de I’acompte, du
paiement partiel définitif ou du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire
de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le représentant de 1’acheteur, un nouveau
délai global de paiement est ouvert.

Ce nouveau délai est égal :

- Au solde restant a courir a la date de suspension, si ce solde est supérieur a 25 jours ;
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- A 25jours, si ce solde est inférieur ou égal a 25 jours.

6.5 - Facturation

Conformément a ’article 3 de I’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, I’obligation de transmettre a I’Etat les factures au format dématérialisé
s’impose depuis le ler janvier 2020 pour toutes les entreprises.

Le service fait doit étre réalisé avant le dép6t de la facture sur le portail Chorus Pro.

Ce portail est accessible a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

11 est nécessaire, au préalable, d’avoir créé son compte sur Chorus Pro.

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer des 3 éléments suivants :
- lecode SE (N° SE : D10711L078) ;
- lenuméro SIRET ETAT 11000201100044 ;
- le numéro d’engagement juridique.

Les factures seront déposées dans 1’onglet « factures émises ». Pour toutes questions relatives au
paiement sur états d’acompte, écrire a I’adresse suivante :

esid-ile-de-france.charge-fin.fct@intradef.gouv.fr

Chaque demande de paiement, transmise au plus tot a la date a laquelle les paiements seront exigibles,
sera adressée en toutes lettres, datée, signée et devra comporter les éléments suivants :

= |e numéro du marché (et numéro d’EJ Chorus) et sa date de notification ;
= |es prestations auxquelles se rapporte la demande de paiement ;
= e cas échéant, le numéro du ou des bon(s) de livraison ;

» la raison sociale exacte du titulaire (ou du sous-traitant), son numéro d’inscription au
registre du commerce, son numéro d’identification SIRET et la domiciliation des
paiements (demande établie sur papier a en-téte de I’entreprise).

» Le comptable assignataire chargé des paiements est :
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes
Service dépenses militaires — B.P. 20175
40003 Mont de Marsan Cedex

6.6 - Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires mentionnés a I’article L.2192-13 du Code de la commande publique est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le 1* jour de retard, s’ajoute
systématiquement aux intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I’expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal inclus.

6.7 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

6.7.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I’exécution du marché, le titulaire devra joindre :
- les renseignements mentionnés a l'article R.2193-1 du Code de la commande publique ;
- le compte a créditer ;
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- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R.2191-60 du Code de la
commande publique ;

- le comptable assignataire des paiements.

6.7.2 - Modalités de paiement direct

En cas de groupement

La remise de la facture a I’acheteur par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
a chacun des membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
dans le contrat.

En cas de sous-traitance

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire fait parvenir au représentant de I’acheteur les
piéces justificatives, établies par les sous-traitants, revétus de son acceptation ou de son refus motivé,
accompagnées d’une attestation indiquant les sommes a régler par le représentant de 1’acheteur. a
chaque sous-traitant concerné. Ces sommes tiennent compte d'une éventuelle variation dans les prix et
incluent la TVA.

Dans le cas ou plusieurs sous-traitants seraient impliqués dans une méme facture, le titulaire doit faire
parvenir I’ensemble des piéces justificatives relatives a ses sous-traitants dans un méme envoi.

Il est précise que le montant total des mandatements effectués au profit d’un sous-traitant ne peut excéder
le montant maximum a sous-traiter.

Si le titulaire désire, durant I’exécution du marché, modifier le montant des prestations sous-traitées, il
devra en faire préalablement la demande au représentant de 1’acheteur par acte spécial modificatif.

Sous-traitance de second rang

Le sous-traitant de second rang doit étre accepté et ses conditions de paiement agréées par le représentant
de I’acheteur

A cet effet, le sous-traitant de premier rang établira un acte spécial de sous-traitance, accompagné des
attestations sur I’honneur usuelles. Ces documents seront ensuite transmis au titulaire du marché, lequel
les transmettra a son tour au représentant de I’acheteur, aprés avoir apposé sa signature sur I’acte spécial.
Le sous-traitant de premier rang devra également fournir une caution (délégation de paiement interdite)
délivrée par un établissement financier agréé.

En application de I’article L.2193-14 du Code de la commande publique, le non-respect de cette
condition rend la sous-traitance nulle.

ARTICLE 7. - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 - Retenue de garantie

Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.

7.2 - Avances
L’option A de I’article 11.1 du C.C.A.G/ PI s’applique au présent marché.

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement lorsque les
conditions cumulatives stipulées a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies.

Le délai initial N d’exécution du marché étant supérieur a douze (12) mois, le montant de 1’avance est
égal au produit de 20 % du montant initial du marché par 12/ N, N étant exprimé en mois.
Conformément a I’article R2191-7 du CCP, ce taux est porté a 30%, lorsque le titulaire est une PME
mentionnée a I’article R2151-13.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
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Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure a
un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial des
prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-
vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de
cette avance.

Le paiement de ’avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente
(30) jours compté a partir de la date de notification du sous-traitant sur SUBCLIC.

ARTICLE 8. - ADMISSION DES LIVRABLES ET PRESTATIONS

8.1. Opérations de vérification

Les prestations faisant 1’objet du marché¢ sont soumises a des vérifications destinées a constater qu’elles
répondent aux stipulations prévues au marché. Compte tenu de la nature des prestations a réaliser, par
dérogation a I’article 28.5 du CCAG, la présence du titulaire n’est pas requise.

8.1.2. Délais de vérification

Conformément a I’article 28.2 du C.C.A.G. / P.1., la décision d’admission, d’ajournement ou de rejet
des prestations doit intervenir dans un délai de deux a compter de la date de remise des prestations par
le titulaire.

Le délai d’admission des livrables court & compter de la date de réception du document par le
représentant de I’acheteur, selon un mode de transmission permettant de déterminer de fagon certaine
sa date de réception.

8.2. Admission des livrables

Par dérogation aux articles 28.1 et 29 du C.C.A.G. / P.1., les livrables mentionnés au C.C.P. ne pourront
étre, aprés Vérification, qu’acceptés, acceptés avec observations ou refusés par le représentant de
I’acheteur.

En cas de refus, le titulaire devra reprendre ses études gratuitement, sans pouvoir prétendre a indemnité.
Les pénalités de retard seront appliquées a compter du lendemain suivant le dernier jour du délai imparti
initialement pour fournir le document, et ce jusqu’a la remise d’un nouveau livrable.

En cas d’acceptation avec observations, le titulaire devra reprendre ses études dans un délai fixé par le
représentant de I’acheteur ne pouvant étre supérieur a 15 jours calendaires. Ce délai court a compter de
la notification de la demande du représentant de 1’acheteur. Le titulaire encourt de nouveau les pénalités
pour retard s’il dépasse le nouveau délai accordé pour la reprise de ces études.

Dans les deux cas, le représentant de I’acheteur dispose, apres présentation par le titulaire des documents
modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus, pour prendre une nouvelle décision.

8.3 - Admission des parties techniques

Par dérogation a I’article 29 du C.C.A.G /P.l., ’admission de chacune des parties techniques définies a
I’article 1.3 du présent C.C.P. ne peut intervenir qu’aprés remise compléte des documents qui s’y
rapportent et qu’apres que le titulaire ait rempli toutes ses obligations, le tout validé par ordre de service.

Conformément a I’article 29 du C.C.A.G./P.L., la décision d’admission, d’ajournement, d’admission
avec réfaction ou de rejet des documents ou avis sera notifiée au titulaire dans le délai de deux mois a
compter de la remise compléte des documents se rapportant a la partie technique concernée.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-avant, la prestation est considérée comme
refusée avec effet a compter de I'expiration du délai, par dérogation a l'article 29 du C.C.A.G./P.I.
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En cas de rejet ou d'ajournement, le représentant de 1’acheteur dispose pour donner son avis, aprées
présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-avant.

8.4 - Achévement de la mission

L’admission de la mission est prononcée par décision du représentant de 1’acheteur, dans les conditions
de I’article 29 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations et uniquement
aprés validation par ordre de service de I’ensemble des documents dus au titre de sa mission.

Conformément a l'article 29.4, en cas de rejet des prestations par le représentant de 1’acheteur, le titulaire
est tenu de reprendre & nouveau ses prestations a ses frais.

5. 8.5 - Certificat de bonne exécution de marché (CBEM).
L’ESID peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans 1’exécution de
ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de I’ESID qui dispose, a cet égard,
d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si
la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, ou si le contrat est résilié aux torts du
titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service d’achat qui lui a notifi¢ le
marché.

ARTICLE 9. - ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 22 du C.C.A.G./P.1., le représentant de 1’acheteur se réserve la possibilité
d'arréter 'exécution des prestations a l'issue de chacune des parties techniques décrites a 1’article 1.3 du
présent C.C.P.

La décision d’arréter 1’exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

ARTICLE 10. RESILIATION DU MARCHE

10.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a D’article 40 du CCAG PI, en cas de résiliation pour motif d’intérét général par
I’acheteur, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial
hors TVA du marché, diminué du montant hors TV A non révisé des prestations admises, un pourcentage
de 3%.

10.2. Résiliation pour autres motifs

Par dérogation a I’article 36 du CCAG PI, le représentant de I’acheteur se réserve le droit de mettre fin
a ce marché a n’importe quel moment et sans indemnité pour ce titulaire :

- en cas de non-respect des clauses contractuelles du cahier des charges ;

- en cas de non-respect de la Iégislation et de la réglementation du travail en vigueur ;

- en cas de violation des obligations mentionnées a I’article 1.4 (Dispositions particuliéres a la Défense)
du présent CCP et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues ;

- en cas de décision ministérielle de dissolution ou de restructuration ayant une incidence sur le
déroulement du marché.

Suite a résiliation, et en application des dispositions de I’article 27.1 du CCAG PI le représentant de
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I’acheteur se réserve le droit de faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations prévues.

ARTICLE 11. — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les définitions des « résultats » et des « connaissances antérieures » sont celles prévues a I’article 32 du
C.CAG./P.l

11.1. Régime des connaissances antérieures

Conformément a ’article 33 du C.C.A.G. / P.I, la conclusion du marché n'emporte pas transfert des
droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances
antérieures. L’acheteur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires,
chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
portant sur les connaissances antérieures.

Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures aux résultats et que ces derniéres
sont strictement nécessaires pour la mise en ceuvre des résultats, le titulaire du marché concéde, a titre
non exclusif, a I’acheteur et au tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de fagon permanente, par
tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les
résultats dans les conditions prévues par 1’article 33.2 du C.C.A.G./ P.L

A ce titre, le titulaire du marché s’engage a communiquer a ’acheteur au fur et a mesure du
développement du résultat un rapport constitué de la liste compléte des connaissances antérieures
utilisées en précisant pour chacune d’elles les informations suivantes : nom du composant, nom du ou
des auteurs, source (site internet, etc.), régime juridique. Un rapport est remis a ’acheteur avec la
livraison finale du « résultat ».

Le titulaire du marché doit également s’assurer qu’il a acquis les droits permettant a I’acheteur de les
exploiter dans le cadre du marché. Le cas échéant, les justificatifs utiles doivent étre transmis.

11.2. Savoir-faire

La protection du savoir-faire ne peut étre opposée a I’acheteur pour l'utilisation des résultats des
prestations.
Les méthodes et le savoir-faire développés par le titulaire sont compris dans le marché.

11.3. Régime des résultats

Les stipulations de I’article 35 du C.C.A.G. / P.I. sont applicables et font parties intégrantes du présent
marché.

L’acheteur se réserve le droit de diffuser ou transférer les droits sur les résultats a d’autres opérateurs
économiques dans le cadre de la passation ou de la réalisation de contrats publics.

Le prix des droits d’utilisation des résultats est inclus forfaitairement dans le prix du marché.

Par dérogation a I’article 35.3.1, en raison de la nature des résultats (livrables), I’acheteur n’autorise pas
le titulaire a exploiter, y compris a titre commercial, les résultats créés a 1’occasion du marché.

11.4. Destruction des données

Les dispositions de I’article 31 du C.C.A.G. / P.I. sont applicables et font parties intégrantes du présent
marché.

ARTICLE 12. - NON CANDIDATURE AUX MARCHES DE CONCEPTION ET DE
REALISATION

Il est interdit au titulaire du présent marché, de se porter candidat au(x) marché(s) de conception et aux
marcheés de travaux ou de collaborer avec une des entreprises de travaux retenues, relatif a 1’opération :

Saint Germain en Laye — Quartier Général des Loges — Extension des batiments 97 et 98
Assistance a la maitrise d’ouvrage relative aux aspects thermiques du projet
en vue du respect de la RE 2020
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De méme, aucun lien juridique ne devra unir le titulaire du présent marché d’assistance a I’acheteur, ni

a un candidat a I’opération de maitrise d’ceuvre privée, ni a une entreprise candidate au(x) marché(s) de
travaux.

ARTICLE 13. - OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS.

13.1. Application de la réglementation du travail.

Conformément a I’article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin du marché.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement a 1’adresse suivante :

https://www.e attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire en application de 1’article 39.1 a) du
C.C.A.G/PI. La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de
garde du réeglement de la consultation.

En application de l'article D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire doit remettre a I’acheteur une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire
appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

13.2. Assurances.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités
résultant de I’accomplissement de sa mission.

A tout moment durant 1’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I’acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du marché.

ARTICLE 14. — DIFFERENST ET LITIGES

A/ Reglement des litiges : Médiation

A défaut de résolution du litige ou différend de fagon amiable conformément a I’article 12.B/ ci-apres,
I’entreprise peut saisir la mission ministérielle PME —

Point de contact : missionministérielle.pme@defense.gouv.fr .

Hors cette médiation interne au ministére des Armées, 1’opérateur économique ou la personne publique

peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a 1’occasion de I’exécution d’un marché
ou d’un accord-cadre soient conformément & la réglementation soumis a la Médiation des entreprises.
Le médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce
partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse
peut étre engagée.

B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges
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Le reglement des différents et litiges s’opére en application de ’article 43 du CCAG PL.

ARTICLE 15. - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogation a l'article 3.8 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 1.5.1 du C.C.P.
Dérogation a l'article 3.4.1 du C.C.A.G./PIl apportée par l'article 1.6.2 du C.C.P.
Dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 2.1 du C.C.P.
Dérogation a I’article 13.1.1 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 4.1 du C.C.P.
Dérogation aux articles 14, 14.1, 14.1.3, 14.1.1 du C.C.A.G./PI apportée par I’article 4.2 du C.C.P.
Dérogation aux articles 28.5 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 8.1du C.C.P.
Dérogation aux articles 28.1 et 29 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 8.2 du C.C.P.
Dérogation a I’article 29 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 8.3 du C.C.P.
Dérogation a ’article 40 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 10.1 du C.C.P.
Dérogation a I’article 36 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 10.2 du C.C.P.
Dérogation a I’article 35.3.1 du C.C.A.G./PI apportée par l'article 11.3 du C.C.P.
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