EXPERTISE
= RANCE

CAHIER DES CHARGES
1) Informations générales
Intitulé de la mission Conception scénographique, réalisation et installation de I'espace
mémoriel du Centre de formation et de recherche en art
dramatique (CFRAD), a Brazzaville
Bénéficiaire(s) Projet CFRAD-ICC (Expertise France, Ambassade de France au
Congo, Ministéere de I'Industrie culturelle, touristique, artistique et
des Loisirs de la République du Congo)
Pays République du Congo
Durée totale envisagée Mars 2025 - décembre 2025
2) Contexte et justification du besoin

L’agence Expertise France est mandatée par le Ministere des Affaires Etrangéres et de I'Europe (MEAE)
afin de mettre en ceuvre le projet du Fonds Equipe France, de réhabilitation du Centre de formation
et de recherche en art dramatique (CFRAD) ! situé a Brazzaville, en République du Congo, en lien avec
le Ministére de I'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs (MICTAL) du Congo et
I’Ambassade de France au Congo.

Dans ce cadre, le projet porté par Expertise France prévoit deux composantes :

La premiére composante du projet a pour but la restauration et la valorisation du batiment abritant
le CFRAD qui sera d’abord un lieu de spectacle, de formation et de création, mais aussi un lieu de
mémoires ainsi que le point de départ d’un itinéraire du patrimoine historique et touristique de
Brazzaville. Cet itinéraire a été officiellement lancé le 21 septembre 2024. Pour ce faire, des documents
de médiation ont été réalisés (dépliant, livret-jeu pour les enfants, dossier documentaire pour les
médiateurs) et 14 médiateurs ont été formés. Cette activité sera complétée par l'installation de
panneaux signalétiques dans I’espace urbain de la capitale courant 2025.

Quant a la seconde composante, elle est centrée sur la conception d’une stratégie culturelle et
artistique pour transformer ce site emblématique de la relation franco-congolaise en un lieu de
mémoires, de création, de diffusion contemporaine et d’incubation culturelle.

Le batiment rénové du CFRAD accueillera une salle de spectacle d’environ 250 personnes, un espace
de formation dédié aux ICC, 3 résidences d’artistes et un espace mémoriel. De maniére pérenne, le

! L’intitulé officiel est : Valorisation mémorielle du patrimoine architectural de Brazzaville, ancienne « Capitale de la France Libre », du temps

du Général de Gaulle, associée a la dynamisation de la création et de I’entreprenariat culturel dans la capitale congolaise. — « Projet CFRAD —
ICC »
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batiment rénové accueillera, dans I'espace mémoriel, une exposition permanente concue dés octobre
2024 par une équipe conception et installée a partir de décembre 2025 (date prévue de livraison du
batiment) par le scénographe.

Alliant témoignages historiques et perception contemporaine, cette exposition vise a retracer les liens
entre la France et le Congo, au travers du prisme de I’évolution du batiment : ancien cercle civil réservé
aux Européens (1904-1960), lieu de la Conférence africaine frangaise dite Conférence de Brazzaville en
1944, siege de I'Alliance Frangaise puis du CFRAD (a partir de 1969). L'un des objectifs sera de faire
connaitre la place historique importante et pourtant méconnue de Brazzaville, en particulier durant la
Seconde Guerre mondiale et de transmettre les valeurs portées par la France Libre (engagement,
résistance, défense de la liberté) qui font écho a celles d'aujourd'hui et au devoir de mémoire.
L’exposition vise aussi a rendre compte de la création artistique congolaise qui s’est exprimée a travers
le Théatre national congolais et le Ballet national congolais mais aussi grace aux troupes et artistes qui
se sont produits au CFRAD.

L'exposition pourra renvoyer a litinéraire du patrimoine créé. Elle s’appuiera et utilisera le
documentaire de 52 minutes réalisé par Hassim Tall BOUKAMBOU dans le cadre du projet.

Les présents termes de référence décrivent la mission confiée au scénographe.
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet.

3) Objectifs et résultats poursuivis

1) Objectif général
L'objectif de la mission est la conception des aménagements scénographiques, du graphisme, de
I’éclairage et des dispositifs multimédias de la future exposition permanente du CFRAD, ainsi que
leur réalisation et leur installation.

La scénographie a pour objet la transcription du pré-scénario élaboré par I'équipe conception de
I’exposition. La démarche de co-construction sera au coeur de I'intervention.

La scénographie devra offrir un parcours de visite cohérent et simple intégrant une ambiance visuelle,
sonore, des outils de médiation adaptés a la diversité des publics. Elle devra offrir différents niveaux
de lecture.

2) Objectifs spécifiques
Le prestataire sélectionné devra atteindre les objectifs spécifiques suivants :

e Laréalisation d’une mission de repérage fin mars-début avril 2025 (date prévisionnelle). Cette
mission permettra de rencontrer les équipes impliquées dans le projet (cheffe de projet
CFRAD-ICC, maitrise d’ceuvre, équipe conception de I'exposition, MICTAL, Ambassade de
France), de visiter le CFRAD en travaux, de recueillir toutes les informations pertinentes,
d’échanger sur le pré-scénario et le préprogramme de I'exposition, de prendre connaissance
des travaux de réhabilitation et du calendrier prévu. A cette occasion, la numérisation des
documents originaux sélectionnés par I’équipe conception et la numérisation d’ouvrages et
tapuscrits, prévues dans la prestation, pourrait débuter.
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e La conception de la scénographie de I'exposition selon une méthodologie qu’il lui appartient
de fixer en concertation avec les équipes impliquées dans le projet et mentionnées ci-dessus
(calendrier prévu : mars-juillet 2025). Fin juillet 2025, le programme muséographique et la
conception formelle de la scénographie matérialisée par le projet scénographique qui
marquent la fin de la phase conception devront étre finalisés et validés.

La scénographie est entendue au sens large comme la mise en espace du préprogramme de
I’exposition congu par I'équipe conception et qui sera communiqué au prestataire retenu en
mars 2025.
Elle comprend :
> les dispositifs de présentation des expdts qui seront majoritairement des
reproductions (d’archives écrites, de photographies, de cartes postales anciennes,
d’affiches, d’ouvrages et de tapuscrits), des documents audiovisuels et sonores et
éventuellement des fac-similés a proposer, a concevoir et a réaliser par le scénographe
retenu,
> les dispositifs pour le confort des visiteurs (assises notamment) dans I'espace de
visionnage et dans l'espace ol sera installée la « bibliotheque patrimoniale »
permettant aux visiteurs de consulter des ouvrages et reproductions d’ouvrages et
tapuscrits de piéces jouées au CFRAD,
» I'éclairage avec la problématique de la gestion de I'éclairage naturel,
» I'ambiance sonore qui consistera surtout a gérer la projection de documents
audiovisuels et sonores prévue dans un espace contraint,
> le graphisme et la mise en page des supports de médiation écrite (panneau introductif,
panneaux de salle, cartels)
> les dispositifs de présentation des reproductions,
> les multimédia. Un écran de projection des documents audiovisuels et sonores est
prévu par I’équipe conception. Le prestataire retenu est chargé de I'intégration des
documents sources et du choix du dispositif de visionnage,
> la numérisation des originaux sélectionnés par I’équipe conception et le travail sur les
images (les originaux étant majoritairement de mauvaise qualité),
> la numérisation, I'impression et la reliure des ouvrages et tapuscrits consultables par
les visiteurs présentés dans la « bibliothéque patrimoniale » (pour les pieces jouées
par le Théatre national congolais et le Ballet national congolais: 10 ouvrages a
numériser, imprimer et relier (529 pages) et 2 ouvrages a imprimer et relier (198
pages). Ces données sont susceptibles d’évoluer.

Le prestataire devra prévoir une scénographie qui integre les contraintes locales (notamment en
matiére de climat), les contraintes du batiment et les usages locaux.

La scénographie proposée devra ne nécessiter qu’'une maintenance légére, peu coliteuse et qui devra
pouvoir étre réalisée par des non-professionnels de musées. Les équipements proposés doivent
pouvoir étre réparés sur place et les piéces de rechange doivent pouvoir étre trouvées sur place.

Le prestataire devra également :

o réaliser les aménagements prévus décrits ci-dessus (notamment la numérisation des
documents, les panneaux de médiation, les dispositifs de présentation des reproductions, de
confort des visiteurs, d’acces aux contenus multimédia et de présentation sécurisée des
ouvrages reproduits).
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Il reviendra au prestataire de contracter avec les prestataires dans la limite de I'enveloppe prévue.

e installer les aménagements et s’assurer de leur mise en fonctionnement.

3) Résultats a atteindre
Les résultats attendus sont :

e la réalisation et la validation des études scénographiques et techniques (Esquisse, Avant-
projet rassemblant les phases APS et APD) a savoir : dossier technique, dossier graphique,
dossier des estimations et annexes.

Ces études comprendront :

>

>

>
>

>

la définition du projet scénographique et le parcours de I'’exposition, les partis-pris
envisagés en termes de graphisme, de signalétique, d’éclairage et de multimédia,

des plans précis intégrant les éléments du graphisme, de la signalétique, de I’éclairage
et des dispositifs multimédia,

les fiches techniques des dispositifs,

des images 3D ou des éléments graphiques (dessins, croquis) permettant d’apprécier
I"ambiance muséographique,

les colits des aménagements (y compris numérisations et fac-similés).

e Laréalisation des numérisations

Les originaux se trouvent en France et au Congo, chez des particuliers et dans le bureau d’Expertise
France a Brazzaville.

Les numérisations devront se faire dans les localités ou sont conservés les originaux : Paris,
Bordeaux, Brazzaville.

e Le suivi scénographique et technique de la réalisation des aménagements. Il revient au
scénographe de contractualiser avec les entreprises identifiées par lui pour la réalisation des
aménagements.

e L’instal

lation et la réception des aménagements

e La mise en fonctionnement des équipements

e L’ensemble des ouvrages est réceptionné

4) Livrables attendus :

Les résultats attendus sont :

Livrables

Date de livraison
prévisionnelle

1. Phase de repérage et rapport de mission de démarrage | Semaine du 31 mars 2025

2025.

Réalisation d’une mission de repérage a Brazzaville en mars

2. Esquisse Fin avril 2025
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A partir du préprogramme muséographique, le scénographe et
son équipe congoivent l'esquisse, phase fondamentale de
conception, premiére transcription scénographique et
graphique de la mise en espace du discours, des expots dans
I’espace imparti.

Pieces graphiques : plans et coupes (échelle a adapter au
projet), dessins d’esquisse, cahier de tendances. Vue
perspective

Pieces écrites : Rédaction du concept et des solutions
scénographiques proposées, organisation de I'équipe, planning
des études, cadrage de I'estimation du projet au ratio.

3. AVP (comprenant I’APS et I’APD) Juin 2025

Il devra intégrer :

e Le plan général du projet scénographique de I'exposition
montrant le parcours, I'agencement, I'implantation des
ceuvres, les éléments de graphisme et de signalétique ainsi
gue des dispositifs de médiation multimédia ;

e Un dossier graphique présentant les principes et Ia
typologie des éléments de graphisme et de signalétique
envisagés, avec leurs caractéristiques respectives
(colorimétrie, typographie, intégration des Vvisuels,
structuration, dimensions, principes d’implantation, etc.) ;

e Un dossier d’éclairage présentant les grands principes de
I'ambiance lumineuse et la typologie du matériel déployé
(réemploi, location, éclairage hors vitrines, éclairage
intégré, etc.) ;

e Un dossier multimédia présentant les grands principes des
dispositifs envisagés ;

e Le calendrier prévisionnel de réalisation et I'estimation du
co(t prévisionnel des travaux.

Pieces graphiques : plans, coupes et élévations de synthése

(échelle a adapter au projet), détails (échelle a adapter au

projet).

Pieces écrites : descriptif du parcours de visite, des dispositifs,

des équipements et de leur fonctionnement, définition de

I'allotissement et du planning de réalisation, estimation

définitive par lot.

4. Numérisation des expbts et travail sur les images A partir de mars 2025
Les éléments a fournir seront les numérisations utilisées dans
I’exposition.
Les originaux fournis seront des documents 2D (affiches,
documents papiers écrits, photographies, cartes postales
anciennes, tapuscrits).
Des fichiers numériques de qualité variable seront a retravailler.
Les ouvrages numérisés devront étre également imprimés et
reliés.

5. Suivi des travaux et aménagements scénographiques | Décembre 2025
(scénographie, dispositifs multimédias, éclairage
architectural)
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5) Coordination :
Le prestataire sera l'interlocuteur unique pour la mise en ceuvre de projet.
Mme Kristell DORVAL, Cheffe de projet CFRAD-ICC, a Brazzaville, sera l'interlocutrice du prestataire
pour Expertise France
Téléphone : 00 242 06 713 15 02
Courriel : kristell.dorval@expertisefrance.fr

Une réunion de lancement se tiendra au plus tard 5 jours aprés la notification du contrat. Des
réunions en présentiel et par visioconférence sont a prévoir pour chaque phase déterminée par le
prestataire. Elles seront au minimum au nombre de 4 en plus de la mission de repérage : présentation
de I'Esquisse, présentation de I'APV, présentation finale du projet pour validation du programme
muséographique et du projet scénographique, préparation de la mission de réalisation de décembre
2025.

Une présence et un suivi lors de l'installation de la scénographie sont demandées (date envisagée :
décembre 2025).

Une coordination étroite avec les équipes d’Expertise France sur le terrain, et notamment avec
Madame Myriam BOYER, Conseillere en politique des musées aupres du MICTAL et référente
technique du projet CFRAD-ICC, ainsi que le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de
I’Ambassade de France au Congo devra impérativement étre mise en place deés la préparation de la
prestation et jusqu’a sa finalisation. En outre, des échanges réguliers avec Mme Kristell DORVAL seront
a prévoir sur I'état d’avancement et éventuellement les difficultés rencontrées.

4) Données concernant I’espace mémoriel (données APD) et calendrier de réhabilitation

La scénographie comprend I’espace mémoriel.

Budget? : 120 000 € (HT)

Le traitement architectural de I'espace mémoriel a été congu pour restituer les dispositions de la
véranda dans son état de 1904 avec ses piliers en briques, ses balustrades en claustras, ses persiennes
en bois de sapelli mais aussi du batiment central (qui abritait alors le Cercle de Brazzaville) avec ses
briques pleines, ses portes restituées avec leur encadrement d'origine, etc.

Ce choix de réhabilitation doit étre respecté et non occulté par la scénographie. Il faut que le visiteur
comprenne qu’il se trouve dans I'espace semi-extérieur qui correspondait a la véranda de I'état originel
(1904) : il conviendra de laisser apparente la partie « mémorielle » de I'architecture.

L’espace d’exposition est limité a I'espace mémoriel (voir plan) et présente de nombreuses contraintes.

Superficie de I'espace mémoriel : 103 m2

2 Ce budget est destiné exclusivement & la conception-réalisation de I'exposition permanente. Aucune
publication ni document de médiation de type dépliant ou livret-jeu n’entre dans ce budget.
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- L’espace est ventilé naturellement grace aux persiennes et claustras. Il sera soumis a la poussiére, a
des températures et a une hygrométrie fluctuante dans la journée et au cours de I'année.

Il sert d'entrée d'air pour la salle de spectacle (persiennes, balustrade ajourée, claustra de briques).
Il doit étre ouvert en permanence car il permet de ventiler la salle de spectacle ; la lumiere est tamisée
par les persiennes et les claustras, mais on ne pourra pas faire le noir complet en journée.

- Ouvertures sur les deux cotés
Rien ne peut étre fixé sur les murs. Des cimaises sur rail au plafond ou des panneaux sur pieds (ou
socles) au centre du couloir (2 faces) pourraient étre envisagés.

- Sur le c6té droit, 3 portes doubles peuvent servir au dégagement des personnes depuis |'espace
mémoriel en cas d'incendie.

Ces portes persiennées en bois de sapelli sont fermées en permanence, sauf en cas d'urgence, la salle
et I'espace mémoriel fonctionnant chacun de fagon indépendante. Il est cependant possible de les
ouvrir pour un événement exceptionnel associant I'espace mémoriel et la salle de spectacle.
Dimensions des portes intérieures Pi2 : 320h x 183L

- Présence de 9 piliers : 7 piliers de la véranda d'origine de 1904 (en brique avec badigeon rouge) et 2
piliers de I'état 1944 avec des enduits en blanc.

- 1 seule porte sert d’entrée et de sortie des visiteurs. Mais 3 dégagements sont possibles vers la salle
de spectacle en cas d'incendie.

- 2 portes donnent vers les locaux techniques : 1 local « eau » et un autre local dit technique, mais qui
peut servir de stockage pour I'espace mémoriel.

Existence également d’une trappe au sol permettant d'accéder a la cave qui peut, elle aussi, servir de
stockage.
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- Dimensions (approximatives : elles seront déterminées avec précision, une fois le revétement
intérieur des piliers déposé, apres démolition)

Largeur du couloir entrée : 4,55 m.

Largeur couloir principal avec les piliers : 2,91 m.

Longueur du couloir entrée avec 2 piliers : 5,5 m

Longueur du couloir principal (mur extérieur) avec 6 piliers : 24,69 m

Longueur du couloir principal (mur intérieur) avec 1 porte, 3 ouvertures : 20,28 m

- Matériaux du sol et du plafond

Le sol est en granito (ou terrazzo).

Le plafond est constitué de lames de bois paralleéles espacées d'environ 3 cm, avec un feutre acoustique
noir en support.

- Les murs, sol et plafond ne sont pas aptes a recevoir des fixations.
Le plus judicieux serait de prévoir un circuit visiteur avec une circulation le long des murs (extérieurs
et intérieurs), avec des supports d'exposition sur socle ou sur pieds au centre du « couloir ».

- Equipement prévu :

Il est prévu 1 rail central au plafond pour des spots directionnels.

Il est possible de prévoir 2 rails en cas de supports d'exposition au milieu du couloir.
Aucun support d'exposition n’est prévu.

- Alimentation électrique

1 applique sur chaque pilier

1 rail au plafond avec spots directionnels

Voir le plan p. 24 « état futur » qui représente I'équipement électrique.

L'espace ne sera pas surveillé en permanence mais bénéficiera de la sécurité de I'ensemble du
batiment (absence de caméra de surveillance). L’accés sera contr6lé par le passage obligé par le hall
d’accueil.

- Le nombre de personnes présentes dans I'espace en méme temps est théoriquement de 103
personnes. En effet, en raison des 3 dégagements possibles vers la salle de spectacle en cas d'incendie,

les effectifs ne sont pas limités a 19 personnes, mais a 103 personnes (1 personne/m?2).

Date envisagée de réception des travaux de réhabilitation : décembre 2025

5) Lieu, Durée et Modalités d’exécution

Période de mise en ceuvre envisagée et localisation : Brazzaville, 20/03/2025-31/12/2025

6) Expertise et profil demandés

Qualifications et compétences :
e Personne(s) ayant suivi des études supérieures dans les arts décoratifs, arts graphiques et
aménagement de I'espace, écoles d’art, écoles d’architecture, ou équivalent ;
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e Maitrise des cycles de gestion de projet (planning, évaluation des co(ts).

Expérience professionnelle générale

e Expérience avérée de 5 ans minimum dans la conception et la réalisation de projets
scénographiques ;

e Expérience dans des pays en développement ou a revenus intermédiaires si possible sur le
continent africain ;

e Bonne maitrise des enjeux liés a la valorisation de patrimoine ;

e Une connaissance ou un intérét de I'histoire contemporaine africaine et congolaise en
particulier seraient un atout.

7) Informations pratiques

La visite sur site est possible mais non obligatoire. S’il souhaite effectuer une visite, le candidat est
invité a contacter la cheffe de projet pour fixer la date : kristell.dorval@expertisefrance.fr
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