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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE :

CHATILLON-SOUS-LES-COTES (55) — Groupement munition Le Rozelier

ID COSI : 452 935
Projet n°2025-PC0001-005

Marché de contréle technique

1.1 Procédure

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
en application des articles R.2122-4, R.2124-7 du code de la commande publique

1.2 Décomposition en parties

techniques / Délai
d’exécution

Le délai global d’exécution du présent marché est de trente-trois (33) mois, y compris une
période de préparation d’un (1 mois). Il se décompose en 2 parties techniques :

N° Parties techniques I?elals Délais du pr’esent
marché de travaux marché
9 mois fractionnés 3 mois dont 1
1 | CONCEPTION phase AVP (6 mois - rédaction AVP mois de
et 3 mois controle p .
interne et validation) preparation
2 | REALISATION 18 mois estimé 18 mois
Période de Garantie de Parfaite 12 mois 12 mois
Achevement (GPA)

Par dérogation a P’article 13.1.1 du CCAG/PI, le point de départ du délai d’exécution de
chaque partie technique ou fraction de partie technique court a compter de la date fixée par
I’ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

1.3 Délai de validité des
offres

Six (6) mois a compter de la date de la remise d’offre

1.4 Description sommaire du

projet

L’opération fait partie d’un projet global de mise a niveau du systéme de sécurité de I’emprise
du groupement de munition MDL-C SOISSE « Le ROZELIER ».

Elle consiste a la construction neuve d’un poste central de protection « PCP » associé a un
poste de commandement crise « PC Crise ». Cette opération, actuellement au stade Esquisse
validée, sera menée en maitrise d’ceuvre interne par le SID Nord-Est / Pdle de maitrise
d’ceuvre de Metz.

Le batiment a construire aura une superficie d’environ 230 m? en plein pied.

1.5 Mode de dévolution des
travaux et montant

XI Marché a lots
] Marché unique (groupement d’entreprise) ;
Montant travaux estimé : 1 300 000,00 € TTC

1.6 Confidentialité du
marché

Sans objet

Projet n°2025-PC001-005
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitrise d'ccuvre

Les compétences de maitrise d’ceuvre seront assurés en interne par le SID Nord-Est / Pole
de maitrise d’ceuvre de Metz

2.2 Coordination SPS D] Oui : une consultation sera lancée pour le début des travaux
] Non
inati ] Oui:
2.3 Coordination SSI X Non
2.4 Coordination des travaux L] Oui:
X Non

2.5 Etablissement(s) utilisateur

USID : pour tout ce qui est CVC ;
Groupement de munition « Le Rozelier »

2.6 Sous-traitance

En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contr6leur technique ne peut faire appel
gu'a un autre contréleur technique agréé selon I’article 5 du décret n°99-443 du 28 mai
1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
contrle technique.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose
aux titulaires et aux sous-traitants I’utilisation des services dématérialisés de la
société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est
tenu de compléter 1’article 2.2 de 1’acte d’engagement désignant la personne physique de
I’entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

11 s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission,
la validation et la signature de 1’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.
L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCP.

2.7 Inspection du travail
compétente

Contrdle général des armées — Groupe des inspections — Inspection du travail dans les
armees — 60 boulevard du général Martial VALIN — CS 21623 — PC066 — 75509 PARIS
Cedex 15

ARTICLE 3 -PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité sachant
que I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi :

L’acte d'engagement et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché ;

Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour le contrdle technique

X
par avenant ;
X Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) ;
X
(C.CAG./P.L);
X
X Le cadre du détail estimatif (DE) ;
X Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
X
X

L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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https://subclic.com/

ARTICLE 4 -PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES

4.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire, ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de I'opération
détient les informations s'y rapportant & titre confidentiel. Il doit en faire un usage
strictement personnel pour I'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion,
méme a ses proches, d'information portant sur les études.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité du titulaire, le marché peut étre
résilié aux frais et aux torts du cocontractant dans les conditions fixées a 1’article 39 du
CCAG/PI et sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article 5.1 du CCAG/PIL.

4.2 Mesures de sécurité propre
aux armées-Protection du secret

Les prestations faisant 1’objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit
en conséquence se conformer aux stipulations de Il'article 5 du C.C.A.G./P.I.

De plus les prescriptions faisant I’objet du présent marché intéressent les Armées mais ne
comportent pas de mesures particuliéres, ni ne présentent de caractére secret, soit dans
I’objet du marché, soit dans ses conditions d’exécution.

Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :

- Tout personnel fera I’objet de contréle individuel.

- Le titulaire devra remettre au représentant du maitre d’ouvrage, une fiche de
renseignement ainsi qu’une photocopie lisible de la carte d’identité ou de celle de la
carte de sejour pour les étrangers, pour chaque membre du personnel amené a accéder
sur le site.

- Comme I’autorise I’article D.1221-24 du code du Travail, il sera exigé la fourniture
des copies de titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date
de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

- Tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particuliéres d’accés au
site ou se déroulent les prestations.

Toute personne étrangére au ministére des armées doit, pour accéder et/ou séjourner dans
les enceintes militaires, étre autorisée par l'autorité militaire exergant les prérogatives du
Commandant d'Armes de I'enceinte considérée.

L’autorisation d’accés est subordonnée au contréle élémentaire.

Cette autorisation se traduit par la délivrance, aprés enquéte, d'un laissez-passer accordé,
selon le cas, & titre permanent ou temporaire.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-
passer par les services compétents. Ces derniers ne sont pas obliges de justifier leur
décision et le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité.

Le titulaire du marché devra soumettre a 1’agrément les personnels chargés d’exécuter ce
marché. Ceux-ci devront faire I’objet d’une procédure de contrdle primaire.

Tout changement, méme temporaire de ces personnels, est immédiatement porté a la
connaissance du conducteur d’opération et ne pourra se faire sans son accord préalable.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et I’immatriculation est également
remise au responsable de I’emprise militaire. A ce titre, une liste nominative des
participants a la mission ainsi que la liste des numéros d’immatriculation et assurances des
véhicules seront établies par le titulaire et adressées au chargé d’affaires du PCO en charge
du suivi de ce présent marché au minima 1 mois avant le début des prestations.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document
ci-aprés annexé au présent CCP :
- L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs

Projet n°2025-PC001-005

CCP 6/15




4.2 Activités sensibles du site

L’emprise du Rozelier est un Point d’Importance Vitale (PIV), classifiée en Zone Protégée
(ZP) englobant une Zone Militaire Hautement Sensible (ZDHS). Les zones
d’interventions du titulaire seront uniquement situées en Zone Protégée (ZP).

Le titulaire est informé des contraintes suivantes pour I’accés et le travail sur site :

- Les prestations se dérouleront en site occupé. Les relevés et les investigations ne
doivent pas perturber le fonctionnement de 1’organisme. La mission opérationnelle du
régiment primera sur la mission du titulaire.

- Le prestataire soumettra au maitre d’ouvrage un calendrier des visites et missions a
effectuer sur le site afin d’étre accompagné de personnes facilitant 1’acces aux locaux et/ou
documents ainsi que de permettre au GMu d’adapter son activité opérationnelle.

- Le chargé de prévention des organismes rédigera un plan de prévention avant toutes
les interventions du titulaire sur le site. Ce dernier devra fournir toutes les informations
nécessaires a la rédaction du plan de prévention.

- Ni visites ni travaux ne pourront étre programmeés en dehors des heures ouvrées.

L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures dans un organisme du ministére de la défense sera

appliqué

Projet n°2025-PC001-005
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ARTICLE 5 -CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Utilisation des
connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a ’article 32.2 du CCAG PI. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par ’article 34.1 du CCAG PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 1‘objet d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d une convention
spécifique.

5.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a 1’article 32.1 du CCAG PI. Le régime des droits d’utilisation
correspond & une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I’article 35.1 du CCAG PI.

5.2.1  Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de 1’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis a
I’article 35.2.1 du CCAG PI. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect
des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
conditions résolutoires de I’admission des prestations, dans le monde entier et pour une
durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I’acte d’engagement.
5.2.2  Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de 1’auteur initial et lui donne les moyens de
s’assurer du respect de son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

5.2.3  Utilisation commerciale.
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du
marché, il sollicite 1’accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les
modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- La durée de I’exploitation ;

- Les finalités de ’exploitation commerciale ;

- Les supports de reproduction ;

- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- Les modalités de controle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en
application des dispositions de I’article R.2122-3-3° du code de la commande publique.
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ARTICLE 6 - CONTENU DE LA MISSION

6.1 Etendue de la mission

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires
relatives au contr6le technique pouvant s'appliquer a l'opération susvisée.

La prestation comprendra la réalisation des missions suivantes selon le décret n°99-443
du 28 mai 1999 dont le contenu est normé selon la NF P03-100 :

Tvoe Incluse
Missions Descriptions P - au
(B/C) )
marché
Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement
L . B X
indissociables
Conditions de sécurité des personnes dans les
S ; B X
constructions
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas c
de séisme
p1 Solidité des éléments d'équipement non c
indissociablement liés
F Fonctionnement des installations C
Ph Isolation acoustique des batiments C
Th Isolation thermique et aux économies d'énergie C X
Hand ACCGISSIbI,“te des constructions pour les personnes C
handicapées
Brd Transport des brancards dans les constructions C
LE Solidité des existants C
Av Stabilité des avoisinants C
GTB Gestion technique du batiment C
ENV Environnement C X
HYS Hygiéne et a la santé dans les batiments C X
Co Coordination des missions de contrble C

*B : Base / C : Complémentaire
Les missions qui ne sont pas mentionnées incluses au marché sont par déduction logique
non incluses au marché.

En complément, il est demandé de réaliser au titre du présent marché la mission VIEL
(Vérification Initiale des Installations Electriques) selon la prescription de 1’article
R4226-14 du code du travail et conformément a 1’arrété du 26 décembre 2011 relatif aux
verifications ou processus de Vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu
des rapports correspondants.

6.2 Conditions d’exécution

Le contrdle technique intervient dans les conditions fixées par le CCTG/CT (notamment
les articles 10, 11, 12, 13 et ’annexe B) et la norme NF P 03-100 de septembre 1995
(notamment son paragraphe 4) relative aux critéres généraux pour la contribution du
contrdle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Le cas échéant, la mission de contréle technique s'applique également aux variantes ou
options présentées lors de la consultation du marché de travaux.

6.3 Contenu de la mission
pendant la partie technique n°1

: CONCEPTION phase AVP

- Analyser les documents de conception (AVP) établis par SID Nord-Est, élaborer et
transmettre les avis correspondants ;

- Participer a des réunions relatives aux études de conception dans les bureaux de la
maitrise d’ouvrage, y compris transport ;

- Rédiger et transmettre le rapport initial de contréle technique.

Projet n°2025-PC001-005

CCP 9/15




6.4 Contenu de la mission
pendant la partie technique
n°2 : REALISATION

a) période de réalisation des travaux :

- Examiner les documents d’exécution, formuler et transmettre les avis
correspondants ;

- Participer a des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de la maitrise
d’ouvrage ou sur site, y compris transport ;

- Participer aux réunions de chantier ;

- Suivre et examiner sur chantier les ouvrages et éléments d’équipement soumis au
contréle, formuler et transmettre les avis correspondants ;

- Rédiger et transmettre le rapport final de contrdle technique avant réception des
travaux ;

- Participer aux opérations de réception et formuler les avis correspondants ;

- Réaliser la vérification initiale des installations électriques, rédiger et transmettre
le rapport correspondant.

b) période de levée des réserves des travaux et de garantie de parfait achevement (GPA) :
- examen des travaux et des documents pendant la période de levée des réserves et la
période de garantie de parfait achevement.

6.5 Prolongation de délai du
marché travaux : Incidence sur
la mission

Par dérogation a I’article 13.3 du CCAG/PI, une prolongation de délai de la méme durée
que celle du marché de travaux sera accordée au titulaire du marché de contréleur
technique sans demande de sa part. Elle fera I’objet d’une décision du RPA notifiée par
ordre de service.

Pendant cette période, le contrdleur assure sa mission dans les conditions fixées ci-avant.

Les prestations a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux seront
commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a
Iarticle 6.6 ci-apres. La rémunération de ces prestations se fera par application du
prix prévu au bordereau de prix unitaires.

6.6 Vacations supplémentaires

Les vacations supplémentaires a exécuter pendant la prolongation du (ou des) marché(s)
de travaux ou pendant la période de levée des réserves ou pendant la période de garantie
de parfait achévement seront commandées expressément par le maitre d’ouvrage et feront
I’objet d’un ordre de service du maitre d’ouvrage notifié au titulaire précisant leur nombre,
leur fréquence et I’incidence financiere sur le montant du marché.

Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrétés entre le maitre de 1’ouvrage et
le titulaire du présent marché.

Le réglement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant
indiqué au bordereau de prix unitaires (BPU).

6.7 Moyens accordés par le
maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage :

- & informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent
dans le présent marché ;

- afournirau contréleur technique, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires
a ses opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piéce modificative ;

- afournir toute facilité au contr6leur technique pour I'exercice de sa mission ;

- a prévenir le controleur technique de la date de commencement des travaux. Ce
dernier est par ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication
systématique qui lui est faite des compte-rendu de réunion ; il assiste
systématiquement aux dites réunions ;

- ainformer le contréleur technique de l'intervention de toute entreprise au titre de la
garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.
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6.8 Autorité du contrdleur
technigue

Le contrdleur technique aura un droit d’accés permanent au chantier et pourra requérir tout
document auprés de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

Tout différend entre le controleur technique et les autres intervenants dans I'opération, y
compris la maitrise d'ceuvre, est sous la gestion du maitre d'ouvrage.

Le contrdleur technique est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants,
y compris la maitrise d'ceuvre et le coordonnateur SPS, tout document et information
nécessaire a I'accomplissement de sa mission.

6.9 Mesures COVID

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application
les mesures permettant d'assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier.

Pour cela, il se conformera au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le
gouvernement, rendu public le 2 avril 2020 modifié (1ére modification du guide le 11
janvier 2021), permettant l'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des
salariés.

ARTICLE 7 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - REGLEMENT
DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

7.1 Réglement des comptes

Le reglement des sommes dues au titulaire est effectué via un paiement a I'achévement
complet de chaque partie technique.

Le paiement ne peut intervenir qu'aprées I’achévement complet de la partie technique et sa
réception par le maitre d'ouvrage conformément a l'article 9 du présent CCP.

7.2 Demande de paiement

Apres constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9
du présent CCP, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur via chorus
formulaire une demande de paiement correspondant aux prestations fournies.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce
cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

Le titulaire devra adresser ses factures de fagon dématérialisée et gratuitement en utilisant
le portail sécurisé Chorus pro. Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre de ces
procédures se trouvent sur le site https://chorus-pro.gouv.fr. Ce dispositif permet
d’économiser les cotits d’édition et d’envoi postal des factures, et de suivre par internet
1’état d’avancement de leur traitement ;

Les mentions suivantes doivent impérativement étre reportées sur les factures :

- numéro d’engagement juridique

- code service exécutant SID Nord-Est/PCO de METZ : D107111057_16

- SIRET :130 001 902 00 373

7.3 Décompte général du
marché

Article 8.1 du C.C.A.G PI
Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui
comprend la récapitulation des paiements déja réglés ainsi que du solde a verser.

7.4 Date d'établissement des
prix du marché

La date de remise de I’offre par le titulaire est appelé « mois zéro (mO0) ».

7.5 Mode de variation des prix

] Les prix sont fermes (aucune variation de prix)

] Les prix sont fermes actualisables

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur & trois mois s'écoule entre le mois m0 et
la date de commencement d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci
d'actualisation, donnée par la formule :

Im—3

Ip

dans laquelle Io est I'index ingénierie du mois mO et Im-3 est I'index ingénierie du mois
antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des
prestations.
Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

Ci=
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X Les prix sont révisables

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est
donné par la formule :

[
C, = 0,125+ 0,875 X I—“
0
dans laquelle Io et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au

mois mO et au mois n.

Le mois n étant :
pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;
pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des parametres retenues pour le calcul de la variation du prix sont
celles atteintes a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

7.6 Choix de I'index de
référence

] Sans objet
X Index | « INGENIERIE »

7.7 Délai global de paiement

Le delai global de paiement des avances, acomptes et solde est fixé a 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application du décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

7.8 Suspension du délai global

de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

- En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, le
Représentant du pouvoir adjudicateur peut suspendre le delai global de paiement
défini ci-dessus pour chaque acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde.
Cependant le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde.

- Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui,
imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de 1’acompte, du paiement partiel définitif ou
du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la
totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I’ouvrage, un

nouveau délai global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la

suspension est inférieure a 30 jours.

7.9 Retenue de garantie

Le controleur est dispensé de constituer une retenue de garantie.

7.10 Avance

X Marché non soumis a octroi d’une avance forfaitaire

] Marché ouvrant droit & percevoir d’une avance forfaitaire
(si le marché atteint un montant supérieur a 50 000 € HT)
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ARTICLE 8 -DELAIS - PENALITES POUR RETARD

8.1 Délai pour fournir un avis
sur document transmis par
maitre de ’ouvrage

Sept (7) jours, a compter de la réception de chaque document d'étude que lui transmet le
maitre d'ouvrage pour formuler un avis

8.2 Coopération avec les
autres intervenants

Quinze (15) jours a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de
commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de ces propositions, le
maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document joint
aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

8.3 Délai pour fournir un
rapport

Le contréleur technique fournira au maitre d’ouvrage chacun de ses rapports de contrdle
technique au maximum sept (7) jours apres la date de réception de l'ordre de service
prescrivant de le fournir.

8.4 Délai pour fournir le

Le contrdleur technique remettra au maitre d'ouvrage le rapport final de contréle technique
au maximum trente (30) jours avant la date fixée par ordre de service pour les opérations

rapport final préalables a la réception des travaux.

Les clauses de variation des prix sont applicables aux pénalités.

Les pénalités se cumulent.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le
8.5 Pénalités nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document

ou de l'avis et la date limite prévue en tenant compte des délais prévus.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/PI, aucune exonération d’office de penalités
ne sera consentie.

8.6 Pénalités pour retard dans

la remise des documents
d’étude ou des avis

Montant de pénalité €/ jour par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PIL.

e Rapport d’analyse des offres type APS 150 €
e  Avis sur document transmis par le maitre d’ouvrage : 50 €
e  Coopération avec les autres intervenants : 50 €
e  Fourniture d’un rapport : 100 €
e Fourniture du rapport final : 200 €

8.7 Pénalités pour absence
aux réunions

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion a laquelle
il aura été diment convoqué par le maitre d’ouvrage, le titulaire se verra appliquer une
pénalité forfaitaire d’un montant de 150 €.

8.8 Prolongation du délai
d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des
dispositions prévues a I’article 13.3 du CCAG/PL

Toutefois par dérogation a P’article 13.3 du CCAG/PI, toute prolongation du délai
d’exécution du marché de travaux fera 1’objet d’une prolongation du présent marché d’une
méme durée sans demande du titulaire.
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ARTICLE 9 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 1I’égard
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des prestations.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le coordonnateur devra justifier qu'il est titulaire de ces
contrats d’assurance au moyen d’une attestation établissant I’étendue de la responsabilité
garantie.

9.2 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiére
de travail dissimulé

(marché supérieur a 3 000 € TTC)

Il sera fourni, tous les 6 mois, pour les marchés dont le montant est supérieur a 3 000 €
TTC les documents suivants :

e une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I’article L.243-15 émanant de I’organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions

o les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites au 31 decembre de
I’année précédant la consultation (volets 3666), ou I’¢tat annuel des certificats regus
(formulaire NOTI 2 édité par le Minefe)

e laliste nominative des salariés étrangers employés et soumis a I’autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail

9.3 Admissions des
prestations

L’admission des prestations ne peut intervenir qu'aprés remise compléte des documents
qui s'y rapportent.

Conformément a I’article 29.4 du CCAG/PI en cas de rejet des prestations par le RPA, le
titulaire est tenu de reprendre a nouveau ses prestations a ses frais.

En cas de non-exécution, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du prestataire.

Toute demande de paiement recue avant achévement de la totalité des prestations dues au
titre du marché sera refusée par I’administration.

9.4 Achévement de la mission

La mission du titulaire s'achéve a I’issue de la période de levée des réserves et de la période
de garantie de parfait achévement et aprés fourniture de 1’ensemble des documents dus au
titre de sa mission.

9.5 Non renouvellement ou
perte de ’agrément

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du titulaire portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

9.6 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiere
de travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation
irréguliére du titulaire au regard des articles L 8221-3 & L 8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de régulariser immédiatement la
situation et d’en apporter la preuve. Il informe ’instance de contrdle du résultat de cette
démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I’article R.8222-3 du code du travail,
pour répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans un délai de 6 mois, le pouvoir adjudicateur
en informe I’instance de controle et peut résilier le marché, sans indemnités, aux frais et
risques du titulaire du marché, conformément a ’article 32.1. du CCAG/PI.
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Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.I. par le présent marché sont récapitulées ci-apres :
- Atrticle 4.1 du C.C.A.G./P.I. relatif aux piéces contractuelles,
- Article 13.1.1 du C.C.A.G./P.1I. relatif au début du délai d’exécution,
- Article 13.3 du C.C.A.G./P.I. relatif a I’octroi des prolongations de délai,
- Atrticle 14.1 du C.C.A.G./P.1. relatif aux pénalités,
- Article 14.3 du C.C.A.G./P.L relatif a I’exonération des pénalités.
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