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1 Généralités
11 Préambule

Le présent document est le Cahier des Charges Techniques Communes pour la construction d’un batiment d’enseignement —
Projet INVICTUS - Site CEA de MARCOULE.

Les travaux sont allotis selon le découpage suivant :

Lots

Lot 1 — Terrassement - VRD :

Lot 2 — Gros CEuvre

Lot 3 — Charpente métallique, couverture, serrurerie
Lot 4 : Etanchéité

Lot 5 : Menuiseries extérieures

Lot 6 : Cloisons, doublages et faux plafonds

Lot 7 : Menuiseries intérieures

Lot 8 : Revétement de sols et murs

Lot 9 : Peinture, nettoyage

Lot 10 : Electricité CFO CFA

Lot 11 : Chauffage, Ventilation, Plomberie et équipements sanitaires
Lot 12 : Mobilier

Lot 13 : Informatique

Lot 14 ; Gardiennage

1.2 Intervenants

Maitre d’ouvrage :

CEA
Route départementale
D765 30200 CHUSCLAN

Représenté par M Michel BEDOUCHA - Directeur de centre

Maitre d’ouvrage déléqué :

CEA

DSTG/STL/GTPP

Route départementale D765
30200 CHUSCLAN

Tel : 04-66-79-62-67

Mail : alexandra.vuignier@cea.fr

Représenté par Mme Alexandra VUIGNIER
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Maitre d’ceuvre et Bureau d’études Techniques

AC2I SUD
1110 chemin de Sommelonge

]
K2’ 26290 DONZERE

Tel : 04-75-92-53-87
Mail : contact@ac?i.pro

Représenté par M Maxime BOISSY

Architecte :

ArnAUD cesar - camitle piver  ARNAUD CESAR ARCHITECTE
ARCHITECTES 16 Cours Jean Henri Fabre

16 COURS JEAN HENRI FABRE
BANI0SERIGNAN-DU-COMTAT
0490 70.06.66

T 84830 SERIGNAN DU COMTAT
Tel: 04.90.70.06.66
Mail :cesarpinet.architecture@gmail.com

Représenté par M Arnaud CESAR

Economiste :
PG CONCEPT
. . 401 Rue du Grand Gigognan
helTl ) BORRONERE

Vsinine droensre deiaiaion 84000 AVIGNON
Tel: 049087 1176
Mail : pg.concept.84@gmail.com

Représenté par Monsieur Patrick GIGANON

Bureau études structure :

2C Ingénierie Structure SARL
6 allée Drouot

42100 SAINT ETIENNE
Tel : 09-72-13-13-16
Mail : contact@?2C-is.fr

Représenté par Monsieur Cyril CRETIN

Bureau études acoustique

VT CONTROL
ﬁ: 34 rue Jean Baptiste Corot

26800 PORTES LES VALENCE
VTCONTROL Tel : 09-67-76-31-54

Mail : fdevise@vtcontrol.fr

Représenté par Monsieur Fabien DEVISE

1.3 Type de Mission

Dans le cadre de ce projet la maitrise d’ceuvre a la mission compléte de Maitrise d’ceuvre selon la loi MOP.
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L’ensemble des études d’exécution seront a la charge de I'entrepreneur sélectionné pour le chantier.

1.4 Classement de I'établissement

Le classement de I'établissement au regard des réglementation des Etablissement Recevant du Public est le suivant :
ERP de 4eme catégorie de type R

1.5 Labels

Sans objet

1.6  Conditions d’accés au site

Le chantier se situe hors zone radiologique.

Le projet se situe a I'extérieur de la cléture du site de MARCOULE.
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2 Rappel du programme

Extrait du programme NT-STL-2022-170085 ind0 - Programme INVICTUS Final - rev 000 - fevr 2023

2.1 Site de construction :

L’emplacement du site de construction a été choisi de maniére a conserver une cohérence entre les structures présentes aux
portes de Marcoule, a savoir 'lCSM, I'INSTN et le VISIATOME. De plus, le nouveau batiment sera a proximité du site choisi
pour réaliser les enseignements pratiques (dans I'actuel hall d’exposition du VISIATOME - aile Est du batiment 414).
L’ensemble des terrains sur lesquels se situent ces trois batiments et le parking appartient au CEA Marcoule. Le site est
contraint d’un point de vue urbanistique, et le choix s’est porté sur un espace libre de tout espace boisé.

Les principaux critéres qui ont conduit au choix de la zone de construction sont les suivants :
o  Proximité avec les structures existantes de 'INSTN, de I''CSM et du VISIATOME
Terrain accessible par la voirie de la ZA Marcel Boiteux et le parking des batiments avoisinants
Superficie « libre » suffisante pour la construction d’'un batiment
Situation a I'extérieure de la cl6ture lourde du site de Marcoule.
Environnement agréable avec présence de parties boisées alentour.
Faibles dévoiements de réseaux a prendre en compte.

e o o o o

2.2 Terrain

Sur la base de ces criteres, la maitrise d’ouvrage a choisi un terrain de référence situé a proximité immédiate du batiment 414
nommé également VISIATOME.

La vue aérienne ci-dessous présente la configuration générale du site et les principales installations environnantes. Une vue
du terrain et de I'environnement est donnée sur les photos jointes.

Le terrain est situé sur la commune de Chusclan (30290), Les FONTASSES.

Il est principalement situé sur la parcelle B1470 d'une surface de 7169 m2. Cette parcelle est située en zone Il AUact du PLU
de Chusclan « Zone réservée a 'urbanisation subordonnée a la réalisation d'équipements »
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2.3 Batiment

2.3.1 Référentiel normatif de la structure

Selon I'Eurocode 0 - base de calcul des structures :
Les travaux structuraux, présenteront une durée d'utilisation de 50 ans ; soit un projet de classe 4.

Selon I'Eurocode 8 - pour les dimensionnements sismiques :
Zone a sismicité modérée (3), ouvrage a risque normal - catégorie d'importance de classe ll,

2.3.2 Fondations
Fondation sur semelles filantes en béton armée
2.3.3 Plancher bas

Dallage sur terre-plein avec mise en place de l'isolant sous dallage et remontée d’isolant en périphérie sur les ailes
Dalle porté sur la partie circulation

Ravoirage de 4 cm

Chappe liquide de 6cm

Sol souple ou carrelage scellé selon type de piéce

G=250 Kg/m? en charge permanente (chape, isolant, cloison..) et une charge d’exploitation (Q) de 500 Kg/m? sur 'ensemble
du bétiment

234 Elévations

Réalisation des parois verticales en béton coulé entre banche. Finition extérieure brute avec application d’'une lasure de
protection.

Isolation par l'intérieure par complexe plaque de platre + isolant polystyréne (type placo mur). L'isolation sera remontée sur
I'ensemble de la hauteur des parois verticales (y compris en plenum).

Un joint de dilatation sera intégré en milieu de batiment.

Il est laissé la possibilité au candidat de répondre en pré mur ou pré mur isolé.
23.5  Toiture

La toiture en partie centrale sera réalisée par un complexe de dalle béton et isolation par 'extérieur sous étanchéité.
L'épaisseur et la nature de l'isolation sera précisée dans le dossier de remise de I'étude thermique.
L'acces a cette partie de toiture sera réalisé par une échelle a crinoline disposée dans le local technique CTA.

Les toitures des ailes Nord et Sud seront réalisée par un bac sec + isolation rapportée. La structure porteuse sera réalisée
par un ensemble de structure métallique.
La stabilité au feu sera réalisée par un flocage.

La toiture Nord prévoira les disposition constructives (tenue a la charge de la structure et tenue mécanique de I'étanchéité)
permettant la mise en ceuvre aprés livraison du batiment d’une installation de production d’électricité photovoltaique.

D’'une maniére générale, les eaux de pluies des toitures Nord et Sud seront rejetées sur la partie centrale. La partie de la
toiture Nord en lien directe avec le patio posseédera un cheneau avec descente EP extérieure.

L'évacuation des eaux de la partie centrale sera réalisée par des boites a eaux et descentes accessibles (en local technique
CTA et/ou en patio).

2.3.6 Menuiseries

Les menuiseries extérieures seront en aluminium de RAL 7030. Les menuiseries des salles de cours seront ouvrantes a la
frangaise et seront équipées de Volet Roulants.
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Mise a la terre

Cahier Des Charges Techniques Communes
Création d’un batiment d’enseignement — Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

Phase : DCE

La mise a la terre sera réalisée par un cerclage du batiment en fond de fouille par une cablette 50mm?. Il sera disposé a
chaque coin du batiment des regards de visite en fonte 185 mm, haut. 80mm référence 92951 PARTER51 marque DEHN ou
techniquement équivalent permettant la mise en place futur d’'un éventuel paratonnerre.

24 Aménagement du batiment

241 Listing des locaux
Numéro Dénomination Surf?ce i T T 1903 ﬁ:g.:::?g: E)ftfl?a(;lttlzf peErf;Z?:el E::i::if
o LB ] il déclaré déclaré déclaré
courante)
E001 Salle de cours 1 714 2,8 30+2 38 40
E002 Salle de cours 2 714 2,8 30+2 38 40
E003 Salle informatique 46,4 2,8 16+1 23 25
E004 Local informatique 7,65 2,5
E005 TGBT 3 25
E006 Local copieur 4 25
E007 Sanitaires Femmes 23,69 2,5
E008 Sanitaire PMR Femmes 4,76 25
E009 Sanitaires Hommes 13,04 2,5
E010 Sanitaire PMR Hommes 4,76 25
E011 Local ménage 3,55 25
E012 Salle de convivialité 91,55 25 40 48 48
EO013 Salle de cours 3 + informatique 61,85 2,8 20+1 33 2 35
E014 Salle de cours 4 62,5 2,8 20+1 33 2 35
EO015 Salle de cours 5 62,5 2,8 20+1 33 2 35
E016 Salle de cours 6 62,65 2,8 20+1 33 2 35
E100 Circulation 133,1 3,1 279 14 293
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3 Prescription Générales

3.1

Normes et références

L’étude et I'exécution des travaux par le TITULAIRE devront étre conforment aux stipulations des réglements en vigueur a la
date de la signature du marché, sans que cette liste soit limitative :

Relevés et documents du projet :

Les plans ARCHI

Le dossier Permis de construire

Le programme de I'opération établi par le CEA — référence NT-STL-2022-170085 ind0 - Programme INVICTUS
Final - rev 000 - fevr 2023

Le Rapport de conception 1 du bureau de contrdle - référence 300C232Q_1_CRED N1 - COMMISSARIAT A L'
ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

e Le Rapport de conception 2 du bureau de contrdle — référence 300C232Q_1_Rapport de conception n2
e Le Rapport de conception 3 du bureau de contrdle — référence 300C232Q_1_Rapport de conception n3
e Le rapport du maitre d'ouvrage sur la proposition de I'APS - CO-STL-2024-174818 - Avis CEA sur APS
e Le rapport du maitre d’ouvrage sur la proposition de 'APD - CO-STL-2024-175376 - Avis CEA sur APD
e L’ensemble des cahiers des charges des différents lots,
e Le bilan de puissance électrique
e Le bilan aéraulique
e Le Cahier des Charges Fonctionnel Incendie
e Lanote acoustique
e Lesétudes structures
e Lesétudes de sols
e  |’étude thermique
e  Extrait de plan Masse - référence 4 - Plan des réseaux — INVICTUS
e Laplanning directoire
e |'ensemble des Décompositions de Prix Global et Forfaitaire des différents lots
Textes réglementaires

e  Code de la Construction et de 'Habitation - Chapitre Il du titre Il du livre | - Article L123-2 ; R 123-1 4 R 123-
55;

o Arrété du 25 juin 1980 modifié : réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
ERP;

o Arrété du 05/02/2017 modifié : dispositions applicables aux salles & usage d’audition, de conférences, de
réunions, de spectacles ou a usage multiples — Articles L ;

e  Arrété du 8 décembre 2014 accessibilité aux personnes handicapés ;

e |Instructions techniques et arrétés pris en application du réglement de sécurité contre l'incendie ;

e Code du travail ;

e Réglement Sanitaire départemental ;

e Réglementations RT existant;

e  Toutes réglementations d’urbanisme liées & la zone impactée ;

e Tous les DTU (Documents Techniques Unifiés) et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet
d’'une norme ou non, les Avis Techniques des matériaux non traditionnels mis en ceuvre ;

e Lesreégles de calcul et autres régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou
recommandations.

e Norme ISO 9001 : Systemes de management de la qualité,

e Norme ISO 14001 : Systéme de management de I'environnement,

e Norme ISO 45001 : Systeme de management de la santé et de la sécurité au travail,

e Norme ISO 50001 : Systémes de management de I'énergie.
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e Normes frangaises et européennes pour les matériaux mis en ceuvre.

Spécifiques site de MARCOULE :

Séeurité :

Arrété INB du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base,

Arrété du 10 ao(it 1984 relatif a la qualité de la conception, de la construction et de I'exploitation des installations
nucléaires de base secrétes,

Réglement Entreprises Extérieures (référence MAR/PR/SEC/105). Ce document porte a la connaissance des
entreprises extérieures les principales régles de fonctionnement du site de Marcoule et les formalités essentielles
a accomplir pour y accéder et y travailler,

Code de sécurité Marcoule (Site intranet),

Exigences applicables au systéme de management de la qualité des fournisseurs vis-a-vis de l'arrété du 10 Aout
1984 (référence CSNSQ PR SMQ 003),

Procédure d’accés au centre de Marcoule des salariés des Entreprises Extérieure (MAR/DIR/CSAE PR SEC 110),
Procédure Formation « Accueil Sécurité Nouveaux Arrivants (MAR/DIR/CSAE PR SEC 112),

Travaux effectués par les entreprises extérieures sur les installations du CEA Marcoule (MAR PR SEC 006),
Procédure d’Entrée et de Sorties de Matériel et de Matériau du Centre de Marcoule (MAR/DIR/CSAE PR SEC
140),

Régles de Sécurité Applicables aux opérations de Chargement et Déchargement de Marchandises
Conventionnelles et Dangereuses (MAR RS SEC 017),

Régles Générales de Gestion des Déchets (MAR PR ENV 002),

Régles de Gestion des Déchets Industriels Dangereux (MAR/DIR PR S2 151),

Régles de Gestion des Déchets Industriels Banals (DIR/VRH PR S2 153),

Gestion des Terres et Gravats de type conventionnel avant évacuation du Centre de Marcoule (MAR PR GEN
018),

Décret 92-158 du 20 février 1992 : Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a lintégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de Génie Civil et modifiant le
code du travail,

Décret n® 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif & I'utilisation des équipements de travail mis & disposition pour
des travaux temporaires en hauteur’

Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications d’échafaudages,

Consignation Electrique sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC 034),

Consignation Mécanique et Fluides sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC 035),

Travaux et interventions a risque électrique (DUSP/DIR RS SEC 052),

Organisation pour la réalisation de chantier de Batiments et de Génie Civil (MAR PR SEC

008),

Prévention des risques liés au travail isolé (MAR PR SEC 015),

Consignes pour le travail en hauteur (CSNSQ PR SEC 27),

Prévention du risque bruit (MAR PR SEC 033),

Gestion du Permis de Feu - Travaux par point chaud (DUSP/DIR RS SEC 018),

Régle de Sécurité Anoxie - Asphyxie (MAR RS SEC 024),

Réglementation relative a 'amiante - Sous-section 4 et FCR :

A titre indlicatif en cas de découverte

Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes,
mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante (Sous-sections 1, 2 et 4).

Décret n® 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour
certains agents chimiques.

Page 11 sur 24

Ce document est la propriété exclusive de la société AC2I SUD, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation éctite



Affaire : C23021 Cahier Des Charges Techniques Communes Phase : DCE

Création d’un batiment d’enseignement — Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

e  Décretn°2013-5%4 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

e  Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition & I'amiante.

e  Arrété du 26 octobre 2007 relatif a la méthode de mesure a mettre en ceuvre pour le contrdle de la valeur limite
d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires.

e Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés
a lamiante.

e Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.

e  Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions de
controle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant & ces mesurages.

e Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante.

e Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective & mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante (+
JO du 18 mai 2013).

e Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante et I'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de
certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant.

e Surveillance médicale renforcée : Articles R4624-18 et 19.

o Fiche d’exposition amiante pour le suivi des travailleurs effectuant une opération exposant a I'amiante : Article R.
4412-120.

e Travaux exposant a 'amiante interdits & certains travailleurs : Articles D. 4153-17 et 18 (jeunes travailleurs) ;
Article D. 4154-1 (travailleurs temporaires et travailleurs sous contrat a durée déterminée).

e Instruction n® DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant 'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux
risques d'exposition a I'amiante

e Vaoirlisting dans chaque CCTP

3.2 Conditions d’intervention du chantier

Travaux de mise en ceuvre de l'installation de chantier et de dévoiement de réseaux

Intervention sous Plan de Prévention

Concerne les lots VRD, GO, Electricité et CVS

Chantier

Le chantier sera réalisé en chantier clos. La mise en place de I'enceinte de chantier est a la charge du lot GO.

3.21 Horaires de chantier

Le chantier sera accessible de 7h30 a 18h30 (en chantier clos - sur les horaires de gardiennage) et pour tous travaux a
l'intérieur du Visiatome sur une plage horaire de 8h30 a 17h30.

3.2.2  Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le TITULAIRE prévoira la rédaction d'un PPSPS et la réalisation d’'une inspection commune avec le Coordinateur
Sécurité. 3.2.3  Matériel de sécurité

Le TITULAIRE aura & sa charge la fourniture et la mise en ceuvre du matériel de sécurité individuel et collectif lié & la
réalisation de ses ouvrages.
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Nota : il est rappelé que tout travail en hauteur (hauteur des pieds de 'intervenant a plus de 2 métres) n’est possible
qu'aprés la mise en place d'un échafaudage ou un PIRL (a la charge du TITULAIRE), conformément aux exigences de
sécurité du site de Marcoule. Aucun travail a I'échelle ne sera accepté, seule sera admise une intervention ponctuelle sur un
escabeau homologué et conforme.

3.24 Installation de chantier
Il sera mis en ceuvre une installation de chantier composée de :
Ala charge du lot Gros CEuvre :

e Barriérage de chantier selon proposition de PIC annexé au dossier de consultation avec portail d'acces véhicule et
d’acces piéton,

e  Batiment modulaire destiné a la salle de réunion (y compris location pendant toute la durée du chantier),

e  Batiment modulaire destiné aux vestiaires hommes et femmes séparées (y compris location pendant toute la durée
du chantier),

e  Batiment modulaire destiné au réfectoire (y compris location pendant toute la durée du chantier),

e  Sanitaires hommes et femmes séparées raccordés au réseau AEP et EU (y compris location pendant toute la
durée du chantier),

e Lamise en place d'un lave roue en sortie de chantier pendant les phases VRD et béton,

e Signalisation des acces et des circulations des véhicules de chantier,

e Une armoire électrique de distribution générale (alimentation et raccordement au lot électricité),

e La vérification électrique de I'installation par un organisme agréé.

Ala charge du lot Electricité :

e L’alimentation chantier depuis le batiment 414, compris comptage,

e Les coffrets de chantier disposés selon les recommandations du code du travail,
e L’éclairage de chantier,

e Lesalimentations des différents bungalows,

e La vérification électrique de l'installation par un organisme agréé.

A la charge du lot Plomberie :
e |’alimentation en eau du chantier.
Ala charge du lot Gardiennage :
Le gardiennage du chantier en horaires ouvrées,
Livraison, raccordement et mise en place bungalows pour local gardien

Location des dits bungalows pendant la période chantier
Repli en fin de chantier

A la charge du compte prorata (géré par le lot Gros CEuvre) :

Les frais de fonctionnement de l'installation de chantier,

Les frais de location des bennes et d’évacuation des déchets,

Les frais de nettoyage, y compris les nettoyages réalisés a l'initiative de la maitrise d'ceuvre,
Les éventuels frais de nettoyages des acces.

En phase consultation, 'hypothése a prendre en compte pour le chiffrage des installations de chantier est d’un effectif
de moins de 20 personnes simultanément maximum.

3.25 Acceés chantier clos

L’accés au chantier sera géré par un gardien. La mise en ceuvre du service gardiennage est a la charge du lot spécifique a
cette prestation - lot 14.
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3.2.6 Habilitations

Le personnel du TITULAIRE sera réputé avoir I'ensemble des formations et habilitations nécessaires au poste qu'il occupe
et notamment, celles relatives aux opérations d'électricité, de soudure, de manutention, de mesure, etc.

Nota : nous rappelons au TITULAIRE qu'une habilitation ne résulte pas qu’a I'acquisition d'une formation. Cela nécessite la
capacité de réalisation en sécurité et 'expérience sur le niveau d'intervention en question.

3.2.7  Procédure(s) de chargement(s) et déchargement(s)

L’ensemble des opérations de chargement ou de déchargement seront réalisées selon les prescriptions de la procédure

« Protocole de sécurité des opérations Chargement/Déchargement de marchandises dangereuses et conventionnelles » -
Section 17 du code de sécurité du CEA/MAR.

La rédaction des procédures et son application sont a la charge du TITULAIRE.

3.28 Risque foudre

L'installation se réserve le droit d’arréter tout chantier ou intervention dans le cas d’alerte risque foudre liée a la météo.
3.29 Risque radiologique

L'intervention est hors zone radiologique.

3.210 Continuité de service/phasage

Nous sensibilisons le SOUMISSIONNAIRE que les travaux auront lieu a proximité d’un batiment existant et a ce titre toutes

les dispositions nécessaires devront étre prises en compte pour ne pas géner I'exploitation du batiment et maintenir des
conditions de sécurité pour ses usagers.

3.211  Nettoyage des toupies

Les nettoyages des cuves des toupies ne seront pas réalisés sur le chantier.

3.3 Management qualité, sécurité et environnement

Le Centre de Marcoule a mis en place un systéme de Management Intégré , selon les normes en vigueur pour la poursuite
des activités du centre dans la maitrise de la qualité, de la sécurité, de la sureté et de I'environnement.

3.3.1 Spécifications relatives a la Qualité et ’Environnement

Le titulaire doit disposer d'un Systeme de Management de la Qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001. Dans
le cas ou I'entreprise serait certifiée, une copie du certificat sera transmise. Dans le cas contraire, le titulaire devra spécifier
le périmétre de son Systéme de Management de la Qualité et justifier les zones exclues.

Dans tous les cas, la CEA se réserve le droit d’auditer I'entreprise pour vérifier la conformité a ses exigences.

Le titulaire fournira, dans un délai de deux mois aprés la passation du marché, un Plan de Management Qualité Sécurité
Environnement Particulier qui explicitera I'organisation mise en place pour la réalisation de la prestation. Ce plan de
management devra étre approuveé par le CEA.

L'organisation et les dispositions documentaires seront portées a la connaissance du CEA. Des indicateurs de pilotage
seront mis en place pour suivre la qualité de la prestation et seront communiqués au CEA.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels seront tenus de prendre connaissance, de respecter et d’appliquer la politique
environnementale du CEA Marcoule ainsi que les consignes qui en découlent.

3.3.2 Sécurité

Outre le respect des régles et procédures énoncées au paragraphe 2 du présent cahier des charges le titulaire devra se
référer au code de sécurité du CEA Marcoule et respecter les procédures et régles de sécurité qui le composent.
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Le Code de Sécurité (CdS) constitue la référence applicable sur Marcoule ; il regroupe les textes applicables de portée
générale Centre dans tous les domaines de la sécurité nucléaire et non nucléaire. Il présente le contexte sécurité du centre
et les consignes et procédures générales applicables sur le centre.

Le Code de Sécurité du CEA Marcoule constitue le référentiel réglementaire et d’action applicable a tous et regroupe
tous les documents utiles et nécessaires a I'exercice de la fonction de chef d'installation, pour tous les domaines de la
sécurité. Il s'applique sur les sites de MARCOULE et PIERRELATE, sauf mention particuliére.

C’est un recueil thématique couvrant les 11 thémes suivants : Les documents généraux de sécurité ; la sécurité
conventionnelle ; la slreté nucléaire ; la gestion en cas de crise ; la radioprotection ; la maitrise environnementale ; les
matiéres nucléaires ; les sources radioactives ; le transport des matiéres dangereuses, la gestion des déchets ; la protection
des personnes et des biens

Le code de sécurité n’est pas joint, il est consultable sur l'intranet du CEA Marcoule. Les documents applicables aux
entreprises prestataires qui le composent peuvent étre fournis sur demande.

Reégles de sécurités particuliéres :

Une attention particuliére sera portée sur les deux points suivants :

Echafaudages
L'utilisation d’un échafaudage sur le centre de Marcoule est définie par la procédure « CSNSQ PR SEC 027 » et rappelle
notamment les points suivants :
e Dans le cadre d'utilisation d’'un échafaudage, celui-ci doit systématiquement faire I'objet d'une réception aprés
montage par une personne habilitée.
e Une vérification journaliere doit étre réalisée afin de vérifier I'état de conservation de I'échafaudage. Celle-ci doit
faire l'objet d’un enregistrement.
e En cas de non-conformité décelée lors de la réception, un balisage « non conforme » doit &tre mis en place de
maniére visible au niveau des acces.
e Lesaccés doivent étre consignés pour éviter toute utilisation, tant que la non-conformité n’est pas levée par une
réception spécifique de I'équipement.

Matériel électrique

Tout matériel électrique utilisé sur un chantier (outillage électro portatif, coffrets de chantiers, ...) doit étre conforme et vérifié
par ['utilisateur avant chaque emploi.

Il sera impérativement remis au chargé d’opération le rapport de contréle en cours de validité attestant la conformité de
chaque équipement. L'utilisation d’'un matériel non conforme est interdite sur chantier.

Le CEA se réserve le droit de faire interdire I'utilisation d’un équipement qu'il juge dangereux.

3.33 Gestion des déchets
L’ensemble des déchets produits par le chantier seront :

e  Soit évacués directement par le titulaire du lot produisant le déchet
e  Soit évacués au travers des bennes mis a disposition sur le périmetre du chantier

Les terres et gravats retirés de la parcelle seront gérés selon la procédure suivante :
e  Evacuation directement vers l'exutoire proposé par I'entreprise sans avoir a les faire passer sous le CRCV

Une copie des Bordereaux de Suivi des Déchets sera demandée en fin de chantier.

3.4  Suivi des exigences

Le CEA et/ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'effectuer des visites de chantier et des audits des TITULAIRES de
chaque lot, aussi bien au niveau organisationnel que de la réalisation des prestations sur le terrain.
Le CEA et/ou le maitre d’ceuvre adaptera le niveau de contrdle en fonction des exigences du cahier des charges mais
restera particulierement vigilant sur le respect des aspects suivants :

e lasécurité des personnes et des biens,
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la sUreté des installations notamment au travers du traitement des EIS ou EIP,

le respect de la réglementation applicable,

la maitrise documentaire et I'enregistrement des opérations,

la maitrise de la réalisation et de la tragabilité des prestations,

la maitrise et la tragabilité des « écarts »,

la maitrise par le prestataire de ses sous-traitants éventuels,

la maitrise des dispositifs de surveillance et de mesure

... efc.

Cette liste non exhaustive n'affranchit pas la responsabilité du prestataire sur le non respect de textes réglementaires ou
normatifs non cités dans le présent cahier des charges.

3.5 Coordination
La mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination sera réalisée par le maitre d'ceuvre.

La mission d’'OPC permettra d’établir le planning général et détaillé par corps d’état dans le cadre d’'un délai général et d’'en
assurer la mise a jour a 'avancement des travaux. A ce titre, le TITULAIRE se devra de fournir toutes les informations
nécessaires a la mise a jour du planning général (avancement, délais d’approvisionnement, ...).

Le TITULAIRE interviendra sur le chantier en liaison avec les autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans
porter atteinte au programme d'avancement des travaux.

3.6 Planning

Le temps alloué a la période de préparation et au chantier est indiqué dans le planning directoire joint au dossier de
consultation.

3.7 Travaux en site occupé

Les travaux se déroulant a proximité d’un site occupé, le TITULAIRE veillera au respect des regles d'interventions
suivantes :

e Les salariés des titulaires devront avoir une tenue correcte vis a vis du personnel et des occupants,

o Les tenues vestimentaires des salariés des titulaires devront porter le nom ou le logo de I'entreprise TITULAIRE,

e Carte d'identification professionnelle du BTP devra étre présenté sur demande pour I'ensemble des intervenants
présent sur le chantier,

e Les habits de travail seront changés et nettoyés chaque semaine au minimum,

e Au cas ou des habits seraient trop sales a cause de travaux, la personne devra pouvoir en changer dans la
journée gréace a une tenue de rechange disponible dans son vestiaire,

e Laprise des repas sur le lieu méme des travaux sera interdite,

e L’accés au chantier et aux abords sera exclusivement réservé aux véhicules d’entreprise pour des déchargements
ou pour les évacuations ensuite ils devront stationner sur les aires de parking communes,

e Le niveau sonore devra étre maintenu au minimum possible. En cas de réalisation de travaux donnant lieu a de
fort débit sonore, une organisation devra étre vue avec le CEA (potentiellement en horaires décalées ou le
samedi).

Dans le cas ou ces régles, non discutables, ne seraient pas respectées par le personnel du TITULAIRE, le CEA se réserve
le droit de prendre des mesures adaptées.

3.8 Protection des existants

Toutes dispositions seront a prendre par le TITULAIRE lors de la réalisation des travaux, pour ne causer aucune
dégradation ou détérioration, si minime soit -elle, aux existants.

En particulier devront étre protégés les revétements de sol et muraux le cas échéant. lis devront étre totalement recouverts,
tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des personnels.

Le CEA se réserve le droit, si les dispositions prises par le TITULAIRE lui semblent insuffisantes, de lui imposer de prendre
des mesures de protection complémentaires sans que le titulaire ne puisse prétendre a un supplément financier
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Faute par le TITULAIRE de se conformer aux prescriptions du présent article, le CEA se réserve le droit de prendre des
mesures adaptées.

3.9 Nettoyage du chantier

Le TITULAIRE sera en charge du nettoyage de son chantier, celui-ci devant rester propre et libre de tous déchets pendant et
aprés les travaux. Le CEA se réserve le droit de faire procéder au nettoyage par une société spécialisée dont les prestations
seront intégralement retenues sur le montant du marché du présent lot.

Le TITULAIRE devra effectuer le traitement des déchets selon la procédure « Régles Générales de Gestion des Déchets -
référence MAR PR ENV 002 ».

3.10 Sous-traitance

Dés I'établissement du Marché le TITULAIRE devra dresser la liste compléte des entreprises de sous-traitance qui seront
susceptibles d'intervenir, ainsi que la nature et le montant de leurs prestations.

D’une fagon générale, I'intervention d’un sous-traitant sera soumise a I'accord écrit du CEA par entreprise sous-
traitante.

Pour les travaux de dépose et l'installation de chantier :

Concerne uniquement les lots VRD, GO, Electricité et CVS

e Larédaction d'une procédure de sécurité ainsi que les modes opératoires par entreprise sous-traitante,

e Laparticipation a la réunion PDP d’'un membre de I'entreprise sous-traitante en mesure d’engager son entreprise
au point de vue des mesures de sécurité,

e Une Autorisation de d'intervention délivré par l'installation.

Dans le cas ou, en cours de chantier, d’autres entreprises viendraient compléter les équipes en place, elles devront
obligatoirement avoir remplie les mémes conditions. Un avenant au Plan De Prévention sera mis en ceuvre.

Pour les travaux en chantier clos :

e Larédaction d'une procédure de sécurité PPSPS
e Laparticipation a une inspection commune avec le coordinateur sécurité

3.11 Moyens Techniques

Le TITULAIRE prévoira dans son offre 'ensemble des moyens techniques (y compris les moyens de travaux en hauteur)
nécessaire a la bonne exécution des ouvrages. Ces moyens techniques devront étre en bon état, conforme aux
réglementations en vigueurs et vérifiés par un organisme compétant le cas échéant.

3.12 Compte Prorata

Il sera prévu un compte prorata de 1.5% sur le montant de chaque lot. Le compte prorata ne sera pas une ligne en particulier
sur les DPGF de chaque lot mais devra étre intégré sur 'ensemble des prix.

La gestion du compte prorata est & la charge de I'entreprise de Gros CEuvre.

Il sera a la charge du Compte Prorata :
e Les frais de fonctionnement de l'installation de chantier, y compris le nettoyage et le réassort des consommables
nécessaires,
e Les frais d'évacuation des déchets,
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e Les frais de nettoyage, y compris les nettoyages réalisés a l'initiative de la maitrise d’ceuvre,
e Leséventuels frais de nettoyages des accés.

3.13 Connaissance des lieux

Le TITULAIRE est contractuellement réputé avoir, avant établissement de son offre, procédé sur le site a la reconnaissance
des installations.

Son offre tient compte de tous les éléments qui lui sont apparus lors de cette reconnaissance et notamment :

e  Du batiment et des futurs travaux,

e Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux propres a son lot et des différents batiments constituant le site,

e Dela position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus et existants (voirie, abords, efc),

o Des difficultés éventuelles de manutention et d'approvisionnement a I'extérieur et & proximité des zones
concernées,

e Des acces et des moyens d'accés au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte,

e Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (grues, bétonnieres, baraques de chantier,
nacelles, échafaudages, engins de levage, etc),

e Des modalités d’accés au site CEA,

e Des périodes de fermetures du site et de non-disponibilité de I'installation lors de certains essais périodiques.

e De la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...,

e Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, et de ceux que le Maitre d'ouvrage se réservera la possibilité de lui
indiquer en cours de chantier,

e Des plans de la Maitrise d'ceuvre.

3.14 Modification en cours de chantier

Toute modification en cours de chantier devra étre traitée par Fiche de Modification de Travaux (FMT) rédigée par le
TITULAIRE. Elle devra comprendre les indications suivantes :
e  Origine de la modification (probléme technique, demande du CEA, proposition d’amélioration technique de la part
du TITULAIRE, etc),
e Descriptif de la modification,
e Impact financier,
e Impact en termes de délais.

3.15 Echantillons

Le TITULAIRE devra prendre les dispositions nécessaires pour présenter les échantillons demandés par le CEA.

3.16 Bureau de Controle

Les travaux, objet du présent lot, seront soumis a un bureau de controle, les frais concernant les honoraires de ce bureau de
contrdle seront pris en charge et réglés directement par le CEA.

Le TITULAIRE se devra d'étre présent lors de la vérification de ses ouvrages par le bureau de contréle.
Tous les travaux de mise en conformité avec les normes indiquées par le bureau de contrble seront a la charge des lots
concernés et sans pouvoir donner lieu a un supplément.

Toutes les visites complémentaires du Bureau de Controle (BC) rendues nécessaires par des non-conformités constatées
lors de la réception des travaux seront a la charge du TITULAIRE.

3.17 Documentations et Etudes

3.17.1  Etudes d’exécution

Toutes les études d’exécution nécessaires a la réalisation des installations sur la base des études de conception sont a la
charge du TITULAIRE.
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Le présent document, ses annexes, les notes techniques ainsi que les plans de principe sont établis sur la base de projet et
ne sont pas, de ce fait, des documents d’exécution.

Le TITULAIRE est responsable de ces études d’exécution. La validation partielle ou totale des documents constituant I'étude
d’exécution par le CEA ou un Bureau de Controle ne dégage pas le TITULAIRE de son obligation de résultat.

Le TITULAIRE réalisera ses études en fonction :
e Du principe de fonctionnement décrit dans le présent document,
Des procédures applicables sur le site de Marcoule,
De ses propres relevés,
Des normes en vigueurs le jour de la passation du marché.

Le TITULAIRE aura, pour la réalisation de son étude, accés a la documentation présente sur site.

Dans sa prestation d'étude d’exécution, le TITULAIRE aura a sa charge la réalisation des documents suivants :
Les calculs réglementaires exigés par le CEA ou le Bureau de Contréle,

Les calculs nécessaires au dimensionnement des matériels installés,

La réalisation et la fourniture des plans d’exécution et notes de calcul,

Les plans d’adaptation des ouvrages sur chantier,

Les plans de réservations,

Les schémas techniques,

La documentation technique du matériel,

Les schémas d’armoires normalisés et repérés,

Les plans de détails de fabrication,

Les plans de détails de support,

Les listes de matériels mis en ceuvre faisant référence au fiches techniques et de maintenance,
Les fiches techniques des appareils mis en ceuvre,

Les fiches de maintenance des appareils mis en ceuvre,

Les programmes d'essais.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra étre complétée par des documents spécifiques liés au lot en question. Un rappel
des documents attendus est indiqué en paragraphe DESCRIPTIF DES OUVRAGES du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

3.17.2 Validation des études

Aprés vérification interne par le TITULAIRE, le dossier d’étude est a remettre au Maitre d’CEuvre. Ce dossier d'étude est a
remettre au format papier. Les frais d'impression sont a la charge du TITULAIRE et ceci jusqu’a validation du dossier.

Le Maitre d’CEuvre effectuera un retour au TITULAIRE sous un délais de trois semaines. Les documents porteront les mentions
suivantes :

VAO (Visa Avec Observation) : les documents seront & modifier par le TITULAIRE avec incrémentation de l'indice sous
forme numérique. Une fois les observations et remarques levées, un nouveau dossier sera transmis au CEA.

VAO+AUC (Visa Avec Observation + Autorisation d’utilisation Conditionnée) : la fabrication et/ou le montage ne sont
pas blogués par des remarques mineures. Les documents seront repris au plus tot pour étre soumis a 'approbation définitive.

VSO (Visa Sans Observation) : les documents sont validés sans observation.

BPE (Bon Pour Exécution) : la fabrication et/ou la réalisation peut étre lancée conformément aux documents d'études du
TITULAIRE.

La Veérification effectuée par le Maitre d’CEuvre a pour objet de veiller au respect des définitions, a la cohérence des interfaces,
et de fagon générale a ce qui concourt a I'obtention des performances attendues. Néanmoins le TITULAIRE est responsable

de ses études d'exécution. La validation partielle ou totale des documents constituant I'étude d’exécution par le Maitre d’ceuvre
ou un Bureau de Controle ne dégage pas le TITULAIRE de son obligation de résultat.

3.17.3 Dimensionnement
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Pour les calculs de dimensionnement, le TITULAIRE prendra une réserve de 20% pour 'ensemble des équipements
(ventilations, climatisations, moteurs électrique, tuyauteries ,...).

Pour les installations électriques, le TITULAIRE prendra une réserve de 30% pour les armoires électriques, alimentations
principales, cheminements, goulottes ,...

Pour les Automates Programmables Industriels, le TITULAIRE prendra une réserve de 50% pour les quantités d'entrée et de
sorties de tous type et sur la capacité des CPU.

3.17.4 Gestion documentaire

Une liste de documents sera tenue a jour par le TITULAIRE et sera transmise réguliérement au Maitre d’ceuvre. Cette liste
sera établie sous format EXCEL (.xIs).

3.17.5 Notes de calcul

Le TITULAIRE devra établir des notes de calculs suffisamment explicites pour étre directement utilisées par des tiers, aussi
bien pour prendre connaissance des études effectuées que pour les vérifier.

Les notes de calculs devront comporter des textes explicatifs des hypothéses prises, des schémas et des tableaux de
synthése nécessaires a leur compréhension.

3.17.6 Plans

Les plans seront dessinés en vue en plan, en coupe, en élévation et/ou en détails, selon le cas pour une parfaite
compréhension et définition des ouvrages.

Les plans dessinés seront établis suivant les formats normalisés A0, A1, A2 ou A3.

Les carnets de détails et les schémas électriques seront réalisés au format A3.
Pour faciliter la synthése des plans, le point d'insertion DAO devra étre commun. Ce point sera défini par le CEA.

3.17.7 Formalisme

L’ensemble des documents produit par le TITULAIRE devront avoir le formalisme CEA.

Le CEA fournira, sur un support informatique, les cartouches modéles pour tous les logiciels utilisés.

3.17.8 Logiciels

Les notes, compte rendu et mode opératoire seront réalisés sous WORD 2010 et remis au format .docx et .pdf.
Les plans seront réalisés sous AUTOCAD 2010 et remis au format .dwg et .pdf.

Les plannings seront réalisés sous MS PROJECT 2010 et remis au format .mpp et .pdf.

Les divers tableaux et listes seront réalisés sous EXCEL 2010 et remis au format .xIsx et .pdf.

Les notes de calculs des installations électriques seront réalisées sous ELEC.CALC de TRACE SOFTWARE. La base de
calcul de l'installation sera transmise par le CEA.

3.18 Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE)

Le TITULAIRE doit prévoir dans sa prestation le Dossier des Ouvrage Exécuté (DOE). Ce dossier est constitué de tous les
documents ayant servi a la réalisation des travaux (créés ou modifiés)

L’ensemble des documents, plans et schémas constituant le dossier doivent étre Tel Que Construit.

Le DOE sera fourni en trois exemplaires informatiques (CD, DVD ou clé USB) et deux exemplaires papier.
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Le DOE sera organisé de la maniére suivante et sera composé a minima de :

Partie 1 : Etudes et notes de calculs (a I'indice TQC reflétant les travaux)
e  Les calculs réglementaires exigés par le CEA ou le Bureau de Controle,
Les calculs nécessaires au dimensionnement des matériels installés,
Les plans d’adaptation des ouvrages sur chantier,
Les plans de réservations,
Les schémas techniques,
La liste des matériels mis en ceuvre faisant référence aux fiches techniques et fiches de maintenance,
La documentation technique du matériel,
Les schémas d’armoires normalisés et repérés,
Les plans de détails de fabrication,
Les plans de détails de support.

Partie 2 : Essais
e L’ensemble des modes opératoires d'essais,
e |’ensemble des PV d’essais,
e Lesfiches de conformité et d’étalonnage du matériel utilisés pour les essais.

Partie 3 : Fiches Techniques
e Les fiches techniques des matériels et fournitures,
e Les modes d’emploi ou tout autre document apparent du matériel mis en ceuvre.

3.19 Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (DIUO)

Le Titulaire remettra au MOE, au plus tard a la date de réception, 'ensemble des documents constituant le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), précisant notamment les dispositions constructives prévues ou a mettre en
ceuvre pour accéder en toute sécurité aux ouvrages nécessitant un entretien et une maintenance réguliére.

Les opérations de maintenance nécessitant des interventions particuliéres, lourdes ou délicates touchant a la solidité des
structures (recalage, démontages ou chargements particuliers de certaines parties de structure, ...) doivent faire 'objet de
notices, de croquis et éventuellement de plans spécifiques pour décrire et illustrer les principes correspondants.

Le cas échéant, les opérations prévues pour la déconstruction des ouvrages ou parties d’ouvrages sont explicitées dans un
dossier comprenant une notice descriptive et des plans ou croquis.

Ce dossier sera transmis en version préliminaire a l'issue des études d’Exécution et sera mis a disposition du MO dans sa
version définitive avec les DOE.

Le DIUO sera fourni en trois exemplaires informatiques (CD, DVD ou clé USB) et deux exemplaires papier.

3.20 Essais

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des essais. Pour cela il s'appuiera sur les fiches disponibles pour chacune de ces
spécialités dans le référentiel AQC. Iis seront complétés éventuellement par des essais de performance liés a I'obligation de
résultat du TITULAIRE.

L’ensemble des essais seront consignés par Proces-Verbal sur lesquels apparaitront en regard les valeurs demandés et celles
obtenues. Ces PV devront étre remis en original au MOE.

L’ensemble de ces rapports seront joints au DOE.
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4 Généralités sur I'exécution des ouvrages

41 Précautions des traversées et barriéres coupe-feu :

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en acier ou en plastique rigide, d'un diamétre
approprié, fournis et posés par le TITULAIRE du lot qui doit réaliser les traversées.

Les fourreaux de réservation seront mis en place par chaque titulaire du lot technique concerné

Les traversées de parois par des canalisations doivent étre obturées, a la charge du présent lot, pour ne pas diminuer le
degré coupe-feu de la paroi :

e Des précautions devront étre prises dans les vides de construction, gaines, galeries, communication entre zones
feu, afin d'éviter la propagation d'un incendie ;

e Lesgaines verticales devront étre obturées a chaque traversée de plancher, par une matiére coupe-feu certifiée ;

e Les cloisonnements, établis a I'intérieur des faux-plafonds et destinés a éviter la propagation d'un incendie,
conserveront leur efficacité ;

e Les percements pour passage de cables seront rebouchés par un produit coupe-feu. La fiche technique du produit
sera a transmettre au DOE.

Nous conseillons au TITULAIRE de prendre des photos au fur et a mesure de la construction et de les joindre au DOE.
4.2 Repérage

Les TITULAIRES de chaque lots doit le repérage de la totalité de ses ouvrages (par exemple sur les lots techniques : circuits
principaux et secondaires, dispositifs de dérivation, dispositifs de commande, dispositifs de protection, etc.) en accord avec
les plans guides généraux et schémas, en utilisant les dispositifs suivants :

e Lesfils des parties commandes seront repérés par manchons numérotés en accord avec les schémas de cablage,
a chaque départ et arrivée ainsi qu'aux borniers. La partie distribution puissance sera repéré par un systéme de
repére couleur,

o Les appareils seront repérés a l'aide de plaques gravées inaltérables dans toutes les armoires. Les repérages type
pince DYMO ne seront tolérés qu'a titre provisoire en attente des étiquettes définitives,

e Tous les repérages doivent étre reportés sur les plans et schémas,

e Tous les conducteurs devront étre repérés dans les teintes conventionnelles suivant la norme NFC 15.100.

4.3 Degré de stabilité au feu et degré coupe-feu :

Tous les ouvrages réalisés par le TITULAIRE du présent lot devront présenter un degré de stabilité au feu ou un degré
coupe-feu au moins égal au minimum imposé par la législation et la réglementation de sécurité contre l'incendie.
L'entrepreneur devra immédiatement signaler au Maitre d'CEuvre, tout élément ne répondant pas a ces prescriptions.

Il sera également a la charge de I'entreprise la fourniture pour I'exécution des travaux de I'ensemble du matériel nécessaire.
Le matériel devra porter la marque NF.

Les compagnons devront étre habilités pour les risques qu'ils rencontreront (par exemple : électriques, travail en hauteur,
nacelle, échafaudage....)

L’entreprise devra également :

e Le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages de son lot,
e Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation des ouvrages
de son lot,

e La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du présent lot, ainsi
que la peinture définitive.
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4.4 Auto-Controles a réaliser par I'entreprise

Chaque TITULAIRE aura & sa charge la réalisation de 'ensemble des auto-contréles suivants (liste a compléter selon les
normes en vigueurs si nécessaire) :

e  Au niveau des fournitures quel que soit leur degré de finition. L'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

e Auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

e Auniveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de
ses propres prestations ;

e Auniveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les regles
professionnelles ;

e Auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de I'art.

4.5 Performances énergétiques

L’ensemble du batiment a pour objectif d’étre conforme a la réglementation RT 2012. Les ouvrages du présent lot ne
pourront étre réceptionné si I'obtention de ce label n’est pas atteint. Les travaux de reprise seront & la charge du titulaire.

La note de calcul RT 2012 en phase PRO est jointe au présent dossier

En cas de variantes en termes de marques et/ou de type de matériel impactant pour la note de calcul énergétique, la mise a
jour de cette derniére sera a la charge de I'entreprise qui propose la variante en étude EXE.

4.6 Etanchéité a I'air

Dans le cadre de cette construction, I'étanchéité a I'air finale devra étre conforme aux prescriptions de la RT 2012 et de la
notice réalisée par le thermicien. A ce titre, le TITULAIRE utilisera des appareillages et/ou accessoires de mise en ceuvre
permettant de garantir cette étanchéité sur ces ouvrages réalisés.

Suivant la note de calcul RT2012 et les arrétés du 26/10/2010 et 28/12/2012 (article 17b), au niveau de I'étanchéité, les
performances a atteindre sont :

La perméabilité a I'air de I'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale a 1.7 m3/(h.m2) de parois
déperditives hors plancher bas.

Voir en annexe du dossier de consultation la note de calcul RT2012.

4.7 lIsolation phonique

Le niveau sonore de I'ensemble de l'installation ne devra pas causer de géne en fonctionnement normal, autant aux
occupants de ['établissement qu'au voisinage.
Les valeurs prises en compte sont basées sur les critéres I1SO.

Pour les immeubles voisins, le respect de la réglementation oblige a ne pas dépasser :
De jour : 5 dba par rapport au niveau moyen ambiant
De nuit : 3 dba par rapport au niveau moyen ambiant

La mise en ceuvre des appareillages et des traversées de cloisons a l'intérieur du béti, devront faire I'objet d’'une attention

particuliére pour garantir lisolation phonique des logements en interne et par rapport aux autres. De ce fait la mise en ceuvre
d'appareillage dos a dos sur un méme parois sera a proscrire.
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4.8 Réservations dans le bati

L’entrepreneur devra transmettre, dans un délai de 15 jours a la date de signature du marché, les plans de réservation pour
les incorporations du matériel et les trémies de passage de réseau. Il sera tenu également de vérifier les plans GO et de
signaler toute non-conformité par rapport a ses plans de réservations.

Dans le cas d’un oubli de sa part, toute modification devra étre réalisée a ses frais et sous avis de l'ingénieur structure.

4.9 Performances acoustiques

Il sera fait application de la réglementation acoustique de 2003 (Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du
bruit dans les établissements d’enseignement).

Ainsi, I'isolement acoustique minimum sera de :

LOCAL LOCAL CAGE CIRCULATION SALLE SALLE
D'EMISSION d'enseignement,  MEDICAL, d'escalier harizontsle, de musique,  de restauration
d'activités infirmerie, vestizire fermé salle
pratiques, atelier peu polyvalente,
administration bruyant, salle de sports
cuisine,
local de
rassemblement
fermé, salle
%‘I’I de réunions,
DE ON sanitaires

Local d'enseignement,
d'activités pratigues,
administration,
bibliothéque, CDI, salle de 43m 50 43 30 53 53
musique, salle de réunions,
salle des professeurs,
atelier peu bruyant

Local médical, infirmerie 43" 50 43 40 53 53
Salle polyvalente 40 50 43 30 50 50
Salle de restauration 40 50 43 30 50

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation de 'ensemble des préconisations indiquées par le Maitre d’ceuvre, la note
acoustique jointe au dossier et 'ensemble des DTU des ouvrages mis en ceuvre ou en lien avec sa réalisation.
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