

Annexe 1 du CCAP - 2024 048 CBdDT 2025

**Location, gestion et
entretien de boitiers
électroniques - Postes 1
et 2**

Échéances calendaires indicatives associées à un lot de livraison	Clés techniques associées à un lot de livraison	Type	Définition du montant au prorata des détecteurs disponibles
T0 + 3 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 6 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 9 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 12 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 15 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 18 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 21 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 24 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 27 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 30 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 33 mois	Rapport de déroulement du marché	Paielement partiel définitif	Montant en fonction des appareils en service
T0 + 36 mois	Rapport de déroulement du marché	Solde	Montant en fonction des appareils en service