PROJET DE MARCHE N° B24-06053-CL

A COMPLETER, PARAPHER ET SIGNER

ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
établissement public de recherche a caractére scientifique technique et industriel, dont le siége
social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15°™¢, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le nhuméro R.C.S PARIS B 775 685 019
représenté par Madame Julie GALLAND, agissant en qualité de Directrice de la Recherche
Technologique du CEA/Grenoble,

ci-apres dénommé « le CEA »

d'une part,
ET

La société , dont le siege social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le
numéro R.C.S , représentée par Madame/ Monsieur
, agissant en qualité de ,

Ou

Le groupement conjoint/solidaire constitué des sociétés suivantes :,

La société , mandataire solidaire du
Groupement,

dont le siége social est situé ,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par :

agissant en qualité de ,

La société ,
dont le siége social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

sous le numéro R.C.S ,
représentée par :
agissant en qualité de ,
La société , mandataire solidaire du
Groupement,

dont le siége social est situé ,

CEA DG/CEAGRE/DPRSG/SMA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
Service Marchés et Achats
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019



immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

sous le numéro R.C.S ,
représentée par :
agissant en qualité de

ci-apres dénommée « le Titulaire »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

d'autre part,
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation du :

Lot n°221 « VPE »

ci-aprés dénommé les « Travaux », dans le cadre du projet de travaux de Fit up du batiment
41.03 situé sur le site du CEA/Grenoble, ainsi que les études d’exécution (EXE) conformément
aux dispositions du Code de la commande publique relative a la maitrise d’ouvrage publique
et a ses rapports avec la maitrise d’oeuvre privée.

Les Travaux de Fit-up sont dénommes ci-aprés « 'Ouvrage ».

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché
et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de
priorité décroissante :
e Les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;
o Le dossier de consultation référencé B24-06053-CL avec, faisant partie intégrante, les
prescriptions techniques du marché et leurs annexes :
o Le cahier des charges techniques référencé DPFT/SFETN 2024 095 FM,
o Lagrille de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
o Le planning général de I'opération référencé 4103 _DCE_DOC_PLG 502 V003 en
date du 29/01/2025,
o L’analyse du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGCSPS) référencé 24123615 1-9FILXWL en date du 22/11/2024,
o Le dossier de plans.
e Les regles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de
marchés), indice A et le reglement intérieur ;
Les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022) ;
Le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) ;
Les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc.) ;
A titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée
du , (@ compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-
dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de dispositions
|égales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :

- Annexe n°l « Planning général de I'opération »,

- Annexe n°2 « Décomposition du Prix Global Forfaitaire »,

- Annexe n°3 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant »,

- Annexe n°4 « Modeéle de fiche de travaux modificatifs »,

- Annexe n°5 « Modele de fiche de travaux modificatifs sur devis préalables »,
- Annexe n°6 « Répartition par co-traitant ».

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondant technique du CEA

- Florian MASSIT - Tél. : 06.73.30.79.09
E-mail : florian.MASSIT @cea.fr

- Christelle HOEHNE - Tél. : 04.38.78.21.55
E-mail : christelle. HOEHNE @cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA
- Chloé LOISON - Tél. : 06.58.69.84.91
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E-mail : Chloe.LOISON@cea.fr

- Steven YHUEL - Tél. : 06.30.70.52.18
E-mail : Steven.YHUEL@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur
Comptabilité fournisseur :
Tél: 0169 08 47 50
Email : S3C-Fournisseur GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr

3.4 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, domiciliée
Zl Grande lle — Techniparc
395 rue Dr Mamonnier
38190 Villard-Bonnot,

Est chargée d’'une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.
Le coordonnateur sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est :

M. Alain CROUX - Tél. : 06.73.00.55.34

E-mail ; alain.croux@bureauveritas.com

3.5-0PC

Un coordonnateur ordonnancement, pilotage et coordination, chargé d’'une mission de
coordination en matiére d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, est en cours de
désignation. Ses coordonnées seront communiquées ultérieurement.

3.6 - Correspondant du Titulaire
- M - Tél. :
E-mail : (a compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la réalisation des
Prestations.

Ce responsable a pour réle :

- D’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir,

- De faire respecter les consignes de sécurité,

- D’assurer les relations avec le CEA,

Au cas ou le correspondant du Titulaire est remplacé, ce dernier s’engage a avertir le CEA au
moins un mois a l'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum d'un mois est
effectuée, a la charge financiere du Titulaire, afin de procéder aux transferts d'informations. Le
Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et
d’expérience au moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et prennent
effet dés la date de réception de ladite lettre.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des charges
susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors de ceux définis
dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

Le marché comprend des travaux de base, des travaux optionnels, ainsi que des travaux sur
devis préalable pour la prise en compte de travaux supplémentaires liées aux aléas et a la vie
de chantier.
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4.1 -Travaux de base
Les travaux de base correspondent a 'ensemble des travaux définis au cahier des charges en
version INOX 304L.

4.2 -Tranches optionnelles
Les travaux confiés au Titulaire comprennent les tranches optionnelles suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 : Distribution fit-up version PEHD100

- Tranche optionnelle n°2 : Antenne secondaire DN100 en INOX 304L roulé soudé & installer
en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur

- Tranche optionnelle n°3 : Antenne secondaire DN100 en PEHD 100 roulé soudé a installer
en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur.

Le CEA affermit les tranches optionnelles, si besoin, par lettre recommandée avec demande

d’accusé réception au plus tard :

- Ala naotification du marché pour la tranche optionnelle n°1

- Trois (3) mois a compter de la notification du marché pour les tranches optionnelles n°2 et
n°3

Le non-affermissement d’'une ou des tranches optionnelles ne donne lieu & aucune indemnité

au profit du Titulaire.

Les travaux de la tranche ferme et de la tranche optionnelle sont ci-aprés désignés ensembles

et/ou individuellement par le terme « les Travaux ».

4.3 -Travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux supplémentaires
liées aux aléas et a la vie de chantier
En cas de nécessité, le CEA se réserve la possibilité de confier au Titulaire des travaux
supplémentaires non prévus au marché. Ces travaux feront 'objet d’'une Fiche de Travaux
Modificatifs sur Devis Préalable (FTMDP) selon le modéle joint en annexe n°5 définissant les
travaux a réaliser.
Le Titulaire établira son devis détaillé, sur les seuls éléments impactés, sur la base de la
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DGPF) annexée au contrat, ou, a défaut de prix
unitaires adaptés, sur devis détaillé soumis a l'approbation du CEA. Ce devis détaillé
mentionnera la référence du présent marché, les motifs, la nature et les quantités des travaux
ainsi que le délai d’exécution. Le CEA se réserve le droit d’accepter ou non le devis.
Le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des travaux correspondants qu’aprés avoir regu la
FTMDP dument acceptée et signée par le CEA, valant ordre de début d’exécution.

Ces travaux supplémentaires sur devis seront plafonnés a 10% du montant total du
marché.

Chaque demande envoyée est considérée comme une modification unilatérale du marché,
sans rédaction préalable d’'un avenant.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques locales
pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de l'exactitude des
cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le CEA ainsi que de la
possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent marché,
le Titulaire reconnait avoir recu, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir
son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires pour
réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur role.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par suite,
soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due aux
particularités du chantier.

Projet de Marché n°B24-06053-CL




Le Titulaire est informé qu’il ne pourra intervenir sur une partie de site non réceptionnée par le
CEA, partie de site mise a disposition du CEA par le constructeur de la salle blanche. Dans ce
cas, des contraintes de co-activité s'imposeront au Titulaire.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions des
normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.

Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement et
de fiabilité, compte tenu de [l'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme aux
dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément du matériel
est accompagné de sa documentation technique compléte en langue francaise et en particulier
des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et d’utilisation. Sont également
joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations spécifiques ou
réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

5.3 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des installations
provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit préalablement
signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions de ces
aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme Desgouis
au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du Titulaire.

5.4 - Acces au Centre

Les conditions d’acces au Centre sont définies dans les régles applicables aux Entreprises
Extérieures visées a l'article 2 du présent marché, complétées par les dispositions du cahier
des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu & aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par ailleurs,
ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations contractuelles quelles
gu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de fermeture
du Centre (environ 8 a 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour I'année 2025, les jours de fermeture sont les 2, 9 et 30 mai, et les 24, 26, 29, 30 et 31
décembre.

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le site
durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale

Le Titulaire s’engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa

notification , jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-5
(s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a I'étranger) du Code
du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui seraient
susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales
(arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des impdts, taxes, contributions ou cotisations
sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés
publics).
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Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution,
que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions
générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de laréglementation en matiere de détachement
transnational de salariés
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire est
établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir, avant le
début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI »
du Ministere chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1
du code du travail.

6.3 -Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché, il
doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a l'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir I'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le modéle
joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial du CEA,
Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux concerneés.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent marché
par son (ou ses) sous-traitant(s).

Le recours par le Titulaire a la sous-traitance supérieure ou égale a deux rangs doit rester
exceptionnel et étre accompagné d’une note montrant en particulier 'adéquation et la
robustesse de l'organisation de sécurité a ces multiples niveaux.

6.4 - Restaurant d'entreprise

Le personnel du Titulaire peut bénéficier des restaurants des salariés du CEA Grenoble, sous
réserve de la signature par le Titulaire d'une convention de restauration. Le Titulaire doit
prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme Desgouis au
04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention. Le tarif est celui appliqué au personnel
des entreprises extérieures travaillant sur le site.

6.5 - Confidentialité
Les obligations en matiere de confidentialité sont régies par larticle 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

6.6 -Zone a Faibles Emissions

Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les véhicules
utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants éventuels
doivent se conformer a la réglementation au vigueur

ARTICLE 7 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE

La mission particuliere de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur
le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n°® 93.1418 du
31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un organisme indépendant
du Titulaire.

L’opération objet du présent marché reléve de la catégorie 1 au sens du Code du Travalil.
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Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit de plein
droit les travaux objet du présent marche.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, toutes
dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la phase conception
qu'a celui de la réalisation.

Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne accés a
toutes les réunions gu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec I'exercice de sa
mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en concertation
avec le coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du chantier.

Le Titulaire tient compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur pour
exécution afin d’obtenir un accord sans réserve lors de la réalisation de I'ouvrage.

ARTICLE 8 - CONTROLES TECHNIQUES
8.1 - Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contrdle technique a un
ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- A faire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le
Contréleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- A tenir compte de I'ensemble des observations du Contréleur Technique que le CEA lui
transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a I'obtention de
l'accord sans réserve du Contréleur Technique, tant au stade des études que de la
réalisation de I'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Controleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position avec

I'obligation d’obtenir 'accord du Contréleur Technique.

8.2 -Le Titulaire prend & sa charge les contrdles de conformité des installations dans le cadre
du décret du 14 novembre 1988 et de la norme NFC 15.100.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-verbaux de
contréle de conformité des travaux qu'il a réalisés, établis par un organisme agréé.

Ce bordereau doit étre exempt de toute réserve.

8.3 -Le CEA procéde aux contrbles de conformité réglementaires en vigueur a la date de la
réception, des installations sauf pour le lot ascenseur (lequel doit ses propres contrbles
conformément a la réglementation en vigueur), via un organisme de contrble réglementaire.
Pendant les Opérations de réception, le Titulaire procéde a la mise en conformité des travaux
qu’il a réalisés sur la base des controles effectués par I'organisme missionné par le CEA. La
réception définitive du lot concerné est prononcée définitivement lorsque les rapports de
contrdles réglementaires sont vierges de toute non-conformité.

ARTICLE 9 - REMISE DE DOCUMENTS
Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

9.1 - Avant les travaux

e Un planning prévisionnel détaillé des travaux,

e 30 jours apres la date de prise d’effet du présent marché, un Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la santé (PPSPS).,

e 30 jours aprés la date de prise d’effet du présent marché, I'ensemble des documents
d’études d’exécution.

Ces documents sont remis en 3 exemplaires papiers et électroniques au Maitre d’ceuvre et au

CEA pour validation, laquelle est formalisée par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans

Observation).
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9.2 - En cours de travaux

e Le Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif des
installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions et assurer
la tracabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC),

e Le Titulaire doit soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de
réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation,

e 30 jours a compter de la date de facturation, ou si elle est plus récente, de la date de
réception, 'ensemble des éléments justificatifs originaux et les informations nécessaires
au dossier de valorisation des CEE.

9.3 - Alafin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet, en 3 exemplaires papier et 3
exemplaires électroniques, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit étre accepté par
le CEA. Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des charges, structuré
conformément aux dispositions de la note technique référencée ST/E/NT/3449 a lindice en
vigueur a la date de notification du marché.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai
précisé dans le proces-verbal de réception et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard dans un
délai de 15 jours calendaires a compter de la date de levée de la derniére réserve.

A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article 20.1 - du présent
marché.

Documents liés au dispositif des CEE

Le Titulaire devra remettre 'ensemble des éléments justificatifs originaux et les informations
nécessaires au dossier de valorisation des CEE dans un délai de 30 jours a compter de la
date de facturation, ou si elle est plus récente, de la date de réception.

9.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

Microsoft POWERPOINT (.pptx),

Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous format papier et numérique.

9.5 - Documents CEA
Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du marché
ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10 - REUNIONS
Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de tenue est
déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité est au minimum
hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points suivants :

- Réunion de lancement des travaux,

- Etat d'avancement des études et des travaux,

- Respect des dispositions du cahier des charges,
Examen des problemes rencontrés,
Suivi budgétaire,

- Suivi du dossier Qualité.
Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre. Ce compte rendu
est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, a l'accord préalable du CEA
avant diffusion.
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Dans certains cas, un relevé de décision est établi a I'issue de la réunion et visé par les deux
parties pour une mise en application immédiate.

ARTICLE 11 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge pleine et
entiere du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 32 des
Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 -RECEPTION DE L’OUVRAGE
Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

12.1 -Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Le Titulaire avise, a la fois, le CEA et le Maitre d'ceuvre, de la date prévisible de réception, 1
mois avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, et propose le
planning des opérations préalables a la réception.

Le CEA dispose de 5 jours a compter de la proposition du Titulaire pour faire connaitre son
acceptation ou refus du planning proposé.

Le Maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et signé par lui et
par le Titulaire. En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-
verbal qui lui est naotifié.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.

L’absence de remise d’'un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.

12.2 -Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du Maitre
d'ceuvre, le CEA prononce la décision concernant la réception qui peut étre : réception avec
ou sans réserve, ou refus de réception.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite de
réception de I'Ouvrage.

La date de réception de 'Ouvrage mentionnée au PV de réception est le point de départ de
'ensemble des garanties.

12.3 -Mise a disposition partielle

Certains ouvrages ou parties d’ouvrages pourront faire I'objet d’'une mise a disposition
partielle, avant 'achévement de I'ensemble des Travaux, dans les conditions précisées a
l'article 34.2 des CGA.

ARTICLE 13 - GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties Iégales et les garanties
prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achévement est d'un an a compter
de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement et de
10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 24 heures
suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du CEA. Ces
prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a 17 heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien téléphonique
avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.
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Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous réserve
du respect des clauses d'hygiene et de sécurité décrites dans les conditions générales du CEA
et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’un délai de 3 jours
calendaires pour y remédier, sauf cas d’'urgence (sécurité ou impératif de fonctionnement) ou
ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les parties. Passé ce délai, le
CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 20.2 - ci-aprés et faire procéder aux
travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas d'indisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a l'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre 12 des
Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 15 - PLANNING GENERAL DE REALISATION

15.1 - Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché conformément au
planning général de I'opération précité a I'Article 2 - du présent marché. La durée globale du
projet est applicable a compter de la date de démarrage des Travaux.

15.2 -Prolongations des délais d’exécution
15.2.1 -Prolongations particuliéres
Les retards ou interruptions qui peuvent intervenir en cours d’exécution des Travaux et pour
lesquels le Titulaire n’est pas responsable, font I'objet d’ajustements correctifs au planning
d’exécution, d’'un commun accord entre les parties.
Il peut s’agir, principalement :
- des délais inhérents au processus réglementaire (délais d’instruction par les autorités
compétentes),
- de cas de force majeure, au sens des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et, notamment, le code civil.
- dintempéries, au sens des dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur et,
notamment, le code du travail, au-dela de 15 jours consécutifs ou non que le Titulaire
est présumé avoir anticipé dans son planning.

Les journées d’intempéries doivent faire I'objet d’'une information au CEA le jour méme de
I'intempérie pour constater l'interruption effective sur le chantier du travail impacté et étre
dOiment justifiées par la production soit de la déclaration correspondante aux Caisses de
Congés Payés, soit du relevé de la station météorologique la plus proche établissant que I'on
se situe dans un des cas d’intempéries définis ci-apres :

CAUSES LOTS/TRAVAUX CRITERE
Terrassements/ VRD <-1°C
Gros CEuvre <-3°C
GEL Charpente <-3°C
(température Dallage <-3°C
mesurée a 8H00) Couverture/étanchéité <-1°C
Vétures métalliques <.1°C

/menuiseries extérieures
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Sur justification d'une
, i ibilité d'
BARRIERE DE DEGEL Tous corps d'états IMPOsSIBIILe dassurer
des livraisons
programmées
Terrassements/ VRD >10 mm
Gros (Euvre 215 mm
PRECIPITATIONS Couverture/étanchéité >10 mm
(hauteur précipitations) Charpente/vétures
métalliques/ > 15 mm
menuiseries extérieures
Gros (Euvre >72 km/h
Couverture/étanchéité >72 km/h
RAFALES DE VENT N tall
(vitesse de pointe) Vetu.res.meta [q.ues/ >72 km/h
menuiseries extérieures
Charpente >72 km/h
Gros (Euvre
Couverture
. 1 chute journaliere
NEIGE Vetu.res'metallllq‘ues/ > 10 mm,
menuiseries exterieures
restant au sol
Charpente
Terrassements/ VRD

Le Titulaire ne peut pas invoquer les cas d’intempéries indiqués ci-dessus pour solliciter un
ajustement du planning s’ils s’appliquent suite a des retards ou suspensions des travaux en
cours d’exécution de son fait.

15.2.2 -Prolongations du fait du CEA

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du fait du
CEA et pour lesquels la responsabilité du Titulaire ne peut pas étre engagée font également
I'objet d’ajustements correctifs au planning d’exécution.

15.2.3 -Prolongations du fait du Titulaire

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du fait du
Titulaire ne peuvent en aucun cas étre invoqués par lui pour solliciter un quelconque
ajustement du planning d’exécution. Le non-respect des délais de ce planning entraine
I'application de pénalités de retard prévues a l'article 20 ci-apreés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modifications du fait du Titulaire acceptées par le
CEA.

ARTICLE 16 -ARRETS DE CHANTIER

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de chantier
susceptibles d'affecter les Travaux exécutés par le Titulaire.

Le présent article « arréts de chantier » s’applique, seulement et seulement si, le Titulaire ne
peut pas utiliser les ressources humaines en arrét au titre d’'un événement nécessitant I'arrét
des travaux, sur une autre partie du chantier non arrétée a ce titre. Il ne s’agit en aucun cas
d’un arrét de chantier sur une zone mais d’un arrét de tout le chantier, objet du présent marché.
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16.1 - Arréts de chantier programmes

Un arrét de chantier programmé est un arrét de chantier pour lequel I'information a été
transmise au Titulaire avec au moins un délai de préavis de cing (5) jours calendaires.

Les jours de fermeture du Centre sont considérés comme des arréts de chantier programmes.
Les arréts de chantiers programmés ne donnent pas lieu a rémunération du Titulaire et
n’ouvrent droit & aucune indemnité au bénéfice du Titulaire.

16.2 - Arréts de chantier inopinés

En cas d'arrét de chantier inopiné du fait du CEA, une indemnisation est due au Titulaire au-
dela d’une franchise d’'une journée d’arrét et ne peut pas excéder trois jours de chantier a
compter de la date de notification de l'arrét.

Le montant de I'indemnisation est fixé & un pour mille du montant hors taxes du marché par
jour ouvré d’arrét.

Le réglement des sommes éventuellement dues par le CEA au titre des arréts de chantier
inopinés intervient aprés la réception de I'Ouvrage et mise en place de l'avenant
correspondant.

Les arréts de chantier inopinés du fait d’événements tels que ceux visés a l'article 16.2 ne
donnent pas lieu a indemnisation mais peuvent faire I'objet d’ajustements correctifs au
planning d’exécution dans les conditions énoncées audit article.

16.3 - Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de la
prestation interrompue au plus tard 48 heures apres l'avertissement par le CEA, (notification
par email du CEA / MOE / OPC), de la fin de l'indisponibilité.

16.4 - Délai contractuel
Les arréts de chantier inopinés du fait du CEA donnent lieu a I'établissement d'un procés-
verbal et entrainent la prolongation du délai contractuel pour les durées correspondantes.

ARTICLE 17 - MONTANT
17.1 -Montant des travaux de base et des tranches optionnelles

Le montant ferme et forfaitaire de I'ensemble des travaux est de € HT
( Euros hors taxes) et se décompose comme suit :
- Travaux de latranche ferme : €HT ( Euros hors taxes).
- Tranche optionnelle n°1 : € HT ( Euros hors taxes).
- Tranche optionnelle n°2 : € HT ( Euros hors taxes).
- Tranche optionnelle n°3: € HT ( Euros hors taxes).

Ces prix comprennent toutes les sujétions afférentes aux dits travaux

17.2 -Montant des travaux supplémentaires sur devis préalables

Le montant plafond de la part estimative sur devis préalable pour la prise en compte de
prestations supplémentaires liées a la vie de chantier et aux aléas est plafonné a 10% du
montant en euros hors taxes du montant total du marché.

Ce montant ne constitue aucun engagement de dépense par le CEA.

ARTICLE 18 -REVISION DES PRIX

La part du montant des Travaux non réalisés a la date de démarrage des travaux (sur ordre
de service transmis aux entreprises) et restant a effectuer peut-étre révisée a la demande du
Titulaire ou du CEA, dans le cadre et les limites de la réglementation des prix en vigueur ou a
venir et sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
I'offre finale par le Titulaire. Ce mois est appelé « mois zéro » et correspond au mois de

2025.

Cette révision ne sera applicable gue si le démarrage des travaux est reporté de plus
de 3 mois par rapport au planning général initial notifié.
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Les prix sont révisés une fois a la date de démarrage des travaux dans la limite maximale de
la formule suivante :
P =Po x (0,20 + 0,80 x (0,6 x ICHT-M + 0,4 x 010765838))

ICHT-Mo 010765838,
dans laquelle :
P= Montant révisé de la part des Travaux non réalisés et restant a effectuer.
Po= Montant initial, ou issu de la précédente révision de prix, de la part des Travaux

non réalisés et restant a effectuer.
ICHT-Mp = Valeur de l'indice « Activités spécialisées, scientifiques, techniques (codt horaire
du travail) » a la date de notification du marché.
ICHT-M = Derniére valeur connue de ces mémes indices au mois de révision des prix.

010765838y = Valeur de l'indice « Produits en aciers inoxydables avec NI>=2,5% » a la date
de notification du marché.
010765838 = Derniere valeur connue de ces mémes indices au mois de révision des prix.

Les prix révisés ne peuvent étre applicables qu'aprés accord écrit du Service des Marchés et
Achats du CEA/Grenoble sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit le mois
de révision des prix.

Au cas ou ces dispositions ne sont pas respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressément et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a l'application rétroactive des
anciens prix et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures ont été
effectivement payées.

ARTICLE 19 -TRAITEMENT DES MODIFICATIONS

Au sens du présent marché, une modification correspond a un changement ou a une évolution
des dispositions d’'un ou plusieurs des documents précités a I'Article 2 -.

Toute modification, émanant d’'une initiative du CEA ou d’'une proposition du Titulaire, ne peut
revétir un caractere exécutoire qu’aprés accord préalable et écrit du CEA.

Si des prestations n’entrant pas dans le cadre des documents précités étaient réalisées sans
l'accord préalable et écrit du CEA, non seulement le Titulaire n’en obtiendrait aucune
rémunération, mais il devrait prendre & sa charge, si le CEA le demande, la remise en état
initial et les frais en découlant.

S'’il s’agit d’une initiative du Titulaire, le CEA décide de I'opportunité de donner suite ou non a
la proposition. En cas de décision favorable, il statue, en liaison avec le Titulaire, sur le mode
de prise en compte contractuelle de la modification décidée.

L’éventuelle incidence financiére de la modification sur les colts annoncés par le Titulaire doit
étre examinée entre le CEA et le Titulaire pour validation, étant entendu que les plus-values
et/ou moins-values sont calculées, dans la mesure du possible, sur la base des co(ts de la
décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire.

Dans les cas ou des plus-values ne pourraient étre calculées sur la base des colts de la
décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire figurant en annexe 2, les
nouveaux prix seront réputés établis aux conditions économiques en vigueur a la date du devis
correspondant.

Les modifications sont de deux types :
e Les modifications du besoin (FTM)
e Les travaux supplémentaires sur devis préalable pour la prise en compte des travaux
supplémentaires liées aux aléas et a la vie de chantier tel que prévu a l'article 4.3

Le prix détaillé des modifications en plus ou en moins sera établi & partir des prix figurant dans
les décompositions de prix forfaitaires en annexe du marché.

A défaut de prix unitaires adaptés dans le marché, le Titulaire établira un devis détaillé soumis
a approbation du CEA. La décomposition de I'impact financier est a décrire suivant la méme
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décomposition et aux mémes conditions économiques que le Marché (mois de remise de
I'offre).

Sur la base des principes précédemment énoncés, le Titulaire doit clairement faire apparaitre
dans ses devis, pour chaque poste, les conditions économiques associées, de facon a
permettre au CEA d’identifier précisément les montants correspondants & des nouveaux prix
(établis aux conditions en vigueur a la date d’établissement du devis) et les montants fixés sur
la base des colts de la décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire
figurant en annexe 2 (réputés établis aux conditions en vigueur a la date de notification du
présent marché)

Pour toute modification, le Titulaire établit une fiche de modification, conforme au modeéle joint
en annexe n°4, qui indique, avant tout commencement d'exécution :
e son origine,
e son contenu détaillé,
o [|analyse de son impact sur le projet (corrections de prestations ou fournitures
antérieures et modifications de prestations ou fournitures a venir),
e son incidence sur les performances techniques,
e son incidence sur le planning,
e son incidence financiére éventuelle détaillée, a la hausse comme a la baisse, par
cotraitant en cas de groupement.

Une copie de cette fiche doit étre transmise au correspondant du Service Achats par le
Titulaire.
La modification n’a pas de conséquence sur le montant du forfait ni sur le planning contractuel
dans les cas suivants :
- La modification n'a pas d'impact sur la réalisation des Travaux incombant au Titulaire
- La modification résulte d’un oubli, d’'une erreur, d’'une mauvaise appréciation ou d’'une
négligence du Titulaire
- La modification est liée a une remarque de l'organisme de contrdle pour des travaux
mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs, mauvaise appréciation, négligence)

Seules les incidences financieres des modifications du besoin prises en compte et diment
acceptées par le CEA, font I'objet d’'un avenant au présent marché qui permet les reglements
supplémentaires éventuels.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux six
mois a compter de la date de la premiére fiche de la série des fiches de modification. Il prend
en compte toutes les fiches de modification, qui ont recueilli 'accord sans réserve du CEA et
du Titulaire, établies au cours des quatre mois suivant I'établissement de la premiére fiche.

ARTICLE 20 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités, qui
s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le CEA peut
appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

20.1 - En cas de non-respect de lI'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées au
planning général de réalisation précité ou bien lors d’'une réunion de chantier, le Titulaire
encourt des pénalités de retard & hauteur de 150 Euros jour calendaire de retard.

Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a (aux) date(s)-jalon
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire, peuvent
lui étre rétrocédées si le délai final de réception des travaux défini a I'Article 15 - parvient &
étre tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques financiéres ou de délai
sur les autres lots.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10% du
montant HT du marché.

16

Projet de Marché n°B24-06053-CL




20.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect du protocole clean-concept : 500 Euros par infraction et par jour de constat.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Procés-verbal de
réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros par jour
calendaire de retard.

Absence non justifiée aux réunions de chantier, aux réunions organisées par le CSPS,
le maitre d'ceuvre, ou le maitre d'ouvrage: 150 Euros par absence

- Non-respect des délais pour la remise de document tel que demandé dans le CR d'OPC
et/ou de MOE : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais contractuels pour la remise au CEA ou aux autres intervenants
(MOE, CSPS, Contrdleur technique, OPC...) des documents dus au titre du présent
marché : pénalité journaliére fixée a 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect de transmission de la demande de sous-traitance avant le commencement
des travaux sur le chantier : 500 Euros par manquement constaté

- Non-respect d'une régle de sécurité entrainant un arrét de chantier : 500 Euros par jour
d'arrét de chantier

- Non-respect d'une régle de sécurité entrainant un arrét de poste : 200 Euros par jour
d'arrét de poste

- Non-respect des délais pour la remise du DOE définitif : 300 Euros par jour calendaire
de retard

- Absence de nettoyage du chantier ou des abords : 500 Euros par manguement constaté.

- Absence de nettoyage du chantier entrainant un arrét de chantier : 500 Euros par
manquement constaté.

- Evacuation de la salle blanche suite a une mauvaise préparation des travaux : 5000
Euros par situations constatées

- Pollution de la Salle Blanche : 2500 Euros par situations constatées

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10% du
montant HT du marché.

20.3 - Le non-respect des délais de remise des éléments justificatifs originaux et des
informations nécessaires a leur valorisation e CEE ayant pour conséquence la perte du
montant des CEE que le CEA serait en droit d’attendre de la part du tiers regroupeur, donne
lieu a l'application de pénalités équivalentes a 50% de ce montant.

20.4 -Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 20.1 - 20.2 -, toutes les fois ou le CEA
met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans un délai fixé
dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte pas ce délai, le CEA
peut lui appliquer une pénalité de 150 Euros par jour calendaire de retard.

20.5 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni
autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché. Dans
I'hypothése d’une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la notification de
résiliation.

Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 21 -CLAUSE DE REEXAMEN
Le présent marché peut étre modifié sans nécessité de conclure un avenant dans les cas
suivants :
1. En cas de modification des conditions d’exécution des travaux imposées par la maitrise
d’ouvrage impactant le planning général de I'opération.
2. En cas de demandes complémentaires du CEA impactant la tenue du planning général
de l'opération.
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Les modifications permises dans le cadre de la présente clause pourront concerner :
- L’ajustement des délais d’exécution sans impact financier sur le montant du marché.
- La mobilisation de ressources supplémentaires (humains, matériels) pour assurer la
continuité des travaux sans impact financier sur le montant du marché.

Dans les cas susmentionnés au présent article, la modification est actée par une décision du
CEA.

ARTICLE 22 - CONDITIONS DE FACTURATION
Travaux de base, tranches optionnelles comprises :

- 30 % du montant TTC du présent marché aux approvisionnements principaux identifiés
comme étant la propriété du CEA et éventuellement controlés,

- 60 % du montant TTC du marché sur situations mensuelles acceptées par le CEA et
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du chantier,

- 5% du montant TTC a la remise du DOE définitif,

- 5% du montant TTC du marché a la levée de la derniere réserve mentionnée sur le PV
de réception et a la remise du dossier des ouvrages exécutés définitif, et a la fourniture
de I'ensemble des éléments justificatifs originaux et des informations nécessaires au
dossier de valorisation des CEE accepté par le CEA. Ce terme est réglé en méme temps
que le terme précédent si aucune réserve n’est mentionnée sur le PV de réception.

Avant la fin de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maitre d’ceuvre et au
CEA, pour vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant, conformément
aux dispositions de l'article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Travaux supplémentaires sur devis préalable:

Les travaux associés a chacune de ces fiches seront facturés a 100% aprés acceptation sans
réserve par le CEA des Travaux objets de la fiche, dans la limite du plafond fixé a l'article 4.3
du marché.

Au-dela de ce plafond, les travaux ne pourront étre facturés par le Titulaire qu’aprés notification
par le CEA d’'un avenant au marché les contractualisant.

ARTICLE 23 -FACTURES - REGLEMENTS
23.1 -Modalités de facturation et réglement
Avec une société de droit étranger
Les factures sont adressées en un exemplaire au :
CEA de Saclay
S3C - comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Tél.: 01 69 08 47 50

Toutes les factures émises portent la référence du présent marché.

Les reglements interviennent a 30 jours a compter de la date de réception de la facture, aprés
livraison ou exécution.

Avec une société de droit francais (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de droit
étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif)

Il est précisé que l'utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour toutes
les factures a venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.
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Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande publique
complétés par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat
(https://chorus-pro.gouv.fr)
Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée
notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique et comporter en particulier les informations suivantes :
e Le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587
e Le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;
e Le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10 chiffres
e |’adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Le délai de réglement est de 30 (trente) jours a compter de la date de réception de la facture
par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations conformément aux
conditions du marché.

Les pieces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes et
optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui reléve de la
part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

23.2 - Modalités de facturation du groupement

Si le groupement est conjoint

Chaque cotraitant présente les factures relatives a sa part du marché.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Le CEA régle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la répartition
jointe a la facture du mandataire dans la limite des sommes dues a chaque cotraitant tel
gu’indiqué a l'annexe 6 du présent marché, et aprés validation des factures par la maitrise
d’ceuvre.

Si le groupement est solidaire

Le mandataire commun est seul habilité a présenter des factures.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Les prestations exécutées font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert par le
mandataire commun.

ARTICLE 24 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur le jour
de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le Titulaire du
marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par 'administration fiscale a
acquitter la TVA sur les débits.
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https://chorus-pro.gouv.fr/

ARTICLE 25 -JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, est de
la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 26 -LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger

Il est expressément convenu que I'exécution du présent marché est soumise a la législation
francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, est de
la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 27 - CONCLUSION DU MARCHE
Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.

Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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