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Lexique
AAPE Actions d’Amélioration de la Performance Energétique
ACT Assistance pour la passation des Contrats Travaux
ACQ Activité Concernée par la Qualité
AEP Alimentation en Eau Potable
AER Audit Energétique Réglementaire
AMO Assistance Maitrise d’Ouvrage
AOR Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des Opérations de Réception
APD Etudes d’Avant-Projet Détaillé
APE Amélioration de la Performance Energétique
APS Etudes d’Avant-Projet Sommaire
ASSI Agent de Sécurité des Systémes d’Information
AQ Assurance Qualité
AVP Etude d’Avant-Projet
BAT Groupe Batiment du DPEI
BSD Bordereau de Suivi de Déchets
BHT Batiment de Hautes Technologies
BIM Building Information Modeling
BT Bureau des Transports
CACES  Certificat d’Aptitude a la conduite En Sécurité
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres
CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales
CEA Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
CEE Certificat d’Economie d’Energie
CGA Conditions Générales d’Achat du CEA
Cl Chef d’Installation
CLS Commission Locale de Sécurité
CLVS Commission Locale de Visite de Sécurité

CMAC Cellule Méthodes et Amélioration Continue

CMT Contrat Multi Technique

CPE Contrat de Performance Energétique

CQSE Cellule Qualité Sécurité Environnement

CRCV Contréle Radiologique du Chargement des Véhicules

CS Correspondant Sécurité (protection des informations)
CSE Commission Sociale et Economique

CSP Consommables Salles propres

CSPS Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
CT Contréleur Technique

CcvC Groupe Climatisation Ventilation Chauffage du CEA
DAASC Demande d'Autorisation d’Accés au Site du CEA
DATI Dispositif d’alarme du Travailleur Isolé

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

DET Direction d’Exécution des Contrats de travaux

DIA Demande Interne d’Achat

DIAG Etudes de Diagnostic

DIB Déchets Industriels Banal

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

DPEI Département Projets, Exploitation et Ingénierie

DPEI/DIR Direction du DPEI
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

DPFT Département des Plates-Formes Technologiques (Département appartenant au LETI)
ELEC Groupe Electricité du DPEI
EPI Equipement de Protection Individuelle
ERI Etude de Risque Incendie
ESI Groupe Exploitation des Systémes d’Information
ESQ Etudes d’Esquisse
EXE Etudes d’exécution
@ |et| Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particulieres Travaux — Version 5 du 14/08/2023

4/29



Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 221 Vide Process Equipements

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.095/FM

FDS Fiches de Données de Sécurité

FLS Formation Locale de Sécurité

FLU Groupe Fluides du DPEI

FMP Fiche Modificative de Programme

FTM Fiche de Travaux Modjificatif

GAC Groupe Archives Centre

GCR Groupe Compétent en Radioprotection

GES Gaz a Effet de Serre

GPA Garantie Parfait Achévement

GPAO Gestion de la Production Assistée par Ordinateur

GST Guide de la Sous-Traitance

GTC Gestion Technique Centralisée

HCT Horaire Collectif de Travail (de 7h55 a 16h35)

HHCT Hors Horaire Collectif de Travail

HNO Heures Non Ouvrables (de 20h30 a 6h00 pour Grenoble, les samedis, dimanches, les
jours fériés et chédmés et les jours de fermeture du CEA toute la journée)

HO Heures Ouvrables (de 6h00 a 20h30 pour Grenoble)

1Q Ingénieur qualité

ISC Groupe Information Scientifique et Calculs

ISE Ingénieur de Sécurité d’Etablissement

ISI Ingénieur de Sécurité d’Installation

LBB Liaison Blanc Blanc

LETI Laboratoire d’Electronique et de Technologie de I'Information (institut DRT)

LITEN Laboratoire d’'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les
nanomatériaux (DES)

LPE Laisser Passer d’Entreprise

MINATEC Campus d’innovation en Micro et NAnoTEChnologies
MOA Maitre ou Maitrise d’ouvrage

MOE Maitre ou Maitrise d’ceuvre

MPCA Matériaux ou Produits Contenant de I'Amiante

NDA Accord de confidentialité (Non Disclosure Agreement)

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

PAQ Plan d’Assurance de la Qualité

PAQP Plan d’Assurance de la Qualité Particulier

PC Permis de Construire

PC41 Poste de Contréle du batiment 41

PEO Plans d’Exécution des Ouvrages

PGC SPS Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé
PID Piping & Instrumentation Diagram (schéma détaillé d’installations)
PM Projet de Marché

PPE Plan de Performance Energétique

PPME Plan de Prévention Mono Entreprise
PPSPS  Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

PQP Plan Qualité Particulier

PPQSE Plan Particulier Qualité Sécurité Environnement
PRO Etudes de Projet

PSE Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s)
PSI Groupe Projets et Solutions Informatiques

PUS Pdle Utilités Services

RC Réglement de Consultation

RDO Réseau de Diffusion d’Ordres

RFT Rapport de Fin de Travaux

RFCT Rapport final du Contrdéleur Technique
RGPD Réglement Général sur la Protection des Données
RMOA Représentant du Maitre d’Ouvrage

RSE Responsabilité Sociétale de I'Entreprise
SFETN  Service Facilités Exploitation et travaux Neufs
SLE Service Logistique et Environnement
|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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SMA Service Marchés et Achats

SME Systéme de Management de I'Energie

SOGED Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
SPPEP  Service Pilotage Projets, Exploitation et Prévention
SSTM Service Supports Techniques et Métiers

STIC Service des Technologies de I'ilnformation et de la Communication
SYN Etudes de Synthése

TA Groupe TéléAlarme du DPEI

TCE Tout Corps d’Etat

TRI Temps de retour sur investissements

TURPE  Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité

VISA Visa des études d’exécution

VRD Voiries et Réseaux Divers

ZRR Zone a Régime Restrictif

Ce symbole annoté en marge du document, signifie qu’une attention particuliére sera

apportée lors de I'analyse des offres et tout au long de la prestation pour le ou les points concernés.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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1 OBJET

Le Batiment 41.03 du CEA Grenoble (38), permet aux équipes du site de Grenoble d’effectuer de la
recherche et de développer une nouvelle technologie de photolithographie avec une finesse de 10nm
et inférieur.

L’objectif principal de ce projet consiste en la mise en ceuvre de I'ensemble des infrastructures
nécessaires a l'installation des équipements de recherche et développement du CEA. Les travaux de
Fit-Up du 41.03 doivent étre terminés au 1°" décembre 2025 pour l’arrivée des 1" équipements.

La Salle Blanche est une zone a I'atmosphére contrélée de type salle propre ISO § a 7 suivant les
zones, selon la norme ISO 14644.

Le soumissionnaire retenu a l'issue de la procédure pour les prestations définies dans le présent cahier
des charges, sera prestataire d’'un marché mis en place par le CEA.

2 OBLIGATION DE RESULTAT

Le marché relatif aux prestations décrites dans le présent CCTP est soumis a une obligation de résultat
de la part du prestataire, ou le prestataire doit délivrer les prestations conformément aux spécifications
convenues.

Le présent CCTP a pour but de confier une prestation de travaux a un professionnel spécialisé et
compétent, disposant de toutes les qualifications et références nécessaires en la matiére. Il devra
assurer la conduite opérationnelle du projet en collaboration et sous le contrdle d’'une assistance a
maitrise d’ouvrage ainsi que le contréleur technique et le CSPS.

3 DOCUMENTATION APPLICABLE

3.1 Généralités

La liste des documents détaillée dans ce chapitre n'est pas exhaustive, elle a pour but d'identifier les
principaux documents applicables aux prestations décrites dans ce CCTP. Le CEA Grenoble et la
maitrise d’CEuvre la fera évoluer autant que nécessaire par respect des régles de sécurité, de I'évolution
de la réglementation et des recommandations du prestataire dans le cadre de la veille technologique et
réglementaire. Le prestataire doit s’assurer de toujours appliquer les dernieres versions de ces
documents.

3.2 Documents de référence

Sur le site du CEA Grenoble, I'Arrété Préfectoral du centre, les circulaires et instructions sécurité CEA
s’appliquent, et notamment les textes suivants :
e lLes « Regles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant des travaux au CEA
Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent CCTP en Annexe ;
e Les regles d'« Accés des personnes au CEA-Grenoble et dans les sites délocalisés » :
circulaire sécurité n°58 ;
e Le Reglement intérieur du CEA Grenoble.
e L’ensemble des documents techniques, DTU, normes et régles de 'art applicables aux travaux
mentionnés dans ce présent document.

Ces documents sont consultables sur place ou peuvent étre communiqués sur demande. Le prestataire
se doit d'informer le CEA Grenoble de toutes évolutions réglementaires survenant dans les domaines
concernés par le présent CCTP et des incidences contractuelles pouvant en découler.

3.3 Documents qualité

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Des documents qualité sont diffusés au prestataire dans la phase de prise en charge du contrat pour
prise en compte et application. Le CEA Grenoble et la MOE peuvent les faire évoluer autant que de
besoin.

Suivant liste des documents applicables fournit en Annexe.

4 MODALITES D’INTERVENTIONS

Les interventions sur le site du CEA Grenoble doivent tenir compte de certaines dispositions et
notamment des points suivants :

4.1 Environnement technologique

Les Département des Plates-Formes Technologiques (DPFT) et Département Optique et PhoTonique
(DOPT) développent leurs activités de R&D dans les domaines des micros, nanotechnologies et
photoniques. lIs disposent pour cela de salles propres de classes comprises entre ISO3 et ISO8 (suivant
norme 1SO 14644-1), de laboratoires et de surfaces annexes (sous-sols, centrales de production,
circulations, locaux tertiaires, combles et terrasse technique).

Les activités des salles propres du DPFT se déroulent en continu grace au fonctionnement en équipes
alternées des utilisateurs.

4.2 Périmétres d'intervention

Le présent document a pour objet de décrire les installations non prises en charge par le groupement
lors du marché initial.

Il définit les conditions techniques d’exécution des travaux du Lot 221 « VPE » pour le compte du CEA.
La prestation comprend la fourniture, I'installation et la mise en service des pompes a vide.

Elle comprend également la fourniture et la pose du collecteur principal en DN200, d’antennes
secondaires et d’'un collecteur de bouclage DN125 comme décrit dans le synoptique joint a la
consultation. Un collecteur secondaire sera a chiffrer en option.

4.3 Intervenants et rdéles respectifs
431 CEA Grenoble

Liste non exhaustive

» Le SFETN assure le suivi contractuel des prestations. Le contact désigné pour ce suivi est nommé
Correspondant technique.

> Le Service des Marchés et Achats du CEA Grenoble assure le suivi commercial des prestations
effectuées par le prestataire

» La Cellule Qualité assure, d’un point de vue qualité, un suivi de la prestation et des documents des
prestataires. Elle a en charge le suivi des anomalies, la programmation des audits et les actions
d’améliorations associées.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.

FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Travaux — Version 5 du 14/08/2023 8/29



Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 221 Vide Process Equipements

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.095/FM

4.3.2 Maitrise d’ceuvre

Le role de la Maitrise d’ceuvre sera assuré en partie par le CEA et en partie par une équipe d’assistant
a Maitrise d’ouvrage

4.3.3 Controleur Technique

N/A

4.3.4 Coordonnateur SPS
Les travaux seront réalisés sous PPSPS en chantier clos, pilotés par le Coordinateur SPS.
Les coordonnées du CSPS sont les suivantes :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Z| Grande lle - Techniparc — 395 rue Dr Marmonnier
38190 VILLARD-BONNOT

43.5 OPC

L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du chantier Fit-Up 4103 est en cours d’attribution.

4.3.6 Coordonnateur SSI
N/A

4.3.7 Bureau d’étude Géotechnique
N/A

4.3.8 Bureau d’étude Acoustique et Vibratoire
N/A

4.3.9 Assistants Maitrise d’Ouvrage
» Le ou Les assistants Maitrise d’Ouvrage pourront assister le CEA Grenoble sur des points
spécifiques
4.3.10 Prestataire

Le prestataire assure les prestations définies dans ce CCTP et ses annexes.

4.4 Relations avec le CEA Grenoble et la Maitrise d’CEuvre

Le prestataire désigne un correspondant privilégié sur site du CEA Grenoble qui rend compte
directement a I'équipe d’assistants a maitrise d’ouvrage et au Correspondant Technique pour les
aspects de suivi technique et contractuel.

Le prestataire s'engage a signaler immédiatement a I'équipe d’assistants a maitrise d’ouvrage et au
Correspondant Technique toute anomalie, incident ou accident de toute nature survenu lors des
prestations.

Le prestataire peut étre amené a avoir des contacts avec les utilisateurs pour I'organisation de certaines
prestations définies dans ce CCTP. Le prestataire doit tenir informé I'’équipe d’assistants a maitrise
d’'ouvrage et le Correspondant Technique de ces contacts.

4.5 Organisation du prestataire

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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@

Le prestataire est responsable de la structure et de I'organisation mises en place, de leur
adaptation a la charge de travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer, dans
leur intégralité et dans les délais impartis, 'ensemble des missions décrites dans le présent CCTP.

Il doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, une équipe structurée et aux compétences
suffisantes de fagon a remplir 'ensemble des missions décrites adaptée a la charge de travail a réaliser.
En particulier, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des
prestations et pallier les absences prévues et imprévues de son personnel.

Il doit notamment informer le responsable CEA du contrat, préalablement a la prise de fonction, de toute
modification de la composition du personnel affecté sur le site.

En cas de changement de personnel, le prestataire est tenu de dispenser, a tout nouvel intervenant, la
formation liée aux différentes missions décrites dans le présent cahier des charges.

4.6 Conditions d’interventions

4.6.1 Horaires
Voir le document EQ CS 23-10 joint au présent CCTP.

Il est demandé au prestataire de s’organiser de facon a assurer la continuité des prestations tous les
jours d’ouverture du centre. Le calendrier d’'ouverture du Centre du CEA Grenoble est fixé en début
d’année et transmis par le CEA. Le planning est une composante primordiale du projet et il est possible
d’envisager des interventions en HNO pour respecter celui-ci.

A ce jour, les utilisateurs des salles propres du DPFT sont organisés en équipes pour assurer un service
continu 24h/24h (sauf les nuits de week-end). En semaine, l'activité est complétée par 'ensemble des
utilisateurs de la plate-forme travaillant en Horaire Collectif de Travail.

Il appartient au prestataire de s’assurer du respect Iégal du temps travaillé par ses employés en
regard du Code du Travail.

4.6.2 Approvisionnement et sortie de matériel / équipements

Les approvisionnements et sortie de matériel et équipements seront réalisés préférentiellement aux
heures creuses (avant 8h00 ou aprés 17h00). Le prestataire du présent lot aura pour obligation de
passer au CRCV (contréle radiologique du chargement de véhicules) pour I'évacuation de tous
déchets.

4.6.3 Conditions d’intervention sur le site

L’accés sur le site du CEA Grenoble est conditionné par I'attribution d’'un badge. Les modalités de
délivrance du badge sont décrites dans les « Régles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant
des travaux au CEA Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent CCTP.

Le prestataire est invité a lire attentivement ce document afin d’évaluer correctement les obligations qui
lui incombent dans le cadre du marché.

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un chantier clos et indépendant propre a cette opération.
La levée des réserves de la construction du batiment 4103 sera réalisée dans le cadre de ce chantier
clos.

Suivant le décalage de planning de la construction du batiment4103, il est possible que les entreprises
aient a intervenir lors du chantier clos du 4103.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.6.4 Coordination Sécurité et protection de la Santé

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront
conformes a la directive 92/57/CEE du 24/02/92, loi n® 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application.

L'importance du chantier nécessite la mise en place d’'un Plan Général de Coordination, Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS).

Toutes les entreprises, y compris celle de V.R.D, devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

Le chantier sera classé en catégorie 1 et nécessitera la mise en place d’'un CISSCT.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions et les
mesures propres a assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises
travaillant sur le chantier, des tiers et des activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.
Toutes les entreprises prendront en compte, dans les offres, les frais engendrés par la sécurité.

Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

o Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travail
couvrante, etc.)

o Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de
terrasses, obturations provisoires des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en
sous face de structure métallique (charpente), délimitation de périmétre de sécurité lors des
phases d’approvisionnement, signal sonore sur les véhicules lors des phases de manceuvre,
passerelle sur tranchées, etc.) et toutes mesures de sécurité mentionnées au PGCSPS.

o Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, |éve-plaques, nacelles, etc.)

o Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc.)

o Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.

Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa
mission et suivant I'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de
chantier.

Un PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est a venir.
L’application des mesures de sécurité édictées dans le PGCSPS sont applicables dans leur intégralité
au titre du marché de travaux dans le cadre de la présente consultation.

4.6.5 Stockage du matériel

Dans chaque batiment, le rangement des matériels (fournitures et matériels de manutention) se fait
uniquement aux endroits mis a disposition du prestataire par le CEA Grenoble. Le CEA Grenoble se
réserve le droit d’attribuer ou non une zone de stockage. Si c’est le cas, se référer au paragraphe 10-
1.

4.6.6 Intervention en salle propre et respect du « clean concept »

Le personnel doit étre formé et suivre les procédures en vigueur sur le lieu de I'intervention.

Les prestations se déroulent en partie dans des salles propres de classe ISO 3 a ISO 8.

Le prestataire doit respecter les régles de "clean concept" qui lui sont imposées conformément aux
documents qualité mentionnés dans ce CCTP.

Concernant le personnel intervenant en salle propre, le prestataire fournit au CEA Grenoble tant pour
lui que pour ses éventuels sous-traitants un justificatif nominatif de formation au "clean concept en
environnement micro et nanotechnologique ".

Nota : L'Institut National des Sciences & Techniques Nucléaires (INSTN) propose ce type de formation
(www-instn.cea.fr).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.7 Interprétation du présent CCTP

Le prestataire est réputé avoir connaissance de I'environnement de travail sur le site du CEA
Grenoble.

Il s'est parfaitement rendu compte de la nature des prestations a exécuter, de leur importance et des
sujétions de toutes sortes qu'elles comportent.

Le prestataire a donc pris connaissance des lieux et a parfaitement apprécié I'ensemble des contraintes
liées a la réalisation des prestations prévues. A ce titre, en aucun cas ces motifs ne peuvent justifier le
non-respect des objectifs.

5 INFORMATION CONSEIL - OBLIGATION
D’INFORMATION

Le prestataire assure des retours d’expérience, d’expertises, de veilles technologiques et
réglementaires a I'attention du CEA Grenoble.

De par sa compétence et son expertise, le prestataire doit assurer I'obligation de conseil auprés du CEA
Grenoble.

Tout élément ne permettant pas au prestataire de réaliser correctement les prestations décrites dans
ce CCTP doit faire 'objet d’une alerte auprés du Correspondants Techniques et du Maitre d’CEuvre.

6 POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE DU CEA
6.1 Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Avec un montant qui représente pres de 2,7 milliards d’euros, les achats du CEA font partie intégrante
des enjeux sociétaux et environnementaux.
Le CEA veille a la qualité et a la diversité des relations avec ses fournisseurs. Il méne une politique
d’achat responsable fondée sur trois engagements prioritaires :

e Créer et maintenir des relations de confiance avec ses fournisseurs,

e Prendre en compte la dimension responsable de ses achats,

e Contribuer au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de I'innovation.

Il est signataire depuis 2004 de la charte « relation fournisseur responsable » et adhérent au Pacte
PME, dispositif national de soutien aux PME innovantes.

L’engagement de développement des achats responsables du CEA ne peut se faire sans prise en
compte de cette dimension par ses fournisseurs.

Ainsi le CEA compte sur vos propositions dans le cadre de cet appel d’offre pour optimiser I'impact
environnemental de vos prestations et développer I'insertion des personnes éloignées de I'emploi et le
secteur protége.

6.2 Développement durable et développement du tissu économique local

Dans le cadre de la démarche « Développement Durable », le CEA Grenoble ceuvre a 'amélioration de
ses performances environnementales, et souhaite étre accompagné dans cette démarche par ses
fournisseurs, par exemple en utilisant des boucles de réparation locales.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Le prestataire présente dans son offre sa stratégie d'entreprise en matiére de
développement durable et ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet
du présent CCTP. Une attention particuliére sera regardée par le CEA sur I'impact carbone
de la filiéere d’approvisionnement de I’ensemble des produits.

D’autre part, dans le cadre de la démarche « Plan Déplacement Entreprise », le CEA Grenoble prend
des engagements sur la réduction de son empreinte environnementale.

Le prestataire doit accompagner le CEA Grenoble et s'engage, dans la mesure du possible, a utiliser
des vehicules "propres" pour les besoins spécifiés dans le présent CCTP.

De plus, la zone LETI MINATEC est une zone piétonne a accés réglementé pour les véhicules.

Les véhicules identifiés au nom de la société sont soumis a autorisation du CEA Grenoble pour accéder
a la zone piétonne. Tous les autres véhicules sont garés sur le parking dédié.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la
responsabilité du prestataire pendant la durée du marché.

Le prestataire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

6.3 Performance énergétique

Dans le cadre de sa démarche « management de I'’énergie » 1ISO50001, le CEA Grenoble ceuvre a
'amélioration de ses performances énergétiques, et souhaite étre accompagné dans cette démarche
par ses fournisseurs.

Le prestataire présente dans son offre ses propositions d’amélioration spécifiques aux
prestations objet du présent CCTP.

Le CEA Leti demande au prestataire de proposer tout équipement et solutions permettant d’optimiser et
de réduire au maximum les consommations d’énergie de I'ensemble du projet et de proposer dans son
offre les certificats d’économies d’énergie liés au projet.

6.4 Certificats d’économie d’énergie (CEE)

6.4.1 Contexte

La Loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixe les orientations de la politique énergétique
(dite loi POPE) a un objectif national de réduction des émissions de gaz a effet de serre : dispositif
Certificats d’Economies d’Energies (CEE)

Le CEA a I'obligation de s'inscrire dans cette démarche.

6.4.2 Organisation et engagements du prestataire du marché

@

Le CEA fera les démarches administratives. Le prestataire s’engage de ce fait a signer ou
faire signer I'(les) attestation(s) sur I'honneur (AH).
Le Prestataire devra tout au long de 'exécution du marché, fournir au CEA les éléments justificatifs
originaux et informations nécessaires a leur valorisation en CEE dans un délai maximum d’un mois
aprés la date de facturation, ou si elle est plus récente, a la date de réception, cela sous peine d’'une
pénalité d’'un montant selon le projet de marché que le CEA serait en droit d’attendre de la part du
tiers regroupeur de CEE avec lequel il a signé une convention.

6.4.3 Documents justificatifs et informations a fournir au cours du marché et en fin de travaux

Sans que la liste ne soit exhaustive, les éléments justificatifs et informations nécessaires a fournir au
CEA seront les suivants :
» Commande ou Ordre de Service, visé, avec le détail des quantités de matériels éligibles
commandés et leurs caractéristiques d’économie d’énergie figurant sur la fiche d’opération
standardisée (cf.http://www.developpement-durable.gouv.fr/ceeoperations-standardisees).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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» Facture (ou tout autre justificatif comptable de la réalisation effective des fournitures et
travaux) : la facture devra faire mention explicitement de la référence et la quantité des
fournitures éligibles et travaux d’installation de ces fournitures éligibles. Cela permet de
valider la bonne installation du matériel sur site.

» Fiches techniques des matériels installés : présence des éléments techniques permettant
de valider les critéres liés a la fiche standardisée correspondante

» Attestation sur 'honneur (AH) telle que définie dans I'annexe 7 de l'arrété du 4 Septembre
2014 modifié, composeée dans I'ordre les parties suivantes :

e Untitre;

e Une introduction ;

e Une partie réservée au demandeur ;

e Une partie Arelative a I'(aux) opération(s) standardisée(s) mise(s) en ceuvre (définie
en annexe de la (les) fiche(s) CEE, concernant les caractéristiques techniques des
travaux réalisés) ;

e Une partie B relative au bénéficiaire de 'opération d’économies d’énergie ;

e Une partie C relative au professionnel ayant mis en ceuvre ou assuré la maitrise
d’'oeuvre de I'opération ;

e Une ou plusieurs parties complémentaires, si celles-ci sont prévues par la fiche
d’opération standardisée ;

e Une partie ou plusieurs parties complémentaires ;

e Une partie finale.

» Etude préalable a la mise en place du systéme

> Autres documents justificatifs réclamés par le dispositif (exemple : copie des documents de
certification des matériaux, des équipements ou de I'entreprise).

7 QUALITE

Pour I'ensemble de ses activités, le prestataire applique un systéme qualité d'un niveau équivalent a la
norme ISO 9001 version 2015. Si le prestataire est accrédité par un organisme de certification, il fournira
une copie du certificat d’accréditation.

Des écarts significatifs et/ou répétés a ce CCTP sont notifiés au prestataire pour action corrective dans
un délai imparti. En cas d'écarts ou d'actions correctives non réalisées, des pénalités sont appliquées
au prestataire en référence au contrat.

Le CEA Grenoble se réserve la possibilité de controler a tout moment le fonctionnement effectif du
systéme au moyen d'audits qualité qui peuvent étre réalisés dans les locaux du prestataire et sur le site
du CEA Grenoble.

Le prestataire effectue le suivi des actions qualité et notamment :

Participation a la rédaction des fiches d’améliorations ;
Analyse des défaillances ;

Traitement des anomalies ;

Suivi des actions correctives.

8 PRESTATIONS DE BASE

La prestation comprend la fourniture, l'installation et la mise en service des pompes a vide. Elle
comprend également le raccordement des pompes aux facilities nécessaires. :

e Collecteur d’extraction Exhaust Acide avec registre de réglage

e Réseau EC 45/37

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.

FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Travaux — Version 5 du 14/08/2023 14/29



Nom du fichier: CDC SB41.03 — Lot 221 Vide Process Equipements

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.095/FM

Elle comprend aussi la fourniture et la pose du collecteur principal de VPE en DN200, d’antennes
secondaires et d’'un collecteur de bouclage DN125 comme décrit dans le synoptique joint a la
consultation.

9 PRESTATIONS OPTIONNELLES

Tranche optionnelle N°1 : Distribution fit-up « PEHD 100 » :

Les éléments suivants de la tranche ferme seront a chiffrer en PEHD 100 plutdt qu’en inox 304L :
e Collecteur principal en DN 200 jusqu’a la bride du collecteur de pompage
e Antennes secondaires en DN 100
e Collecteur de bouclage en DN125
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PEHD100
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H><a
o
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8
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Tranche optionnelle N°2 : Antenne secondaire file 9 Niv1 — Inox 304 L

Antenne secondaire DN100 en INOX 304L roulé soudé a installer en file 9 N+1 + Liaison Courant
faible de la PT de ce collecteur

Tranche optionnelle N°3 : Antenne secondaire file 9 PEHD100 — Inox 304 L

Antenne secondaire DN100 en PEHD100 a installer en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de
ce collecteur

10 MOYENS GENERIQUES

10.1 Installation de chantier

Un lot 0 — Installation de chantier est prévu dans le cadre de I'opération de Fit-Up du 4103, il s'occupera
de la mise en place de la base vie de chantier, la gestion des bennes de déchets et des clotures

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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10.2 Nettoyage

Il est demandé au prestataire, a ce qu'un état de propreté journalier soit respecté de maniére a assurer
la sécurité des ouvriers et du personnel du CEA sur le site.

Aucun déchet ne devra étre stocké sur le site, I'entreprise prévoira I'évacuation au fur et a mesure des
travaux.

L'attention de chaque entrepreneur est attirée sur le fait que les abords du chantier (rues, trottoirs,
environnement des bennes) devront étre entretenus dans un état permanent de parfaite propreté,
pendant toute la durée des travaux.

Le prestataire devra protéger tous les ouvrages existants pendant son intervention et devra s’assurer
de ne faire aucune interruption des installations en fonction durant les travaux.

Si elle les endommage du fait de ses travaux, elle devra la remise en état a ses frais.

Un état des lieux devra étre planifié avant le démarrage de toute intervention avec la Maitrise d’'Ouvrage
de maniére a caractériser I'état des locaux et installations existants.

Nettoyages exceptionnels : si le nettoyage du chantier n’est pas respecté et qu’il est imputable a
aucune une entreprise, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander au lot 0 de réaliser un
nettoyage complet du chantier au frais de I'ensemble de entreprises missionnées par le CEA pour le
chantier.

Chaque entreprise devra effectuer un tri sélectif quotidiennement dans les bennes mises a disposition
par le Lot O (DIB, Cartons, Bois, métal).

10.3 Matériels

Le CEA Grenoble met a disposition du prestataire les tenues de travail pour le personnel amené a
travailler en salles propres. Les autres vétements de travail, préalablement marqués au sigle et au nom
du prestataire, sont a la charge du prestataire (chaussures de sécurité, tenue au nom de I'entreprise,

).

Le prestataire s’engage a affecter a I'exécution du présent contrat, sur le site du CEA Grenoble des
appareils et du matériel agréés et conforme aux besoins de la prestation. Ces derniers doivent étre
techniqguement adaptés aux usages pour lesquels ils sont utilisés. Le prestataire doit présenter dans
son offre les caractéristiques de 'ensemble des matériels utilisés sur le site du CEA Grenoble. Tous les
équipements doivent étre conformes a la réglementation en vigueur. Les visites et rapports techniques
et réglementaires a intégrer dans le compte rendu d'activité sont a la charge du prestataire.

A la signature du présent contrat puis a chaque évolution de matériels nécessaires a I'exécution des
prestations sur le site du CEA Grenoble, le prestataire transmet les fiches techniques et de sécurité
correspondantes au CEA.

10.4 Liste du matériel informatique a la charge du prestataire

Le matériel doit étre connectable au réseau CEA Grenoble (micro-ordinateurs, ...) avec les
configurations matérielles correspondant aux standards CEA. Les postes de travail seront infogérés par
le CEA Grenoble. Cette prestation est facturée au prestataire. L'infogérance des postes inclut la
configuration et l'installation des logiciels nécessaires au prestataire et/ou au demandeur. A charge du
prestataire de mettre les postes et licences en nombre suffisant a la bonne exécution de ses missions,
et de déterminer si ces postes sont nécessairement reliés aux réseaux internes CEA, ou si ces postes
seront reliés a un réseau externe de type ADSL.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Les postes suscités bénéficieront de la messagerie interne, permettront d’accéder a des comptes
sauvegardés sur les serveurs du CEA et aux bases de documents partagés utiles au bon
fonctionnement de la prestation (répertoire de travail partagé dédié au prestataire, formulaires qualité,
plannings hebdos, base de données, ...).

Pour les besoins propres du prestataire, des postes informatiques non infogérés pourront étre
raccordés a I « ADSL » ou équivalent (fourniture gracieuse de ces accés intitulés « bulles
d’hébergement entreprises »), mais n’auront dans ce cas pas de passerelle possible avec le réseau
interne CEA Grenoble sauf a envoyer du courrier électronique via les réseaux externes.

Le prestataire se conforme aux contraintes d’utilisation des postes informatiques imposées par le CEA
Grenoble.

Le CEA Grenoble est le propriétaire des données.

Tous les besoins informatiques complémentaires ou autres pour le bon déroulement de la prestation
sont a la charge du prestataire et doivent étre validés par le CEA Grenoble s'’ils doivent étre connectés
au réseau CEA Grenoble.

L’introduction d’un ordinateur portable sur le CEA Grenoble est soumise a autorisation, que cet
équipement soit propriété du CEA Grenoble ou non. De plus, ce matériel doit étre a jour au niveau
sécurité, notamment pour les points suivants :

e Correctifs de sécurité a jour ;
e Antivirus (moteur et signatures) a jour.

TOUT MANQUEMENT A CES CONDITIONS EST CONSIDERE COMME UNE ATTEINTE A LA
SECURITE DES DONNEES DU CEA GRENOBLE.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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11 LES CONTROLES D’EXECUTION

11.1 Contréle de la prestation

Le contréle de la prestation repose sur les critéres objectifs définis pour chaque tache.
Les données nécessaires au calcul des indicateurs sont enregistrées par le prestataire, qui présente
les résultats dans les rapports d’activité mensuels.

\ Objectif Méthode de calcul de I’indicateur

Respect des délais 0 dépassement Relevé des jours de retard
de fournitures des
livrables
Non-perturbation 0 évacuation/perturbations Relevé des évacuations/perturbations
de l'activité de la
salle

En plus des indicateurs cités ci-dessus, le CEA ou I'équipe d’AMO se réserve le droit d’effectuer des
visites pour contrdler la bonne réalisation des prestations demandées.

11.2 Suivi de la prestation
11.2.1 Réunions de suivi de travaux

Des réunions seront organisées par lAMO, 'OPC et le CSPS autant que nécessaire dans le cadre de
leurs missions. Le prestataire est tenu d’assister aux réunions auxquelles il est convoqué.

e Réunion de lancement des travaux,
e Réunions techniques
e Réunions hebdomadaires de suivi de travaux jusqu’a réception des travaux,

Les réunions hebdomadaires font I'objet systématiquement d’un point sécurité conformément a la
Circulaire sécurité n°23.

11.2.2 Plans d’exécution et documents divers

Avant de procéder a toute fabrication, I'entrepreneur aura a préparer et a soumettre a I'approbation des
plans d'exécution en 1 exemplaire minimum, le nombre exact sera défini avant démarrage de I'opération
et de la criticité de I'ouvrage. lls seront réalisés a une échelle suffisante pour permettre leur analyse
(1/50&me, 1/100éme).

La remise sera faite suffisamment a I'avance et en tenant compte d'un délai minimum de 8 jours pour
approbation par le MAITRE D'OUVRAGE et le MAITRE D'OEUVRE.

Tout matériel commandé ou installation réalisée avant approbation définitive sera considéré comme
inacceptable. Le MAITRE D’OUVRAGE et le MAITRE D’OEUVRE se réservent le droit de refuser ces
installations sans aucune plus-value ni impact de planning.

L'approbation des plans d'exécution n'est faite que dans le but d'aider I'entrepreneur, sans le libérer
pour autant d'aucune de ses obligations et responsabilités découlant de son marché.

Les plans d'exécution des équipements et appareils engagent I'entreprise.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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11.2.3 Démarche BIM

Le SFETN souhaite s’intégrer dans une démarche BIM (Building information Modeling) afin d’aboutir a
une magquette BIM pour I'exploitation et la maintenance des ouvrages réalisés dans le cadre de la
prestation (GEM).

Chaque étape de mise en place et application du processus BIM est détaillé dans la convention BIM
mise en place par la MOE et fournit en annexe.

Le prestataire présente dans son offre I'organisation BIM mise en place dans le cadre des
prestations objet du présent CCTP.

11.2.4 Documents a fournir et livrables

Tous les documents remis par le prestataire au CEA sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

e Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, PDF, et plus généralement pour les différents
composants de la suite Office : au minimum la version n-1 par rapport a la derniére version
disponible,

e AUTOCAD, PDF et REVIT pour les documents dessinés,

e Les noms des fichiers informatiques devront avoir un nombre de caractéres limité.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous forme numérique et de 3 tirages sur support papier (uniguement
pour les DOESs) joint par bordereau d’envoi au correspondant at technique.

Les livrables devront respecter la convention BIM définie par la MOE, les chartes graphiques CEA, les
notes techniques CEA, les Standards CEA et la note STENT3449 (Constitution des D.O.E).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

12.1 Donnée d’entrée et Hypothéses

12.1.1 Données géographiques / météorologique

Site : CEA GRENOBLE dans I'ISERE (38)

Latitude : 45°12°19
Longitude : 5°41'41
Altitude : 211m

Zone climatique : Hiver = Hlc

12.1.2 Conditions de base extérieures

HIVET e -11°C/90 % HR
Bt e +38°C/40 % HR
AIGTUAE ... 250 m

Zone climatique .......cccccocooeiiiiiiiiee e H1b

12.1.3 Conditions de base INTERIEURES

Classe d’empoussiérement :

La classe d’empoussiérement & maintenir dépend des niveaux et celles-ci sont définies dans le carnet
de classe ISO, hors activité équipements et personnel, suivant les spécifications de la norme relative
a la propreté particuliére de I'air NF EN ISO 14 644-1.

Température ;
La température a maintenir est de 21,5°C +/- 2°C a 1m20 de hauteur.

Hygrométrie :
L’hygrométrie est traitée par les centrales de traitement d’air neuf

Ces centrales de traitement d’air neuf sont existantes et hors scope marché.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.1.4 Tracé et supportage

Le supportage primaire des réseaux pour la réalisation des antennes au NO et N1 sera réalisé par le
lot 030 Serrurerie.
Ce présent lot devra utiliser et adapter son maintien au supportage commun.

Vue de principe du supportage des antennes :

Les supports devront étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations
sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises n'accusent pas de
déformations anormales.

12.1.5 Traversées de parois

Dans toutes les traversées de structure et de magonnerie, les canalisations seront munies de fourreaux
avec interposition d’un joint souple d’étanchéité qui sera de degré coupe-feu équivalent a la paroi
traversée. Il sera prévu un systeme de plaques démontables et étanches a la traversée des parois.
Aucune soudure, ni aucun raccord ne devra se trouver au niveau d’'un passage dans un fourreau.
Pour toutes les tuyauteries plastiques et les tuyauteries métalliques non chargées en eau d’'un diamétre
supérieur ou égale a 80mm, il faudra prévoir un manchon coupe-feu a chaque traversée de paroi coupe-
feu pour respecter le cloisonnement feu.

12.1.6 Traitement vibratoire

Afin d'éviter la transmission aux gaines des vibrations générées par les pompes et les vitesses des
fluides, les équipements seront raccordés aux réseaux de tuyauteries par des compensateurs
compatibles aux matériaux.

Les colliers des tuyauteries seront équipés de garnitures insonorisantes de type DAMMGULAST de
marque MUPRO ou techniquement équivalent. Les tiges filetées supportant les tuyaux seront
suspendues par des amortisseurs souples suivant la déflexion statique nécessaire.

12.1.7 Mise a la terre des masses - liaisons équipotentielles

Toutes les masses métalliques sont a relier a la terre, tel que prescrit au CCTGE.

L’entreprise du présent lot devra réaliser I'équipotentialité locale de toutes les parties métalliques, ainsi
que des équipements mécaniques et des tuyauteries des différentes amenées et sorties de fluide. Ce

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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réseau d’équipotentialité sera ramené sur des bornes de raccordement repérées a cet effet qui sont
localisées a l'intérieur du centre technique. Il faudra prévoir les accessoires de continuité de masse a
chaque jonction de gaine avec joint et/ou collet battu.

12.1.8 Le matériel

Se référer au document standard CEA en annexe
TXN-IG-009 STANDARD Vide Process Equipement (VPE)

Le réseau de distribution VPE sera réalisé soit en inox 304l roulé soudé ou en tube plastique

PEHD100.
Le chiffrage en PEHD 100 se fera dans la tranche optionnelle n°1

12.1.9 Le calorifuge

Le réseau d’eau chaude sera calorifugé :

- Pour les diametre extérieur inférieur a 324 mm en laine de roche, de marque Rockwool type Teclit,
de conductivité thermique de 0.033 W/m.k (a température moyenne de 10°), ou technique
équivalente.

Réseau Type Marque Descriptif

Calorifuge EC

KOOLTHERM

KINGSPAN

Coquille KOOLTHERM + pare vapeur en kraft
aluminium renforcé de fibre de verre croisée,
mastiquée et scotchée — revétement PVC
Epaisseur du calorifuge pour respecter la Classe 5
sauf les réseaux extérieur en classe 6

1211

Coffret de gestion des alarmes et alimentations pompes a vide.

Le présent lot doit la fourniture d’un coffret électrique avec un bornier suivant le schéma ci-dessous
pour les remontées vers le SSI (Systeme de Sécurité incendie), le SDG (alarmes techniques) et les
surveillances spéciales (vers PC FLS). Les liaisons entre les bornes de I'armoire et le systéme de

téléalarme est hors lot.

Dans ce coffret il faut prévoir également les compteurs électriques de type DIRIS ou équivalent ainsi
que le compteur énergie de la boucle d’eau de refroidissement et de récupération d’énergie.

Voir en annexe le schéma d’une installation similaire pour répliquer le méme principe de
fonctionnement. « COFFRET ALIMENTATION POMPE A VIDE ARM-198273 »

@ leti
_

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre

reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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BORNIER ADS "CLASSIQUE"

. / Ouverture du contact Borne 1
VERS LOCAL SSI <|: Commande Arrét d'urgence /—] polircommande darmdt E INSTALLATION

TECHNIQUE
Borne 3
Commande Arrét Installation L‘ gg::::::"::o;:f;‘ E Tets
DEPUIS / VERS COFFRET
SATELLITE - CMSI s | o
. . o . me 1 Ouverture
Confirmation Arrét Borne 6_| surarcétinstallation

Fermeture
sur arrétinstallation

D— [ rs ]
VERS COFFRET UAC - SDG Alarme Arrét Installation l_
—]
= R R4 N Ouverture sur défaut
Surveillance Spéciale B w EomE 2 (shunt report défautavee
VERS PCFLS Borne 10 signalisation en facade)

+20cm de réserve
rail pour platine

d'interface
BORNIER ADS "2 EQUIPEMENTS EN REDONDANCE"
o [ Ouverture du contact [ Bome1
VERS LOCAL SSI L Commande Arrét d'urgence s [ — Bome? INSTALLATION
= TECHNIQUE
Commande Arrét Installation I Ll T8TS
pour commande diarrét Borne 4
DEPUIS / VERS COFFRET |
SATELUTE-CMSI | g =
Confirmation Arrét Installation 'Ll } hirvisse
| Borne 6 _| urarrét
— T -
Alarme Arrét Installation R2A y FoImasties sucairde
—
VERS COFFRET UAC - SDG
4 A ‘ NE Fermeture sur amét
Alarme Arrét Installation R28 2
-—

Surveillance Spéciale y . R4 Borne 9 NO Ouvarture sur Gatat
Défaut Installation RS (shunt report défaut avec
VERS PCFLS Borne 10 sienalisation en facade)

+20cm de réserve
rail pour platine
d'interface

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Chaque armoire de contréle commande devra également étre équipé d’ :
e Un commutateur « Report FLS » avec position « EN » et « Hors »
e Unvoyant Rouge « Defaut FLS »
e Unvoyant Orange « Report FLS »

cea |eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
= reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.2 VPE. Distribution FIT-UP
12.2.1 Fit up prestation de base VPE

Le réseau VPE est a créer au niveau N1 basement SUBFAB depuis la production de vide réalisée avec
deux pompes a vide positionnées au NO Basement.

Se référer au plan 4103-MOE-P221-TN-SC-208 pour les détails de prestation
Le matériel :

Le réseau de distribution VPE sera réalisé soit en inox 304l roulé soudé ou soit en tube plastique
PEHD100.
Le chiffrage en PEHD 100 se fera dans la tranche optionnelle n°1

» Depuis la panoplie des pompes a vide, création d'un réseau fit-up avec :
- Unréseau en DN200 entre la panoplie des pompes a vide et 'antenne primaire avec
un piquage + vanne en DN15 et transmetteur de pression.
- Un collecteur primaire DN200 avec :
= 6 piquages et vannes en DN100 pour les départs d’antenne secondaire
= 1 piquage en DN200( vers collecteur des pompes a vide)
= 2 vannes papillons d’'isolement DN200 + tape pleine aux extrémités du
collecteur pour extension nord ou sud.
- Un collecteur DN125 pour bouclage avec :
= 6 piquages et vannes en DN100
= 2 vannes papillons d’isolement DN125 + tape pleine aux extrémités du
collecteur pour extension nord ou sud.
- 5antennes secondaires DN100 avec 12 piquages et vannes en DN40 et un piquage
et vanne DN 15 pour connexion transmetteur de pression.
- Fourniture, pose et raccordement d’un transmetteur de pression par antenne
secondaire (5 au total).

12.2.2 Tranche optionnelle N°2 : antenne secondaire N1 file 9 — Inox 304L roulé soudé

- 1 antenne secondaire DN100 avec 12 piquages et vannes en DN40 et un piquage
et vanne DN 15 pour connexion transmetteur de pression.
- Fourniture, pose et raccordement d’'un transmetteur de pression.

12.2.3 Tranche optionnelle N°3 : antenne secondaire N1 file 9 — PEHD 100

- 1 antenne secondaire DN100 avec 12 piquages et vannes en DN40 et un piquage
et vanne DN 15 pour connexion transmetteur de pression.
- Fourniture, pose et raccordement d’'un transmetteur de pression.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.3 VPE. Production

La production de VPE est assurée par deux pompes a vide en redondances N+1 positionnées au
basement NO, le fonctionnel de ces pompes sera assuré par un module de gestion centralisée fournie
par le constructeur.

Un coffret supplémentaire est a fournir par ce présent lot pour assurer les comptages des différentes
énergies ainsi que les interfaces avec le batiment.

Se référer au plan 4103-MOE-P221-TN-SC-208 pour les détails de prestation

» Descriptif des pompes a vide : Fourniture de 2 pompes a vide
- Application : microélectronique
- Pompes a vide a vis lubrifiées avec filtration et séparateur d’hydrocarbures
- Débit moyen a assurer 1445 m3/h
- Débit maxi a assurer 1739 m3/h
- Pression absolue 120 mbars
- Pression relative -880 mbars
- Redondance N+1
- Module de gestion centralisée
- Programmation et mise en service
- Fourniture d’un coffret électrique ( alimentation, comptage et gestion des alarmes)

NOTA : Le module de gestion centralisé des pompes, devra étre équipé d’un automate
capable de communiquer avec la GTC. L’installation VPE sera piloté via la GTC du
batiment ou en local.

Le programme automate de ce module devra étre modifié si besoin pour répondre a
cette exigence.

Le présent lot devra également la rédaction et la fourniture au lot GTC de la table
d’échange.

» Fourniture d’un coffret électrique

Fourniture et installation d'un coffret électrique:
- Comptage électrique Cfo

- Comptage récupération énergie

Bornier ADS

- Remonté GTC capteur de pression

- Intégration passerelle énergie

Une passerelle énergie sera fournie au présent lot pour intégration dans le coffret électrique.
Voir en annexe le schéma d’une installation similaire pour répliquer le méme principe de
fonctionnement. « COFFRET ALIMENTATION POMPE A VIDE ARM-198273 »

» Descriptif panoplie raccordement PaV et départ fit-up :
- 2x compensateur antivibratoire en élastomére avec bague de vide a 'aspiration
- 2x Réduction DN150-DN200 inox
2x Filtre a tamis DN200 inox de filtration entre 10 et 20um
- 2xvanne d’isolement type papillon DN200 inox
- Ensemble de bride de raccordement inox
Cette panoplie sera en inox 304L et elle n’est pas concernée par la variante possible en PEHD100

» Descriptif extraction PaV vers réseau EXA :
- 2x compensateur inox DN125
- 2x Réduction DN125-DN300 inox

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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- Gaine inox a bord tombé type jacob ou équivalent DN300 avec joint FKM
- 2xregistre de réglage inox DN300

- 2x piquage pour prise de mesure avec KF25 et obturateur

- Ensemble de raccord coude, té et accessoires

» Descriptif réseau de refroidissement et de récupération d’Energie, raccordement sur vanne
existantes sur le réseau EC 45/37 :

Tuyauterie aller :
- Tube inox DN40 calorifugé
- 2xvanne d’isolement inox DN40 avec manchette ( pour intégration circulateur futur)
- 1x Thermometre
- 1x compteur énergie avec transmetteur de température sur aller et retour
- 1xvanne + manometre
- 2x vannes d’isolement DN40 (1 par pompe a vide)
- 1x connexion par pompe a vide

Tuyauterie retour :
- Tube inox DN40 calorifugé
- 1x Thermométre
- 1xvanne + manomeétre
- 2xvannes d’isolement DN40 (1 par pompe a vide)
- 1x connexion par pompe a vide
- 2xvanne d’équilibrage et de régulation DN40 manuelle type TA (1 par pompe a vide)

12.4 Liaisons Courant Faible / Courant Fort

Prestation prévu au lot Electricité CFO (hors présent lot) :
Les alimentations électriques depuis les TGBT jusqu’au coffret électrique comptage et de gestion des
alarmes:
- 2 cables d’alimentation pompes a vide
- 1 cébles d’alimentation coffret de régulation.
» Alacharge de ce présent lot :
- Cablage entre le coffret et les pompes a vide
- Céablage vers la centrale de régulation des pompes.

Prestation prévu au lot Electricité CFa (hors présent lot) :
- Mise en place a proximité de I'installation 1 prise RJ54 réseau énergie
- Mise en place a proximité de l'installation 1 prise RJ54 réseau contréle/commande
» Alacharge de ce présent lot :
- Fourniture et pose des jarretieres
- Intégration de la passerelle énergie
- Cablage compteur énergie
- Céablage transmetteur de pression

12.4.1 Liaison courant faible

Les liaisons courant faible sont a réaliser, prévoir la fourniture, pose et raccordement des liaisons
listées ci-dessous depuis la sonde de pression installé sur les antenne seconbdaire N+1 vers le coffret
SIT le plus proche :

v Liaisons « Transmetteur de pression VPE » pour le lot 221 « VPE »

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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- 1liaison 4x1mm?LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 14 - niveau 1) vers coffret
VPE

- 1liaison 4x1mm?2LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 13 - niveau 1) vers coffret
VPE

- 1liaison 4x1mm?2LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 12 - niveau 1) vers coffret
VPE

- 1 liaison 4x1mm? LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 10 - niveau coffret VPE

12.4.2 tranche optionnelle N°1 Liaison courant faible

- 1 liaison 4x1mm? LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 9 - niveau 1 vers coffret
VPE _a chiffrer dans la tranche optionnelle N°1

12.4.2 tranche optionnelle N°2 Liaison courant faible

- 1 liaison 4x1mm? LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 9 - niveau 1 vers coffret
VPE _a chiffrer dans la tranche optionnelle N°1

12.5 GTC et controle commande

Le présent lot doit la réalisation et fourniture de la table déchange au lot GTC. Le prestataire de ce
présent lot devra étre pro-actif et aider a la réalisation de la maquette GTC en fournissant un PID a
jour avec les différents TAG.

Les tests synchronisés avec la GTC et la mise en service de l'installation seront réalisés par le lot
VPE et le lot GTC.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 221 Vide Process Equipements

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.095/FM

13 ANNEXES

13.1 Annexe 1 : Liste des documents applicables
24-10-09-Liste docs applicables

13.1 Annexe 2 : PGCSPS
- 24123615_1-9FILXWL Analyse de conception PGC Rev0 2024-11-22
13.2 Annexe 3 : Planning
241218_4103_DCE_DOC_PLG_502_V003_Planning général projet
13.3 Annexe 4 : Plans
- 4103_MOE_VPE 221 _NO_SC_208 V6 Prod et Distribution NO

13.4 Annexe 5 : Cahier des charges BIM

PROTOCOLE BIM - LETI - BATIMENT 41-03 - AIM INGENIERIE- INDICE 1.00 — 13/01/2022
[1 Annexe 1_Convention_BIM_Projet_4103_Locaux

[1 Annexe 2_Convention_BIM_Projet _4103_Equipe_BIM

[1 Annexe 3_Convention_BIM_Projet_4103_Nommage_Modeles_BIM

[1 Annexe 4_Convention_BIM_Projet_4103_Nommage_Attributs_BIM

13.5 Annexe 6 : DPGF
250203 4103_DCE_VPE_TN_DPGF_516_V002_DPGF lot 221 VPE

13.6 Annexe 7 : Note acoustique
4103_APD_C001_VIB_ACOU_NT_TN_B Note Acoustique

13.7 Annexe 8 : Maquette 3D

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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