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1. GENERALITES

1.1. Présentation de l'opération

1.1.1. Objet de I'opération

Les stipulations du présent CCTP ont pour objet de définir les travaux suivants :
« Aménagement intérieur du site de la CPAM de Cluses »

1.1.2. Emplacement des travaux

Ces travaux seront réalisés au 5 allées des Saules, 74300 Cluses.

1.1.3. Décomposition en lots - Etendue des travaux

Lentreprise soumissionnaire d’'un lot est tenue de prendre en considération la totalité des ouvrages prévus au
présent marché, afin de s'assurer de la bonne compréhension des interactions entre les différents lots, pour un
parfait achévement des travaux.

Les travaux a réaliser par les entreprises, dans le cadre de leurs marchés, sont essentiellement et succinctement
les suivants, sans que cette liste ne soit limitative :

e Lot 1:Menuiseries Extérieures Alu ;

e Lot 2 : Chauffage Plomberie Ventilation ;

e Lot 3:Réqulation;

e Lot 4:Serrurerie ;
1.1.4. Phasage de l'opération

Lopération sera réalisée en trois phases enchainées afin de permettre la continuité de service du site.

La premiére phase se déroulera au rez-de-chaussée avec des travaux bureau par bureau pour le remplacement des
menuiseries et les modifications de cloisonnement.

La deuxiéme phase permettra la réhabilitation de la zone NORD du premier étage avec la création du nouveau
bloc sanitaire, les travaux d’amélioration thermique ainsi que le réaménagement succinct dans cette zone.

Enfin la phase 3 sera centrée sur la création du nouveau plateau CRC avec réfection compléte de la zone.
Lors de ces deux derniéres périodes, le sens de circulation du 1°" étage sera impacté avec une condamnation de la

traversée de létage.

Un plan de phasage est annexé au présent CCTP.

1.1.5. Contraintes spécifiques de I'opération

Lopération se déroulera en milieu occupé pendant toute la durée du chantier. Lentrepreneur devra donc prendre
toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des travaux, notamment en ce qui concerne les nuisances
sonores et la propreté.
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Les entrepreneurs prendront ainsi toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages et
éléments existants, ainsi que pour ne pas troubler loccupation et le fonctionnement normal du batiment et de sa
périphérie extérieure avoisinante.

Lentrepreneur devra limiter les nuisances sonores, et réaliser les travaux de percements lors des périodes non
travaillées (8h00 - 12h00 et 13h00-16h30).

Un nettoyage quotidien devra avoir lieu dans les zones de passage et aux abords du site.

Les entrepreneurs signaleront aux personnels occupant le batiment, par affichage dans toutes les cages d’escaliers
une semaine au moins avant le début de son intervention, les secteurs de travaux et le sens de circulation
approprié.

Dans tous les cas, l'acces au batiment sera assuré en permanence.

Toutes zones de travaux se trouvant accessible au personnel et au public seront balisées pendant les heures
ouvrées et seront remises a disposition tous les soirs aprés mise en sécurité des équipements installés.

Le travail sur le site sera réalisé en trois phases, les deux derniéres étant en zone interdite au public, une séparation
physique sera mise en place pour condamner les acces. La premiére phase se déroulera bureau par bureau dans
un maximum de deux bureaux monopolisés simultanément. Dans tous les cas, la durée des travaux dans les locaux
devra étre réduite au maximum de facon a minimiser la géne aux occupants.

Les dates d’interventions dans chaque local seront définies plus précisément lors de lexécution selon le planning
général de lopération.

Les entrepreneurs et leur personnel veilleront avec le plus grand soin aux bonnes relations avec les occupants.

Ces bonnes relations porteront sur trois points principaux :

e La courtoisie et la discrétion ;

e Lorganisation de l'exécution de fagon a minimiser les nuisances occasionnées par les travaux ;

e La propreté des lieux aprés travaux. Chaque poste de travail doit étre nettoyé en fin de journée.
Les entreprises ne pourront en aucun cas arguer d'un quelconque manque d’information. Lopération se déroulera
en milieu occupé pendant toute ou partie de la durée du chantier.

1.1.5.1. Interruption de service
Toute intervention susceptible de perturber le fonctionnement du batiment et lusage des locaux sera limitée ou

phasée de telle sorte que la perturbation reste ponctuelle. Toute coupure en fluide (électricité, eau chaude, eau
froide, chauffage) devra faire lobjet d’'une information auprés des occupants.

1.2. Présentation des intervenants

1.2.1. Maitre d'ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage est représenté par :

CPAM de Haute-Savoie MOINET Vincent
2 Rue Robert Schuman Responsable Département des Services Généraux
74000 Annecy

1.2.2. Equipe de Maitrise d’ceuvre

Le Maitre d'ceuvre est représenté par :

NEPSEN VESLIN Brice
15 Avenue Emile Zola Maitre d’ceuvre
74100 Annemasse
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ARO Architecture GRAND Matthieu
82 quai Clémenceau Architecte
69300 Caluire-et-Cuire

1.2.3. Bureau de controle
Le Bureau de Contréle est représenté par :

BUREAU VERITAS POURCELOT René-Philippe
68 Rue Cassiopée, Parc Altais Ingénieur chargé daffaires
74650 Chavanod

1.2.4. Coordinateur Sécurité Prévention Santé
Le coordinateur Sécurité Prévention Santé est représenté par :

SOCOTEC FAVRE Benjamin
1 rue Callisto, Parc Altais Coordinateur SPS
74650 Chavanod

1.2.5. Concessionnaires réseaux publics

Les DICT seront a la charge du titulaire des différents lots, ainsi que les interactions a mener avec les différents
concessionnaires.

Le repérage des réseaux avant intervention sur la parcelle et notamment au droit des travaux réalisés sera effectué
par lentreprise. Le mode d’intervention sera sous la responsabilité de lentreprise. En fin de travaux, un
géoréférencement des réseaux, non repérés en classe A sur les DICT, devra étre mené par les entreprises.

1.3. Documents techniques fournis au dossier

Les documents suivants sont joints au présent CCTP :
e Diagnostic Amiante Avant Travaux ;
e Planning prévisionnel travaux ;
e Plan d’Installation de Chantier ;

e Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses modifications
ultérieures ;

e Déclaration préalable ou Permis de Construire ;

e Rapport Initial du Contréle Technique.

Le dossier de plans est composé comme suit :
e Plans existants et plans projets ;

e (Carnets de détails.

Si des incohérences sont relevées entre le CCTP et les plans fournis au DCE, UEntreprise devra bien prendre en
compte que le CCTP prévaut sur les plans.
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1.4. Caractéristiques générales du batiment et du site

1.4.1. Caractéristiques du batiment

Le plan de masse du batiment est le suivant :

: ‘n.},p

Accés rlncipal

Il a les caractéristiques principales suivantes :
e Nombre de niveaux : 2, avec vide sanitaire ;

e ERP 5™ catégorie de type W au rez-de-chaussée ;

1.4.2. Etat des lieux techniques

Le batiment a les caractéristiques techniques suivantes :
e  Structure béton refends porteurs ;
e Toiture terrasse au R+1 avec équipements techniques ;
e Local chaufferie situé au vide sanitaire ;
e Menuiseries aluminium double vitrage ;
e Facade rapportée en béton matricé ;
e Chauffage hydraulique avec génération par le réseau de chaleur local ;
e Production d'eau chaude sanitaire électrique ;

e Ventilation double flux avec batterie chaude et froide.
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2. PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

2.1. Observations préliminaires
Le présent document a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.

LEntreprise doit L'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement de ses ouvrages. En conséquence,
I'Entreprise ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux prévus ou fassent Lobjet d'une demande de supplément de prix.

Le CCTP et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. LEntreprise est
responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

LEntreprise est tenue d'avertir le Maitre d'ceuvre dans le cas oU la concordance ne serait pas parfaite entre le CCTP
et les plans. Le CCTP et les plans techniques sont réputés étre complémentaires les uns par rapport aux autres et
réciproquement.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est implicitement d0 par UEntreprise et
vice-versa.

LEntreprise est réputée connaitre parfaitement :

e La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages indiqués
aux plans et au CCTP ;

e Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence ;

e Les textes de réglementation de toute nature, applicables en la matiére et plus particulierement ceux
relatifs a la protection contre l'incendie et la sécurité des personnes ;

e L’Entreprise devra prévoir tous les appareils, échafaudages etc. nécessaires, et devra tenir compte lors de
L'établissement de sa proposition de prix de toutes les conditions particuliéres éventuellement
rencontrées. Elle devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour
respecter les détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels elle sest engagée.

2.2. Connaissance des lieux

Lentreprise soumissionnaire devra se rendre sur les lieux en vue dexaminer lemplacement des ouvrages, les
contraintes relatives aux installations existantes ainsi que les modalités d'accés et d'approvisionnements.

LEntreprise est réputée, par le fait de son acte dengagement, avoir pris connaissance de la nature et de
l'emplacement de l'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités de stockage des matériaux, des
disponibilités en eau et en énergie électrique, des possibilités d'accés des engins et véhicules ainsi que des
conditions d'exécution.

Aucune Entreprise ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d'ouvrages ou de prix.

La responsabilité du Maitre d’'ceuvre ne pourrait en aucun cas étre recherchée au titre de L'état et de l'importance
des travaux.
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2.3. Responsabilités de I’Entreprise

LEntreprise est toujours responsable des matériaux qu'elle met en ceuvre.
Elle lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de l'opération et notamment :

e La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation ;
e letype de pose;
e Les conditions particuliéres de Lopération ;

e La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre, UEntreprise sera contractuellement tenue de
s‘assurer qu'ils répondent aux différents critéres demandés.

Dans le cas contraire elle fera, par écrit, les observations qu'elle juge utile au Maftre d'ceuvre qui prendra, alors,
toutes décisions a ce sujet.

Lentreprise ayant suppléé, de par ses connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du présent CCTP,
aucune réclamation apreés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent CCTP (ou de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) seront réglées par référence
aux régles de lart, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du
Maitre d'ceuvre.

De toute maniere, le fait pour un Entreprise d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur, si elle n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre, dans son mémoire
technique.

2.4. Contenu des prix du marché

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et facons
accessoires, méme non mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage dans sa globalité.

Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

e Latotalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris tous accessoires et
sujétions de toute nature ;

e Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage ;

e Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis
dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants ;

e La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires,y
compris double transport et pertes ;

e Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture dénergie,
frais d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de
soudure, de groupe électrogene etc.) ;

e Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses,y
compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers,
intempéries, etc. conformément aux textes des conventions collectives pour les jours et heures
normalement travaillés. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais de pose, réglages et fixations dans
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la mesure ou le CCTP particulier du lot ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires seront
payeés a part ;

Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale) ;

Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tracages,
sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres lots, temps passés lors des relations avec le
Maitre d'ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités
administratives, devis, essais, factures ou mémoires, etc.) ;

Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, imp0ts, taxes et bénéfices ;
Les droits de brevet s'ily a lieu ;

Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention
pour amenée a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour répartition
avec montage ou descente ;

Lenlévement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus des
matériaux mis en ceuvre ;

Le nettoyage des locaux ou L'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et accés ;
La géne occasionnée par Ll'éventuelle présence d'occupants ;
Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles ;

Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers,y compris L'éclairage artificiel.

D'autre part, UEntreprise est contractuellement réputée pour établir son prix et avant la remise de leur offre :

Avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux
en relation avec l'exécution des travaux ;

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et sétre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs
particularités ;

Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux accés et abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a lorganisation fonctionnelle
du chantier dans sa totalité ;

Avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites ou
cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et
simultanée d'autres ouvrages ;

Avoir contrélé toutes les indications des documents contractuels du dossier de consultation des
entreprises, sétre assurés qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, sétre entourés de tous les
renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et avoir pris
tous renseignements auprés des services publics, para-publics ou concessionnaires.

La Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF), établie par l'Entreprise, décompose le prix global
forfaitaire en sous détails de prix unitaires. Ces prix unitaires servent seulement a établir les situations mensuelles,
ainsi que les avenants éventuels en plus ou en moins.

IL est rappelé que les quantités indiquées dans la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF), ne sont
pas contractuelles, le marché étant passé global et forfaitaire.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l'ouvrage a réaliser et sont exprimés soit a
L'unité (U), soit au métre linéaire (ml), soit au meétre carré (m?), soit au métre cube (m3), soit au kilogramme (kg),
sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccords, difficultés de mise en ceuvre ou autres.
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Les prix établis par l'Entreprise et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles
énumeérées dans larticle correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels,
des frais de chantier qui lui sont imputés, de l'observation des avis formulés par le Maitre d'Euvre, Bureau de
Contréle et des exigences du planning.

2.5. Etendue des prestations

Sauf cas expressément cité dans un paragraphe de descriptif des ouvrages, les prestations sentendent en
fourniture et pose, abrégé par le sigle « F&P » dans l'ensemble des descriptifs des ouvrages.

2.6. Planning de travaux

Le planning de travaux joint au présent DCE est donné a titre indicatif. Si celui devait étre allongé pour diverses
raisons (intempéries notamment), les entreprises devront assurer la continuité de service, les installations de
chantier, etc. sans pourvoir arguer de rémunération supplémentaire.

2.7. Assurances et garanties

D'une maniére générale, les conditions de réception, ainsi que les garanties de bon fonctionnement et de parfait
achévement des travaux devront étre conformes aux lois en vigueur relatives a la responsabilité et a l'assurance
dans le domaine de la construction.

Les garanties biennale et décennale entrent immédiatement en vigueur dés que la réception est prononcée. Elle
définit la responsabilité du bon fonctionnement des équipements.

Toutefois, pendant une période d’'un an, UEntreprise doit la garantie de parfait achevement. Le Maitre d'ceuvre se
réserve le droit de procéder pendant la période de garantie de parfait achévement a toutes nouvelles séries d'essais
qu’il juge nécessaire, aprés en avoir averti UEntreprise en temps utile.

IL est réputé que tout vice de linstallation, méme décelé postérieurement a cette période, est réputé imputable a
UEntreprise qui devra réparer des dommages causés tant a linstallation qu'aux tiers.

2.8. Crise sanitaire — santé sécurité

LEntreprise sera tenue d’adopter les mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs,
conformément aux responsabilités des employeurs, et de les inciter a veiller sur leur santé, leur sécurité et a celle
de leur entourage.

Ces indications sont valables pour toutes crises sanitaires, Covid 19, ou tout autre contexte épidémique.

En ce sens, elle suivra les prescriptions du guide UOPPBTP (derniére version en vigueur), et sans que cette liste ne
soit exhaustive :

e Respecter les gestes barriéres ;

e Port du masque chirurgical pour les interventions chez les personnes a risque ;

e Contréle de l'accés des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier ;
e Désignation d'un référent Covid 19 sur le chantier ;

e Assurer une information et communication de qualité avec les personnels ;

e Utilisation des questionnaires mis a disposition pour évaluer et fixer les conditions d’intervention sur
chantier ;

e Ne démarrer les travaux que sur strict accord du CSPS et du Maitre d'ceuvre ;
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e Nettoyage strict des installations de chantier ;

e (Gestion spécifique des véhicules de U'Entreprise et de Loutillage mis a disposition des salariés.

D'une maniére générale, UEntreprise sengage a respecter les prescriptions du CSPS et du Maftre d'ceuvre sur ces
aspects en particulier.

Toutes ces consignes sont réputées connues a ce jour. De fait, UEntreprise intégrera dans ses prix unitaires
lensemble des contraintes liées a la gestion sanitaire du chantier, tant en termes de fournitures que de délais.
Aucune demande de plus-value financiére ne sera acceptée par la Maitrise d'ceuvre, de quelque nature que ce soit.
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants. Toutefois, en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications
du CCTP ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, U'Entreprise devra le signaler au Maitre d’ceuvre en
phase de préparation des travaux.

Sont applicables au présent marché tous les textes et documents législatifs et réglementaires en vigueur a la date
de remise des offres, et en particulier :

Le Code de l'Urbanisme ;
Le Code de la Construction et de l'Habitation ;
Le Code de l'Environnement et de Nuisances ;

Les lois, décret, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction et la Sécurité
Incendie ;

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et leurs additifs publiés par le CSTB ;
Les Prescriptions et Spécifications du REEF ;
La collection compléete des normes diverses suivantes :

o Spécifications de LADETS ;

o Normes AFNOR, UTE, USE ;

o Normes NF ;

o EURONORME;
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
Les Cahiers des Prescriptions Communes (CPC) des Marchés de l'Etat ;
Les Cahiers des Clauses Techniques Générales des Marchés Publics (CCTG) ;
Les regles agréées par UAFAC (Association Frangaise des Assureurs Construction) ;
Les prescriptions liées aux ATEX ;

Les Cahiers des Charges et Fascicules Techniques des Compagnies Concessionnaires (EDF, GDF, EAU,
Egouts, Voiries, etc.) ;

Les Recommandations publiées par la Commission Technique des Assurances ;

Les Avis Techniques du CSTB pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels” ;
Les décrets relatifs aux mesures de sécurité des travailleurs et des échafaudages ;
Les Réglements d'hygiéne et de sécurité préfectoraux ;

Les Réglements et dispositions du corps des sapeurs-pompiers local ;

Le Réglement Sanitaire Départemental.
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La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes, dispositions,
spécifications, prescriptions et autres, régissant lexécution des travaux de batiment sans qu'il y soit
nécessairement et systématiquement obligatoire d'en rappeler les termes.

S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent CCTP ne sont pas conformes aux régles de LArt, UEntreprise
doit en référer au Maitre d'ceuvre dans son mémoire technique.

3.2. Techniques non traditionnelles
Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable en cours de validité

au CSTB, dans la mesure ou le dit avis technique a été acceptée par l'assurance. A défaut, les réalisateurs devront
sengager a fournir au Bureau de Contréle toute justification technique lui permettant de formuler un avis.

3.3. Pieces a fournir pendant I’'exécution du marché

3.3.1. Etudes de détail

LEntreprise devra établir, durant la période de préparation et en tout état de cause avant fabrication et/ou mise
en ceuvre, tous les plans de fabrication et de mise en ceuvre, toutes notes de calculs et plans de détails lui
incombant dans le cadre de l'exécution de leur marché et que le Maitre d'ceuvre ou son représentant jugeront utile
a la bonne réalisation des ouvrages.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de
faire clairement apparaitre tous les détails de l'exécution. Ils seront cétés et indiqueront toutes les dimensions,

sections, diametres et indications, etc. utiles.

Ces plans, notes de calculs, notices et études de détails sont établis sous la responsabilité de UEntreprise et a ses
frais, ainsi que les frais de reproduction en autant d'exemplaires que nécessaire sur la demande du Maitre d'ceuvre.

3.3.2. Documents d’exécution
LEntreprise devra donner, durant la période de préparation et en tout état de cause avant fabrication et/ou mise

en ceuvre, tous les documents nécessaires a la compréhension et l'approbation de louvrage, tous les Procés-
Verbaux, fiches techniques de fournisseurs, et autres éléments renseignant sur ses caractéristiques.

3.3.3. Echantillons

LEntreprise devra présenter tous les échantillons de matériaux et produits a mettre en ceuvre avant exécution,
suivant demande du Maitre d'ceuvre et en particulier, pour la mise en place de surfaces témoins.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne peut étre passée par U'Entreprise, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n’'a pas été matérialisée par un accord écrit du Maitre d'ceuvre.

3.3.4. Planning d’exécution

LEntreprise devra établir son planning d'exécution durant la période de préparation et le soumettre au Maitre
d’oceuvre qui en fera la synthese avec tous les lots.
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3.3.5. Procédure d’approbation

Le dossier dexécution sera envoyé a la Maitrise d’ceuvre et au Bureau de controle pour validation durant la phase
de préparation.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans, dessins de détails et notes de calculs
par le Bureau de contréle et le Maitre d'ceuvre.

Toutefois, ces approbations ne diminueront en rien la responsabilité de U'Entreprise qui reste pleine et entiére.

A réception des études d'exécution, le Maitre d’ceuvre fournira par retour de courrier son visa du dossier fourni :

Dossier « Bon pour acceptation » : Les plans sont approuveés. Dans le cadre du planning général
d’exécution, lEntreprise mettra en ceuvre les dispositions prévues aux études dexécution ;

Dossier « Refusé » : LEntreprise sera tenue dans un délai dune semaine a compter de la date de
notification du refus de ces études d’exécution de les mettre en conformité ;

Dossier « Visé avec observations » : LEntreprise peut entreprendre les travaux concernés mais elle doit
dans un délai maximum d’'une semaine, remédier aux observations du Maitre d'ceuvre par 'émission d’un
nouveau dossier dexécution ou par la fourniture des renseignements complémentaires demandés.

3.3.6. Dossier des ouvrages exécutés

Les éléments suivants devront figurer dans le dossier des ouvrages exécutés :

Toutes les notices de fonctionnement, d’exploitation et d'entretien des ouvrages ;
Tous les schémas, notices dentretien, d'exploitation et de maintenance des appareils ;
Tous les plans d'ensemble et de détails conformes a lexécution des ouvrages ;

Toutes les notes de calculs définitifs ;

Tous les documents contractuels nécessaires a la réception des ouvrages (essais, PV, concernant les
produits, matériaux et procédés de mise en ceuvre, etc.) ;

Tous les certificats de classement divers (ACERMI, UPEC, etc.) ;

Tous les documents spécifiés au présent CCTP.

Ce dossier sera structuré, référencé, complet. Il comprendra U'ensemble des documents d’exécution mis a jour, et
devra contenir en complément :

Le descriptif des installations et le principe de fonctionnement ;
Les certificats de conformité des installations ;
La nomenclature du matériel installé avec toutes indications de provenance et de maintenance ;

Pour chaque matériel, les fiches techniques et notices détaillées, et PV de mise en service et de
maintenance émanant des constructeurs, avec copie de certificats de garantie, contacts SAV et le cas
échéant, dépreuve ou essais réglementaires ;

Les PV dessais effectués ;
Le rapport technique faisant état des réglages réalisés a la mise en service de Uinstallation ;

Les notices d'utilisation destinées aux gestionnaires, et notamment le descriptif des opérations de
maintenance a réaliser sur les installations avec leur fréquence ;

Les plans de recollement y compris schémas et plan de repérage des matériels mis en ceuvre (format
DWG et PDF) ;

Les notes de calculs.
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Dans un délai d’'un mois maximum apreés la réception des travaux, l'Entreprise fournira son Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE).
LEntreprise prévoira :

e 1 exemplaire papier + 1 CD/USB pour le Maitre d'ouvrage

e 1 CD/USB pour le Controleur Technique

e 1 USB pour le MOE

e 1 USB pour le coordinateur SPS

Le DOE doit contenir les documents spécifiques au chantier ; il sera refusé toute documentation générique sans
précision sur les modéles effectivement installés.

Le DOE devra étre entiérement validé par le Maitre d'ceuvre avant envoi au Maftre d’Ouvrage. La levée des réserves
ne sera prononcée quapres la remise des DOE complets.

3.3.7. Qualité sanitaire et environnementale

LEntreprise devra justifier du respect de la réglementation sanitaire et environnemental concernant les produits
et matériaux mis en ceuvre.

Une attention particuliére sera portée concernant les matériaux émetteur de substances réglementées (azote,
chlore, formaldéhyde libre, éthers de glycols, benzéne, COV, fibres cancérogenes, etc.).

LEntreprise fournira les Fiches FDES des produits et matériaux mis en ceuvre. LEntreprise est informée que la

Maitrise douvrage et la Maitrise d’'ceuvre privilégieront les produits et matériaux ayant un impact limité sur
lenvironnement.

3.4. Dispositions diverses

3.4.1. Accessibilité PMR

Le projet sera soumis aux arrétés en vigueur pour l'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

3.4.2. Urbanisme

Le projet sera soumis aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme et a la DP.
Le batiment fait parti de la zone Ube du plan local d'urbanisme.

3.4.3. Sécurité Incendie

Le batiment a différents usages :
e Un ERP de 5™ catégorie de type W au rez-de-chaussée
e Un ERT pour lensemble des zones qui accueillent du personnel.
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3.5. Organisation et gestion du chantier

3.5.1. Autorisations administratives

ILappartiendra aux entreprises d'effectuer en temps utile toutes démarches aupres des services publics (occupation
de voirie, etc.) et concessionnaires (DICT, etc.) pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc.
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

Elle respectera les réglementations locales pour la circulation des véhicules.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre dceuvre et au Maitre
douvrage.

3.5.2. Etat des lieux

LEntreprise devra procéder a un état des lieux des zones impactées par son chantier avec reportage
photographique et remise d'un rapport mentionnant les pathologies ou défaillances observées. Ce rapport devra
étre visé par le Maitre d'ceuvre avant tout démarrage de travaux.

3.5.3. Permis feu

LEntreprise devra présenter au Maitre dceuvre un permis feu dans tous les locaux le nécessitant. Les permis feu
seront délivrés par le responsable de site. LEntreprise devra faire la demande de permis feu autant de fois que
nécessaire selon la durée des travaux, le phasage, et la durée des permis feu délivrés.

3.5.4. Acces au chantier

Durant toute la durée du chantier, laccés des entreprises se fera a lemplacement suivant :
Lieu a définir avec le MOA et le CSPS lors de la premiére réunion. Voir PIC

Un espace destiné au stockage et aux installations de chantier sera réservé aux entreprises a lemplacement
suivant :
Lieu a définir avec le MOA et le CSPS lors de la premiére réunion. Voir PIC

3.5.5. Interactions entre corps d’état

IL appartient a chaque Entreprise de réclamer en temps voulu au maitre d'ceuvre les précisions nécessaires a la
bonne compréhension de ses limites de prestation.

LEntreprise ne pourra se prévaloir durant l'exécution du chantier d’'un manque de renseignements afin de justifier
la non réalisation de travaux Lui incombant.

Chaque Entreprise est tenue de se mettre en relation en temps voulu avec les Entreprises ayant des travaux en
lien avec les siens, afin déchanger avec elles sur les attentes de chacun.

Lorsqu'un ouvrage exécuté par une Entreprise constitue le support de la prestation d'une autre Entreprise, celle-ci
doit réceptionner le support. Si elle estime le support non conforme, elle doit en faire part et le signaler par écrit
au Maitre d'ceuvre qui prendra toutes décisions utiles.

A défaut d'observation écrite, signifiée en temps utile et au moins 21 jours calendaires avant le début prévu de sa
prestation, 'Entreprise sera réputée avoir implicitement accepté le support et restera responsable des erreurs qui
pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.
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Concernant les supports existants apparents, avant tout commencement de travaux, l'Entreprise du présent lot
devra procéder a la réception des supports et sassurer qu'ils requiérent toutes les conditions pour permettre une
bonne adhérence des ouvrages a réaliser.

Dans le cas ou ces supports s'avéreraient inaptes a recevoir les ouvrages prévus (état de surface, planéité, aplombs
et équerrage, état de rugosité, implantation des batis et huisseries, saillie de canalisations, de gaines ou fourreaux
etc.) il pourra étre nécessaire d'exécuter des travaux préparatoires. Selon leur nature et sur ordre du Maftre d'ceuvre
ces travaux pourront étre réalisés par le présent lot et les frais consécutifs seront supportés par l'Entreprise
considérée comme responsable du support.

D'une maniére générale, les Entreprises devront travailler en bonne intelligence sur le chantier.

3.5.6. Installations de chantier

Les préconisations du présent paragraphe sont données a titre indicatif. LEntreprise est tenue de respecter la
réglementation en vigueur ainsi que les exigences du coordonnateur SPS pendant toute la durée des travaux.

3.5.6.1. Panneau de chantier

Le lot menuiseries extérieures prendra en charge la fourniture et pose d'un panneau de chantier, format 1 X 2 ht.
m, posé sur un support stable, en couleur et résistant aux intempéries. Une maquette sera fournie par le Maitre
dceuvre.

3.5.6.2. Chauffage de chantier

Le batiment devra étre maintenu en hors gel pendant U'intégralité du chantier et sera a la charge du lot Chauffage-
Plomberie-Ventilation.

Lensemble de cette installation devra étre conforme aux fiches de sécurité de OPPBTP et au guide pratique des
installations de chantier édité par le méme organisme. Le matériel devra étre en bon état de fonctionnement et
protégé des intempéries. Pendant la durée du chantier, UEntreprise devra maintenir son installation en état de
marche, vérifier l'état des connexions, des conducteurs et des appareillages.

3.5.6.3. Fermeture de chantier

Les entreprises devront s'assurer de la fermeture de tous les accés et ouvrants du batiment apreés leur départ et
du bon fonctionnement de l'alarme du batiment.
Une réunion d’information et d'échange avec l'organisme de surveillance du site aura lieu pour définir les heures
tolérées de décalage des alarmes anti-intrusion.

3.5.6.4. Aménagement des zones de chantier
Le lot menuiseries extérieures prendra en charge les frais (location, installation, entretien, démontage et remise
en état) ainsi que les assurances obligatoires pour les installations suivantes :

e Zone de stockage pour l'approvisionnement du matériel et des matériaux du chantier ;

e Zone de stockage et de tri des déchets de chantier ;

e Balisage et protection collective du chantier.

Les voies ou acces empruntés pendant la durée des travaux devront étre remis en état au cas ou ils auraient été
détériorés.
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3.5.7. Protections des ouvrages

La mise en place des protections collectives se fait au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Tous les matériaux, planchers, étais, garde-corps de trémies, etc. qui seront mis en place au titre de la sécurité sont
peints en bandes alternativement blanches et rouges permettant de les signaler efficacement et de les repérer
s’'ils viennent a étre détournés de leur affectation premiere.

A la demande du Maitre d'ceuvre les matériaux de protection mis en ceuvre par l'Entreprise (films, plastiques,
cartonnages, etc.) seront enlevés par l'Entreprise et évacués a ses frais.

Chaque Entreprise dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations aux ouvrages finis
déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection complémentaire
de ces ouvrages.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au bois apparents,
aux appareils électriques, aux revétements de sols ou de murs, etc. ainsi qu'aux magonneries adjacentes aux
ouvrages qui ne devront subir aucun dommage.

Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a réception, UEntreprise est responsable de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matieres premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillage et
installation de tout ordre.

Ces prescriptions sentendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux que pour ceux utilisés
pour le passage des ouvriers et du personnel de chantier, l'approvisionnement des matériaux, produits et
composants et pour la sortie des gravois.

3.5.8. Nettoyage

3.5.8.1.Nettoyage en cours de chantier

Chaque Entreprise intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement aprés exécution de ses travaux,
procéder a lenlévement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux.

Elle aura a sa charge la sortie des gravas aprés nettoyage et la mise en bennes a un endroit prévu a cet effet aux
abords du batiment, en respectant les consignes de tri des déchets fixées plus avant et ensuite l'enlevement du
chantier.

ILsera formellement interdit de jeter des gravas par les ouvertures de facades sauf a mettre en ceuvre un dispositif
spécial (goulotte). Ils seront sortis au sceau ou en sacs.

En résumé le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entreprise prendra toutes
dispositions a cet effet.

De plus, a raison d'une fois par semaine au minimum, il sera procédé a un nettoyage et un balayage général de
l'ensemble de la construction y compris les abords du chantier.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce
entreprise, les frais seront supportés par UEntreprise défaillante.

3.5.8.2.Nettoyage de réception

Les nettoyages de mise en service avant réception des travaux pourront étre sous-traités a une entreprise
spécialisée.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques Général du
CSTB - DTU n°59 - Titre Il et font implicitement partie des prestations dus dans le cadre du présent marché.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, etc.
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Toutes les fournitures utiles sont a la charge des entreprises.

Les produits employés (solvants, décapants, produits de nettoyage divers, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage,
poncage, etc.) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés ou de leur état
de surface notamment les vitrages.

3.5.9. Sécurité

3.5.9.1. Sécurité de chantier

Toute intervention doit faire lobjet de mesures particuliéres de sécurité, d'autant plus si les travaux sont effectués
en milieu occupé. Sur les trottoirs, il sera prévu lédification d’'une protection rigide permettant aux passants de
circuler en toute sécurité.

Toutes les précautions seront a prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes de chantier soit par un
agent de lentreprise en poste a cet effet, soit par la mise en place de protections fixes et stables.

De méme, aucun cable électrique volant, raccords de tuyauteries souples véhiculant un quelconque fluide, stock
de gaz sous pression, ne devront étre placés dans les lieux de passage du public, ni étre accessibles directement
par celui-ci.

3.5.9.2. Sécurité des travailleurs

Les travaux sont soumis aux dispositions du décret n®92-158 du 20 Février 1992 fixant les prescriptions d'hygiéne
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Lentreprise tiendra compte de lintervention et des prescriptions du coordinateur santé-sécurité, en application
des textes réglementaires.

En cas de présence de plomb, d'amiante ou de tout autre substance dangereuse, U'Entreprise devra prendre toutes
les précautions nécessaires afin d'assurer la protection des travailleurs, conformément notamment au décret
n°2001-1015 du 5 novembre 2001 et a la circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 portant création d’'un document
relatif a 'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail).

3.5.10. Stockage du matériel
IL est prévu Lutilisation du terrain clos en périphérie du batiment pour le stockage du matériel.

Selon ses besoins, le titulaire prend également en charge linstallation de containers de stockage du matériel de
lensemble de son lot (outillages, matériaux, etc.) sur le chantier. Limplantation de ces containers, le cas échéant,
se fera en concertation avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le CSPS.

La sécurisation sur site sera a charge de lentreprise. Le Maitre d’'Ouvrage ne peut étre tenu responsable en cas de
vol ou de dégradations.

3.5.11. Responsabilités pour vol et/ou dégradation

ILest ici formellement spécifié que UEntreprise sera entiérement responsable de ses approvisionnements et de ses
ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d'Ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiére des travaux, en
matiére de détournements, dégradations ou détériorations.

Lattention de UEntreprise est attirée sur le fait que leurs interventions peuvent se faire dans des lieux occupés et
que dans ce cas, ils devront prendre toutes précautions pour assurer la sécurité des éléments, produits et matériaux
stockés ou mis en ceuvre.
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Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, UEntreprise est responsable de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins et installation de tous
ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Elle est tenue de garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et destruction
de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu'il ne leur sera, le
cas échéant, alloué aucune indemnité ni supplément de quelque nature.

Elle devra également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du
chantier.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée a U'Entreprise pour les pertes, avaries, dommages dus a sa négligence,
son imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

3.5.12. Lutte contre le bruit

Toutes les dispositions devront étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation du personnel
etc.) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles afin de ne pas
exposer les travailleurs a des niveaux de bruit incompatibles avec leur santé et respecter les exigences du code
du travail.

Les engins utilisés a lintérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique. Ils doivent étre munis des
derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur a explosion
ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier seront conformes a larrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive
européenne 2000/14/CE, ce qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de
chantier. Le Maitre d'ouvrage pourra effectuer des contrdles sur le chantier pour sassurer de ’homologation
acoustique des matériels utilisés mais aussi de leur bon entretien.

La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours : ce
niveau de bruit ne dépassera pas 85 dB(A).

3.5.13. Pollutions extérieures
LEntreprise est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de leau qu’il induit par ses activités. Elle doit
veiller :

e Au choix de matériaux et produits dont les risques sur l'environnement sont limités ;

e Alétiquetage réglementaire des cuves, des fits, des bidons et des pots ;

e Alimperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une zone plane afin
de récupérer les eaux de ruissellement et a la collecte des effluents ;

e Ala mise en place si nécessaire d’aires de lavage des engins.

La pollution de lair (¢émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes dispositions utiles :
arrosage des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte du br(ilage, mise en place
d’une zone de lavage des roues en sortie de chantier.

3.5.14. Rendez-vous de chantier

Pendant toute la durée des travaux, 'Entreprise devra assurer un rendez-vous hebdomadaire avec le Maitre
d’ceuvre, rendez-vous que ce dernier fixera a des jours et heures déterminés.
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Les rendez-vous de chantier se dérouleront dans une salle de réunion mise a disposition et équipée par U'Entreprise.
Elle comportera tables, chaises et équipements de protection individuels en nombre suffisant pour la visite du
chantier par les intervenants.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, a son initiative et s'il le juge nécessaire, de convoquer U'Entreprise sur le
chantier ou en tout autre lieu, au jour et a U'heure définis.

3.5.15. Horaires de chantier

Les Entreprises devront se conformer strictement aux instructions du Maitre d’GEuvre et du CSPS en ce qui concerne
les heures d'entrée et de sortie des ouvriers. Ils supporteront les interruptions de travail nécessitées par les besoins
de maintien en exploitation du site et prendront en charge toutes les mesures qui leur seront demandées pour
limiter la géne des occupants avoisinants et notamment la restriction des périodes de levage, approvisionnement,
travaux bruyants en fonction de l'environnement du chantier.

3.5.16. Communication

Les Entreprises signaleront, par affichage a chaque entrée du site, une semaine au moins avant le début de son
intervention, les secteurs de travaux. Dans tous les cas, l'accés aux batiments sera assuré en permanence.

Les Entreprises et leur personnel veilleront avec le plus grand soin aux bonnes relations avec les occupants. Ces
bonnes relations porteront sur quatre points principaux :

e La courtoisie et la discrétion ;

e Lorganisation de l'exécution de facon a minimiser la géne occasionnée par les travaux ;

e Le strict respect des dates d'intervention arrétées conjointement par le Maitre d'GEuvre, 'OPC et les
occupants ;

e Lapropreté des lieux aprés travaux. Chaque poste de travail doit étre nettoyé en fin de journée.

Toute intervention susceptible de perturber le fonctionnement du site et l'usage des locaux sera limitée ou phasée
avec le Maitre dceuvre de telle sorte que la perturbation reste ponctuelle.

Dans tous les cas, les travaux se dérouleront selon un phasage établi conjointement par le Maftre douvrage, le
Coordonnateur Sécurité, le Maitre d'ceuvre pour le temps global imparti a la durée de lopération.

3.5.17. Reportage photographique
Les Entreprises devront la fourniture de photographies illustrant les ouvrages qu’ils ont exécutés suivant le rythme
suivant :

e Avant le démarrage des travaux ;

e En cours de travaux : des photos d'ouvrages spécifiques pourront étre demandées a U'Entreprise au cours
de lexécution (étanchéité avant pose des habillages, ferraillages avant coulage du béton, etc.) ;

e Enfinde travaux ;

e Le nombre de photos a fournir est fixé par le Maitre d'ceuvre. Les prises de vues seront exécutées sur les
indications du Maitre d'ceuvre.

De chaque photo, il sera remis un CD en deux exemplaires a la Maitrise douvrage et a la Maitrise d'ceuvre.
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3.6. Matériaux, produits, fournitures

3.6.1. Exigences dimensionnelles

Les sections et dimensions des ouvrages précisés sur les pieces marchées sont a vérifier par l'Entreprise en fonction
des dimensions de l'ouvrage, de lutilisation de l'ouvrage, des efforts a subir du fait de la fonction de louvrage, de
l'environnement immédiat de l'ouvrage et des ouvrages connexes venant se raccorder sur lui et bien entendu de
la situation de la construction et de l'implantation et de l'exposition de l'ouvrage.

Les tolérances de fabrication que ce soit pour l'épaisseur, le dimensionnement, l'équerrage ou la fléche avant ou
aprés mises aux dimensions sont prescrites par les normes et DTU.

A défaut, ces tolérances seront celles prévues et définies par le concepteur-gammiste dans ses notices techniques,
considéré dans la mesure ol celui-ci posséde toutes les compétences et les agréments nécessaires dont
L'Entreprise devra faire la preuve.

La fabrication des ouvrages devra étre réalisée en prenant toutes précautions utiles pour éviter l'apparition de
désordres qu'ils soient techniques ou esthétiques. LEntreprise devra notamment prendre toutes dispositions pour
éviter les contacts avec d'autres matériaux non compatibles (cuivre, limaille de fer ou d'acier etc.), éviter les rayures
qui ne seront pas admises lors de la réception de l'ouvrage, faire en sorte d'éviter les infiltrations d'eau ou d‘air
entre les coupes ou par des jeux excessifs entre ouvrant et dormant en assurant une exécution tres précise des
assemblages d'angles et en employant des joints, cales et garnitures de modeles strictement adaptés aux profils
utilisés.

3.6.2. Exigences de qualité

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront toujours de
premiére qualité suivant indications de provenance et devront répondre aux conditions et prescriptions, type
définis dans le présent CCTP. Ils ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini par le CCTP par une marque nommeément désigné et la
mention "équivalent, similaire ou analogue” l'Entreprise aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’CEuvre un
produit ou un matériau d'une autre marque sous réserve que ce produit ou ce matériau soit effectivement similaire
et corresponde en tous points aux indications d'origine. En aucun cas l'Entreprise ne pourra substituer un produit
ou matériau de son choix a ceux prévus au présent CCTP sans accord du Maftre dceuvre et du Maftre d'ouvrage.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant l'objet de normes NF, EN ou ISO devront répondre
au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits non traditionnels, non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas l'objet de normes
NF, EN ou ISO devront, selon le cas, soit faire lobjet de Avis Technique ou d'un Agrément Technique européen, soit
étre admis a la marque NF, soit faire L'objet d'un ATEx soit avoir regu un Avis de chantier.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF ou détre
équivalent aux produits francgais similaires et/ou d'étre agréés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

Enfin, chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, 'Entreprise devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre
du produit ou du matériel, sans pouvoir prétendre a une plus-value.

Dans le cas ou un matériau est nommeément désigné dans le présent CCTP et suivi de la mention « ou équivalent »,
les Entreprises peuvent présenter dans leur offre un produit ou un matériau d’'une autre marque sous réserve que
ce produit ou ce matériau soit effectivement similaire et corresponde en tous points aux indications d’origine.
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Lattention des Entreprises est attirée sur le fait qu’'une fois loffre remise et les matériaux validés par le Maitre
d’ceuvre en jugeant Lloffre techniquement acceptable, les Entreprises sengagent a utiliser les produits et matériaux
clairement indiqués dans leur offre (ou a défaut ceux du CCTP si ceux proposés ne sont pas jugés équivalents).

3.6.3. Echantillons et prototypes d’ouvrages

Les Entreprises doivent inclure dans leur offre tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui étre demandés par
le Mattre d'GEuvre.

Les Entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a l'obtention
des aspects et finitions demandés par le Maitre d'CEuvre.

Les Entreprises doivent obligatoirement déposer au bureau du Maftre d'CEuvre, les échantillons, modeles et
spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour l'exécution de ses travaux, ainsi
que tous les renseignements les concernant (procés-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien,
documentation technique, documentation en couleur, etc.).

Ces échantillons sont présentés dans les délais imposés par la maitrise d'CEuvre et avant toute commande aux
fournisseurs. Si ces modéles n'‘étaient pas satisfaisants, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'en demander le
remplacement. Si les délais imposés ne sont pas respectés, les pénalités prévues au C.C.A.P.seraient appliquées.
Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage qui peut les éprouver, et éventuellement les
détériorer, sans que les Entreprises ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce fait.

Les échantillons, modeéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai avant
commande fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in-situ de quelques métres carrés ou métres linéaires chacun sont
exigés dans les mémes conditions pour le choix définitifs des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc. qui n‘auraient pas de référence dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, plusieurs échantillons doivent étre présentées avant toute commande, fabrication et mise
en ceuvre.

La polychromie n'entrainera pas de majoration de prix.
Les échantillons retenus resteront jusqu'a l'achévement des travaux a la disposition du Maitre d’'Ouvrage et Maitre
d’CEuvre.

3.6.4. Traitement des déchets

LEntreprise respectera la réglementation en vigueur concernant la gestion des déchets.

En labsence de diagnostic déchet avant-travaux, UEntreprise identifiera les déchets que produira le chantier et
décrira les mesures prises pour les trier, les valoriser ou les éliminer : nombre de bennes ou de véhicules adaptés,
signalétique, mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier), information du personnel des entreprises,
évacuation, protection du public, etc.

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a respecter la santé
et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux.

L'Entreprise devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, détritus, emballages et autres déchets en
provenance des travaux et en nombre suffisant pour permettre le tri de ces déchets.

En cas de contradictions avec les prescriptions des Clauses Générales, les exigences les plus restrictives seront
retenues par UEntreprise.

Lensemble des déchets de démolition/déblais, etc. seront enlevés en décharge homologuée.
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3.7. Mise en ceuvre

3.7.1. Relevés de mesure

L'Entreprise se doit, avant toute exécution, de relever sur place les dimensions et cotes de construction nécessaires
a une parfaite réalisation.

LEntreprise devra effectuer tous les relevés de mesures nécessaires a l'établissement des calepins et des découpes
de matériaux. Elle signalera au Maitre d'ceuvre les écarts pouvant avoir une influence sur le projet.

Avant tout approvisionnement ou mise en fabrication, l'Entreprise devra relever toutes les cotes figurant sur les
plans et vérifier sur place leur exactitude.
Elle sera seule responsable de ses relevés.

3.7.2. Réservations

LEntreprise aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations nécessaires a la réalisation de
ses propres ouvrages.

Les plans de réservation seront remis aux corps détat concernés et feront apparaitre tous les détails et points
particuliers de l'exécution que le maftre d'ceuvre jugera utile.

L'ensemble des percements de sol, de cloison, ou douvrages divers pour la bonne exécution des ouvrages est inclus
dans loffre des Entreprises, sauf précisions contraires dans le CCTP de louvrage, et ne feront pas l'objet de plus-
value.

L'Entreprise devra tenir compte des sujétions résultant de la présence déléments d'autres corps d'état (appareils
sanitaires, huisseries, fourreaux, canalisations, etc.).

Toutes les découpes, sujétions (joint souple autour de ces éléments, socles autour des fourreaux, etc.) sont a inclure
dans la proposition, sauf précisions contraires dans le CCTP de louvrage, et ne feront pas l'objet de plus-value.

3.7.3. Pose des ouvrages

La pose des ouvrages devra toujours étre effectuée par des ouvriers qualifiés et l'Entreprise devra en apporter la
preuve.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement prévu et toutes les précautions
seront prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Les ouvrages seront calés et fixés avec
soin avec des produits spécifiquement destinés a cette utilisation (cales, chevilles, visserie, pattes, etc.).

3.7.4. Calfeutrement

Les calfeutrements seront toujours conformes aux normes et DTU.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication et de pose ainsi que sur les plans de détails.
Les éléments de calfeutrement et détanchéité doivent étre perméables a la vapeur deau pour favoriser les
échanges intérieurs / extérieurs en fonction des différences de pression et permettre lévacuation de U'humidité
résiduelle présente dans les éléments constituant les parois.

Le traitement de chaque liaison doit répondre aux critéres suivants :

e Assurer la continuité de l'étanchéité a l'air et a l'eau, malgré les dilatations différentielles des différents
éléments ;

e Eviter la présence d’humidité dans les liaisons ;
e Assurer la continuité de lisolation thermique, acoustique et feu si besoin ;

e Assurer la durabilité des propriétés évoquées ci-dessus ;
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e [’étanchéité fera lobjet d’'une vérification en fin de travaux.

3.7.5. Tolérances d’exécution

Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU notamment) et les
niveaux d'arase des supports établis par tel lot pour l'exécution des prestations de tel lot. Ces renseignements sont
indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d'GEuvre. Il importe pour chaque
Entreprise de préciser, puis de s‘assurer, au titre de la coordination générale de chantier et en préalable a
l'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface qu'en arase, eu égard aux
prestations que ces supports doivent recevoir.

Les tolérances d'exécution, définies par les régles de l'art ou mentionnées dans les documents techniques, ou le
devis descriptif de chaque lot, concernent laspect final de louvrage exécuté par le lot considéré. Les sujétions
entrafnées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de l'Entreprise
intervenante en second dans l'ordre chronologique d'exécution des travaux.

En conséquence, il appartient a chaque Entreprise concernée de se préoccuper de la valeur des tolérances
d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux inhérents
a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maftre d'Euvre se réserve le droit, soit de faire reprendre
par l'Entreprise incriminée, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution
entraine pour les autres Entreprises.

3.7.6. Essais et controle des ouvrages

Les contréles d'ouvrages ou parties douvrages seront assurés, périodiquement et en cours de travaux, par le Maitre
d'ceuvre, éventuellement assisté de toutes personnes de leur choix.

LEntreprise doit également lensemble des controles relatifs a la sécurité. Elle doit se soumettre aux exigences du
controleur technique établies dans le cadre de sa mission.

Aussi, UEntreprise est tenue d'assister aux rendez-vous hebdomadaires de chantier lorsqu'il a été dment convoqué
par le Maitre d'ceuvre.

En cas d'observation, l'Entreprise est tenue de donner immédiatement et sans délai les ordres nécessaires pour
répondre aux observations faites.

Des points d’arrét pourront étre demandés aux Entreprises par le Maftre dceuvre afin de controler les ouvrages en
cours de réalisation. Les travaux ne reprendront qu'aprés accord du coordonnateur de chantier.

LEntreprise peut également faire une demande écrite a la Maitrise dceuvre une semaine minimum avant la
nécessité de passage, pour linformer dun besoin de contréler des points critiques : points oU il revét une
importance de vérifier la bonne conformité, exactitude ou qualité de louvrage en cours.

En fin de travaux, les installations seront soumises a un programme d'essais et de controles permettant de vérifier
le bon fonctionnement de lensemble des constituants et afin de s’assurer de la réalisation des ouvrages
conformément aux Régles de l'Art, aux réglementations et normes en vigueur. Ces essais et controles sont a la
charge de UEntreprise et placés sous sa responsabilité.

L'Entreprise informera le maftre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, le bureau de contréle et le bureau détudes des dates
de ces essais et controles afin d'y étre éventuellement présent.

Les essais et contrdles relatifs a la stabilité et au fonctionnement seront conduits conformément aux
réglementations en vigueur.

Les essais et controles en fonctionnement seront réalisés avant la réception des ouvrages. Un rapport comprenant
le descriptif des essais et controles réalisés et les résultats de ceux-ci sera dressé par UEntreprise. Ce rapport sera
adressé au maitre d'ceuvre.
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Dans le cas ou les résultats ne seraient pas satisfaisants, celui-ci pourra exiger tous les essais et contrdles
complémentaires qu’il estime nécessaires, aux frais de UEntreprise, et, le cas échéant, la mise en conformité des
ouvrages concernés.

Ces essais et contrdle des ouvrages font partie intégrante du marché. Les documents diment complétés attestant
leur conformité conditionnent la réception des travaux.

3.7.7. Niveau d’achévement des prestations

Les prestations s'entendent avec ensemble des sujétions et détails de parfait achevement.
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