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CHAPITRE | - STIPULATIONS GENERALES

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE

Le présent marché de travaux a pour objet I'aménagement intérieur de I'agence de Cluses A,
notfamment I'installation d’un plateau Centre de Relation Client.

L'agence de Cluses A est située au 5 Allée des Saules — CLUSES (74300).
Il est prévu que les tfravaux se déroulent en site occupé.

La nature et I'étendue des fravaux sont décrites dans le CCTP propre d chacun des lots.

ARTICLE 2 — FORME DU MARCHE

Le présent marché est un marché unique composé de sept (7) lots répartis comme suit :

- Lot 1:Menuiseries Extérieures Alu;

- Lot 2: Chauffage Plomberie Ventilation ;
- Lot 3:Régulation

- Lot 4: Serrurerie ;

Les candidats peuvent répondre & un ou plusieurs lots.

Chaque lot constitue un marché a part entiere faisant I'objet d’'un acte d'engagement distinct
engageant respectivement chacun des contractants envers le Pouvoir adjudicateur.

Chaque lot est attribué a un prestataire unique. Un méme prestataire peut-étre titulaire d'un seul loft,
de plusieurs lots ou de la totalité des lots.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation & I'article 4.1 du CCAG-Travaux, le présent marché est composé des pieces suivantes
listées par ordre de priorité décroissante :

L' Acte d'Engagement (AE) propre d chaque lot et ses annexes :
o Annexe 1 aI'AE : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) propre d chaque
lot;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propres & chaque lot et leurs annexes ;
- Les plans

- Le Planning prévisionnel
- Le plan général de coordination (PGC),

- Les comptes rendus de chantier établis par le MOE

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux (CCAG) issu de
I'arrété du 30 mars 2021 sous réserve des dispositifs auxquelles il est dérogé par les pieces
particuliéres visées ci-dessus dont la liste figure in fine du présent CCAP ;

- Le Code de la commande publique ;
- L'article L 124-4 du Code de la sécurité sociale ;

- Le cadre-réponse pour I'appréciation des offres, propre d chaque lot.

Seuls les exemplaires conservés dans les locaux de la CPAM de la Haute-Savoie font foi.
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Les documents généraux, bien que non fournis dans le DCE, sont réputés connus des parties.

ARTICLE 4 - INTERVENANTS A L'ACTE DE CONSTRUIRE

Les principaux intervenants d I'acte de construire sont :

- Le maitre de I'ouvrage ci-apres dénommé « le Pouvoir adjudicateur » ;
Il s'agit de la CPAM de la HAUTE SAVOIE, sise 2 Rue Robert Schuman & ANNECY (74980),
représentée par Madame Pierre FENEYROL, Directeur.

- L'équipe de maitrise d’oceuvre ci-aprés dénommé « le MOE » composée comme suit :
o Bureau d'études, Mandataire : NEPSEN, 15 Avenue Emile Zola & Annemasse ( 74100)
o Architecte : ARO ARCHITECTURE, 82 quai Clémenceau a CALLUIRE-ET-CUIRE(69300)

- Le constructeur réalisateur ci-aprés dénommé « le Titulaire » ;
Le Titulaire est désigné a l'issue de la présente procédure de passation.

- Le contréleur technique ci-aprées dénommé «le CTy;

BUREAU VERITAS, 68 rue Cassiopée d CHAVANOD (74650)

- Le coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé ci-aprés dénommé « CSPS »
SOCOTEC, 1 rue Callisto & CHAVANOD (74650)

CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

ARTICLE 5 - FORME DU PRIX

Le présent marché est conclu ¢ prix fermes, forfaitaires et définitifs &tablis sur la base des conditions
économiques correspondant au mois précédant la remise des offres, ci-aprés dénommé "mois zéro".

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché. Toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d'un avenant actant
des conditions d'application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d'exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n'étaient
pas réalisés.

ARTICLE 6 — CONTENU DU PRIX
6.1 — Eléments inclus dans le prix

Le prix forfaitaire est réputé comprendre tous les frais visés au CCAP, CCTP et d'une maniere générale
toutes les sujétions d'exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
s'exécutent les travaux considérés, nécessaires au parfait achévement des travaux.

Il peut notamment s'agir de dépenses, travaux, services, fournitures ou ouvrages comprenant
notamment les réalisations suivantes :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- Les piquetages ;

- Les frais de main-d'ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour

réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- Les frais d'assurances et d'accidents ;

- Les frais d'études et de reproduction de documents ;

- Les frais d'essais ;
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- Les droits de brevet éventuels ;

- La participation aux dépenses communes ;

- Les nettoyages de chantier au fur et & mesure de I'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum) ;

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- Les frais engendrés en matiere d'hygiéne et de sécurité sur le chantier.

Dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, le Titulaire est réputé avoir signalé par écrit
au Pouvoir adjudicateur tfoute anomalie ou insuffisance qui lui appardaitrait dans le programme ou
I'exécution prévue, deés la consultation du dossier et avant la remise de 'acte d'engagement.

En aucun cas, le Titulaire ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions, des erreurs,
des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de supplément.

En tout état de cause, en tant que professionnel averti, le Titulaire ne pourra se prévaloir d'une sous-
évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation réveéle une faute de sa part.

6.2 - Eléments exclus du prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial les modifications affectant la consistance initiale
des travaux et résultant de changements réalisés d la demande du Pouvoir adjudicateur.

Un document amendantle marché original acte I'ensemble des modifications réalisées & la demande
du Pouvoir adjudicateur engendrant une augmentation du prix des prestations.

De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui
résulteraient de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’'ordre
économique ouvrant droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la
poursuite de I'exécution des travaux et d I'achevement de I'ouvrage, soit au versement d'une
indemnité visant & garantir le droit du Titulaire & I'équilibre du marché.

6.3 - Augmentation ou diminution du montant des travaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 14 du CCAG.

Augmentation du montant des travaux

Il s’agit de travaux supplémentaires pour lesquels aucun prix n'a été prévu dans le marché et dont la
réalisation ou la modification sont nécessaires au bon achevement de I'ouvrage. lIs sont décidés par
ordre de service.

Les prix nouveaux sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur lors du mois
d'établissement de ces prix.

Lorsque des changements dans la consistance des travaux sont ordonnés par le Pouvoir adjudicateur,
le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le Titulaire
du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, par application de I'article 14.3 du
CCAG.

Les prix d'unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour I'établissement des prix
nouveaux, en particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les quantités de natures
d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

Un ordre de service notifie au Titulaire des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou
modificatifs. Ces prix provisoires sont arrétés par le Pouvoir adjudicateur aprés consultation du Titulaire.

Par dérogation & I'article 13.5 du CCAG, pour I'établissement des décomptes concernés, le Titulaire
est réputé avoir accepté les prix provisoires, s'il n'a pas présenté d'observation au Pouvoir
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adjudicateur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose dans un délai de 15
jours francs suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix.

Lorsque la personne signataire du marché et le Titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I'objet d'une modification du marché.

Diminution du montant des travaux

Le Pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas rédliser certains fravaux initialement prévus dans le
marché. Cette diminution du montant des travaux ouvrira au titulaire un droit & étre indemnisé si elle
dépasse les seuils fixés a I'article 15.1 du CCAG

ARTICLE 7 - ACTUALISATION DES PRIX

L'actudlisation devient effective si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

Dans ce cas, les prix du marché seront actualisés au moyen des index ou indices prévus ci-aprés.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :
Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)

Ou:
| = valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux
| (m-3) = valeur de I'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début d’exécution des fravaux
ImO = valeur de I'index du mois m0 (mois de remise des offres).
Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou « Travaux Publics »,
sauf dans le cas oU la nature des ouvrages ne permettrait pas le rattachement aux index. Dans ce
cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF - Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, ou INSEE.
Les index de référence seront :

- Lot 1 : Menuiseries Extérieures Alu; 100% BT43

- Lot 2: Chauffage Plomberie Ventilation ; 50% BT40 + 25% BT38 + 25% BT41

- Lot 3:Régulation ; 100% BT47
- Lot 4 : Serrurerie ; 100% BT42

ARTICLE 8 - DECOMPTES
Par dérogation & I'article 12 du CCAG :
8-1 — Paiements mensuels

Décomptes mensuels

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires & compter du dernier jour du mois objet du projet de
décompte, le Titulaire remet, via la plateforme dématérialisée, gratuite et sécurisée Chorus Pro, sa
demande de paiement mensuel au MOE.

Cette demande prend la forme d'un projet de décompte mensuel daté et comportant les références
du présent marché.

Le projet de décompte mensuel comprend a minima :

- Le montant total des sommes auquel le Titulaire prétend, du fait de I'exécution du marché
dans son ensemble, décomposé comme suit :
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= Pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
* Pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au
pourcentage d'exécution des fravaux de la phase
- Approvisionnement
Les seuls approvisionnements pris en compte seront les éléments fabriqués en usine et destinés
d étre intégrés aux ouvrages et les matériaux de construction déposés sur le chantier et pour
lesquels I'entrepreneur est en mesure de justifier leur reglement.
- Le montant des primes
- Remboursement des débours incombant au Pouvoir adjudicateur dont le Titulaire a fait
I'avance.

Le MOE accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le Titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Les décomptes mensuels sont cumulatifs et font apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier.

lls sont établis & partir des prix initiaux du marché, en euros hors taxe, la TVA étant reprise en fin de
décomposition.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
partfies contractantes.

Acomptes mensuels

Le Titulaire est payé au moyen d’'acomptes mensuels reprenant le montant di au fitre du décompte
mensuel.
A cet effet, le MOE établit un état d’acompte mensuel comprenant a minima :

- Le montant de I'acompte mensuel établi & partir des prix initiaux du marché : ce montant
est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel
précédent ;

- Le montant de la TVA ;

- Le montant des pénalités, le cas échéant ;

- L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix, le cas échéant ;

- Le montant de I'avance & attribuer au Titulaire, le cas échéant ;

- Le montant de I'avance a rembourser par le Titulaire, le cas échéant ;

- Le montant de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le MOE dispose d'un délai de dix (10) jours calendaires & compter de la remise du projet de décompte
mensuel pour, cumulativement :

- Accepter ou rectifier le projet de décompte mensuel ;

- Notifier par ordre de service au Titulaire I'état d’acompte mensuel ;

- Proposer au Pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet.

Il est précisé que les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas le caractére de
paiement définitif.

8-2 - Paiements intermédiaires

Décomptes intermédiaqires

En sus de la procédure de paiement mensuel, le MOE ou le Pouvoir adjudicateur peut, & tout
moment, demander par écrit au Titulaire d'établir, dans un délai de sept (7) jours calendaires &
compter de la demande, un projet de décompte intermédiaire des prestations effectuées.

Le Titulaire remet son projet de décompte au MOE via la plateforme dématérialisée, gratuite et
sécurisée Chorus Pro.

Le projet de décompte intermédiaire comprend a minima :
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- Le montant total des sommes auquel le Titulaire prétend, du fait de I'exécution du marché dans son
ensemble, décomposé comme suit :

= Pour chague phase exécutée, le montant correspondant ;

= Pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au

pourcentage d'exécution des fravaux de la phase

- Le montant des approvisionnements
Les seuls approvisionnements pris en compte seront les éléments fabriqués en usine et destinés & étre
intégrés aux ouvrages et les matériaux de construction déposés sur le chantier et pour lesquels
I'entrepreneur est en mesure de justifier leur reglement.
- Le montant des primes
- Le montant du remboursement des débours incombant au Pouvoir adjudicateur dont le Titulaire a
fait I'avance.

Le MOE accepte ou rectifie le projet de décompte intermédiaire établi par le Titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte intermédiaire.

En cas de retard dans la production du projet de décompte intermédiaire, il pourra étre fait
application des pénalités prévues au présent CCAP, relatives au retard dans la remise d'un projet de
décompte.

Les décomptes intermédiaire sont cumulatifs et font apparaitre le total des quantités exécutées
depuis le début du chantier.

lls sont établis & partir des prix initiaux du marché, en euros hors taxe, la TVA étant reprise en fin de
décomposition.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
partfies contractantes.

Acompte intermédiaire

Le Titulaire est payé au moyen d'un acompte intermédiaire reprenant le montant d0 au titre du
décompte intermédiaire.

A cet effet, le MOE établit un état d’acompte intermédiaire comprenant a minima :

- Le montant de I'acompte intermédiaire établi & partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte infermédiaire dont il s'agit et celui du dernier décompte établi ;

- Le montant de la TVA ;

- Le montant des pénalités, le cas échéant ;

- L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix, le cas échéant ;

- Le montant de I'avance & attribuer au Titulaire, le cas échéant ;

- Le montant de I'avance d rembourser par le Titulaire, le cas échéant ;
- Le montant de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le MOE dispose d'un délai de dix (10) jours calendaires & compter de la remise du projet de décompte
intermédiaire pour, cumulativement :

- Accepter ou rectifier le projet d' intermédiaire ;

- Proposer au Pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet.

Il est précisé que les montants figurant dans les états d’acomptes infermédiaires n'ont pas le caractére
de paiement définitif.

8-3 - Paiement final

Décompte final

Dans un délai de trente (30) jours & compter de la date de noftification de la décision de réception
des travaux, le Titulaire remet, par courrier recommandé avec avis de réception ou en main propre
conftre récépissé, sa demande de paiement final au MOE ainsi qu'au Pouvoir adjudicateur.
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Cette demande prend la forme d'un projet de décompte final élaboré sur la base des prestations
réellement exécutées.

Le projet de décompte final comprend a minima :
- Le montant total des sommes auquel le Titulaire prétend, du fait de I'exécution du marché
dans son ensemble
- Le récapitulatif des réserves émises par le Titulaire et non levées.

Le projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent
au dernier mois d'exécution des prestations ou d la place de ce dernier.

Le MOE accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le Titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le MOE.

Décompte général

A compter de laréception du projet de décompte final, le MOE établit un projet de décompte général
qu'il ransmet au Pouvoir adjudicateur.
Ce projet de décompte général comprend a minima :

- Le décompte final ;

- L'état du solde ;

- Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le projet de décompte général signé par le Pouvoir adjudicateur devient le décompte général.

Le Pouvoir adjudicateur notifie au Titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates
suivantes :
- Trente jours & compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement
finale transmise par le titulaire ;
- Trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la
demande de paiement finale transmise par le fitulaire.

Dans un délai de trente jours & compter de la noftification du décompte général, le Titulaire renvoie
au Pouvoir adjudicateur le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait
connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Titulaire, le décompte général
devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf
en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

Le décompte général est réputé accepté par le Titulaire et devient alors le décompte général et
définitif du marché, dans tous les cas suivant :
- Le Titulaire n'a pas renvoyé le décompte général ;
- LeTitulaire arenvoyé le décompte général, signé ou non signé, hors du délai de trente accordé
au Titulaire ;
- Le Titulaire a renvoyé le décompte général dans les délais sans motiver son refus de signature
du décompte général ;
- LeTitulaire arenvoyé le décompte général dans les délais sans exposer en détail les motifs de
ses réserves ;
- Le Titulaire a renvoyé le décompte général dans les délais sans chiffrer le montant de ses
réclamations.

Si le Pouvoir adjudicateur ne nofifie pas au Titulaire le décompte général dans un délai de tfrente (30)
jours, le Titulaire notifie au Pouvoir adjudicateur, avec copie au MOE, un projet de décompte
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général signé. Dans un délai de dix (10) jours & compter de la réception de ces documents, le
Pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au Titulaire.

Par dérogation & I'article 12.4.4 du CCAG travaux, le silence prolongé du Pouvoir adjudicateur sur le
projet de décompte qu'il arecu ne pourra pas aboutir & la formation d'un décompte général définitif
tacite.

8.4 - Non remise du projet de décompte final

En cas de non remise du projet de décompte final, le MOE met en demeure le Titulaire de lui fournir le
projet de décompte dans le délai fixé par la mise en demeure.

En cas de mise en demeure restée sans effet, le MOE établit d'office le décompte final aux frais du
Titulaire. Ce décompte final est alors notifié au Titulaire avec le décompte général.

La non remise du projet de décompte final peut donner lieu a I'application de pénalités
comptabilisées & compter de la date limite de remise du décompte fixée dans la mise en demeure
jusqu'da la remise effective du projet de décompte.

ARTICLE 9 - AVANCES

Les modalités de I'avance sont définies précisément aux articles 110 et suivants du décret n°2016-360
du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.

9-1 - Conditions de I'avance

Avance au Titulaire

Le Titulaire a droit & une avance égale a 30 % du montant des prestations qui lui sont confiées, si :
- Le montant du marché initial est supérieur a 10 000 euros HT ;

- Le délai d’exécution des tfravaux est supérieur & un Mois ;

- Le Titulaire constitue une garantie a premiere demande du montant total de I'avance.

L'avance n'est due que sur la part du marché que le Titulaire ne sous-traite pas.

Si le Titulaire a percu une avance et sous-traite une part du marché postérieurement a sa nofification,
il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans
I'nypothése ou le sous-fraitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

Le droit & une avance est ouvert deés la notification du marché par le Pouvoir adjudicateur

Avance au sous-traitant

Le sous-tfraitant a droit & une avance égale a 5% du montant de la partie sous-traitée si :
- Le sous-traitant est éligible au paiement direct ;
- Le montant de la partie sous-traitée est supérieur & 50 000 euros HT ;
- Le délai d'exécution des travaux est supérieur & deux mois.

Le droit & une avance est ouvert dés la notification de I'acte spécial par le Pouvoir adjudicateur.
9.2 - Remboursement de I'avance

Le remboursement de I'avance se fait par précompte sur les sommes dues au titre d'acomptes ou de
solde.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au Titulaire ou au sous-traitant quand le montant des

prestations exécutées par le Titulaire ou le sous-fraitant atteint 65% du montant HT des prestations qui
lui sont confiées.
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Dans la mesure du possible, le remboursement s’'effectuera en une seule fois.

En tfout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le Titulaire ou le sous-traitant atteint 80% du montant HT des prestations qui lui sont
confiées.

ARTICLE 10 - DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement des acomptes mensuels intervient dans un délai de trente (30) jours & compter de la date
de réception par le MOE du projet de décompte mensuel établi par le Titulaire, & condition que ce
décompte ne soit pas contesté par le MOE.

Le paiement du solde intervient dans un délai de trente (30) jours & compter de la date de réception
du décompte général par le Pouvoir adjudicateur.

En cas de dépassement des délais confractuels de paiement, le taux des intéréts moratoires
applicable est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Bangue centrale européenne & son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points.

ARTICLE 11 - RETENUE DE GARANTIE
11-1 - Objet de la retenue de garantie

La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un
proces-verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achéevement,
sous réserve que ces désordres n'aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de
réception ou que les conséquences de ces désordres n'étaient pas identifiables au moment de la
réception.

Le montant de la retenue de garantie ne peut étre supérieure d 5 % du montant initial du marché
augmenté, le cas échéant du montant des modifications en cours d’exécution.

Conformément & l'article R.2191-34 du Code de la commande publique, la retenue est prélevée par
fractions sur les acomptes, les reglements partiel, définitifs et le solde.

11-2 - "Garantie a premiére demande" et caution personnelle et solidaire

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une "garantie d premiére
demande", ou par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de la garantie a premiere demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut
étre supérieur & celui de la garantie qu’elles remplacent.

Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiéere
demande ou, si le Pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, a la
retenue de garantie.

En ce cas, cette garantie ou cette caution est constituée pour le montant total du marché, y compris
les modifications apportées au marché.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution de
cefte garantie.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la

date a laqguelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant & I'acompte est prélevée.
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11-3 - Organisme garant
L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
mentionné a I'article L 612-1 du Code monétaire et financier.
Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
11-4 - Garantie en cas de groupement
En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.
En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie correspondant
aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du
groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la
totalité du marché.
11-5 - Remboursement de la retenue de garantie
La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont

dus et versés dans les mémes conditions qu’'en matiere de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard apres
I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur caution ou leur garantie d premiere demande pendant le délai de garantie de parfait

achevement et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont
libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

ARTICLE 12 — PENALITES

Par dérogation a I'article 19 du CCAG :

- le titulaire ne saurait étre exonéré des pénalités inférieures & 1000€

- les pénalités s'appliquent sans délai de présentation d'éventuelles observations
- les pénalités ne présentent pas de caractere libératoire.

12-1 - Pénalités relatives aux délais contractuels

Par dérogation d l'article 19.2 du CCAG, tout retard d'exécution peut donnerlieu & I'application d'une
pénalité de 100€ par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris).

Le retard est calculé selon les dispositions de I'article 14.1 du présent CCAP.
Les pénalités sont appliquées automatiquement au Titulaire, sans mise en demeure préalable.
12-2 - Pénalités relatives aux rendez-vous de chantier

Toute absence aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination, d'étude ou aux visites
de chantier peut donner lieu d I'application d'une pénalité de 150 € par absence.

Les pénalités sont comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.
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12-3 - Pénalités relatives au non-respect des comptes rendus de chantier

Les dispositions et prescriptions des comptes rendus de chantier ont valeur contractuelle et obligent
le Titulaire a les respecter.
Chaqgue constat de non-respect des dispositions contenues dans les comptes rendus de chantier est
notifié au Titulaire. Le Titulaire est tenu de se mettre immédiatement en conformité avec lesdites
dispositions.
Tout retard peut donner lieu & I'application d'une pénalité de 100 € par jour ouvré de retard.

12-4 - Pénalités relatives aux projets de décomptes intermédiaires

Toute retard dans la remise d'un projet de décompte intermédiaires peut donner lieu & I'application
d'une pénalités pénalité de 50 € par jour calendaire de retard.

Toute retard dans la remise d'un projet de décompte final peut donner lieu a I'application d'une
péndalité de 100 € par jour calendaire de retard.

Le retard est calculé selon les dispositions de I'article 8.2 du présent CCAP.
12-5 - Pénalités relatives a la sous-fraitance

Déclaration tardive d'un sous-traitant

Toute déclaration tardive d'un sous-traitant peut donner lieu & I'application d'une pénalité de 50 €
pour par jour calendaire de retard de déclaration.

Sous-traitance occulte

Tout cas de sous-traitance occulte peut donner lieu d I'application d'une péndalité de 500 € pour
chaqgue infraction constatée, ceci nonobstant des mesures coercitives prévues par le CCAG.

La sous-traitance occulte est définie selon les dispositions de I'article 17.5 du présent CCAP.
12-6 - Pénalités relatives au travail dissimulé

Aprés mise en demeure préalable, si le Titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues
aux articles L8221-3 & L8221-5 du Code du travail en matiere de travail dissimulé par dissimulation
d'activité ou d'empiloi salarié, le Pouvoir adjudicateur peut appliquer une pénalité correspondant a
10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne peut pas excéder le montant des amendes prévues & fitre de
sanction pénale parle Code du travail en matiere de travail dissimulé.

12.7 - Pénalités relatives au non-respect du tri des déchets

En cas de non-respect des dispositions contractuelles concernant le tri des déchets et le respect de
I'environnement, le Titulaire en infraction encourt, sur constatation du maitre d’oceuvre ou du CSPS,
sans mise en demeure, une pénalité fixée a 50 euros par constat.

12-8 - Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le Pouvoir adjudicateur et sous sa responsabilité
dans le cas suivants :
- Retard dans la fourniture des documents d'études préalables d la mise en ceuvre des fravaux
: 50 € par document et par jour franc ;
- Synthese, éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier des travaux et & sa mise & jour,
etc... : 50€ par document et par jour franc ;
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- Retard dans la production de justification et / ou prévisions de prix des ouvrages non prévus :
40 € par jour franc ;

- Retard dans le nettoyage du chantier : 50 € par jour franc ;

- Non-respect des prescriptions relatives & la sécurité, a I'hygiene, a la limitation des nuisances
sonores et a la signalisation du chantier : 150 € par infraction constatée et par jour franc ;

- Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux et plans durant I'exécution du
chantier, en référence au planning détaillé d'exécution mis au point pendant la période de
préparation : 150 € par jour franc ;

Cette pénalité est applicable également pour la non remise des documents au contréleur
fechnique.

CHAPITRE 1ll - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 13 — DEMARRAGE DES TRAVAUX

Le démarrage général des fravaux est notifié au MOE et au Titulaire par le biais d'un Ordre de service
émis par le Pouvoir adjudicateur.

Le démarrage des travaux relatifs & chaque lot est nofifié au Titulaire par le biais d'un Ordre de service
spécifique émis par le MOE.

Par dérogation aux articles 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG, le Titulaire n'a pas le droit d’obtenir la résiliation
du marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.
ARTICLE 14 — DUREE/DELAIS d’'EXECUTION

Le présent marché prend effet le jour de la réception par le Titulaire de la noftification d'attribution du
marché émise par le Pouvoir adjudicateur.

14-1 - Calendrier de travaux

Planning prévisionnel

Pour chacun des lofts, les délais de réalisation sont indiqués dans le planning prévisionnel communiqué
dans le dossier de consultation des entreprises.

Calendrier détdaillé d'exécution

Suite & la premiere réunion de chantier, le Pouvoir adjudicateur établit un calendrier détaillé
d'exécution. Ce calendrier détaillé est contractuel et prévaut sur le planning prévisionnel.

Au cours du chantier et apres concertation avec le Titulaire, le Pouvoir adjudicateur peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution par I'envoi au Titulaire d'Ordres de service.
14-2 - Retard d’exécution

Tout retard d'exécution par rapport aux délais prévus par le marché pour la réalisation d'une
prestation déterminée peut donner lieu a I'application de pénalités.

Le retard est calculé par rapport aux délais d'exécution indiqués dans le calendrier détaillé
d'exécution.

Seuls les retards fautifs donnent lieu a I'application de pénalités.
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Si le Titulaire est empéché d'intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il doit le faire connaitre
au Pouvoir adjudicateur dans les 48 heures, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions utiles.

14-3 - Modification du marché initial

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de modifications affectant I'ouvrage & la demande du Pouvoir adjudicateur, ou encore résultant de
la force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'une modification du marché
initial notifié au Titulaire.

14-4 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'infempéries, au sens législatif et réglementaire, réputées prévisibles, est fixé a 8 jours.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intfempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des fravaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Siles arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se frouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la prolongation du délai d'exécution des
travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

ARTICLE 15 - SUIVI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux sont exécutés par le Titulaire sous la direction du MOE qui émet des Ordres de service &
destination du Titulaire.

Des rendez-vous de chantier ont lieu régulierement, au jour et a l'heure fixés par le Pouvoir
adjudicateur lors de la premiéere réunion de chantier.
Ces rendez-vous peuvent étre complétés par des réunions de coordination.

Des noftification du marché, le Titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier et aux réunions
de coordination.

En cas d'indisponibilité, le Titulaire est autorisé a se faire représenter par une personne compétente,
capable de prendre des décisions et d'engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination
sera considérée comme absente.

Tout retard de plus d'une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le Pouvoir adjudicateur
sera considéré comme une absence.

Toute absence aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination peut donner lieu a

I'application de pénalités.

A l'issue des réunions de chantier ou de coordination, le maitre d'ceuvre établit un compte rendu. Ce
compte rendu a valeur contractuelle. Les prescriptions contenues dans les comptes rendus sont
applicables sauf contestation écrite de la part de I'entrepreneur dans un délai de cing (5) jours &
compter de leur réception.

Les comptes rendus sont fransmis par courriel.
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ARTICLE 16 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des tfravaux, dans le délai contractuel, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. En cas de
retard, ces opérations sont faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure notifiée par ordre de
service, sans préjudice d'application de pénalités.

ARTICLE 17 - SOUS-TRAITANCE
17-1 - Conditions générales

Toute demande de sous-traitance est traitée dans les conditions Iégales définies notamment par la loi
du 31 décembre 1975 relative d la sous-fraitance et par les articles L2193-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le Titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
coconfractant du Pouvoir adjudicateur. Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non
conforme, voire tout oubli dans la réalisation de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre
manquement inhérent au sous-traitant est imputée au Titulaire du marché et fait I'objet d'une
notification en ce sens a son intention. Il appartient alors & I'entreprise principale de prendre toutes les
dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents
manquements contractuels volontaires ou involontaires.

Toute sanction définie par le présent CCAP est applicable exclusivement & I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec le Pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notfifiée a I'entreprise principale, cette derniere prend les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. Dans ce cas, il fait
son affaire de I'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-
traitant.

17-2 - Champ d’application
Le Titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, d condition d'avoir obtenu du
Pouvoir adjudicateur 'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-fraitance quel que soit le montant de la sous-traitance. Les sous-traitants
dont il s’agit sont de premier rang ou « directs ».

17-3 - Procédure d’'agrément

En vue d'obtenir I'acceptation et I'agrément de son sous-traitant, le Titulaire constitue un dossier
composé des pieces suivantes :

- Une déclaration spéciale mentionnant :

» |a nature des prestations sous-traitées ;

* e nom, la raison ou la dénomination sociale et [l'adresse du sous-traitant
propose ;

* e montant maximum des sommes G verser par paiement direct au sous-fraitant ;

» Lesconditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-fraitance et, le cas
échéant, les modadalités de variation de prix;

» Lescapacitésfinancieres et professionnelles du sous-traitant (I'ensemble des justificatifs
demandés au Titulaire dans les documents de consultation est exigé de la part de
I'entreprise sous-traitante).

- Une déclaration du sous-traitant indiquant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
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Si la demande de sous-traitance intervient apres la remise des offres ou aprés notification du
marché au Titulaire, dans les conditions visées a I'article 13 du présent CCAP, le Titulaire doit
établir que la cession ou le nantissement ne s'oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

Si la sous-traitance est connue avant la date limite de réponse d la consultation

Le candidat remet son dossier de sous-traitance en méme temps que son dossier de candidature et
d'offre.

Sous réserve que la demande soit compléte, la nofification du marché emporte acceptation du sous-
fraitant.

Si la sous-traitance n'est pas connue avant la date limite de réponse d la consultation

Le titulaire remet son dossier de sous-fraitance en main propre contre récépissé au Pouvoir
adjudicateur ou lui adresse par courrier ou courriel recommandé avec demande d'avis de réception.
Sous réserve que la demande soit compléte, I'acceptation du sous-traitant est constatée par la
rédaction d'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du Pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours & compter de la réception de la
totalité des documents constituant le dossier de sous-traitance vaut acceptation du sous-tfraitant et
agrément des conditions de paiement.

Le Titulaire est tenu de communiquer le contfrat de sous-tfraitance et ses modifications éventuelles au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours d compter de sa demande écrite.
Tout retard de communication peut donner lieu & I'application de pénalités.

17-4 - Déclaration tardive de sous-traitance

Est considérée comme tardive, toute déclaration parvenant au Pouvoir adjudicateur en decd des 15
jours précédant le début d’intervention du sous-traitant.

Toute déclaration tardive d'un sous-traitant peut donner lieu & I'application de pénalités.
17-5 - Sous-traitance occulte

Conformément & I'arficle 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte d0ment
constaté par le Pouvoir adjudicateur donne lieu & une mise en demeure notifiée a I'entreprise
principale pour procéder a la déclaration de son sous-tfraitant dans un délai franc défini par ladite
lettre de mise en demeure.

Si cette mise en demeure reste infructueuse plus de 15 jours ouvrés, le Pouvoir adjudicateur peut notifier
sa décision de résilier le marché pour faute.

Tout cas de sous-traitance occulte peut donner lieu d I'application de pénalités des son constat, sans
attendre I'échéance du délai de mise en demeure.

17-6 - Paiement direct du sous-tfraitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur & 600 euros TTC.
Conformément aI'article 7 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant ne peut renoncer & ce droit.
Toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite.

Le sous-fraitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Pouvoir adjudicateur &
I'entreprise principale et au Pouvoir adjudicateur par toute voie probante. Il libelle les factures au nom
du Titulaire et fransmet & ce dernier les originaux & I'occasion de la demande de paiement.

La demande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent
étre libellées au nom du Titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et
le Titulaire du marché. Toute facture libellée au nom du Pouvoir adjudicateur est irréguliére.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG, la demande de paiement adressée au Pouvoir
adjudicateur est accompagnée du double des pieces adressées au Titulaire, ainsi que de I'accusé
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de réception ou du récépissé attestant que le Titulaire arecu la demande, ou de I'avis postal attestant
que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le Titulaire.

Alaréception des factures, le Titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier
son refus au sous-fraitant et au Pouvoir adjudicateur.

En cas d'accord, le Titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel
ou pour solde une attestation indiquant la sommme & régler par le Pouvoir adjudicateur & chaque sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le
reglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture
qu'il adresse au Pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres prestations, les prestations sous
traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le Pouvoir adjudicateur procede au paiement du sous-fraitant dans les délais réglementaires (30 jours)
d compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du Titulaire sur le paiement demandé par
le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le Titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court & compter de la réception de
la copie de I'avis postal par le Pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 18 - ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

Le Titulaire ne peut se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes
autres regles encadrant le déroulement du chantier. D'une maniére générale, le Titulaire s'engage a
respecter toutes les prescriptions, recommandations, Iégislations, et autres normes applicables dans le
cadre de I'exécution du présent marché et notamment celles visées au CCTP.
Il reste personnellement responsable des violations et infractions qu'il commet.

Le Titulaire doit se soumettre aux prescriptions et remarques a caractéere obligatoire formulées dans le
cadre du plan de prévention.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

ARTICLE 19 - RECEPTION DES OUVRAGES OU TRAVAUX
19-1 - Définition

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la Réception prend la forme d'une décision unique
du Pouvoir adjudicateur et prend effet a la date de I'achévement de I'ensemble des travaux.

19.2 - Procédure
La procédure de Réception se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG.

Le Titulaire avise le Pouvoir adjudicateur de la date & laquelle les fravaux sont ou seront considérés
comme achevés.

Le Pouvoir adjudicateur a & sa charge de provoquer I'opération de Réception lorsque I'ensemble des
travaux sera achevé. Pour ce faire, le Pouvoir adjudicateur dispose d'un délai maximal de 20 jours &
compter de la notification d'achévement des fravaux par le Titulaire, pour procéder aux opérations
préalables & la réception des ouvrages.
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Un constat d’achévement des travaux peut éventuellement étre établi lorsque le Titulaire en fait la
demande. En aucun cas, ce constat ne vaut Réception des travaux au sens des articles 1792-6 du
Code civil.

19.3 — Réserves

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais, analyses et épreuves prévus au
marché s’averent concluants.

En précision a I'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé & compter de la date de
réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures a la
réception.

Les réserves ainsi que le délai imparti pour remédier aux imperfections et malfacons relevées sont
notifiées au Titulaire.

Dans le cas ou les fravaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne
signataire du marché peut les faire exécuter aux frais et risques du Titulaire, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte
a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages, le Pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au
Titulaire une réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait
et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer
ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

19.4 — Réception partielle

La réception partielle pourra étre envisagée pour des parties distinctes des tfravaux des lors que celles-
ci auront été achevées de maniére satisfaisante et que leur état d’achévement permettra leur
exploitation ou leur utilisation conformément aux besoins du Maitre d'ouvrage et a I'article 42 du
CCAG-tfravaux.

La réception partielle pourra concerner notamment les lots suivants :

- Lot 01 Menuiseries Extérieures Alu;
- Lot 02 Pl&trerie Peinture Faux-Plafond;

ARTICLE 20 - PIECES A PRODUIRE
20.1 - Dossier des ouvrages exécultés

Conformément a I'article 40 du CCAG, outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant
I'exécution des travaux, le Titulaire remet au Pouvoir adjudicateur ir

- Au plus tard lorsqu'il demande la Réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en
ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées & ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets ;

- Dansun délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux
:les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant a minima les plans
d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le Titulaire, les descriptifs et
références précises des produits, les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance.
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Le Titulaire est libre d'ajouter au DOE tout document qu'il juge utile de porter & la connaissance
du Pouvoir adjudicateur.

La non remise du DOE peut donner lieu a une retenue de deux cents euros (200 €) prélevée sur le
dernier acompte.

20.2 - Autres pieces

Tous les 6 mois @ compter de la nofification du marché jusqu’a son terme, le Titulaire devra produire
les documents suivants :

Une attestation de déclarations sociales datant de moins de é mois,

Lorsque I'immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents
suivants :
* un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis ou
équivalent), ou
* une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou
* undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le
numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ou a une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par I'autorité compétente, ou
» unrécépissé du dépdbt de déclaration aupres d’un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription,

Une attestation sur I'honneur, datée du jour de son établissement, indiquant que le fravail est
réalisé par des salariés employés régulierement,

Une attestation sur I'honneur du dépét aupres de I'administration fiscale, datée du jour ou cette
attestation est établie, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires. Cependant, en
raison du caractére annuel des déclarations fiscales, cette attestation n’a pas a étre fournie
par le Titulaire si cela conduit & représenter une attestation déja fournie au moment de
I'attribution du marché.

Une liste nominative des salariés étrangers employés par le Titulaire et soumis & autorisation de
travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du fravail.
Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du fitre valant autorisation de travail. Cette liste est également
exigée en cas de sous-traitance.

<L\ Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par la CPAM de Haute-Savoie, a l'adresse suivante :
hittps://declarants.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers & I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du

titulaire.

ARTICLE 21 - GARANTIES

Le Titulaire du présent marché est soumis & trois types de garanties :

La garantie de parfait achevement ;
La garantie de bon fonctionnement ;
La garantie décennale.

Tous les types de garanties commencent a courir & compter de la date d'effet de la réception des
fravaux ou ouvrages.
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21-1 - La garantie de parfait achévement

Conformément a I'article 44-1 du CCAG, la durée de garantie de parfait achévement est fixée G un
(1) an pour tous les tfravaux et ouvrages.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du Pouvoir adjudicateur dans les conditions
définies par I'article 44-2 du CCAG.

Au fitre de cette obligation, le Titulaire doit en particulier :
- Remédier, a ses frais, d tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme & I'état ou
il se trouvait lors de la réception ou aprés reprises des imperfections constatées ;
- Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la Réception.

21-2 - La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée d deux (2) ans pour tous les équipements qui
ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s'inspire |'article 1792-3
du Code civil.

Les fabricants d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec le Titulaire ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec les principes dont s'inspire I'article 1792-4 du Code civil.

21-3 - La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu'ils sont définis par les principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil.

Les fabricants d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec le Titulaire ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec les principes dont s'inspire I'article 1792-4 du code civil.

ARTICLE 22 — CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s'engage d considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui
sont communiquées par I'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du présent marché. Les Parties
entendent préciser que sont considérées comme confidentielles les données échangées entre les
Parties tout au long de I'exécution du marché.

Chaque Partie s'engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les
dispositions de la loin® 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés modifiée et du reglement
UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « reglement européen sur
la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s'interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, & quelque titre et & quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note,
copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.

Chacune des Parties s'engage notamment a :
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'acces aux informations confidentielles,
- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du marché,
- Ne pas utiliser les informations confidentielles & son profit ou au profit de tout tiers en dehors de
la stricte application du marché,
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Ne pas divulguer les informations confidentielles & tout tiers non autorisé ou non concerné par
I'objet du marché,

Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels &
ceux de I'autre partie,

Ne divulguer les informations confidentielles qu'a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au fitre de leur mission,

Ne laisser accés aux informations confidentielles qu'd ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du marché et sous
réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ouU :

La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une
décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour metire en ceuvre ou prouver
I'existence de droits en vertu du marché,

Les informations confidentielles ont fait I'objet d'une mise & disposition au public assurée
directement par I'autre Partie et sans restriction,

Les informations confidentielles sont déjd connues du public, ou sont fombées dans le domaine
public en dehors de foute intervention de I'autre Partie,

Chacune des Parties s'engage a respecter son obligation de confidentialité des la signature du
présent marché et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cing (5) ans d compter
de la fin du présent marché et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 23 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contentieux, le fribunal compétent sera le Tribunal Judiciaire d'Annecy (HAUTE-SAVOIE).

ARTICLE 24 - RESILIATION

Sous réserve des précisions qui suivent, il est fait application des dispositions du CCAG.

A tout moment et sans qu'il y ait nécessairement faute du Titulaire, le Pouvoir adjudicateur peut résilier
le marché, en tout ou partie, pour un motif d'intérét général.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG, le titulaire du marché ne disposera pas d'indemnité.

24-

1 - Résiliation ouvrant droit a indemnité

Dans ce cas, le Titulaire a droit & une indemnité calculée selon les modalités prévues a I'article 46.4 du

CCAG.

24-

2 - Résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Résiliation sans faute

Aucune indemnité ne sera due au Titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- déceés ou incapacité civile,

- redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par les articles L 620 et suivants du code de commerce,

- incapacité physigue manifeste et durable du Titulaire compromettant la bonne exécution
du marché.

Résiliation pour faute

Résiliation aux torts du Titulaire avec mise en demeure
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Le Pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du Titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, lorsque :

Le Titulaire contrevient a I'article L2195-4 du Code de la commande publique ;

Le Titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement aqit fait I'objet d’'une constatation contradictoire et d'un avis du Pouvoir
adjudicateur. Dans ce cas, la résiliation peut étre simple ou aux frais et risques du Titulaire ;

Le Titulaire a sous-fraité en contrevenant aux dispositions [égislatives ou réglementaires relatives
d la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article 3.6 du CCAG.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d'un délai de 15 jours pendant lequel le
Titulaire doit satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

Résiliation aux torts du Titulgire sans mise en demeure

Le Pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du Titulaire sans mise en demeure préalable
lorsque :

Le Titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a I'article 28-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

Le Titulaire s'est livré, au cours de I'exécution de son marché, d des actes frauduleu,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou
lorsqu'il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

Le Titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d'une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

La déclaration produite en application de I'article R2143-3 du Code de la commande
publique a été reconnue inexacte.

ARTICLE 25 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTICLE ARTICLE DU
DU CCAP CCAG AUQUEL IL EST OBJET DE LA DEROGATION
DEROGE
3 4.1 Ordre de priorité des pieces
6-3 13.5 Travaux supplémentaires non prévus
8 12 Décomptes
8.3 12.4.4 Paiement final
12 19.2 Péndalités
13 50.2.1 et 50.2.2 Démarrage des tfravaux
17-6 3.6.1.2 Sous-traitance
19-1 42.1 et 42.3 Réception
24 50.4 Résiliation
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