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Article 1 - Objet du marché

Le présent marché porte sur la réalisation d’'une mission de Maitrise d’ceuvre pour « la réhabilitation du Batiment
C — Campus Route de Mende ».

Cette opération consiste principalement a modifier 'agencement de certains volumes ainsi qu’a I'implantation
d’une cafétéria au R+1.

Lieu(x) d’exécution : Campus CNRS 1919, Route de Mende a Montpellier (34)

1.1- Présentation de I'opération

Situation

Le batlment C est situé sur le Campus du CNRS a Montpelller au 1919 route de Mende
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Consistance sommaire des travaux :

Le batiment C, datant des années 60, regroupe principalement les bureaux d’activités tertiaires.

Des travaux de second ceuvre devront étre effectués afin de modifier 'agencement des cloisons :
- Des cloisons existantes seront conservées, certaines seront déposées et des nouvelles cloisons seront
mises en place ;
- Des portes seront installées et des travaux de serrurerie seront effectués ;
- Une mise en peinture sera effectuée sur 'ensemble de l'intérieur du batiment ;
- Le traitement des sols et le calepinage des dalles de faux plafonds seront modifiés en conséquence.

L'implantation du réseau d’électricité devra étre modifié en fonction du nouvel agencement mis en place. Les
interrupteurs des zones de circulation seront remplacés par des détecteurs de présence sous horloge.

Des travaux de CVC devront étre réalisés afin d’installer les réseaux EF/EC/EU a mettre en place pour la cafétéria
projetée. L’ensemble du batiment devra étre conforme a la réglementation thermique.

Des zones de tris des déchets seront mis a disposition dans les emplacements divers sélectionnés par les
usagers.

1.2- Classement du batiment
Le batiment C est classé catégorie 2 en fonction de sa capacité d’accueil.

1.3- Enveloppe prévisionnelle travaux
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 500 000 € HT.
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Article 2 - Généralités

2.1- Représentation

Une personne habilitée a représenter le Maitre d'CEuvre et a prendre sur-le-champ toute décision nécessaire,
sera désignée au moment de la notification de I'ordre de service de démarrage de la mission. Cette personne
est en particulier chargée durant toute la durée de I'exécution du marché :

» D'assurer la coordination effective de toutes les études, du suivi financier et du suivi des travaux.

» D'assister a toutes les réunions de mise au point et de suivi de l'opération organisés par le Maitre d'CEuvre
ou le Maitre d'Ouvrage et a tous les rendez-vous de chantier.

2.2- Documents

Le Maitre d'CEuvre soumettra au Maitre d'Ouvrage UN (I) exemplaire les documents d'études dans leur version
provisoire (au format .pdf) au fur et a mesure de leur élaboration.

Si les documents ne sont pas conformes, le maitre d’'ouvrage peut demander a ce que les documents soient mis-
a-jour sous 10 jours a compter de la demande.

Le Maitre d'CEuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des études afin de les rendre conformes aux
reglements techniques et administratifs en vigueur.

Article 3 — ESQUISSE (ESQ

Les études d’Esquisses, premiére étape de la réponse de la Maitrise d’CEuvre aux objectifs, données et
contraintes du programme, ont pour objet de :

» Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs d’une étude de faisabilité,
d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais de réalisation et
d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le Maitre
d'Ouvrage et affectée aux travaux.

» Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site, et proposer
éventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Elles permettent de proposer éventuellement, certaines mises au point de I'étude de faisabilité.

Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/200eéme ainsi que l'expression de la volumétrie
d'ensemble avec éventuellement une élévation significative au 1/200éme.

Article 4 - DIAGNOSTIC DES EXISTANTS (DIAG

Dans le cas d’interventions sur des ouvrages existant, I'équipe de Maftrise d’ceuvre réalisera un « diagnostic des
existants » afin de prendre en compte les éléments qui devront s’imposer a la réussite du projet. Les études de
diagnostic démarreront dés I'issue du choix du titulaire du marché de Maitrise d’ceuvre.

Conformément a l'article R2431-19 du Code de la Commande Publique, les études de diagnostic auront pour
objectifs (notamment) de renseigner le Maitre d’ouvrage sur I'état du béati et sur la faisabilité technique de
I'opération :

Pour ce faire il est demandé a la Maitrise d'CEuvre de fournir :

» Etat des structures
Cette étude portera sur I'état des structures dans les volumes concernés.
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Si des recherches complémentaires s’avérent nécessaires a la conduite des études et la réalisation des travaux,
le maftre d’ceuvre, en fera la demande au plus tard lors de la remise du rapport de Diagnostic.

» Etat des installations techniques

Cette étude comprendra la vérification de I'état des installations existantes et des branchements des réseaux
dont la réalisation est nécessaire liées a I'opération. Le diagnostic mettra en évidence les éventuelles contraintes
induites par les travaux sur les existants et leur fonctionnement.

» Etat du bati

Cette étude concerne I'audit de la résistance mécanique des structures des zones concernées par le programme.
Cette étude comprendra :

- L’état des différents murs parois séches, cloisons et doublages ;

- L’état des menuiseries intérieures avec contréle de I'étanchéité a l'air et a 'eau et des systémes de fermeture.
- L’état des finitions : peintures, revétements de sol, faux plafond

- Un état sanitaire des batiments.

- La conformité a la réglementation thermique — ventilation

NB : La détection d’'une présence d’amiante dans tous les matériaux existants, sera réalisée par le maitre
d‘ouvrage au regard des réglementations en vigueur.

» Conformité a la réglementation acoustique
Détermination des contraintes réglementaires et les dispositions qui en résultent pour I'opération.

» Prise en compte du schéma directeur de sécurité incendie.
Identification des éventuelles conséquences sur les installations et organisations existantes, en tenant compte
des conséquences de la réalisation des travaux pour I'établissement.

» Toute autre conformité aux autres réglementations applicables au projet.

Le rendu sera composé :

» D’une note technique ;

» De documents graphiques (au format .pdf) sous forme de plans, de coupes ; le niveau de définition correspond
généralement a des plans établis au 1/200éme, ainsi que tous les détails ou schémas significatifs aux échelles
appropriées.

5.1- Avant-Projet Sommaire (A.P.S.)

5.1.1 - Objet

Les études d'Avant-Projet Sommaire ont pour objet de :

» Préciser la composition générale en plan et en volume.

» Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes de I'étude de faisabilité et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité.

» Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces.

» Apprécier les volumes intérieurs.

» Définir les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif.

» Définir les matériaux.

» Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

» Préciser un calendrier de réalisation et le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles.

» Etablir I'estimation du coit prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200éme, avec certains détails significatifs au
1/100éme.

Les études d'Avant-Projet comportent notamment les prestations suivantes qui seront exécutées al'issue
de la phase A.P.S. et aprés validation de cette phase :
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» Elaboration et constitution des dossiers de demande de déclaration préalable et d'autorisation de
travaux.

» Etablissement de toutes notes de sécurité en fonction de la réglementation en vigueur.

» Toutes Consultations des services de I'administration, sans exception, nécessaires a I'obtention de la
déclaration préalable et de [Pautorisation de travaux (Services préventionnistes, commission
d’accessibilité des personnes a mobilité réduite, ABF, Services de I'urbanisme.

Au titre de ces éléments de mission, le Maitre d'CEuvre devra reprendre, a ses frais, tout ou partie des études Si
les dossiers ci-dessus font l'objet, de la part des autorités compétentes, d'un avis défavorable ou d'un avis
favorable avec réserve. Les délais d'études seront alors prolongés par Ordre de Service dans les conditions fixées
au CCAP et au CCAG-Maitrise d'CEuvre.

5.1.2. Documents

Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations :

- Plan de masse au 1/500éme

- Plan des aménagements extérieurs et gestion des flux au 1/500eéme avec détails significatifs

- Plan d’impact des nuisances et risques sur environnement et avoisinants (bruit, eau, air) au 1/500éme

- Plan d’impact des fondations au 1/500éme avec demande complémentaire de reconnaissance des sols
- Plans des niveaux au 1/200eme

- Plans de fagades, pignons, coupes au 1/200eme

- Détails significatifs au 1/100éme

- Croquis et schémas techniques (VRD, structure, fluides, réseaux, GTC/GTB...)

Dossier technique général détaillant :

- Les lots architecturaux (nature des prestations et matériaux, performances acoustiques, environnementales...)
- Les lots techniques (choix des principes, nature des prestations et performances visées)

Notices particuliéres :

- Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs)

- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

- Notices thermique, acoustique, ICPE, loi sur I'eau

- Notice récapitulative des consommations énergétiques du batiment

- Notice maintenance

- Notice de sécurité (Cdt, ERP)

e Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel

e Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches fonctionnelles
Estimation détaillée provisoire du co(t prévisionnel des travaux (avec proposition d’'allotissement)
Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission. Les comptes-rendus devront étre rédigés par le maitre d’ceuvre et transmis sous 2
jours.

Les études d’APS au format .pdf et transmis par mail, sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

5.2- Avant-Projet Définitif (A.P.D.)

5.2.1. Objet

Les études d’Avant-Projet Définitif (APD), fondées sur I'Avant-Projet Sommaire approuvé par le Maitre
d’Ouvrage, et ont pour objet de :

» Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I’hygiéne et a la sécurité.

» Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments de I'étude de faisabilité.

» Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect.

» Conforter les principes constructifs de fondation et de structure envisagés au stade APS, ainsi que leur
dimensionnement indicatif.

» Conforter le choix des matériaux.

» Conforter les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

» Permettre au Maitre d’Ouvrage d’arréter définitivement I'étude de faisabilité et certains choix d’équipements
en fonction de I'estimation des co(ts d’investissements, d’exploitation et de maintenance.
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» Conforter I’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux avancé au stade APS, décomposée
en lots séparés.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100¢™, avec certains détails significatifs au 1/50eme,
A ce stade le Maitre d’CEuvre fournira également des fiches de spécifications techniques par local et les plans
d’'implantation des équipements techniques et spécifiques.

Le forfait de rémunération définitif sera arrété au stade APD dans les conditions prévues par le présent
marché.

Les études d'Avant-Projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la Maitrise d’CEuvre et nécessaires a I'obtention de la déclaration préalable
et/ou des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au Maitre d'Ouvrage au cours de
leur instruction.

5.2.2. Documents

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes et élévations :

- Plan de masse et de situation au 1/500eme

- Plan des aménagements extérieurs et gestion des flux au 1/500éme avec détails significatifs

- Traitement des espaces extérieurs au 1/500éme,

- Plan d’impact des nuisances et risques sur environnement et avoisinants (bruit, eau, air) au 1/500éme
- Plans des niveaux au 1/100eme

- Plans des élévations, coupes générales, longitudinales, transversales au 1/100eme

- Détails significatifs au 1/50éme

- Tracé de principe des réseaux extérieurs, bassins, traitements (etc...) dimensionnement, altimétrie

- Plan de principe des fondations et de structure au 1/100éme, dimensionnements principaux,

- Plan de repérage des charges d’exploitations et surcharges au 1/100éme,

- Schémas de principes et généraux de fonctionnement des installations techniques,

- Tracés unifilaires des réseaux principaux (chauffage, ventilation, traitement d’air, gaz, fluides, plomberie,
énergie, électricité, GTC, SSI...), et pré dimensionnement,

- Détails a I'échelle appropriée des points singuliers par zones, types ou éléments de construction,

- Dossier d’identité du SSI

Mémoire descriptif détaillant :
v' Les lots architecturaux (justification des choix, des matériaux, performances acoustiques,
environnementales...)
v' Les lots techniques (choix des principes, nature des prestations et performances visées)

Notices particuliéres :

- Notice architecturale et fonctionnelle,

- Notice descriptive justificative de traitement des aspects extérieurs et traitement des abords

- Notice descriptive des solutions apportées en matiere de gestion des flux (extérieurs et intérieurs)
- Notice de sécurité et de lutte contre I'incendie, Notice de sécurité (Cdt, ERP)

- Notice de lutte contre l'intrusion et contrdle des accés

- Notice d’accessibilité au PMR

- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

- Descente de charges avec détails des hypothéses,

- Notices thermique, acoustique, ICPE, loi sur I'eau,

- Simulations thermigue dynamique, acoustique, environnementale,

- Calcul thermigue réglementaire

- Bilan global des puissances avec détails et justifications des hypothéses,

- Notice récapitulative des consommations énergétiques du batiment

- Notice maintenance et justificative quant a I'entretien et pérennité du bati, équipements, matériaux

e Tableau des surfaces détaillées de tous les éléments du programme avec distinction SU, SUN, SHOB,
SHON

e Consolidation du délai global de réalisation de I'opération comprenant un détail de phasage et durée
par tranches fonctionnelles

o Estimation détaillée définitive du colt prévisionnel des travaux décomposés en lot séparés et en
tranche fonctionnelle avec proposition d’un bilan financier global précisant notamment avancement des
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facturations (acomptes) travaux par corps d’état, provisions sur aléas, actualisations et révisions de
prix.

o Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage, les autres intervenants (CT, CSPS...) portant
sur les principales options prises a ce stade de la mission.

Les études d'APD au format .pdf et transmis par mail, sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

6.1 - Objet

Les études de Projet ont pour objet de :

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre.

» Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et tous les équipements
techniques ;

» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode d'évolution des
travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages.

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

» Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré.

» Permettre au Maitre d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel de I'ouvrage et,
par ailleurs, d'estimer les codts de son exploitation.

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50éme avec tous les détails significatifs
de conception architecturale a des échelles variant de 1/20eme a 1/2eme.

6.2 — Complément

En outre, lorsqu’aprés mise en concurrence, sur la base de I'Avant-Projet définitif ou sur la base des études de
projet, une offre financiére respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par
le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maitre d'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :
» Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les Avant-Projets ainsi qu'avec les dispositions découlant
le cas échéant, de la déclaration préalable et de 'autorisation de travaux.

» Etablir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'Avant-Projet définitif établi par le Maitre
d'CEuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

» Les documents d'études de projet seront intégrés au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) pour
permettre aux entreprises de chiffrer sans ambiguité, les prestations des différents corps d'état du projet. lls
constitueront ensuite les éléments de base contractuels de la phase d'exécution des travaux.

6.3 - Documents a produire

A titre des études du projet, le Maitre d'CEuvre devra en particulier établir :

» Les cadres de DPGF (Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire) a usage des entreprises consultées : les
entreprises devront remplir ce cadre en quantités et en prix pour former la DPGF estimatif annexée a la
commande valant acte d'engagement et ordre de service de démarrage des prestations ;

» Le codt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état sur la base d'un avant-métré (cadre de
décomposition du prix dans lequel figure la quantité de chaque prestation : ce document ne sera pas transmis
aux entrepreneurs qui disposeront uniquement d'un cadre vierge) ;

» De facon générale, pour les lots techniques, les plans généraux de principe et au besoin les plans de détails
définissant sans ambiguité le positionnement et les principes de raccordement du matériel défini au Cahier des
Clauses Particulieres et Techniques ;

» Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses abords
extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les
cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception
architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2

- Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements
généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100
au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux)
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- Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec
positionnement, dimensionnements principaux.

- Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges a supporter
par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides

- Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse

- Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de puissance, tracés
unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100

- Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de
puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et appareillages au
1/100

- En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides

- Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diameétres et niveaux
principaux

- Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.)

- Plan de principe d'installation, d'accés de chantier et d'implantation des grues pour toutes les phases

» Notice thermique ;

» Notice récapitulative des consommations énergétiques du batiment ;

» Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise
en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots ;

» Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au Dossier
de Consultation des Entreprises ;

» Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de
la mission ;

» Notice acoustique détaillée, notice d’éclairement et notice CEM (champs électromagnétiques) ;

Détails:

V.R.D.:
— Sans objet

SECOND-OEUVRE

— Plans de positionnement et repérage du batiment

— Vues en plan des différents niveaux, cotés de fagcon a définir sans ambiguité les volumes intérieurs et extérieurs
— Vues en élévation des facades intérieures

— Coupes

— Sinécessaire, plan d'implantation des fondations et principes de mise en ceuvre des réseaux de fluides

— Plans nécessaires pour préciser aux entreprises, les détails constructifs imposés par I'Architecte

ETANCHEITE, COUVERTURE, FACADES
— Sans objet

PLOMBERIE

— Plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'évacuation (sans section imposée)
— Plan d'implantation des appareils et appareillage

— Plan des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION

— Plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de chauffage, d’extraction et de soufflage
— Plans d'implantation des appareils d'émission de calories pour le chauffage statique

— Plans de cheminement des gaines sans cheminement imposé, pour la ventilation et la climatisation

— Plan des locaux techniques (chaufferie, sous stations, etc....)

— Calcul et optimisation du coefficient G1

ELECTRICITE — COURANTS FORTS
— Schéma de principe de l'installation, schéma unifilaire des armoires
— Plans de cheminement des distributions principales verticales et horizontales sans dimensions des cables
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— Plans de positionnement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
— Plans de positionnement des différents appareils et appareillages
— Bilan de la puissance a installer

ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES (téléphone, détection incendie, alarmes techniques, interphone,
informatique, pré-cablage, etc...)

— Schéma de principe des installations

— Plans de cheminement des tableaux et fiches d'équipement les concernant

— Plans de positionnement des différents appareils et appareillage

6.4 - Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.)

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (lots séparés) suivant I'avis du maitre d’ceuvre. |l tient compte du niveau de conception choisi
par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD ou projet).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses administratives
particulieres), de I'acte d'engagement et du réglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui
semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises,
gu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le DCE
technique, qui comprend ainsi :
» le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres)
» les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités) établis
par le maitre d'ceuvre
» les autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants (notamment
PGC, rapport initial du contrdleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.)

Article 7 — ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX (A.M.T.

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

» Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

» Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques prévues au
contrat ainsi que des piéces élaborées par la Maitrise d’CEuvre, correspondant a I'étape de la conception choisie
par le Maitre d'Ouvrage pour cette consultation.

L’ensemble des piéces techniques du dossier sera rédigé par le maitre d’ceuvre et validé par la maitrise d’ouvrage.
Le Maitre d’CEuvre assistera la Maitrise d’Ouvrage dans la rédaction des piéces administratives.

Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées
ou a I'entreprise générale.

» Dans ce cadre, le Maitre d’CEuvre prendra a sa charge la fourniture des fichiers nécessaires a la
dématérialisation, et ce selon les spécifications du prestataire retenu.

» Analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en
s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent
pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisées dans le Reglement de la Consultation la partie financiére de I'analyse comporte
une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

» Mise en avant des éléments de négociation si nécessaire.

» Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par le
Maitre d'Ouvrage.
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7.1 - Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)

Le D.C.E. se présentera sous forme d'un dossier général comportant :

» D'une part, les pieces communes a tous les lots (pieéces administratives : modéle d'Acte d'Engagement, Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres, et pieces techniques : planning, plans d'architecte, notice d'hygiéne et
de sécurité, etc....).

» Et d'autre part, un dossier par lot comprenant chacune le bordereau des piéces relatives a ce lot, le cadre du
devis quantitatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

7.2 — Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, seul le Maitre d’Ouvrage (le pble achats
du CNRS) est autorisé a communiquer avec les entreprises via la plateforme PLACE.

Le Maitre d'CEuvre s'interdit de communiquer a quiconque la liste des entreprises admises a remettre une offre
ou la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de consultation.

Le Maitre d’CEuvre est associé a 'examen des candidatures.

7.3 - Ouverture des plis et choix des entreprises

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le Maitre d'Ouvrage transmet au Maitre d'CEuvre pour avis, le
dossier complet des propositions regues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune des informations contenues
dans ce dossier qu'il doit restituer intégralement au Maitre d'Ouvrage avec son rapport évoqué ci-apres.

Si les dispositions "variantes" sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du Reglement
de Consultation, le Maitre d'CEuvre devra accomplir sans rémunération complémentaire, les taches d'analyse, de
contrdle, etc.... impliquée par I'étude de ces variantes. Il en est de méme s’il devait y avoir une ou des phases de
négociation.

Le Maitre d'CEuvre établit a partir de piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les entrepreneurs,
un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres indiquées par le Maitre d'Ouvrage ou qui lui semblent
intéressantes, et notamment :

P Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

P> Les réserves éventuelles qu'elles appellent du point de vue technique ou financier.

P> Les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans les décompositions des prix forfaitaires ou
sous-détails de prix unitaires.

»Les éléments de négociation.

Ce rapport doit étre remis au Maitre d'Ouvrage qui propose Si nécessaire une réunion au cours de laquelle sont
examinées les remarques émises par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Ce dernier décide, au cours de
son entretien en accord avec le Maitre d'CEuvre, des contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour
obtenir tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient au Maitre d'Ouvrage qui reste libre de suivre ou non les
remarques du Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a I'appui de
"l'offre".

En cas de négociation le maitre d’ceuvre devra fournir un nouveau rapport d’analyse des offres négociées.

Article 8 — DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX

Le Maitre d'CEuvre est I'unique responsable du contrble des ouvrages et I'unique interlocuteur des entreprises. A
ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne
peut y apporter de modification sans l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre doit :

P S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées.

P S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés publics
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement
décelable par un homme de l'art.

» S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés publics de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a
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été établi un (ce qui implique, si des études géotechniques sont nécessaires, les éléments de mission
d’ingénierie géotechnique de type G4 suivant la norme NFP 94-500).

» Délivrer tous Ordres de Service et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier.

» Informer systématiquement le Maitre d'Ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables.

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs,
établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, établir le décompte
général.

» Donner un avis au Maitre d'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d'Ouvrage en cas de litige sur I'exécution
ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

8.1 - Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période du programme
d'exécution des travaux, sont fixées au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

En outre, le Maitre d'CEuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues au C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux. Il établit avec eux le calendrier d'exécution et dirige la mise au point de ces documents.
Le calendrier d'exécution doit étre revétu d'une mention d'approbation par chacun des entrepreneurs et visé par
le Maitre d'CEuvre avant d'étre approuvé par le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitrise d'CEuvre établit durant la période de préparation, en collaboration avec 'OPC, un « tableau de bord »
de la gestion des échantillons : listing des échantillons a fournir, calendrier de fourniture, pointage des remises et
des validations. Le Maitrise d'CEuvre est responsable de la tenue et mise a jour de ce tableau de bord des
échantillons durant toute la durée du chantier.

8.2 - Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et bureau d'études)
doit assurer une présence significative sur le chantier. Il sera représenté par la ou les personnes qualifiées
désignées dans la commande valant acte d'engagement et ordre de service de démarrage des prestations.

Au moins 1 rendez-vous de chantier hebdomadaire sera organisé par le Maitre d'CEuvre en accord avec le Maitre
d'Ouvrage qui y sera représenté.

A noter que le Maitrise d'CEuvre effectuera sa visite de chantier nécessaire pour qu’il se fasse une idée de
'avancement du chantier préalablement a la réunion hebdomadaire et non durant celle-ci. Cette visite préalable
ne dispense pas de finir la réunion par une nouvelle visite collective cette fois pour visualiser uniqguement les
points évoqués en réunion.

Le Maitre d'CEuvre organisera, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informera le Maitre d'Ouvrage qui pourra y assister.

Ces réunions spéciales seront destinées a :

» Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées.

» Mettre au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre assurera des visites inopinées tant que de besoin.

8.3 - Ordres de service

Le Maitre d'CEuvre émet tous les Ordres de Service a destination des entrepreneurs. Les Ordres de Service
doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les conditions prévues au C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux.

L'entrepreneur retourne au Maitre d'CEuvre un exemplaire complété par la date de réception et signés.

Le Maitre d'CEuvre transmet un exemplaire au Maitre d'Ouvrage.

Toutefois, certains Ordres de Service ne peuvent étre émis par le Maitre d'CEuvre gu'au vu de décisions écrites
préalables du Maitre d'Ouvrage et dans le délai fixé au C.C.A.P.
Il s'agit des décisions ayant pour effet de modifier les délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :
¢ Notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation ;
o Affermissement d'une tranche conditionnelle ;
¢ Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux, prix
nouveaux ;
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e Prolongation des délais d'exécution ;
e Ajournement ou interruption des travaux.

8.4 - Journal de chantier

Le Maitre d'CEuvre tiendra un journal de chantier ou seront consignés pendant toute la durée du chantier

P Ses visites et constatations.

P Les visites et constatations des autres intéressés, tel le Maitre d'Ouvrage, le

Contréleur Technique, etc...

» Tous les Ordres de Service donnés conformément a l'article ci-dessus.

» Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions
climatiques.

» Les comptes-rendus de chantier.

Ce journal deviendra la propriété du Maitre d'Ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

8.5 - Réunions avec le maitre d'ouvrage

Une réunion de coordination périodique sera organisée entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, I'OPC et le
contréleur technique pour faire le point de I'avancement du chantier et des probléemes administratifs, techniques
et financiers rencontrés. Les comptes-rendus de ces réunions seront établis et diffusés par le Maitre d’ceuvre.

8.6 - Veérification des décomptes d'entreprise

8.6.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Voir C.C.A.P.

8.6.2. Vérification des projets de décomptes finaux des entrepreneurs
Voir C.C.A.P.

Article 9 — EXAMEN DE LA CONFORMITE AU PROJET ET VISA DES
ETUDES D’EXECUTION

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur
visa par le Maitre d'CEuvre, ont pour objet d’assurer par le Maitre d'Ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'CEuvre.

Pendant la période de préparation de chantier, le Maitre d'CEuvre doit établir avec les entrepreneurs le calendrier
d'établissement des documents d'exécution qui, une fois signé par les entrepreneurs, deviendra contractuel.

Les entreprises devront effectuer leurs propres calculs et plans d'exécution, complétant les documents fournis
dans le D.C.E. Il s'agit :

» Des calculs et plans d'exécution et de montage des canalisations de fluides.

» Des calculs de dimensionnement et des détails de montage des fournitures, appareils et appareillages, autres
gue ceux définis au dossier comme étant des appareils et appareillages imposés.

» Et, de facon générale, tous calculs et plans de détails nécessaires a I'exécution des travaux par les entreprises
dans leur spécialité, conformément aux exigences du dossier de consultation, normes et reglements, ainsi qu'aux
regles de l'art propres aux divers entrepreneurs.

Le Maftre d'CEuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution établies par les
entreprises et leur délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pour les documents devant étre soumis au Contréleur Technique, le Maitre d'CEuvre ne pourra notifier son visa
gu'aprés avoir recu instruction du Maitre d'Ouvrage sur les suites a donner a I'avis du Contrdleur Technique.

Chaque lot fera I'objet d'un examen technique permettant de qualifier la nature exacte des travaux. Dans
I'hypothése de travaux recourant a des techniques non courantes le MOE en fera obligatoirement
déclaration préalable par écrit et en temps utile au Maitre d'Ouvrage lequel pourra alors opposer un refus
de mise en ceuvre de ceux-ci dans |'attente de connaitre la position de son assureur Dommages Ouvrage.
Le manquement ala présente obligation de renseignements par le titulaire du marché de Maitrise d'CEuvre
engagerait sa responsabilité contractuelle a I'égard du Maitre d'Ouvrage notamment dans I'hypothése
d'un refus de garantie aprés sinistre de son lI'assureur Dommages Ouvrage et ce jusqu'a I'expiration de
la garantie décennale.

Consultation n°: 2024-STL-35 Page 14 sur 16



Article 10 - ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET

PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (A.O.R.

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de Garantie de Parfait Achévement, a pour objet :

» D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

» D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée.

» De procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage.

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre.

10.1 - Réception des ouvrages — Levée des réserves (O.P.R.)

Les obligations du Maitre d'CEuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies au C.C.A.G. applicable
aux marchés publics de travaux.

Les visites nécessaires aux opérations préalables a la réception seront programmeées par le Maitre d'CEuvre en
accord avec les entrepreneurs, le Maitre d'Ouvrage, et le Contrdleur Technique, et auront lieu en présence de
leurs représentants qualifiés :

» Visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrage.

» Essais de réception des installations techniques selon le programme établi par le
Maitre d'CEuvre et qui figurera dans les marchés de travaux.

Les opérations préalables a la réception feront I'objet d'un proces-verbal propre a chaque marché de travaux,
dans les conditions fixées au C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

Le Maitre d'CEuvre devra faire procéder par les entrepreneurs aux travaux nécessaires pour lever les réserves
dans les délais fixés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

10.2 - Dossier des ouvrages exécutes (D.O.E.)

Le Maitre d'CEuvre établit la liste détaillée des documents constituant les D.O.E avec le respect de la charte
graphigue CNRS Autocad présente dans les piéces de la consultation.
Il lui appartient de collecter, vérifier et remettre au Maitre d'Ouvrage les documents fournis aprés exécution par
les entrepreneurs en application du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, et notamment

» Les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.

» Les notices de fonctionnement et d'entretien.

» Les consignes d'exploitation des ouvrages.
En outre, le Maitre d'CEuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux prescriptions
techniques et administratives contenues dans l'arrété de Permis de Construire.

10.3 - Garantie de parfait achévement (G.P.A.)

Le Maitre d'CEuvre doit s'assurer que les entrepreneurs remplissent tout au long du délai de garantie, leurs
obligations de "parfait achévement" prévues au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.
Pour ce faire le Maitrise d'CEuvre prévoira minimum une réunion par trimestre durant cette durée de garantie pour
faire le point avec le Maitre d'Ouvrage sur les défauts apparus et 'avancement de leur résolution.
De plus, le Maitre d'CEuvre provoquera 2 mois avant I'expiration de ce délai de garantie, la réunion sur place de
toutes les parties concernées et adressera au Maitre d'Ouvrage pour chague marché de travaux

» Soit un constat de parfait achévement.

» Soit un constat de non observation de la clause de parfait achévement comportant le cas échéant, une
proposition de prolongation de délai de garantie contractuel en application au C.C.A.G. applicable aux marchés
de travaux.
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ANNEXE au CCTP

Délais maximums de rendus des livrables (se
I’Article 12.1 du C.C.A.P.)

référer a

Phase Contractuelle Maitrise d’CEuvre

Livrables (Les délais s’entendent aprés Validation par la MOA)

ESQ /DIA 7 jours
calendaires

APS 21 jours
calendaires

APD 21 jours
calendaires

PRO 21 jours
calendaires

DCE 7 jours
calendaires

AMT 17 jours
calendaires

Actions complémentaires ne donnant pas lieu a délai
Phase Préparation du chantier
Actions donnant lieu a délai

Examen des documents 3 jours
calendaires

Visa 3 jours
calendaires

Actions complémentaires ne donnant pas lieu a délai
Phase Chantier
Actions donnant lieu a délai

Transmission des CR de réunion 5 jours
calendaires

Examen de document et Visa sur documents modificatifs des 3 jours

entreprises calendaires

Examen des documents / examen visuel en cas d’urgence 1 jour
calendaire

Actions complémentaires ne donnant pas lieu a délai

Visites ponctuelles de chantier pour examen visuel

Participations a des réunions de mise au point technique
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