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Acronymes utilisés dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Généralités

AE : acte d’engagement

CCAP : cahier des clauses administratives particuliéres

CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre

CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres

BIM :

building information modeling

DCE : dossier de consultation des entreprises

AMO : assistant a maitrise d’'ouvrage

SPS

: sécurité et protection de la santé

PGC : plan général de coordination

PC : permis de construire

ESQ:
APS :
APD :

AVP

AMT

AOR

Missions de la maitrise d’ceuvre

études d’esquisse
études d’avant-projet sommaire

études d’avant-projet définitif

: études d’avant-projet
PRO :
EXE :
DQD :

études de projet
études d’exécution

devis quantitatif détaillé

: assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux
DET :
OPC:

direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

ordonnancement pilotage coordination

: assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie

de parfait achévement

DOE

: dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systemes de sécurité incendie

Exécution financiére du marché

PEFPT : part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maitre d’ouvrage

EDC :
CPT:
CMT :

CTD

estimation définitive du cout prévisionnel des travaux fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet
cout prévisionnel des travaux arrété par le maitre d’ouvrage apreés la validation des études d’avant-projet

cout cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

: cout total définitif des travaux résultant de I'exécution des marchés de travaux
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent le marché de
maitrise d’ceuvre pour le réaménagement intérieur du batiment C du campus RDM du CNRS a Montpellier.

Lieu(x) d'exécution :
Batiment C - Campus RDM
1919 Route de Mende
34293 Montpellier cedex 5

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.
La description de 'ouvrage est détaillée dans le cahier des clauses techniques (CCTP) et ses annexes.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots et en tranches.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe

Annexe 1 : Convention d’interchange - Ediflex
- Le cahier des clauses techniques patrticuliéres (CCTP) et ses annexes

Annexe 1 : Plans Batiment C RDC et R+1

Annexe 2 : Batiment C_Etat existant.dwg

Annexe 3 : Charte Graphique 2D_Archi_2018

Annexe 4 : Etude de faisabilité
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise d'ceuvre
(CCAG MOE), approuveé par l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par I'arrété du 29 décembre 2022 ;
- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par I'arrété du 29 décembre 2022 ;
- L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris
les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition
des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché ;

Autres piéces de référence : 'ensemble des normes frangaises et européennes et la réglementation en vigueur
a la date de remise des offres.

Contradictions entre piéces écrites et plans :

En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure que sur certaines
piéces du marché et sont omises sur d’autres, I'entrepreneur est tenu de signaler, s’il s’en rend compte, cette
contradiction avant la signature de son marché.

Il est donc précisément stipulé qu’en cas de contradiction entre plusieurs piéces écrites ou graphiques, ce
sera le terme le plus contraignant qui prévaudra en toutes circonstances, et, en particulier pendant les travaux.

NB : Seul I'acte d’engagement sera signé par les deux parties, contractualisant ainsi ses annexes et
toutes les autres pieces contractuelles énumérées ci-dessus.
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Toute clause, portée dans le(s) catalogue(s)-tarif(s) du titulaire ou dans une documentation quelconque
fournie par le candidat et contraire aux dispositions des autres piéces contractuelles, est réputée non écrite.

Les conditions générales et particuliéres de vente du titulaire sont concernées par cette disposition. Elles ne
constituent pas des documents contractuels.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix MO.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Controle technique
Le contrOleur technique sera désigné ultérieurement.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Des la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du CCAG-MOE,
les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage
concourant a I'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiere de délais, assignées a
chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre
informe le maitre d’'ouvrage sans délais.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractere
personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat.

Obligations des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché public
constituent des données a caractéere personnel.

Chaque partie au présent marché public est tenue au respect des régles relatives a la protection des données

nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché publicet ce durant tout
le temps ou ceux-ci produiront ses effets entre les présentes parties.
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La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter I'ensemble des exigences liées a la protection
des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 sur la protection des
données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant
assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systéemes de
traitement et des données contenues.

Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le présent
marché public, conformément aux modalités exposées par le présent marché publicet a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une
violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’'impacts
relatives a la protection des données.

Le titulaire veille & ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation légale appropriée de confidentialité et
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction accidentelle
ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées, endommagées ou
communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement
I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement et atténuer les
éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur
ou tout auditeur ddment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au
plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systeme de traitement. Il lui
fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes concernées,
aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractere personnel concernés, ainsi qu’aux
conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif & la violation de données, ses effets et les
mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les personnes
concernées, de leurs droits d’accés, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la
reglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession du
présent marché publicsans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la
réglementation applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché public. Il
appartient au titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la
mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement
réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant le
pouvoir adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiere de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur le

niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché public, ce dernier s’engage a le notifier au pouvoir
adjudicateur dans les plus brefs délais.
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Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission européenne
ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a
la protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans préjudice
d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Mission(s) Désignation
ESQ/DIA Etudes d’esquisse et de diagnostic
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
AMT Assistance pour la passation des Marchés de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 09/06/2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 08/12/2027.

L’estimation de la durée totale du contrat est de 30 mois.

7.2 - Durée du contrat
Le marché est passé pour une durée s’étendant de la notification jusqu’a la garantie de parfait achévement.

Le marché prendra fin a I'expiration de la période de garantie de parfait achévement (GPA) des marchés de
travaux la plus tardive, éventuellement prolongées conformément aux articles 44.1 et 44.2 du CCAG travaux.

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.
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Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I'acte d'engagement par le
montant du codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2
a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de l'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule

Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette
période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'NSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

L'option retenue pour le calcul de lI'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a larticle R. 2151-13 du code, le taux minimal de I'avance est porté a 10% pour les
marchés publics passés par les établissements publics administratifs de I'Etat (hors établissements publics
de santé) et les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les groupements, dont les dépenses
réelles de fonctionnement constatées au titre de I'avant-dernier exercice clos sont supérieures a 60 millions
d’euros.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et & mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
APS Exigible apres livraison de I'élément de mission et envoi au 60.0
Maitre d’ouvrage
APS A l'approbation du maitre d'ouvrage 40.0
APD “EA);%LZIZ’izﬁzg;ralson de I'élément de mission et envoi au 60.0
APD A l'approbation du maitre d'ouvrage 40.0
PRO I\E/I);?t:'télz’iz:/erzg\éralson de I'élément de mission et envoi au 60.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 40.0
AMT A la remise du DCE 50.0
AMT Exigible apres la recevabilité du/des rapport(s) d’analyse 30.0
AMT Exigible apres la notification des marchés de travaux 20.0
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Mission(s) Acompte(s) Pourcentage

VISA Exigible au terme de la période de préparation de chantier 40.0

VISA Exigible en fonction de I'avancement des travaux sous forme 60.0
d’acomptes mensuels

DET Avant la remise du DGD 80.0

DET Aprés la remise du DGD 20.0

AOR Exigi_t\)le aprées répeption par le pouvoir adjudicateur de la 30.0
derniére proposition

AOR Aprés la levée des réserves 25.0

AOR A la remise du DOE 25.0

AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 10.0

AOR Ala da,te de réception par le pouvoir adjudicateur des 50
marchés de travaux

AOR A Ig dlate de réce:_ptic’m sans réserve par le pouvoir 50
adjudicateur de l'intégralité

10.2 - Présentation des demandes de paiement
Les prestations feront I'objet d’une facturation conformément a l'article 10.1 du présent document.

Les projets de décomptes sont établis par I'entreprise sur EDIFLEX, entre le 20 et le 30 de chaque mois, pour
validation de son projet de décompte au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur utilisant la plateforme EDIFLEX (ci-jointe au CCAP la Convention d’Interchange
relative au service d’échange électronique de gestion financiére des marchés a signer par I'attributaire), le
titulaire devra sur cette plateforme :

- saisir sa DPGF,

- faire parvenir ses demandes de paiement.

A l'aide de cet outil, le Maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte
éventuellement.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement,
il le notifie ainsi arrété au titulaire du marché.

Aprés validation de la situation dans I'outil EDIFLEX, le titulaire devra déposer ses factures sur Chorus Pro.

Pour toute(s) question(s) relative(s) a EDIFLEX, le titulaire pourra contacter I'adresse suivante : dr13-
exemarche@cnrs.fr.

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et I'ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas
échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur
le portail mutualisé de I'Etat Chorus.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :
- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/
- Par dép6t au format PDF
- Par saisie en ligne dans le portail.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Les informations a faire figurer également dans I'entéte de la demande de paiement sont :
- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;
- Le code service exécutant mentionné sur le bon de commande de I'entité CNRS facturée (MOY1300) ;
- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le
bon de commande notifié par le CNRS (ex. : 2092L00000)

Les factures sont établies et payées en « euros ».

Vous retrouverez un guide d'utilisation de Chorus Pro afin de déposer les factures au lien suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/.

A votre disposition également une plaquette d’information Chorus Pro au lien suivant
https://www.dgdr.cnrs.fr/dcif/Facturation-electronique/default.htm.

Seront déduites le cas échéant les pénalités prévues dans le CCAP.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du colt prévisionnel des
travaux.
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Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiéere sur le co(t prévisionnel
des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit
le colit de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index BT01 du mois mO du marché de maitrise
d'ceuvre, et I'index BT01 du mois mO0 de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme
supérieur.

Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 1 mois. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Co(t de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour
la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.
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Le co(t de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre supporte
une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant
de cette pénalité ne pourra excéder 5,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs
a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat)

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article
3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un délai de
30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

- : . s . Nombre
Code Désignation du livrable Délai de remise par le d'exemplaires
MOE* .
(version
électronique .pdf)
ESQ /DIA | Etudes d’esquisses et de diagnostic 7 jours 1
APS Avant-projet sommaire 21 jours 1
APD Avant-projet définitif 21 jours 1
PRO/DCE | Etudes de projet et Dossier de consultation 28 jours 1
des entreprises.
VISA Conformité et visa d'exécution au projet 3 jours 1
Les réponses aux questions des candidats 3 jours 1
Le tableau d’analyse des offres, les demandes 7 jours 1
de clarification éventuelles
AMT 7 jours 1
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Le Tableau d’analyse des offres suite aux
réponses finales des candidats
15 jours a compter de la 1
En cas de consultation infructueuse. déclaration
Rédaction du nouveau PRO/DCE. d’infructuosité
Compte-rendu de réunion 5 jours 1
Rédaction d’une Fiche de Travaux Modificatifs 7 jours 1
suite a demande par mail ou CR
Proposition des ordres de service a la maitrise 5 jours 1
d’ouvrage suite a une validation d’'une fiche de
DET travaux modificatifs (FTM)
Etablissement de I'échéancier financier suite a 10 jours 1
une demande du maitre d’ouvrage
Analyse des projets de décompte finaux ou 10 jours 1
des demandes de rémunération
complémentaire ou autre litige émises par
I'entreprise de travaux
EXE EXE partielle Intégré aux délais DET
et DOE 1
DOE Dossier des ouvrages exécutés 21 jours apreés réception 1

*Par dérogation a l'article 15.1.4 du CCAG MOE, le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- ler livrable (ESQ) : date du début d'exécution des prestations a la notification du marché.

- Livrables suivants (DIAG, APS, APD, PRO, DCE) : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de
réception du livrable précédent pris par le maitre d'ouvrage.

- AMT : date d’envoi des documents (questions, offres, etc...) ou de la déclaration d’infructuosité.

- VISA : date de remise des documents par les entreprises

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
ESQ/DIA | Etudes d’esquisse et de diagnostic 3 semaines
APS | Avant-projet sommaire 4 semaines
APD | Avant-projet définitif 5 semaines
PRO | Etudes de projet 3 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 1 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent
par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifi€e au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa du
CCAG-MOE.
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L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

12.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : 1 par semaine

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

12.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 15 jours & compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a 1/300 du montant du marché.

12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
l'acompte mensuel & régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public de
facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met
a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de
réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et d'activer
I'espace de travail "Factures de travaux".
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Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

12.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours a compter de leur date de réception par le
maitre d'ceuvre.

12.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Par dérogation des articles 27 a 31 du CCAG MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au
CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

12.7 - Achevement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ou apreés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux
ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de maitrise
d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

13.1 — Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d'utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’oeuvre au maitre d’ouvrage, dans les
conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait 'objet
d’un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

13.2 — Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond & une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par
l'article 24.1 du CCAG-MOE.

13.2.1 — Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses
droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et
24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du
maitre d'ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée Iégale des droits d’auteur ou des droits
voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a l'article 2.2 de l'acte
d’engagement.
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13.2.2 — Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’'ouvrage s’assure que le nom et la qualité de I'auteur sont
apposeés sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a l'initiative
portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient susceptibles de 'altérer
ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de 'auteur initial et
lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

13.2.3 — Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définis a l'article 13.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats par le maitre d’'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il
sollicite 'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette
exploitation, incluant au minimum :

= la durée de I'exploitation ;

= les finalités de I'exploitation commerciale ;

= les supports de reproduction ;

= le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

= les modalités de controle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application des
dispositions de l'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/300, dérogeant aux stipulations de l'article 16.2.3 du CCAG-MOE.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les pénalités
suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
ESQ/DIA 1,0/300
APS 1,0/300
APD 1,0/300
PRO 1,0/300
DCE 1,0/300
VISA 1,0/300
DOE 1,0/300

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé
a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité
égale au montant des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également
appliquée.
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En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article Conditions d'exécution
des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,0/300
du montant du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité
égale au montant des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également
appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

14.3 - Pénalités pour manquement aux obligations environnementales
Aucune pénalité n'est prévue en cas de non-respect des obligations environnementales.

Avant la notification de du marché public, le titulaire devra justifier étre assuré en responsabilité civile,
d'exploitation et professionnelle de maniére a couvrir les conséquences pécuniaires pour le CNRS des
dommages corporels, matériels et immatériels dont le titulaire aurait a répondre, dommages causés par tout
événement et qui serait notamment le fait de ses collaborateurs lors de I'exécution des prestations.

Cette assurance est souscrite auprés d'une compagnie d'assurance notoire et doit étre maintenue pendant
toute la durée du présent marché, elle couvrira entre autres :

- toute faute du titulaire ;

- les préjudices physiques et dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers ;

- les colts de mise en ceuvre de mesures palliatives rendues nécessaires suite a I'incapacité du titulaire pour
assurer les prestations qu’il est tenu d’exécuter dans le cadre du présent marché les actes de malveillance,
etc.

Sur demande du CNRS, une attestation de la police souscrite et des justificatifs de renouvellement de ladite
police devront étre fournis.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par lI'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Cette assurance est souscrite auprés d'une compagnie d'assurance notoire et doit étre maintenue pendant
toute la durée du présent marché, elle couvrira entre autres :

- toute faute du titulaire ;

- les préjudices physiques et dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers ;
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- les colits de mise en ceuvre de mesures palliatives rendues nécessaires suite a I'incapacité du titulaire pour
assurer les prestations qu’il est tenu d’exécuter dans le cadre du présent marché les actes de malveillance,
etc.

Sur demande du CNRS, une attestation de la police souscrite et des justificatifs de renouvellement de ladite
police devront étre fournis.

Compte-tenu du co(t total de I'opération de construction, le recours a un contrat collectif de responsabilité
décennale est prévu par le maitre d'ouvrage. Cette police de responsabilité décennale, de seconde ligne, a
pour seuil de déclenchement le plafond de garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale.

16 - Clause de réexamen

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, le marché public peut étre modifié
lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux
sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et
sans équivoque.

Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut en étre fait usage.

Ainsi, dans le cadre de I'exécution du présent marché, des modifications peuvent étre apportées d’'un commun
accord entre le titulaire et le CNRS, dans les cas suivants :

= Le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies dans le présent CCAP ;
= S’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’'ouvrage
lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

- Lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des
marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’ceuvre
est réexaminée si les études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une
nouvelle autorisation d’'urbanisme est nécessaire ;

En présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au
rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les
incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires
selon les montants journaliers identifiés dans I'annexe financiére a 'acte d’engagement.

= Larévision des prix du marché dans les conditions définies a I'article 8 du CCAP.

L’ensemble des modifications apporté au marché public, en application du présent article, sera formalisé par
voie d’avenant.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent étre réglées a 'amiable entre les
2 parties seront soumises au Tribunal Administratif de Montpellier auquel les parties donnent attribution de
compétence.

Tribunal Administratif de Montpellier

6 rue Pitot

34063 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél: 04 67 54 81 00

Télécopie : 04 67 54 74 10

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Le droit frangais est seul applicable et les tribunaux frangais sont seuls compétents.

19 - Modifications relatives au titulaire du contrat

19.1 - Généralités
Toute modification affectant le titulaire du marché est portée impérativement a la connaissance du CNRS a
I'adresse mail suivante : achatsdr13@dri3.cnrs.fr

Le Titulaire fournit, le cas échéant, dans les plus brefs délais, les justificatifs appropriés mentionnant le
changement (extrait K-bis, copie de I'annonce publiée dans un journal d’annonces légales, procés-verbal,
nouveau RIB, etc.).

19.2 - Modifications mineures
Sont considérées comme mineures les modifications suivantes :
- Modification de la dénomination sociale du Titulaire ;
-> Modification de I'adresse postale du Titulaire ;
- Modification du SIRET du Titulaire ;
- Modification des coordonnées bancaires ;

- Modification de I'adresse électronique utilisée pour communiquer. Cette information doit étre transmise au
pble achats au moins un (1) mois avant la date de début d’utilisation demandée.

Ces modifications ne nécessitent pas la passation d’'un avenant. Elles doivent néanmoins étre communiquées
dans les plus brefs délais, afin d’étre intégrées, le cas échéant, dans les outils de gestion du CNRS. Ces
modifications peuvent entrainer la renumérotation du marché et la transmission d’un nouveau numéro de
marché au Titulaire du présent marché.
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19.3 - Modifications majeures

Le titulaire doit informer le CNRS a l'adresse mail mentionnée ci-dessus de tout projet de fusion ou
d’absorption de I'entreprise titulaire et de tout projet de cession du marché public dans les plus brefs délais et
produire les documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui
le marché est transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du marché, cette cession fait I'objet d’'un avenant constatant le transfert de
du marché au nouveau titulaire.

Sont également considérées comme majeures toute autres modifications affectant la possibilité du titulaire,
d’exécuter le marché.

20 - Force Majeure

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractére
de force majeure, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

Les éventuelles indemnisations afférentes suivront la jurisprudence sur la force majeure.

Dans tous les cas de force majeure entrainant ou risquant d'entrainer une diminution, méme momentanée,
des prestations assurées par le titulaire, la Personne responsable du marché et le titulaire se concerteront
pour adapter provisoirement le marché a cette situation.

Le titulaire devra aviser la personne responsable du marché de I'impossibilité de I'exécution totale ou partielle
du marché, et de plus :

- l'informer par tout moyen des survenances du cas de force majeure, de la nature, du point de départ et de
la durée estimée de I'événement, ainsi que de I'étendue du domaine affecté par cet événement ;

- confirmer des que possible par écrit, l'avis ainsi donné ;

- prendre dans les meilleurs délais toute mesure appropriée en vue de remédier a cette situation et, en tout
état de cause, d'en limiter les effets ;

- faire son possible pour respecter les obligations contractuelles.

Seront considérés comme cas de force majeure tout événement remplissant les critéres fixés par la
jurisprudence de la Cour de cassation.

L'exécution des obligations reprendra son cours normal dés que la force majeure aura cessée.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que la gréve des transports et la gréve limitée aux
établissements du titulaire ne constitue pas un cas de force majeure

21 - Dérogations

Les parties conviennent que, dés lors qu'une dérogation au CCAG est formulée de maniére claire et non
équivoque par un article du CCAP ou une autre piece contractuelle, la circonstance que la dérogation elle -
méme ou l'article du CCAG auquel il est dérogé n’est pas mentionné par I'article dérogatoire et/ou récapitulé
dans la présente liste ne saurait avoir pour effet d’écarter I'application de cette dérogation.

- L’article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Maitrise d’ceuvre.

- L'article 8.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.3 du CCAP déroge a l'article 18.2.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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