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0.01 OBJET DE TRAVAUX

0.01.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. concerne les travaux tous corps d'états dans le cadre suivant :
Sous-préfecture de Clamecy — travaux aménagement des locaux et mise aux normes ERP de I'accueil

Les travaux et aménagements a réaliser sont définis par I'ensemble des plans de la maitrise d’ceuvre et les C.C.T.P. de chaque
lot.

Maitre d’ouvrage :
PREFECTURE DE LA NIEVRE

40, rue de la Préfecture
58000 NEVERS

Architecte :

ATELIER ARCH’CADE

19, rue Alphonse Baudin

58 200 COSNE-SUR-LOIRE
tél : 03 86 26 36 48
graziani@archcade.com

Bureau d’étude structure, VRD, thermique, fluide
3I1A

Centre d'affaires les Boutisses

89000 AUXERRE

Tel : 03 86 42 90 02

Email : auxerre@3ia.fr

Bureau de contrdle :
APAVE DIJON
thomas.dameron@apave.com

Coordinateur SPS :
APAVE DIJON
christophe.babinski@apave.com

0.01.2 - NATURE DES TRAVAUX

Le projet consiste a réaménager des bureaux et créer un accueil accessible au public a la sous-préfecture de Clamecy

0.01.3 -LIMITE DES PRESTATIONS

0.01.3.1 - NE SONT PAS PREVUS DANS LE PROGRAMME DES TRAVAUX

- Les frais et honoraires de I'architecte
- Les frais de raccordements sur les réseaux des concessionnaires.
- Le mobilier mobile, tables, chaises etc.

0.01.3.2 - SONT A PREVOIR POUR CHAQUE LOT :

- La visite et la reconnaissance préalable des lieux.

- Les frais d’études spécifiques au lot concerné et I'établissement des plans de détails et d’exécution, études et
notes de calcul.

- Les travaux d’installation de chantier spécifique au lot.

- La réception et le contr6le des supports.

- L’'implantation et le tragage des ouvrages.

- La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et distribution
sur chantier.

- Les réservations en fonction des plans et réservations des lots techniques.

- Les dispositifs de protection et de sécurité appropriés.

- La mise en ceuvre et finitions des ouvrages divers liés aux interventions et travaux des différents corps d'état définis
par les CCTP et plans dans leur ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution, découpes, réservations, etc.

- Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que I'évacuation de ses gravois, emballages chutes et détritus
divers.
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- La protection des ouvrages posés par les autres corps d’état.
- La protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception,
- La remise de tous les documents, plans d'exécution, PV d'essais COPREC, notice d'entretien, garanties, etc..

0.01.3.3 - NE SONT PAS A PREVOIR POUR CHAQUE LOT :

- Les frais et taxes de raccordement des réseaux publics.
- Les frais et honoraires pour Maitrise d’ceuvre.
-La fourniture du matériel nécessaire a I'équipement des locaux en complément des équipements de base prévus.

0.01.4 - DECOMPOSITION DES LOTS

Les travaux sont décomposeés en 8 lots traités en marchés séparés par corps d'état pour I'ensemble des travaux. Les travaux
comprennent :

LOT 00 : GENERALITES - T.C.E.

LOT 01 - GROS CEUVRE — VRD

LOT 02 - MENUISERIE EXTERIEURE

LOT 03 - MENUISERIE INTERIEURE

LOT 04 - PLATRERIE / PEINTURE / PLAFOND

LOT 05 — SOL SOUPLE

LOT 06 — CARRELAGE

LOT 07 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
LOT 08 - ELECTRICITE

0.02 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

0.02.1 - TEXTES ET REGLEMENTS

Les travaux, objet de la présente opération, devront étre prévus et réalisés conformément aux Regles de I'Art et
suivant les prescriptions de I'ensemble des Textes et Reglements Officiels en vigueur a la date de I'exécution des travaux.

0.02.2 - LOIS — TEXTES ET DECRETS GENERAUX

Il devra étre tenu compte de I'ensemble des Textes de Lois, Décrets et Arrétés relatifs aux Travaux de Batiment et de
Génie Civil, et en particulier :

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code civil

- Code de la consommation.

- Code de I'environnement.

- Code de la santé publique.

- Code de l'urbanisme.

- Réglementation Acoustique en vigueur pour I'isolement acoustique des fagades et pour le traitement acoustique des

locaux en fonction de leur affectation.
- Réglementation thermique RT en vigueur.

0.03 - D.T.U. — NORMES ET REGLES DE CALCULS

D’une maniére générale les travaux devront étre exécutés conformément aux spécifications et prescriptions définies par
les CCTG, Fascicules Interministériels applicables au Marchés Publics de Travaux de Batiment et de Génie Civil. Sont applicables

I'ensemble des codes, lois et réglements, D.T.U., Normes et Régles de Calculs publiés par le C.S.T.B.

0.03.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES - D.T.U.

Les travaux des différents corps d’état devront étre prévus suivant les spécifications techniques et régles d’exécution
fixées par 'ensemble des D.T.U. et Normes NF et équivalences avec les normes Européenne en vigueur a la date de I'exécution

des travaux, Cahiers des Charges, Cahiers des Clauses Spéciales et Mémento ou additifs.

0.03.2 - REGLES DE CALCUL
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Sont applicables 'ensemble des Régles de Calcul en vigueur et en particulier :

Béton

Regles BAEL 91 (DTU P18.702) Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites.

Reégles BPEL 91 (DTU P18.703) Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint suivant la méthode des états limites.

Charpente

Reégles CB 71 -Calcul et conception des charpentes en bois.
Reégles CM 66 -Calcul et conception des constructions en acier.

Fondations superficielles

Regles DTU 13.12 (DTU 11.711) Régles pour le calcul des fondations superficielles.

Neige et vent

Regles NV65 et N84 modifiées 1995 (DTU P06.006) Régles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes.

0.03.3 - COMMENTAIRES — CLASSEMENTS - GUIDES — RECOMMANDATIONS
Les travaux des différents corps d’état devront tenir compte :

- Des commentaires du CSTB pour la RT 2005 et la sécurité en cas d’'incendie.

- Des classements des produits du batiment et des locaux concernant les enduits monocouches d'imperméabilisation,
les facades légeres, les locaux, les revétements sols et murs, les toitures.

- Des guides professionnels pour I'amiante, le chauffage, les inondations, I'isolation, le radon, les revétements de sols.

- Des regles ou recommandations professionnelles T2-2000 et recommandations acceptées par la C2P (janvier 2005)

0.03.4 - GUIDES ET AVIS TECHNIQUES

Les conditions d’emploi et de mise en ceuvre des différents matériaux et matériels non traditionnels devront étre
prévues, suivant les prescriptions de documents officiels, tels que :

- Avis technique en cours de validité

- Guides techniques UEATC

- CPT du fabricant approuvé par organisme officiel

- Certificat et PV d’essais du CSTB, CTB, CEREF, efc ...

- Ces documents devront étre remis pour avis préalable du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

Dans le cas de matériaux ou matériels ne bénéficiant pas d’agrément, il pourra étre exigé I'exécution d’essais par un
laboratoire agrée ou I'établissement d’'un ATEX a la demande du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle compris toutes
incidences de frais de transport, essais et honoraires.

0.03.5 - DECHETS ET MATERIAUX DANGEREUX

Les conditions d’enlévement et d’évacuation des déchets et matériaux dangereux devront étre réalisées, conformément
a la Réglementation en vigueur, et en particulier :

- La Loi du 15 Juillet 1975 relative a I'élimination des Déchets et a la Récupération des Matériaux,
- Le décret 97.S du 15 Mai 1997 relatif a la Classification des Matériaux dangereux
- Lacirculaire du 9 Janvier 1997 relative a I'élimination des Déchets d’Amiante Ciment générés lors des Travaux de

Réhabilitation et de Démolition.
- Larecommandation du GPEM adoptée le 22/06/2000 concernant la gestion des déchets de chantier du batiment.

0.04 - ETUDES, PLANS ET DOCUMENTS

0.04.1 - ETUDES TECHNIQUES

CCTP — Généralités TCE 6/13



Sous-préfecture de Clamecy — travaux aménagement des locaux et mise aux normes ERP de I'accueil
CCTP partie 1/2 - LOT 00 TCE

Il ne sera pas fourni d’étude technique, I'entreprise devra établir son étude en fonction des plans, schémas, CCTP et des
différents reglements et regles de calculs définies ci-dessus.

Les plans établis par la maitrise d'ceuvre, définissent les principes de structure, de distribution intérieure, de I'aspect des
facades et pourront étre adaptés selon les études définitives des entreprises et les impératifs pour garantir la construction des
ouvrages dans les regles de I'art sous réserves du respect du parti architectural et de I'accord du maitre d’ceuvre.

0.04.2 - CONTROLE DES PLANS ET DOCUMENTS

Dans le cadre de I'étude du projet, I'Entreprise est tenue de vérifier les cétes de I'ensemble des plans généraux, plans
de principes techniques, détails, coupes, profils et de 'ensemble des CCTP pour s’assurer de leur homogénéité. Dans le cas
d’erreur ou d’'imprécisions, I'Entreprise devra signaler aux concepteurs toute erreur ou omission qu'il pourrait constater ou de les
rendre attentifs & tout changement qui serait éventuellement a opérer dés le stade de la consultation. L’Entreprise devra
également signaler toute anomalie ou manque de conformité et proposer les modifications jugées nécessaires. Il serait
responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

0.04.3 - PLANS D’EXECUTION - DETAILS

Le bureau d’étude fournit les plan d’exécution pour les lot 01, 07 et 08

Dans le cadre de son offre et dans la période de préparation des travaux, I'entreprise devra prévoir tous les frais d’étude
et frais d’établissement des plans de détails nécessaires a la mise au point du projet par les entreprises de chaque corps d’état
et I'établissement des plans de réservations. Ces plans et détails seront établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution, ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions,
section et renseignements nécessaires.

Pour son étude, I'Entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par 'ensemble des C.C.T.P., plans architectes,
et détails particuliers des autres corps d’état, ainsi que des contraintes et exigences diverses pour le respect de la Réglementation
en vigueur (Incendie, thermique et Acoustique en particulier).

Les entreprises ne devront en aucun cas modifier 'implantation, la section ou le nombre des éléments de structure dans
le cadre de leur offre de base. Les notes de calcul, les études et plans d’exécution devront étre fournies pour avis préalable du
Maitre d’ceuvre avant toute mise en fabrication et avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux piéces générales,
toutefois, I'Entreprise demeurera responsable de ses études.

Les travaux ne pourront commencer avant I'approbation de ces documents notes de calcul et plans d’exécution par le
Maitre d’ceuvre, cette approbation, toutefois, ne diminuera en rien la responsabilité de I'Entreprise qui reste pleine et entiére.

Aprés approbation de ces plans, I'Entreprise devra en transmettre un exemplaire a chacun des Entrepreneurs concernés
par les travaux, pour réservation et coordination des travaux. Les plans d’exécution DEFINITIFS approuvés par le Maitre d’ceuvre
seront transmis en 1 exemplaire sur support Papier au Maitre d’Ouvrage.

0.04.4 - ESSAIS ET CONTROLES

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et controles définis par les normes et D.T.U., ainsi que les essais
éventuels demandés par le Maitre d'CEuvre.

0.04.5 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux dans les délais fixés par le C.C.A.P., I'entreprise devra remettre le dossier complet des ouvrages
exécutés pour constitution du DOE et DIUO comprenant en particulier :

- Les Plans de Recollement des différents ouvrages et réseaux réellement exécutés

- La série compléte des plans mis a jour correspondant aux ouvrages réalisés.

- Les P.V. d’essais.

- Les Avis Techniques et Agréments de matériaux et matériels.

- La liste détaillée du matériel installé avec coordonnées des fournisseurs.

- Les Notices et Fiches Techniques relatives a I'entretien des matériaux.

- Le Dossier d’entretien et de maintenance des installations pour constitution du DIUO par le coordonnateur SPS.

- Les documents seront remis en 2 exemplaires papier, dont 1 reproductible et 1 exemplaire en version informatique
type aux formats dwg et pdf

0.05 - ORGANISATION DE CHANTIER

0.05.1 - COORDINATEUR SECURITE
La coordination de sécurité est assurée par : APAVE

COVID 19 ou pandémie future
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Le titulaire du présent lot devra prendre en compte dans ses prix unitaires les mesures de protections de ses salariés ainsi que
des méthodologies de travail spécifiques qui pourront étre nécessaires au cours de l'opération en cas de COVID 19 ou pandémie
future. L'entreprise devra également suivre les recommandations et regles stipulées au PGC, document de référence en termes
de coordination de sécurité et de protection de la santé.

Sécurité des travailleurs et du public

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs d’entreprises qui
en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contréle du Coordinateur et Sécurité et Protection de la Santé,
conformément a la loi n°93 1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d’applications.

L’entrepreneur assurera, sous son entiére responsabilité, la bonne tenue, I'ordre, la sécurité de son personnel, de telle sorte que
le Maitre de I'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi a ce sujet et ce conformément aux lois, décrets, réglements de police,
de voirie ou autres ... dont il ne saurait plaider I'ignorance.

0.05.2 -ORDONNANCEMENT, COORDINATION, PILOTAGE

L’Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage : ATELIER ARCH’CADE

0.05.3 - PLANNING DES TRAVAUX

Le délai global d’exécution des travaux est défini dans le cadre du CCAP. Le planning définitif des travaux sera arrété
pendant la période de préparation, le maitre d’ceuvre, le maitre de I'ouvrage en fonction des temps d’intervention fournis par
I'entreprise et des impératifs de livraison. Chaque entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre le temps d’intervention détaillé de
ses travaux dans le cadre de la période de préparation.

Délai global d’exécution : 6 semaines de préparation + 13 semaines de travaux (hors congés et hors intempéries).

0.05.4 - REUNIONS DE CHANTIER

La fréquence des rendez-vous de chantier sera décidée par le maitre d’ceuvre, lors de la réunion préparatoire de chantier.
L’entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier et répondre a
toutes les convocations du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage sous peine de se voir systématiquement infliger des pénalités
contractuelles par absence injustifiée qui viendront en déduction du montant du marché de I'entreprise. Le maitre de 'ouvrage
appréciera I'infime justification donnée par I'entreprise sans que sa décision ne puisse faire I'objet d’'un recours. Le responsable
de chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiere de décisions d’ordre technique.

0.05.5 - COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera régi conformément aux dispositions de la norme NFP 03-001 (derniére édition) hors aménagements
particuliers décrits dans les CCTP, qui prévaudront sur la norme. Il sera géré par I'entreprise adjudicatrice du lot n°1 sous le
contrdle des membres de la commission de compte prorata.

La commission de compte prorata sera constituée des représentants de I'ensemble des corps de métiers.

Toutes les dépenses devant rentrer dans le compte prorata donneront lieu a I'établissement d'un devis qui devra étre accepté
par le Comité de Gestion.
Chaque entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de levage adaptés a ses ouvrages, les échafaudages et toutes
les protections nécessaires pour son personnel, ses installations et autrui.
0.05.6 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les entreprises devront prévoir dans leur offre tous les frais relatifs aux installations communes de chantier, ainsi que
les installations de sécurité suivant la réglementation en vigueur.
Le lot n° 01 : GROS CEUVRE - VRD

- Mise en place des installations de chantier

Le lot n°08 ELECTRICITE
- Mise en place d’'un coffret de chantier et d’'un chauffage électrique provisoire de chantier

- sanitaire de chantier
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Sans objet : la maitrise d’ouvrage mettra a disposition des sanitaires situé dans les locaux de la sous-préfecture durant la durée
du chantier

— bureau de chantier

Sans objet : mise a disposition d’un bureau situé dans les locaux de la sous-préfecture durant la durée du chantier

— réfectoire de chantier

Sans objet : mise a disposition d’une piece situé dans les locaux de la sous-préfecture durant la durée du chantier

0.05.7 —= LE QUANTITATIF

Il appartient aux entreprises de calculer les quantités d'ouvrages a mettre en ceuvre, conformément au dossier d'appel
d'offres, de modifier, si nécessaire, les quantités données a titre indicatif dans le DPGF.

0.05.8 - NETTOYAGE DES VOIRIES ET ACCES

Chaque entreprise prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées de la voie publique et voirie d’accés
et de desserte a l'intérieur du terrain. La chaussée éventuellement souillée devra étre nettoyée au fur et a mesure par
I'Entrepreneur a ses frais. Son attention est attirée sur les termes de l'article 471 du Code Pénal, paragraphe 4, relatif au nettoyage
des chaussées souillées par des camions. Les services de voirie pourront étre amenés a procéder a ces nettoyages. Les frais en
résultant seront a la charge de I'Entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient étre infligées. En cas de
détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de I'Entrepreneur et a cet égard il est demandé qu'un P.V.
contradictoire de I'état des chaussées et trottoirs soit établi avec les Services de la voirie, I'Entrepreneur et le Maitre d'CEuvre, a
la diligence de I'Entrepreneur.

0.05.9 - NETTOYAGE CHANTIER ET GRAVATS

Chaque entrepreneur devra assurer le nettoyage du chantier, la sortie et I'évacuation des gravois et détritus provenant
de I'exécution de ses ouvrages, pour laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses travaux.

L’évacuation des gravats devra étre effectué chaque jour

Les déchets dangereux de classe | seront évacués par I'entreprise concernée.

0.05.10 - NETTOYAGE GENERAL AVANT RECEPTION

Préalablement a la livraison des ouvrages au Maitre d’Ouvrage, I'Entreprise du lot n°1 Gros ceuvre, devra le nettoyage
des abords ainsi que I'enlevement des dispositifs de protection, et ce, afin de livrer lors de la réception, le batiment en parfait
état d’achévement.

Il est rappelé que chaque entreprise doit assurer le nettoyage des locaux et des équipements de son lot aprés son
intervention, enlever la protection de ses ouvrages tels que films protecteurs, emballages plastiques ou autres dispositifs et
évacuer ses gravois (débris divers, chutes de matériaux, containers, etc.).

0.05.11 - RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS
Il est ici formellement stipulé que I'Entrepreneur demeurera entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations. Les entreprises

devront prendre toutes les mesures pour assurer la fermeture du chantier, cantonnement et des batiments avec mise en place
de canons provisoires.

0.06 - CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CHANTIER
0.06.1 - SUJETIONS D’EXECUTION

Chaque entreprise devra prévoir et tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, pour la réalisation des travaux
compte tenu du site et du contexte des lieux, telles que définies par le présent CCTP, ainsi que par les directives et consignes
particulieres de la maitrise d'ceuvre, du maitre de I'ouvrage.

0.06.2 - LOCALISATION DES OUVRAGES
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La localisation des différents travaux et prestations a prévoir est définie par 'ensemble des plans et documents joints au dossier
DCE et comprenant :
- Les Plans établis par la maitrise d'ceuvre définissant les distributions intérieures et I'aspect des fagades ainsi que les
principes de structures.
- Les CCTP détaillés des corps d’état.
- Chaque CCTP compléte les plans en ce qui concerne la nature des matériaux et prestations a réaliser ainsi que leur
mise en ceuvre.

0.06.3 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a chaque Entreprise concernée d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et établir toutes
demandes de DICT apres des services concernés (services publics ou services administratifs) pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords..., nécessaires a la réalisation des travaux en particulier pour :

Etablissement des déclarations de travaux
Demandes de branchement de chantier.

0.06.4 - BRUITS DE CHANTIER

D’une maniére générale, tous matériels et équipements utilisés devront étre insonorisés et silencieux.

0.07 - QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS
0.07.1 - QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et matériels devront étre conformes aux différentes Normes et Textes définis ci-dessus. Les produits
employés devront dans la mesure du possible étre certifiés et bénéficier d’'un marquage (NF-CSTB-CTB, etc.) Les spécifications
particulieres de qualité définies par la Notice Descriptive ou les plans de détails devront obligatoirement étre respectées.

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvises, les matériaux,
matériels et appareils qui seront employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours neufs et de la meilleure
qualité, dans I'espéce indiquée. Il ne sera pas admis tans dans les propositions que lors de I'exécution des travaux, de fourniture
de matériaux de qualité inférieure a celles prescrites.

En cas de fourniture et de mise en ceuvre de matériaux non conformes ou non agrées par le Maitre d’ceuvre, le Maitre
d'ceuvre en refusera I'emploi. L'entrepreneur devra prendre a sa charge le remplacement des matériaux défectueux et devra
supporter seul les frais occasionnés par le respect des obligations susvisées.

0.07.2 - MARQUES ET REFERENCES

Il est précisé que les Marques et Références des matériaux et matériels définies dans le C.C.T.P., les tableaux en annexe
et les plans du Maitre d’ceuvre, résultent du programme et du choix des matériaux déterminés en accord avec le Maitre de
I'ouvrage.

L’Entreprise pourra éventuellement proposer le remplacement de ces matériaux par des matériaux équivalents sous
réserve d’obtenir 'accord du Maitre d’ceuvre et du Maitre de I'ouvrage aprés fourniture des fiches techniques et PV justificatifs. Il
est expressément prévu que, dans le cas ou, pendant la construction, la fourniture ou la mise en ceuvre de certains matériaux,
équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d’entrainer des désordres et ce, pour un motif
quelconque (par exemple : retard d’approvisionnement, défaut de fabrication, difficultés d’importation), le Maitre d’ouvrage pourra
remplacer ces matériaux par d’autres de qualité au moins équivalente.

0.08 - MISE EN OEUVRE ET REALISATION DES OUVRAGES

0.08.1 - CONCEPTION DES OUVRAGES

La conception des différents ouvrages a réaliser dans le cadre des travaux devra étre prévue en fonction de I'ensemble
des Reglements et Texte définis ci-dessus. Il est précisé que la conception des ouvrages devra étre prévue de maniere a respecter
les plans du Maitre d’ceuvre. Il ne sera autorisé aucune adaptation ou modification sans autorisation préalable du Maitre d’ceuvre.

0.08.2 - SPECIFICATIONS GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les Regles de I'Art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé a I'Entreprise qui lui sera exigé, un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux reglements en vigueur et qu’il ne sera accordé aucune Plus-value pour obtenir ce résultat,
gu’elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
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La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le M.O. et leur réfection jusqu’'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'Entreprise, de méme que tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages et
aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Sauf dérogation expresse du M.O. ou indication contraire explicite résultant du texte du C.C.T.P. tous les ouvrages
devront étre traités en accord avec les spécifications des documents techniques et textes réglementaires en vigueur.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront mise en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis
Techniqgue ou du fabricant. Toutefois, en cas de désaccord avec les prescriptions du C.C.T.P., les entreprises devront le signaler
au M.O. en temps utile. Ce dernier prendra alors toutes décisions utiles a ce sujet.

0.08.3 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise sera tenue de s’assurer du parfait achévement de I'ensemble des travaux et des installations sachant que
le présent devis descriptif n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune maniére aux Regles de I'Art et que I'Entreprise est de
par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, 'Entreprise ne pourra prétendre a aucun réglement en Plus-value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité de ses travaux et installations dans leur ensemble.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d’ordre secondaire inhérentes a
tout chantier s’avérent nécessaires, I'Entreprise ne saurait de ce fait demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions des plans, et descriptifs dans leur ensemble sans limitation
ni restriction.

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 & 1792-3 et 2270 du Code Civil, I'adjudicataire est tenu,
pendant une année a compter de la réception des travaux, de remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres nouveaux qui
surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était lors de
la réception ou aprées correction des imperfections constatées a la réception. Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui
seraient dus a un usage ou une usure normale, ni les travaux d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages
causeés par un tiers.

Lorsque des désordres sont signalés par le maitre de l'ouvrage pendant I'année de garantie de parfait achévement, la
simple notification a I'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux régles de l'art, dans le
plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra faire
procéder aux travaux aux frais et risques de I'adjudicataire défaillant.

0.08.4 - TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Tous les travaux et ouvrages prévus dans le cadre du projet devront respecter les tolérances dimensionnelles prévues
par les normes DTU et reglements particuliers.

0.08.5 - RECEPTION DES SUPPORTS
Avant de commencer ses travaux, chaque entreprise devra réceptionner les supports.

En régle générale et pour I'ensemble des ouvrages dus au titre du présent marché, I'entrepreneur devra réceptionner
les supports livrés par les autres entreprises concernées.

Cette réception contradictoire en présence du maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur qui a réalisé les supports fera I'objet
d’'un proces-verbal mentionnant la réception sans réserve ou éventuellement la liste des travaux rectificatifs ou complémentaires
a entreprendre pour satisfaire au respect des prestations et des tolérances exigées dans I'exécution des supports.

Si la réception contradictoire n’est pas faite avant la réalisation ses ouvrages, I'entrepreneur sera réputé avoir
réceptionné les supports sans réserve et il supportera alors sans supplément de prix les conséquences techniques et financiéres
des défauts éventuels qui pourraient se révéler ultérieurement. Le titulaire du présent lot devra faire réceptionner ses ouvrages
par les Entrepreneurs chargés des travaux de finition et ceci dans les mémes conditions que ci-dessus.

0.08.6 - DECHARGEMENT, MONTAGE DES MATERIAUX, PROTECTION DES OUVRAGES

L’Entreprise sera responsable du déchargement, du stockage et du montage de ses matériaux et matériels, les frais en
résultant seront inclus dans son offre. L'Entreprise devra assurer la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux,
et ce jusqu’a la réception. Il lui appartiendra d’établir les protections nécessaires et d’en assurer I'entretien. Les dispositifs de
protection seront enlevés lors de la réception.

En cas de vol, bris ou détérioration d’'ouvrage, 'Entreprise en restera responsable et devra avoir une assurance couvrant
ces risques. En aucun cas, il ne sera admis d’indemnité ou imputation de préjudice pour les dégats résultant de la non observation
de ce qui précede.

0.08.7 - TROUS — PERCEMENTS —= SCELLEMENTS — RACCORDS
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Lors de la mise au point des plans d'exécution, les entreprises devront obligatoirement communiquer a I'entreprise de
gros ceuvre, les réservations nécessaires au passage des canalisations, scellements de pattes ou autres réservations telles que
trémies, engravures, feuillures nécessaires a I'exécution des travaux.

Les entreprises des corps d'état secondaires ne devront en aucun cas effectuer elles-mémes un trou ou un percement
quelconque dans les ouvrages de béton ou BA.

Les trous ou percements et les agrandissements ou modification des trous existants dans les éléments de structure
portante, quels qui soient, seront obligatoirement effectués par I'entreprise du lot G.O.

Par contre les percements de petits diameétres inférieurs a 100 mm seront effectués par les lots techniques concernés.
Tous les scellements, calfeutrements et raccords dans les ouvrages en béton armé sont a la charge du lot gros ceuvre. Chaque
entreprise devra en ce qui concerne la mise en place de ses ouvrages et leur fixation provisoire en accord avec le magon pour
que toutes dispositions soient prises pour assurer le maintien correct des dits ouvrages.

Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par I'entreprise de gros ceuvre qu'apres mise ne place
des tuyauteries ou fourreaux par les entreprises intéressées.

Tous les percements, rebouchages, raccords qui seront a exécuter dans les ouvrages autres que ceux désignés ci-
dessus seront exécutés a leurs frais par les corps d'état secondaires sous leur responsabilité.

Apreés réalisation des controles et essais des différentes installations et équipements techniques, il devra étre prévu le
rebouchage et le calfeutrement de toutes les traverses dans les parois, cloisons et planchers, afin d’obtenir les degrés CF et
d’isolation thermique ou phonique exigés.

0.08.8 - BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS

Tous les travaux de raccordement et les demandes auprés des services concessionnaires sont a la charge des
entreprises concernées.
Toutes les taxes et redevances dues au titre des raccordements seront a la charge du Maitre de I'ouvrage.

0.09 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

0.09.1 - PIQUETAGE GENERAL.

Conformément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué pour la totalité des ouvrages par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre

0.09.2 - TRAIT DE NIVEAU ET TRAIT D’AXE.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre est seul responsable des niveaux des batiments. A partir des bornes de nivellement,
I'entrepreneur du lot gros ceuvre doit le trait de niveau dans tous les locaux sur tous les murs et cloisons, avant et apres les
doublages ou enduits. Il en assurera I'entretien pendant la durée du chantier, y compris au-dela de la limite des travaux de ce lot
et pour ce faire, il le reportera ou le tracera autant de fois qu'il sera nécessaire. L'entrepreneur veillera a ne pas tracer de trait de
niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des revétements futurs des murs et cloisons.

0.10 - DISPOSITIONS GENERALES

0.10.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place, afin de se rendre compte des
moyens d'acces, de la disposition des lieux et des sujétions d'exécution définies par le présent CCTP.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere
forfaitaire de son marché. L'Entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis une offre de prix :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres
qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des contraintes d’accés au chantier, gabarit, charges autorisées et conditions générales
d’intervention.

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations, en particulier la protection des
ouvrages existants, réseaux, etc...

- Avoir pris connaissance de lI'ensemble des documents Plans et CCTP, de Tous les lots.

- Avoir pris connaissance des contraintes dues a I'affectation et I'équipement des locaux.

En résumé, I'Entrepreneur est réputé avoir pris une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant

en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution. L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque
a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
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0.10.2 - COMPOSITION DES OFFRES

L'attribution des travaux sera prévue en marché global et forfaitaire par corps d'état, il est précisé que chaque entreprise
dans le cadre de son offre devra prévoir I'ensemble des travaux et prestations nécessaires a la réalisation du projet tel que défini
par I'ensemble des plans et des C.CT.P.

Les différents lots du devis descriptif général ont pour objet de faciliter la rédaction des descriptions et la répartition des
ouvrages. Cependant, les travaux de détermination découlant directement de chaque corps d'état font partie du prix global et
I'entreprise devra tenir compte de toutes les prestations et sujétions découlant des prestations définies dans un corps d'état
particulier.

Le CCTP définit 'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne décrit pas dans le détail les ouvrages
identiques tels que : fagon de baies, de seuils, d’appuis de tableaux, feuillures, rejingots etc. Ces travaux sont compris dans le
marché au méme titre que les autres ouvrages, ainsi que tous ceux nécessaire a la bonne finition des ouvrages.

Les devis descriptifs de chaque corps d'état définissent le mode d'exécution des ouvrages visés dans les différents lots.
Il compléete ou résulte des indications des plans. lls précisent, outre la positon et I'emplacement des ouvrages, la nature et la
contexture des travaux.

Le prix global convenu comprendra sans exception ni restriction (sauf précisions formelles et contraintes ci-apres) la
totalité des ouvrages nécessaires a la réalisation du projet, tel qu'il en résulte des plans du maitre d'ceuvre et des devis descriptifs
dans leur ensemble.

0.10.3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES D’ORDRE GENERAL

Les plans du Maitre d’ceuvre et les C.C.T.P. de Tous les Corps d’Etat font connaitre le programme général de
construction a réaliser et les modes d’exécution des travaux. En cas d’omission, d’'imprécisions ou de contradictions dans ces
documents, il est fait obligation a I'Entrepreneur d'obtenir du Maitre d’oeuvre, toutes précisions ou renseignements
complémentaires nécessaires, et cela dés le stade de I'étude de son offre, et de prévoir dans le prix global de sa soumission tous
travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie avec les indications des plans et des C.C.T.P.

L’Entrepreneur titulaire du marché, sera par conséquent, réputé avoir tenu compte de cette clause dans sa soumission
et ne pourra fait état ultérieurement d’'une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas exécuter des travaux qui
seraient nécessaires a 'achévement complet des ouvrages et a leur bon fonctionnement.

L’Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les plans. Les inexactitudes qui pourraient étre
évoquées apres la passation du marché ne sauraient en aucun cas, mettre en cause le prix global arrété. L’'Entrepreneur se
soumettra pleinement aux ordres du Maitre d’ceuvre en vue de rectifier ces inexactitudes. Dans le méme esprit, les dispositions
des plans et C.C.T.P./ T.C.E. seront réglées par référence aux regles de I'art et aux dispositions des documents techniques de
référence, et conformément aux décisions du Maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification au prix global du marché.

Les données techniques du dossier devront étre vérifiées par chaque Entreprise et acceptée par chacune d’elles, sans
réserve lors de la remise d’'offres. Sans observations de sa part, elles seront considérées comme contractuelles et ne pouvant
étre remises en cause par I'Entreprise lors de I'exécution des travaux. En conséquence, il ne sera jamais alloué de supplément
quelconque pour sujétions qui s’avéreraient nécessaires, méme si celles-ci n’étaient pas précisées aux piéces du marché.

Pendant la durée des travaux, tout constat d’Huissier complémentaire qui serait jugé nécessaire devra étre prévu par
I’entreprise.

Il appartiendra a chaque Entreprise d’effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords nécessaires a la réalisation
des travaux.

0.10.4 - PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront établir leur offre pour chaque lot en fonction du cadre chronologique des CCTP avec
décomposition par nature d’ouvrages. Le bordereau quantitatif et estimatif de I'entreprise devra étre détaillé par poste et par
ouvrage et pourra étre utilisé, quant aux prix unitaires, pour les modifications éventuelles du projet.

Les entreprises devront établir les quantités en fonction des plans et CCTP et de leur étude.

Les travaux de chaque lot seront traités a prix global et forfaitaire.

Les Prix Unitaires comprendront tous les frais, toutes les fournitures, la main-d’ceuvre et les divers ouvrages nécessaires
pour I'exécution compléte de I'article considéré.

Les Prix Unitaires seront exprimés Hors T.V.A. en Euros.

En fin de bordereau, le Montant Total sera exprimé Hors Taxes.

La T.V.A. applicable sera ressortie au Taux Légal en vigueur a date de la soumission.
Le montant Global T.T.C. (H.T. + T.V.A.) de I'offre sera indiqué en Euros.
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