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ARTICLE 1 - PREAMBULE

Sous l‘autorité du Préfet, la Direction Départementale des Territoires de I'Aisne,
maitre d’ouvrage du présent marché, porte, sur le périmetre du département, les
politiques publiques de plusieurs ministéeres :

— agriculture et alimentation
— transitions écologiques et énergétiques

— cohésion des territoires : aménagement durable, préservation de I‘environnement,
I'appui aux territoires

— logement : développement d‘une offre diversifiée, construction durable
— transports : mobilités, infrastructures routiéres

— appui a la politique de sécurité routiére (observatoire des accidents et lutte contre
les vitesses excessives) éducation routiére (inspecteurs du permis de conduire).

Pour plus d'information, consulter le site internet des services de I'Etat dans 'Aisne :

https://www.aisne.gouv.fr/Services-de-|-Etat/Presentation-des-services/Direction-
Departementale-des-Territoires-DDT

ARTICLE 2 - OBJET ET DUREE DU MARCHE, PILOTAGE ET PERIMETRE DE
L’ETUDE

2.1 - Objet du marché

Cette étude est portée par I'Etat sur le bassin versant axonais de la Serre, identifié
en équilibre quantitatif fragile par le SDAGE Seine-Normandie et dépourvu d’'une
gouvernance des politiques de I'eau, SAGE (schéma d’aménagement et de gestion
des eaux) ou de PTGE (projet de territoire pour la gestion de I'eau). Néanmoins, une
démarche d’émergence du SAGE est en cours.

Le présent marché a pour objectif d’ sur le bassin de la Serre dans 'Aisne :

e en phase 1 : la collecte des données et leur mise en forme (eaux souterraines
et eaux de surface) ;

e en phase 2 : estimer les_volumes prélevables (eaux souterraines et eaux de
surface) et par usage (alimentation en eau potable (AEP), industrie,
agriculture) pouvant avoir des répercussions sur les milieux naturels en
période de basses eaux selon la méthode HMUC (Hydrologie, Milieux,
Usages, Climat). Ces volumes seront déterminés de maniére a satisfaire



https://www.aisne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Presentation-des-services/Direction-Departementale-des-Territoires-DDT
https://www.aisne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Presentation-des-services/Direction-Departementale-des-Territoires-DDT

I'ensemble des besoins anthropiques et naturels 8 années sur 10.

Cette étude ne prend pas en compte les volumes disponibles ou prélevables
pouvant avoir des conséquences sur les milieux naturels hors période de basses-
€eaux.

Ce bassin est un secteur en équilibre quantitatif fragile identifié au schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie, et dépourvu de schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).

La présente étude devra répondre en tout point aux attendus de [linstruction
ministérielle du 14 décembre 2023 relatives a la mise en ceuvre du décret n°® 2021—
795 du 23 juin 2021 et du décret n® 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs a la gestion
quantitative de la ressource en eau’.

2.2 - Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de 30 mois a compter de sa date de
notification.

Le planning prévisionnel est le suivant :

phase démarrage durée date prévisionnelle
1- Collecte et par ordre de 6 mois 1er mai 2025 au
analyse des service 31 octobre 2025
données mise en

forme

2- volumes par ordre de 24 mois 1er novembre 2025
prélevables service au 31 octobre 2027

2.3 — Pilotage de I’étude

Le marché est supervisé par la DDT de I'Aisne et I'étude sera pilotée par un comité
de pilotage. A noter qu’une fois la CLE installée, celle-ci sera en charge du pilotage
de I'étude.

Le comité de pilotage regroupe la DDT de l'‘Aisne, la direction régionale de
'environnement, de I'aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France, la

1https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/454987
page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLI_DATE_DES
C&tab_selection=circ&typePagination=DEFAULT



Direction régionale et interdépartementale de I'environnement, de I'aménagement et
des transports (DRIEAT) et leurs partenaires institutionnels (Agence de I'Eau Seine-
Normandie, BRGM, OFB, DRAAF), les élus et I'ensemble des acteurs du territoire
(Conseils départementaux, Collectivités, profession agricole, Chambres consulaires,
Chambre d'Agriculture, établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) a compétence eau potable, acteurs économiques, associations...). La
composition du comité de pilotage doit refléter 'ensemble des usages et les enjeux
de préservation et de restauration des milieux naturels (eau potable, agriculture,
industrie, navigation, énergie, péche, usages récréatifs, protection de
'environnement, etc.) et permettre 'expression équilibrée de I'ensemble des parties
prenantes concernées. |l est composé de représentants des collectivités et des
usagers économiques et non économiques dont les associations, chacun devant
étre mandaté a s’engager pour la structure qu’il représente. Une attention sera
portée a la représentativité des différents syndicats du monde agricole, en
complément de la participation des Chambres d'agriculture. Ce comité devra aussi
intégrer I'ensemble des acteurs dépendant (prélevements, interconnexion, etc) ou
pouvant influencer (rejets, etc) la ressource en eau du territoire.

A noter que la composition et le nombre de comités ne sont pas définitivement
arrétés a ce stade et sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte.

Le titulaire devra prévoir des moyens d'échange et de suivi de I'étude. Pour chaque
étape de I'étude, les données et rapports en versions provisoires seront mis en ligne
sur une plateforme numérique et rendus accessibles au maitre d’ouvrage et aux
membres du comité de pilotage.

Une fois validée par le comité de pilotage, les données nécessaires aux
modélisations seront mises en ligne en version définitive.

2.4 — Périmétre de I’étude

Le bassin hydrographique de la Serre, d'une superficie de 1 745 km 2, s’étend dans
les parties septentrionale et orientale du département de [I'Aisne, dans un
quadrilatére allant de Laon a Vervins et de la Fére a Rozoy-sur-Serre. Il déborde sur
les Ardennes, au nord-ouest de Rethel. Affluent de I'Oise, la Serre, d’'une longueur
totale de 79 km, prend sa source dans les Ardennes, a la Férée et rejoint I'Oise sur
la commune de Danizy dans I'Aisne. Traversant un relief assez plat, le profil en long
présente une pente moyenne de 1,3 %. Les flancs de la vallée ont une pente
moyenne de 15 % en rive gauche, et 8 % en rive droite. On rencontre différentes
typologies de cours d’eau sur le bassin. Ainsi les affluents en rive gauche de la Serre
comme la Souche et le Péron sont des rivieres de nappe et n‘ont le méme
fonctionnement que la Serre, le Vilpion. Les gabarits des cours d’eau pourront limiter
certaines prospections telles que celles destinées au calcul des DMB. Par ailleurs,
certains cours d’eau de la zone d’étude présentent une morphologie perturbée
(cours d'eau encaissé, élargi...) rendant inadapté la mise en place de certains
protocoles de terrain (Estimhab notamment).



A noter que le bassin versant de l'Ailette, a I'ouest, appartient également a ce
secteur en équilibre quantitatif fragile (SEQF) défini par le SDAGE Seine-Normandie
mais n’a pas vocation a étre traité dans le présent marché. Cependant le secteur du
bassin versant de 'Ailette au sud du bassin versant de la Serre, repris en SEQF,
devra faire I'objet d’'une analyse particuliére sur la pertinence de sa prise en compte
dans la présente étude.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS ATTENDUES

Le présent article précise les prestations a effectuer par le ou les titulaires du
marché pour le compte de la Direction départementale des territoires de I'Aisne,
maitre d'ouvrage de cette étude.

L'étude sera conduite selon la méthodologie indiquée dans le présent CCTP, sous
réserve des ajustements proposés par le titulaire en réponse au présent CCTP.

La réactivité et I'adaptabilité du titulaire sont essentielles compte tenu des délais
contraints.

Le titulaire du marché désigne a l'appui de son offre le nom de l'interlocuteur /
I'interlocutrice attitré(e) qu'il désigne pour I'exécution du présent marché et qui sera
en charge des relations avec le maitre d’ouvrage tant sur les plans techniques,
administratifs que comptables, de I'encadrement de I'ensemble des prestations et de
la centralisation des échanges.

I communique également le nom de son/sa remplagant(e) en cas d'absence
(congés, maladie, etc.). Le maitre d’ouvrage doit disposer de leurs courriels
nominatifs et de leurs lignes téléphoniques directes.

3.1 - Contexte et objectifs

En 2019, la réalisation de I'état des lieux du bassin Seine-Normandie, préparatoire a
I'élaboration du SDAGE 2022-2027 a identifié des secteurs en équilibre quantitatif
fragile (SEQF) (secteur ou le bon état quantitatif des masses d’'eau pourrait se
dégrader d’ici 2027). |l est ressorti de cet état des lieux, pour le territoire de la région
Hauts-de-France, 3 territoires identifiés en SEQF :

- Deux d’entre eux disposent d’'un SAGE et ou d’'un PTGE : L'Oise-Aronde

- Les deux autres sont dépourvus d‘une gouvernance a I'échelle de l'unité
hydrographique : L’Esches et la Serre-Ailette. C’est ce dernier bassin versant qui fait
I'objet du présent marché.



A noter, toutefois que les collectivités et autres acteurs du territoire du bassin de la
Serre se structurent actuellement dans le cadre de I'émergence du SAGE de la
Serre. La CLE du futur SAGE une fois constituée deviendra I'acteur principal de la
démarche de partage de la ressource en eau.

En ce qui concerne la gestion conjoncturelle de la ressource en eau en période de
sécheresse, le bassin de la Serre correspond a l'unité sécheresse de la Serre
indiqué dans l'arrété cadre départemental sécheresse. Le bassin de l'Ailette, est
quant a lui rattaché a I'unité sécheresse Oise moyenne-Ailette.

3.2 - Phase 1 : Collecte et analyse des données mises en forme

3.2.1 - Etape 1 : Collecte des données- mise en forme

a - Les données nécessaires a la réalisation de I'étude fournies au démarrage
de I’étude

e Délimitation de la zone d'alerte/unité sécheresse - fournie au format shp ;

e Listes des stations de mesure de débits et piézométres de référence inscrits
dans l'arrété cadre sécheresse et leurs valeurs seuils sécheresse ;

e Données de pluies, ETP, ruissellement, recharge au pas de temps journalier
a la maille 8 km x 8 km issues de I'analyse SAFRAN sur la période 1991-2020
(2021) ;

Le prestataire pourra a minima consulter les sites suivants :

Banque Hydro : https://www.hydro.eaufrance.fr

Banque ADES : https://ades.eaufrance.fr/

Banque BNPE : https://bnpe.eaufrance.fr/

Réseau ONDE (observatoire national des étiages) :_https://onde.eaufrance.fr/
Banque Naiades :https://naiades.eaufrance.fr/

Banque DRIAS-climat : DRIAS, Les futurs du climat - Accueil (drias-climat.fr)
Banque DRIAS-climat : DRIAS, Les futurs de I'Eau - Accuelil (drias-eau.fr)

A noter que la liste de sources de données ci-dessus proposée, non exhaustive, est
donnée a titre indicatif. Il est attendu du prestataire d’investiguer toutes sources de
données disponibles.

b - Recueil de données complémentaires déja compilées par ailleurs et travaux
a réaliser sur ’ensemble des données

Le prestataire fournira un état des lieux des connaissances sur ce territoire en
capitalisant sur les 30 dernieres années :


https://drias-eau.fr/
https://www.drias-climat.fr/
https://naiades.eaufrance.fr/
https://onde.eaufrance.fr/
https://bnpe.eaufrance.fr/
https://ades.eaufrance.fr/
https://www.hydro.eaufrance.fr/

e les études hydro(géo)logiques, écologiques réalisées sur le territoire et a
proximité,

e les prélevements mensuels effectués sur le territoire et a proximité,

e les rejets mensuels effectués sur le territoire et a proximité,

e les flux d’eau mensuels anthropiques qui entrent ou sortent du territoire
(interconnexion AEP, canaux, autres) en précisant leur origine et leur
destination,

e les données débitmétriques disponibles sur le territoire et a proximite,

les données qualité de cours d’eau disponibles sur le territoire et a proximite,

e les données qualité des eaux souterraines disponibles sur le territoire et a
proximite,

e les données piézométriques disponibles sur le territoire et a proximite,

les données pluviométriques disponibles sur le territoire et a proximité,

e les données relatives aux écosystémes (localisation, état de conservation,
besoin en eau) présents sur le territoire et a proximité (coordonnées, masses
d’eau en relation).

Une importante phase de récolte auprés des acteurs du territoire (acteurs du
comité des usagers, syndicats des eaux, syndicats des irrigants, collectivités,
industries, agriculteurs, fédération de péche, autres) est a mener pour la récolte de
ces données. En cas de manque ou de données manquant de robustesse, le
prestataire estimera ces données via une méthode qui aura été validée au préalable
par le comité de pilotage.

Par exemple pour les prélévements agricoles, le calcul des prélévements pourra se
faire via l'assolement connu et les surfaces irriguées.

Le passage de prélévements annuels a mensuels devra se faire via une clé de
répartition. Dans la mesure du possible, les points de prélevement de la BNPE
localisés aux centroides de communes devront étre géoréférencés avec précision.
Si ce n'est pas possible, les hypothéses faites pour calculer les volumes prélevés

dans la zone d'alerte devront étre précisées (cas des communes limitrophes). En
plus des données BNPE, que le prestataire devra également récupérer 'ensemble des données de
prélévement auprés de '’AESN avec leur localisation exacte.

Si elles ne peuvent étre complétées, les données et chroniques ne répondant pas
aux exigences minimales pour les calculs proposés seront écartées.

Livrables a minima attendus :

e la couche SIG des limites du bassin versant Serre-Ailette utilisée pour cette
étude et établie sur la base de la délimitation de la SEQF du SDAGE Seine-
Normandie et consolidée avec les données des membres du comité de
pilotage pour remplir les objectifs de I'étude.

e une base de données des études comportant : titre / année / lien de




téléchargement / rapide synthése

une_base de données consolidée “prélévements mensuels” comportant :
numéro de la station / SISE-Eaux (AEP) / Code redevance Agence /
Xlambert93 / Ylambert 93 / préleveurs / usage / origine (eau de surface ou
souterraine) / masse d’eau impactée / date / prélevement mensuel (m3) / type
de données (mesurés et validés, estimés, autres)

une base de données consolidée “rejets mensuels” comportant : identifiant /
Xlambert93 / Ylambert 93 / masse d’eau de surface / date / débit mensuel
(m3) / type de données (mesurés et validés, estimés, autres)

une base de donnée consolidée “débits mensuels” comportant : numéro de la
station / Xlambert93 / Ylambert 93 / masse d’eau de surface / date / débit
mensuel (m3) / type de données (mesurés et validés, estimés, autres)

une base de données consolidée “qualité eau de surface” comportant :
numéro de la station / Xlambert93 / Ylambert 93 / masse d’eau / date du
prélevement / paramétre / valeur / unité / type de données (mesurés et
validés, estimés, autres)

une base de données consolidée “piézometrie” comportant : numéro de la
station (BSS) / Xlambert93 / Ylambert 93 / masse d’eau analysée / date /
niveau (m NGF) / type de données (mesurés et validés, estimés, autres)

une base de données consolidée “qualitométre” comportant : numéro de la
station (BSS) / Xlambert93 / Ylambert 93 / masse d’eau / date du prélévement
/ paramétre / valeur / unité / type de données (mesurés et validés, estimés,
autres) / type de données (mesurés et validés, estimés, autres)

une base de données consolidée ‘écosystémes” comportant : identifiant /
Xlambert93-centroide / Ylambert 93-centroide / masse d’eau en relation / état
de conservation / besoin en eau / enjeux écologiques / especes cibles / type
de données (mesurés et validés, estimés, autres)

une base de données ONDE : comportant : identifiant / Xlambert93-
centroide / Ylambert 93-centroide / masse d’eau en relation / date assec,
écoulement non visible

une base de données sécheresse comportant : date / usagers concernés /
événements de tension / description

une carte des débitmeétres

une carte des stations qualité sur les cours d’eau

une carte des piézometres

une carte des qualitomeétres

une carte des flux d’eau anthropiques entrant et sortant du territoire
une carte des écosystémes

une carte du réseau ONDE

Cette liste de données n’est pas limitative et pourra étre utilement complétée de
toutes autres informations d’intérét récoltées.

Pour les données complémentaires non récupérées dans les bases de données
nationales, constitution de fichiers mis en forme au format SANDRE permettant leur
éventuelle incorporation aux bases de données nationales (HYDRO, ADES).
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Le périmétre précis du bassin versant Serre-Aisne retenu pour cette étude
ainsi que I'ensemble de ces bases de données devront faire I’objet d’une
validation en comité de pilotage.

3.2.2 - Etape 2 : Analyse des données et des séries temporelles disponibles-

a - bibliographie et connaissance des hydrosystémes

Sur la base des différentes bases de données consolidées le prestataire proposera
une délimitation du territoire en unités de gestion, en précisera le fonctionnement
hydrologique et hydrogéologique et listera les stations climatiques, hydrométriques
et piézométriques de référence correspondantes pour chacune des unités
délimitées.

Cette étape permettra donc de caractériser le fonctionnement hydrogéologique et
hydrologique du bassin.

Ces unités de gestion devront faire I'objet d’une validation en comité de
pilotage.

b - analyse descriptive des chroniques disponibles

Ce travail se base essentiellement sur la qualité et la quantité de données
disponibles et donc l'important travail de collecte et de mise en forme des données
réalisé a I'étape 1. Les calculs se feront sur une période recommandée de 30 ans
(par exemple 1991-2021, en fonction des données disponibles et les plus récentes).

Il est proposé ici quelques calculs a réaliser a minima. D'autres calculs
complémentaires peuvent étre proposés :

1. Analyse des chroniques de débits de cours d'eau et de piézométrie pour détecter
des artefacts de mesure ou effets de pompage (chroniques temporelles). Le cas
échéant, les données invalides seront écartées, de maniére justifiée.

2. Calcul des fréquences caractéristiques dominantes du signal piézométrique (a
l'aide du périodogramme), de l'effet mémoire/persistance des aquiferes (par
autocorrélogramme ou analyse de la vidange).

3. Estimation des tendances d'évolution des niveaux d'eaux souterraines et des
débits de base des cours d'eau par test de Mann-Kendall (modifi€é en cas
d'autocorrélation). Tendances sur les niveaux moyens et les niveaux bas annuels et
détection de la période des basses eaux. Les niveaux moyens et bas annuels seront
définis par année hydrogéologique.
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4. Estimation de possibles ruptures sur les moyennes annuelles et les minimums
annuels des niveaux piézométriques et des débits (rupture de la moyenne ou
changement brutal de la variance) significatives (par exemple test de Pettit). Si
rupture, estimation des tendances avant et aprés rupture. Des explications aux
ruptures mises en évidence devront étre recherchées.

5. Corrélation niveaux d'eaux souterraines-débits de base (débit de base estimé par
exemple par la méthode de filtre de Wallingford) afin d'estimer la dépendance,
variabilité et ainsi valider les couples stations hydrométrique/piézomeétre proposeés

6. Modélisation globale Pluie-Niveau pour voir si les niveaux d'eau souterraine se
correlent bien aux précipitations efficaces et sinon identifier par l'analyse des
chroniques de prélévements si ceux-ci peuvent expliquer la mauvaise ou l'absence
de corrélation (en basses eaux notamment).

7. Caractérisation des dépassements des valeurs seuils pour les eaux souterraines
(ESO) (niveau mensuel sec période de retour 2 et 5 ans) et pour les eaux
superficielles (ESU) (VCN3 période de retour 2 et 5 ans) par année. Pour chaque
année, le nombre de jours de dépassement par mois sera précisé (le nombre de
mesures disponibles par mois devra également étre mentionné pour tenir compte
d'une éventuelle variation des fréquences d'acquisition).

D'autres seuils que ceux cités ci-dessus pourront étre examinés en fonction des
connaissances locales (débits minimums biologiques (DMB),...)

Livrable attendu

* Une fiche de synthese pour la zone d'alerte regroupant les graphiques issus
des traitements précédents (chroniques, périodogramme, tendances,
ruptures, corrélation niveaux d'eaux souterraines-débits de base, Simulation
Pluie-Niveau, calendrier des dépassements des valeurs seuils, et
éventuellement autres indicateurs proposés par le titulaire et validé par le
comité de pilotage).

3.3. Phase 2 : Etude « Hydrologie, Milieux, Usages, Climat » dite HMUC :
méthodologie de travail et contenu de la mission

Le prestataire s’appuiera sur le guide BRGM? : Estimation des volumes prélevables
dans les aquiféres a nappe libre : retour d’expériences sur les méthodes utilisées,
identification des problémes rencontrés, recommandations et sur le guide HMUC
Loire-Bretagne® et sa version révisée de septembre 2024 ainsi que le guide

2https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-64615-FR.pdf
3https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content files/document/Guide%20HMUC VF4.pdf
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national®.

3.3.0. - Etape 0 : Estimation de débits minimum biologique (DMB)

La détermination du débit minimum biologique s’appuie sur le croisement entre les
préférendum d’habitat (Hauteur d’eau, vitesse, substrat) des espéces peuplant le
cours d’eau concerné par 'aménagement et I'évolution des conditions hydrauliques
en fonction du débit.

Pour chaque trongon nécessitant un DMB, le prestataire produira une note précisant
la méthode la plus adaptée pour établir cette évaluation tout en privilégiant la
méthode micro-habitats.

Une fois la méthode validée par le comité de pilotage et des usagers, le prestataire
la mettra en ceuvre.

Le prestataire procédera a I'estimation de débits minimums biologiques nécessaires
pour caractériser les DMB en priorité a l'aide d’'une méthode type micro-habitat en
priorité. Pour cette méthode, il procédera a I'ensemble des prestations (relevés
topographiques, bathymétriques, création d’'un modéle hydraulique, mise en ceuvre
d’'une méthodologie type Estimhab ou équivalent dont le protocole précis devra étre
au préalable validé par les 2 comités) pour parvenir aux résultats.

Dans chaque cas, le prestataire se référera au guide suivant :
https://patbiodiv.ofb.fr/sites/default/files/note methodo/2018-06/
note technique methodes dmb.pdf

Il est prévu dans le marché la réalisation d’'un maximum de 8 DMB.

Ceux-ci feront I'objet de 2 prix unitaires par DMB, repris au BPU du présent marché.

3.3.1. - Etape 1 : construction d’'un modeéle hydrogéologique du territoire

Au vu des données récoltées et connaissance du territoire, le prestataire établit une
note sur les caractéristiques techniques du modéle maillé (nombre de couches, taille
des mailles...) qu’il envisage de produire qui permettra, a partir des données de
précipitations, des prélévements et des rejets de correctement simuler :

e des débits de cours d’eau mensuels équivalents aux débits mensuels des
stations de mesure présents sur le territoire et en sortie de chaque unité de
gestion ;

e des niveaux piézomeétriques mensuels équivalents aux niveaux

4https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide %20projet%20de %20territoire % 20gestion
%20de%201%27eau_light.pdf
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piézométriques mensuels des stations de mesure présents sur le territoire et
en limite de chaque unité de gestion ;

des QMNa® équivalents a ceux mesurés sur les stations de mesure ;

des HMNa® équivalents a ceux mesurés sur les stations de mesure ;

les paramétres relatifs aux critéres d’objectifs qui auront été validés sur le
territoire.

Le choix des caractéristigues du modéle devra faire I’objet d’'une validation en
comité de pilotage.

Le prestataire établira le modéle hydro(géo)logique maillé choisi en respectant
'ensemble de ces objectifs de simulation. Ce modéle devra permettre de prendre en
compte de fagon optimale les relations nappe/riviere et la répartition géographique
des prélévements et des milieux naturels et leurs interactions.

Le prestataire se référera au guide BRGM'.

Le prestataire devra montrer que son modele est calé de fagon optimale pour
poursuivre la démarche. Il produira une note pour présenter le résultat de son
calage, son optimisation et ses limites.

La validation du calage du modéle devra faire I'objet d’une validation en
comité de pilotage.

Une fois le calage du modéle validé, le prestataire donnera I'ensemble des droits
relatifs a ce modéle au maitre d’ouvrage et a la CLE du SAGE permettant ainsi sa
libre utilisation pour ces 2 organismes et tout autre choisi par eux (futur SAGE). Les
fichiers constituant le modéle complet leur seront livrés sur un disque dure externe.
L’outil devra étre libre d’utilisation, aucun colt postérieur a I'exécution du présent
marché ne pourra étre demandé, quelle que soit la durée d’utilisation a venir du
modéle (pas de licence payante...).

De plus il assurera des sessions de formation :

* des agents de ces structures pour qu’ils puissent s’approprier son utilisation
afin de pouvoir analyser notamment I'acceptation des scénarios d’usage une
fois la présente étude achevée (sur la base de 10 personnes),

* pour les agents chargés d’actualiser (recalage a partir des données
actualisées...) et maintenir le modéle (sur la base de 3 a 4 personnes).

5QMNa = le plus petit débit mensuel atteint au cours de I'année
6HMNa = le plus petit niveau piézométrique mensuel atteint au cours de I'année
7https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-62549-FR.pdf
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3.3.2 - Etape 2: Délimitation des unités de gestion, diagnostic, détermination
de la feuille de route et des objectifs environnementaux du territoire

Délimitation des unités de gestion.

Le prestataire propose en concertation avec les acteurs une délimitation des unités
de gestion (sous bassin) : la logique hydro(géo)graphique qui prévaut pour sa
délimitation n’exclut pas de possibles ajustements.

La délimitation des unités de gestion du bassin de la Serre devra faire I’objet
d’une validation en comité de pilotage.

La feuille de route

Sur la base des attentes des acteurs, le prestataire devra proposer une feuille de
route formulant les objectifs et principes de la démarche ainsi que les modalités de
sa gouvernance (expression et recueil des attentes des acteurs, modalités de
participation du public, contenu et modalités de validation des différentes étapes
opérationnelles) et son calendrier avec un horizon temporel cible de 2 ans pour la
finalisation de la démarche de partage de la ressource en eau. Le calendrier est fixé
au regard des délais nécessaires pour réaliser le diagnostic et I'élaboration du
programme d’actions, en prenant en compte le temps des études et analyses
économiques qui devront étre menées sur le territoire.

La feuille de route devra faire I’objet d’une validation en comité de pilotage.

Diagnostic

Le prestataire établira un diagnostic du territoire comportant :

e un état des lieux initial et prospectif de la ressource et des besoins de tous les
usagers de I'eau avec notamment :

e un rappel des volumes prélevables, au sens du |l de l'article R. 211-21-1 du
code de l'environnement ;

e laréférence des volumes prélevés en période de basses eaux ;

e la surface irriguée de référence.

Les données relatives aux ressources en eau sont issues des cadres d’intervention
en vigueur : état des lieux DCE, documents de planification (SDAGE, SAGE,
SRADDET, SDAEP...) et de tout autre document d’expertise et de prospective
détenu par les services de I'Etat et diffusable (par exemple un inventaire des plans
d’eau existants, des zones humides, des résultats de recensements agricoles ...).
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L’état des lieux comportera une analyse de [I'évolution attendue (sur les 30
prochaines années a minima) des différents paramétres climatiques SAFRAN et
ceux disponibles sur les portails DRIAS eau® et DRIAS climat® : pluie annuelle, pluie
estivale, ruissellement, drainage, pluie efficace, etc... Les données DRIAS étant
calées jusqu'en 2005, le prestataire proposera puis mettra en oeuvre un calage
complémentaire prenant compte de la période [2006-2023] selon une méthode a
valider avec Météo-France.

Les données relatives aux usages (alimentation en eau potable, agriculture,
industrie...) intégrent notamment, sous une forme permettant qu’ils soient
diffusables, les éléments de connaissance mobilisés pour I'exercice de la police de
I'eau, pour la gestion collective des prélévements d’eau pour lirrigation, pour les
restrictions temporaires des usages de l'eau en situation de crise liée a la
sécheresse ainsi que pour la mise en ceuvre de la politique agricole commune sur le
territoire concerné. Pour [lirrigation, les données mobilisées intégrent notamment
celles sur les prélevements, les assolements, la nature et la superficie des cultures
irriguées, les besoins actuels et futurs de 'ensemble des usages au regard des
effets du changement climatique. Il est rappelé par ailleurs I'importance de mener
une démarche prospective sur I'évolution des usages sous changement climatique,
et non uniquement de réaliser une projection des besoins qui résulteraient des
usages actuels. De méme, I'évolution démographique (arrivée de nouveaux
habitants, installation de nouveaux agriculteurs) et saisonniére (tourisme) sera
appréhendée.

Ce diagnostic a pour objectif de servir de base a la construction des scénarios
d’'usages.

Le diagnostic devra faire I’objet d’une validation en comité de pilotage.

Les obijectifs

Au vu des enjeux identifiés sur chaque unité de gestion, le prestataire propose une
liste d’objectifs environnementaux sur le territoire avec leurs criteres d’objectifs
associés dont la méthode de calcul devra étre présentée.

La démarche de partage de la ressource en eau doit permettre d’atteindre, dans la
durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne
fonctionnalité des écosystémes aquatiques, en anticipant le changement climatique
et en s’y adaptant. La démarche de partage de la ressource en eau doit intégrer
I'enjeu de préservation de la qualité des eaux (réductions des pollutions diffuses et
ponctuelles).

L’ensemble de ces objectifs et critéres devront faire I’objet d’une validation

8DRIAS, Les futurs de I'Eau - Accueil (drias-eau.fr)
9DRIAS, Les futurs du climat - Accueil (drias-climat.fr)
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comité de pilotage.

exemples :

objectifs critéres

maintien du bon état des cours d’eau définition d’'un débit d’objectif d’étiage
(DOE) comprenant un débit minimum
biologique (DMB)

OU a défaut, non altération du QMNA5
des 30 dernieres années.

pression de prélévements en période
d’étiage < 20%
((1-QMNa5)/QMNabSdésinfluencé)

maintien d’'un champ captant maintien d’'un niveau piézométrique
minimum sur un champ captant pour
eviter une hausse dommageable de
certains parameétres chimiques

maintien du bon état d’'une zone humide | maintien d’'un niveau piézométrique
d’objectif d’étiage (POE) et d’'un niveau
de cours d’eau minimum sur une
période donnée pour assurer le bon état
d’une zone humide

3.3.3 - Etape 3: Estimation des critéres environnementaux du territoire
Chaque critére environnemental validé sera ensuite estimé par le prestataire.

Les DOE seront estimés a partir des DMB et en concertation avec les acteurs situés
en aval.

Le travail relatif aux DMB sera effectué a travers I'étape 0 de la phase 2 du présent
marché explicitée plus haut.

3.3.4. - Etape 4 : construction des scénarios de prélevements et définition du
volume prélevable

Cette étape est a construire en lien avec la mise en place du SAGE de la Serre
dont ’émergence est en cours.

Le portail DRIAS-eau et DRIAS-climat met a disposition 'ensemble des données des
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17 projections issues du projet Explore 2. Ces projections sont considérées comme
équiprobables et représentent le champ des possibles.

Le prestataire accompagne le comité des usagers pour la construction de différents
scénarios d’'usages cohérents avec 'ensemble de ces 17 projections.

Les scénarios d’'usages seront établis sur la méme forme que les bases de données
prélevements mensuels et rejets mensuels et seront basés sur un plan d’actions
d’économie d’eau. Ce plan d'action s'inscrira dans la perspective du Plan Eau
national, en particulier son axe 1 qui vise a organiser la sobriété des usages de I'eau
pour tous les acteurs et son objectif de réduction de 10 % d’eau prélevée d’ici 2030,
ainsi que dans la stratégie définie au niveau du bassin Seine Normandie le cas
échéant.

Le prestataire devra accompagner le comité de pilotage dans I'élaboration d’un
scénario tendanciel suivant les dynamiques actuelles qui constitue le scénario de
référence. L’accompagnement consistera notamment a analyser les dynamiques
actuelles et leurs projections.

D’autres scénarios d’'usage seront construits par le comité de pilotage.

Chaque scénario d’usages devra faire I'objet d’'une validation en comité de
pilotage.

Le prestataire analysera via le modéle I'acceptabilité de chacun de ces scénarios
pour les 17 projections climatiques issues du projet Explore 2 disponibles sur les
portails DRIAS- eau et DRIAS-climat.

En premiére approche, un scénario d’'usage est considéré comme acceptable
si I’ensemble des objectifs environnementaux sont atteints au moins 8
années sur 10 pour I’ensemble des projections climatiques. Cette définition
pourra étre revue a la marge si nécessaire.

Les volumes prélevables sont ensuite définis sur la base du scénario d’'usages jugé
acceptable pour la ressource qui aura été choisi par les acteurs.

Le prestataire propose un échéancier sous la forme suivante :

Unité de gestion / années / période de I'année / origine / usage / volumes
prélevables / commentaires
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exemple :

Bassin | [2022-2025] | sur 'année eau de AEP 100 unités * M3/an

1 surface max 10 unités *m3/mois
Bassin | [2026-2030] | sur 'année eau de AEP 90 unités * M3/an

1 surface max 9 unités *m3/mois
Bassin | [2031-2040] | sur 'année eau de AEP 80 unités * M3/an

1 surface max 9 unités *m3/mois

3.4.5. - Etape 5 : programme de connaissance

En vue de l'actualisation de la détermination des volumes prélevables a horizon
2030, le prestataire listera 'ensemble des lacunes d’informations et les adaptations
nécessaires pour y remédier, proposera des études pour améliorer la connaissance
du territoire et perfectionner le modéle.

Le prestataire fera des propositions d’évolution pérenne et réaliste du réseau de
suivi hydrologique (stations hydrométriques) et hydrogéologique (stations
piézométriques) sur le bassin, en tenant bien évidemment compte des suivis déja
réalisés. Concernant les eaux superficielles, les cours d’eau choisis pour ajouter une
station de suivi seront préférentiellement ceux impactés par des prélévements.
L’installation d’éventuels points de mesures complémentaires sera chiffrée, en
incluant leur colt annuel de gestion, avec I'idée que les données acquises servent a
alimenter les bases de données nationales existantes. Pour la piézométrie, une
attention particuliére sera portée a I'utilisation d’ouvrages déja existants, aprés mise
en conformité de ceux-ci et vérification de la faisabilité technique et administrative
(maitre d’ouvrage, opérateur, durée, fréquence...).

Cette analyse critique permettra ensuite au prestataire de proposer un programme
priorisé et planifié d'acquisition de données et d'informations pour le futur incluant
les structures.

ARTICLE 4 - DELAIS D' EXECUTION

Dans le respect de la durée maximum du marché fixé a 30 mois et des délais
mentionnés dans le présent C.C.T.P, le titulaire du marché disposera par éléments
de mission du délai qu'il aura indiqué dans le rétro-planning fourni a I'appui de son
mémoire technique et accepté par le maitre d’ouvrage.

Les candidats proposeront un rétro-planning d'exécution pour chaque étape de
I'étude et détaillé par phase (cf. article 3 du Réglement de la consultation). Ce
planning est accompagné d'une note justificative détaillant, pour chaque phase de
I'étude, l'organisation et les moyens proposés. La proposition de planning
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prévisionnel de chaque candidat est étudiée dans le cadre de I'analyse technique
des offres et fait I'objet d'un critére de notation.

En annexe est présenté un planning prévisionnel indicatif. Dans son mémoire
technique, le prestataire pourra proposer une évolution de ce planning prévisionnel.
Ces propositions alternatives devront étre argumentées, en gardant a I'esprit que le
démarrage de l'étude est conditionné a I'accord de financement des partenaires
financiers. L’étude démarrera sur ordre de service du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 - LIVRABLES ET REUNIONS

Les réunions se dérouleront systématiquement en présentiel avec possibilité de
visioconférence soit a la DDT02 ou sur le bassin de la Serre.

Seules les réunions effectivement réalisées seront facturées.

A chaque livrable, le prestataire fera une analyse des incertitudes des résultats.

Les livrables attendus détaillés dans les différentes étapes seront fournis sous
format dématérialisé WORD (ou équivalent et compatible) pour les rapports et sous
format Excel (ou équivalent et compatible) pour les bases de données et fichiers de
calcul. Les cartes ou illustrations seront fournies également en format PDF (ou
équivalent et compatible).

Les bases de données seront fournies en version .txt ou .csv.

Ces livrables seront établis a I'échelle du bassin versant de la Serre-Ailette.

Le prestataire fournira pour chaque carte les données SIG associées au format
QGIS.

Les livrables de chaque étape devront étre fournis devront étre fourni
impérativement au moins 10 jours avant la tenue des réunions d’étape
correspondante

Des réunions de chaque comité seront organisées a chaque étape de validation de
I'étude.

Le titulaire du marché prendra en charge la préparation et I'animation des comités,
les invitations de I'ensemble des acteurs (a transmettre au moins 10 jours avant la
réunion), la réalisation des documents et supports de présentation ainsi que la
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rédaction des comptes rendus et relevés de décisions (sous 7 jours).

Avant chaque réunion :

Le prestataire communiquera au moins 10 jours a 'avance les documents de travail
a transmettre aux participants (note, rapport, ...). |l préparera les supports de
présentation (diaporamas au format *.ppt), qui devront étre envoyés a la DDTO02 et a
la DREAL Hauts-de-France au moins 15 jours a l'avance, pour relecture et
validation.

Le prestataire assurera I'animation des réunions de suivi de I'’étude, en collaboration
la DDTO2 et la DREAL

Aprés chaque réunion :

Le prestataire rédigera I'ensemble des comptes-rendus des échanges, qu'il
adressera a la DDTO02 et a la DREAL Hauts-de-France dans un délai de 10 jours
aprés chaque réunion, pour relecture et validation. Si besoin, le prestataire
reprendra le compte-rendu jusqu'a sa validation par la DDTO02.

La DDTOZ2 se chargera de la transmission aux personnes concernées.

Concernant la phase 1, en plus des contacts téléphoniques et par mail, le prestataire
proposera et animera une série de réunions avec les acteurs du comité de pilotage
pour recueillir les données.

ARTICLE 6 - LIEUX D'EXECUTION ET DE LIVRAISON

6.1 - Lieu de livraison

Direction départementale des territoires de L’Aisne

50 Boulevard de Lyon

02011 LAON Cedex

6.2 - Exécution

Direction départementale des territoires de L’Aisne, 50 Boulevard de Lyon — 02011
LAON CEDEX
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ARTICLE 7 - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable. I
est exigé que le titulaire suive tout au long du marché une démarche éco
responsable et, a cet effet, le titulaire se conforme aux exigences suivantes :

. Support remis dans le cadre de I'exécution des prestations : I'exécution des
prestations objet du marché nécessitera la préparation de nombreux supports
référentiels (diaporamas, comptes rendus, notes de travail, rapports, synthéses,
documents synthétique, résumés, etc.) ; en cas d'utilisation du support papier, le
titulaire devra démontrer l'utilisation de papier recyclé ou de papier issu de foréts
gérées durablement, au moyen par exemple de label (exemple FSC ou PEFC ou
équivalent).

. Concernant les déplacements réalisés dans le cadre du présent marché :

Le titulaire privilégie les déplacements a pied, ou avec des véhicules a propulsion
humaine ou en transports en commun. Si l'utilisation de véhicules individuels est
indispensable, le parc servant a I'exécution des prestations comprend de préférence
des véhicules fonctionnant a I'énergie électrique ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
ou au gaz naturel pour véhicules (GNV) ou a I'hydrogéne ou encore des véhicules
hybrides (mixtes électriques et essence) conformes aux normes en vigueur.

Dans le cas de recours a une prestation externe ou a la location de véhicules pour
I'exécution des prestations objet du présent marché, le titulaire s'engage a ce que
les véhicules utilisés respectent les prescriptions décrites ci-dessus.

Le titulaire communique a tout moment sur simple demande, les justificatifs relatifs
aux modes de déplacement utilisés pour la réalisation des prestations (cartes grises
des véhicules avec justification de la catégorie Crit'Air, abonnement, titre de
transport...). Des contrdles pourront étre opérés notamment lors de la présence de
véhicules ou de personnes sur I'un des sites objet du présent marché.

Les modes de déplacements seront conformes a la proposition du titulaire remise a
I'appui de son offre. Le titulaire s'assure du respect par ses éventuels sous-traitants
des obligations environnementales fixées par le marché.

Annexe 1 : Ressources et données disponibles

Des ressources bibliographiques ainsi qu’'une premiere liste des données qui
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pourront étre mises a disposition du prestataire dans le cadre de I'étude
Ressources transversales

Les références vers des documents transversaux concernant I'étude pourront étre
indiquées :

SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 ;

Les documents des DREAL concernant la gestion quantitative, le bassin de I'étude,
I'adaptation au changement climatique ou la préservation des milieux naturels ;

Les études de prospectives du changement climatique : derniers rapports du GIEC,
Explore 2070 et Explore 2 (en cours de réalisation), et autres études régionales ou
locales

Les documents réglementaires dont la Circulaire du 30/06/2008 relative a la
résorption des déficits quantitatifs, l'instruction du 14 décembre 2023 relative a la
mise en ceuvre du décret n°® 2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n° 2022-1078 du
29 juillet 2022 relatifs a la gestion quantitative de la ressource en eau

La gestion quantitative de I'eau : schéma départemental d’irrigation agricole (voir
CA02)

La gestion et les suivis de qualité de I'eau : données DDT, ARS (Qualité des eaux
brutes des forages du secteur sur une longue période), AESN

La morphologie des cours d’eau : données AESN, DDT

Les milieux, dont le cas échéant des études concernant les zones humides du
bassin : études et données sur les marais de la Souche (DDT02, ASMSL)

La qualité piscicole des cours d’eau : données DDT, Fédération de I'Aisne pour la
péche et la protection du milieu aquatique (travail de stage sur la définition du Débit
minimum biologique)

L’hydrologie, I'hydraulique et I'hnydrogéologie du bassin dont I'étude de 2006, réalisé
par Stucky / Sorange, concernant « I'Etablissement du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion du Bassin Versant de la Serre Aval » (état des lieux
sur I'hydrologie, I'hydrogéologie, le ruissellement et le contexte piscicole) de
TUSAGMA.
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Les usages anthropiques de l'eau sur le bassin : données DDT, ARS (Rapport
hydrogéologique des forages aep du secteur, DUP, Volumes autorisés dans les
DUP, Volumes réellement pompés dans la limite du recueil actuellement en cours),
DREAL, CAO02, ...
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Annexe 2 : Planning prévisionnel indicatif

cf article 2.2
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Annexe 3 : cartographie
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