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ENTRE

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE CRETEIL, 4 rue Georges Enesco, 94 000 Créteil, identifié sous le numéro
SIRET 179 404 306 00088, représenté par Monsieur Daniel AUVERLOT, Recteur de 'académie de Créteil
par décret du 14 février 2018, publié au JORF n° 0039 du 16 février 2018, disposant d’une délégation
de signature administrative par arrété n° 2018-02-19-003 du 19 février 2018, et d’une délégation de
signature en matiere d’ordonnancement secondaire par arrété n° 2020-01-16-006 du 16 janvier 2020,

ci-apres « le RECTORAT » ou « le CONSTRUCTEUR ».

ET

GRAND PARIS AMENAGEMENT, Etablissement public a caractére industriel et commercial régi par le
décret n® 2015-980 du 31 juillet 2015, dont le siége est a Paris (75019), 11 rue de Cambrai, identifié au
SIREN sous le numéro 642 036 941 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,
Représenté par Monsieur Stéphan de Fay, en sa qualité de directeur général, nommé a cette fonction
par arrété de la ministre déléguée aupres de la ministre de la transition écologique, chargée du
logement, en date du 25 novembre 2020, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
I'article 9 dudit décret du 31 juillet 2015, domicilié en cette qualité au dit siege.

ci-aprés désigné « GRAND PARIS AMENAGEMENT » ou « 'AMENAGEUR »,

Désignés ensemble par les termes « les Parties » et individuellement par I'expression « Partie ».
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Préambule

Par délibération en date du 30 novembre 2016, le Conseil d’administration de Grand Paris
Aménagement a approuvé le dossier de création de la ZAC dite « Triangle de I’Echat » située sur la
Commune de Créteil et dont les limites sont les suivantes :

- cbté nord, la limite se cale sur I'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ;

- alest, le périmetre s’arréte a la limite de I'emprise fonciere de I'Hopital Henri Mondor ;

- cOté sud, le périmetre de la ZAC s’arréte au niveau de la rue Jean Esquirol et de I"avenue du
Général de Gaulle;

- ausud-est, la limite est constituée par la rue de I'Echat ;

- alouest, le périmetre de la ZAC est fixé par I’A86.

Par arrété du Préfet du Val de Marne du 19 juillet 2017, la ZAC du Triangle de I'Echat a Créteil, d’initiative
Grand Paris Aménagement, a été créée.

Le dossier de réalisation de la ZAC du Triangle de I'Echat a été approuvé par le Conseil d’Administration
de Grand Paris Aménagement lors de sa séance du 09 Mars 2020.

Au sein du périmetre de la ZAC, sur plusieurs parcelles cadastrées section AZ n°382, 383, 385, 386, 392,
et 394dites « lot 4A » dont I'Etat est propriétaire, le Rectorat envisage de réaliser un projet de
construction de 20.000 a 21.000 m? de surface de plancher environ. Ces parcelles font I'objet d’une
convention d’utilisation, en date du 02/11/2020, entre le représentant de |'Etat-propriétaire et le
RECTORAT.

Ce programme, a destination principale de « constructions et installations nécessaires aux services
publics et d’intérét collectif » (CINASPIC), aura vocation a accueillir environ 1.120 postes de travail de

salariés, 200 places de stationnement et des services d’accueil du public et du personnel.

Le projet a d’ores et déja fait I'objet d’une labellisation en Commission Nationale de I'lmmobilier Public
le 16 février 2017.

Le budget alloué a ce projet a été validé a I'été 2018, ce qui a permis au Rectorat de désigner un assistant
a maitrise d’ouvrage spécialiste de la programmation en juillet 2018.

Le concours pour I'attribution du marché de maftrise d’ceuvre pour ce projet a été lancé en juillet 2019.
Le lauréat du concours, qui s’est vu notifier cette décision le 5 juin 2020 est le groupement dont le
mandataire est KOZ Architectes.

Les Parties se sont rapprochées pour définir les modalités de réalisation des travaux liés au projet, en

particulier les limites de prestations de travaux de chacune d’entre elles.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux liés au projet,
ainsi que les limites de prestation de chacune des parties.

Il est précisé que I’Aménageur a sollicité aupres de I'Etat, propriétaire des parcelles décrites a I'article 2
ci-apres, I'autorisation d’y réaliser des travaux de comblement de carriéres nécessaires a la réalisation
de I'opération d’aménagement. Cette autorisation, ainsi que la nature précise des travaux et les
conditions de leur réalisation, fera 'objet d’une convention spécifique, distincte de la présente
convention.

Article 2 — Désignation des terrains et du projet objets de |la présente convention

Le Constructeur envisage un projet de construction sur les parcelles cadastrées section AZ n°382, 383,
385, 386, 392 et 394 a Créteil et désignées sous I'appellation de « lot 4A » de la ZAC du Triangle de
I"Echat.

Il souhaite y édifier un immeuble pour une surface de plancher de 20 000 & 21 000 m? SDP.

Ce programme, dont la destination reléve des « équipements d'intérét collectif et services publics » au
sens de I'article R. 151-27 du Code de I'urbanisme (précisément « construction et installation nécessaire
aux services publics et d’intéréts collectifs, CINASPIC), permettra d’accueillir les services du
Constructeur, ceux de la DSDEN du Val de Marne et le CROUS. Le projet de construction accueillera
environ 1120 postes de travail de salariés, 200 places de stationnement et des services d’accueil du
public et du personnel.

Article 3 — Equipements réalisés par I’Aménageur

L’Aménageur réalisera I'ensemble des équipements publics d’infrastructures décrit dans le Programme
des Equipements Publics annexé au Dossier de Réalisation de la ZAC du Triangle de I'Echat et dans le
périmétre de ZAC dont le plan est joint en annexe n°1 du protocole partenarial.

Les espaces publics du site sont garants de la bonne qualité de vie du quartier, ils permettent le lien
entre les habitations et la ville, tant avec les quartiers environnants qu’avec les autres programmes du
quartier lui-méme.

Dans cette vision, le Triangle de I'Echat vise a créer des espaces publics urbains incitant a I'apaisement
de la circulation, intégrant les circulations douces et favorisant les liaisons entre les quartiers. Les
espaces publics dégageront des zones paysageres a 'usage des habitants telles qu’un jardin linéaire,
une place de quartier, un mail planté.
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Le projet d’espaces publics se décline selon les grands principes rappelés ci-dessous :

Conservation de l'intégralité des bretelles d’accés publiques et de sortie de 'A86 ;
Conservation et optimisation des fonctionnalités de service pour la Direction des Routes d’lle
de France ;
Requalification des deux trongons de la RD19 y compris optimisation et création de carrefours
et franchissement sur la RD19 ;
Extension du réseau tertiaire contextuel au projet :

e Prolongation de la rue Viet jusqu’a 'avenue du Général de Gaulle

e (Création d’'un barreau de desserte interne.

Le projet de I’Aménageur prévoit également la réalisation de tous les réseaux y compris I'extension du
réseau de chauffage urbain de la Ville de Créteil pour permettre la viabilisation de chacun des lots de la

ZAC.

Pour rappel, comme exposé a l'article 1°" de la présente convention Eu égard aux contraintes
spécifiques au traitement des sols, I'’Aménageur réalisera la totalité des travaux de
consolidation des carrieres souterraines situées dans le périmetre des travaux de la ZAC y
compris sous I'emprise du lot 4A; Les modalités d’'intervention de I"’Aménageur pour la
réalisation de ces travaux sont décrites ci-dessous a I'article 6.2.

ARTICLE 4 — Limites des prestations de I’Aménageur

Grand Paris Aménagement s’engage dans les délais visés au calendrier prévisionnel de |'opération
(annexe n°3 du protocole partenarial) sur la réalisation des travaux suivants :

Dévoiement des réseaux actifs présents sur I’'emprise du lot 4A, hormis les réseaux faisant |'objet
d’une servitude sur la partie sud (réseau HTA existant).

Consolidation des carriéres souterraines selon I'avis de I'lGC, dans I'emprise du lot 4A sur lequel
sera édifié le projet de construction du Rectorat et ce, conformément aux termes de la
convention d’autorisation de travaux a conclure avec |'Etat propriétaire ou toute autorité
compétente pour la signer ;

Réalisation des voies d’acces au chantier du Rectorat ;

Réalisation des voiries et réseaux divers desservant a terme le projet du Rectorat selon le plan
annexé au protocole partenarial (annexe n°2) ;

Réalisation de I'extension du réseau de chauffage urbain permettant le raccordement du lot 4A
sur lequel sera édifié le projet de construction du Rectorat ;

Mise en place du réseau et des équipements de défense extérieure contre les incendies.
Défrichement de la parcelle.

Grand Paris Aménagement s’engage a assurer la coordination générale de I'ensemble des chantiers de
I"'opération. Pour ce faire, il pourra étre assisté par un prestataire spécialisé (OPCIC).

Grand Paris Aménagement a pris acte de ce qu’une servitude de passage sera instaurée au profit de la
DIRIF au niveau de la voie de livraison du Rectorat.
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Pour permettre un démarrage des travaux du Rectorat au 4°™® trimestre 2021, Grand Paris
Aménagement s’engage dans le cadre de sa mission de coordination générale a faire ses meilleurs
efforts pour optimiser la date d’achévement des travaux de mise en état des sols, en ce compris
dévoiement des réseaux et comblement des carriéres souterraines du lot 4A.

L’'ensemble des limites de prestations entre Grand Paris Aménagement et le Rectorat de I’Académie de
Créteil sont reportés dans le cahier des charges de coordination joint en annexe (annexe n°12).

ARTICLE 5 — Limites des prestations du Constructeur

Le Constructeur s’engage notamment sur les prestations suivantes nécessaires a la réalisation de son
projet sur le lot 4A, cadastré section AZ n°382, 383, 385, 386, 392 et 394 et situé au sein de la ZAC :

- Bornage du lot conformément au plan de calage des lots de la ZAC fourni par Grand Paris
Aménagement ;

- Terrassements a l'intérieur du lot (y compris évacuation aux décharges et toutes sujétions) a
partir des cotes de nivellement indiquées par Grand Paris Aménagement ;

- Tous réseaux pour 'usage du lot et internes au lot ;

- Financement de la réalisation des antennes de desserte de tous les réseaux entre la limite du lot
et les canalisations principales.

Le Rectorat s’engage a se raccorder au réseau de chaleur de la Commune de Créteil. Pour ce faire, le
Rectorat effectuera aupres de la Commune et de son délégataire toutes les démarches permettant
gu’une convention dédiée soit conclue avec ces derniers au plus tard six (6) mois apres le démarrage
des travaux de son projet de construction défini a I'article 3.1 du présent Protocole.

Le Rectorat s’engage a respecter le cadre de coordination générale des travaux de la ZAC conduit par
Grand Paris Aménagement et/ou ses prestataires pour la réalisation des missions de Coordination

Sécurité et Protection de la Santé, de Responsable Environnement de Chantier et d’OPC Interchantier.

L'ensemble des limites de prestations entre Grand Paris Aménagement et le Rectorat de I’Académie de
Créteil sont reportés dans le cahier des charges de coordination joint en annexe (annexe n°12).

ARTICLE 6 — Coordination des travaux de I’Aménageur et du Constructeur

6.1. Généralités
La coordination des travaux entre '’Aménageur et le Constructeur sera assurée selon les dispositions

décrites dans le réglement de chantier (annexe n°11) et le cahier des Charges de coordination (annexe
n°12).
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6.2. Coordination spécifique liée aux travaux de consolidation des carriéres

Conformément au cahier des charges de coordination (annexe n°12), I'’Aménageur réalisera la totalité
des travaux de consolidation des carrieres situés en tréfonds du périmétre de la ZAC et comprenant,
notamment, les parcelles cadastrées section AZ n°382, 383, 385,386, 392 et 394 sur lesquelles le
Rectorat réalisera le projet de construction décrit au présent article 2.

Une convention d’autorisation de travaux a conclure avec |'Etat, ou toute autorité compétente pour la
signer, définit précisément les modalités d’exécution des travaux de comblement de carrieres.

ARTICLE 7 — Prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales, paysagéres et environnementales

Les constructions seront obligatoirement édifiées dans le respect des dispositions prévues :

- par les documents d’urbanisme en vigueur,

- par les documents suivants, dont le Constructeur reconnait avoir eu connaissance :
o le Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysageres et Environnementales

de la ZAC (annexe n°6 du protocole partenarial)

o lafiche d'llot 4 (annexe n°7 du protocole partenarial)
o lafiche du lot 4A (annexe n°7 du protocole partenarial)

- partoutes les obligations légales et reglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 — Avenants

Toute modification apportée a la présente convention devra faire |'objet de la conclusion d’un avenant
entre les Parties.

ARTICLE 9 — Date d’effet, durée de la présente convention

La présente convention entrera en vigueur le jour de sa signature par les Parties.

La présente convention trouvera son terme a 'achévement des travaux décrits a I'article 11 du cahier
des charges de coordination joint en annexe n°12.

ARTICLE 10 — Résiliation

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de non-respect
par l'autre partie ou par l'une des autres parties des engagements pris au titre de la convention, a
I'expiration d'un délai de deux mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception demeurée sans effet.
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L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense par la partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu’a la date de prise d’effet de la résiliation anticipée de la présente convention.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux
pour une cause indépendante des parties a la convention, la résiliation peut intervenir a l'initiative de
I'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 11 — Litiges

En cas de différend résultant de l'interprétation, de I'exécution, de la validité et des conséquences de la
présente convention, les Parties s’engagent a se rencontrer au moins une fois, dans un délai de deux
semaines a compter de la demande de la plus diligente d’entre elles, pour rechercher une solution

amiable.

Passé le délai susvisé, faute de s’étre rencontrées ou d’étre parvenues a un accord, les Parties pourront
engager toute action nécessaire a la préservation de leurs droits.
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Article 12 — Annexes du Protocole partenarial mentionnées dans le document

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :

Annexe 6 :
Annexe 7 :
Annexe 8 :
Annexe 9 :

Plan de périmetre de la ZAC

Plan d’aménagement prévisionnel de la ZAC

Calendrier prévisionnel de 'opération d’aménagement de la ZAC

Note de cadrage du programme du Rectorat

Calendrier prévisionnel du projet de construction du Rectorat

CPAUPE

Fiches de I'llot 4 et du lot 4A

Planning de cadrage

Plan des équipements publics nécessaires a la livraison du projet du Rectorat

Article 13 — Annexes de la Convention de limites de prestations de travaux de la ZAC du Triangle de

I'Echata C

réteil

Annexe 10 :

Annexe 11 :
Annexe 12 :

Etude G1 PGC rapport n°G150610 indice C en date du 23/02/2018 établi par
GEOLIA

Reglement de chantier

Cahier des charges de coordination

Fait en deux exemplaires originaux a Paris

L’Aménageur

Le Constructeur
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