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ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent marché reléve du chapitre ler « Marchés » (article L1111-1 a L1111-5) du Code de la commande
publique.
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ARTICLE 2 - DEFINITION DES TERMES DU PRESENT

DOCUMENT

Au sens du présent document :

Le « pouvoir adjudicateur » est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec le titulaire. Il est
ci-apres dénommé Autorité de Sireté Nucléaire et de Radioprotection ou ASNR

Le « titulaire » est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de
groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La « notification » est l'action consistant a porter une information ou une décision a la connaissance de la ou des
parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre
moyen de communication électronique permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I'heure de sa réception ;

Les « prestations » désignent les fournitures courantes ou les services objet du marché.

L'« ordre de service », au sens du CCAG : est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités
d'exécution des prestations prévues par le marché. Le bon de commande est ainsi un ordre de service mais un
ordre de service n’est pas forcément un bon de commande (ex : ordre de service de démarrage).

Ordre de service valant bon de commande : les contraintes techniques liées a notre systeme informatique et a
aux dénominations intitulent des bons de commande « ordre de service » mais correspondent bien & des bons de
commande.

L'« admission » est la décision, prise aprés vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnait la
conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut constatation
de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.

Les « réserves » sont I'ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des
vérifications préalables a I'admission, qui sont portées a la connaissance du titulaire et qui font obstacle au
prononcé de la décision d'admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d'admission est
ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.

L'« ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient étre
admises moyennant des corrections opérées par le titulaire (réserves).

La « réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations a verser
au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entierement aux prescriptions du marché, mais qu'elles
peuvent étre admises en I'état.

Le « rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent étre
admises, méme apres ajournement ou avec réfaction.

Le « cahier des charges » est le document contenant 'ensemble des prescriptions techniques s’'imposant au
Titulaire du marché. Il peut également étre dénommé « CCTP ».

Le « maitre de I'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le « maitre d'ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence
technique, est chargée par le maitre de I'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la conformité architecturale,
technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger I'exécution des marchés de travaux,
de lui proposer leur réglement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et I'adresse du maitre
d'ceuvre. Si le maitre d'ceuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour
le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

La « réception » est l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter I'ouvrage avec ou sans réserve.
Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG
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Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant
forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répété.

Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini a I'alinéa précédent, notamment tout prix qui
s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché
gu'a titre évaluatif.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux

Nota bene : Le terme d’accord-cadre s’entend comme « accord-cadre » ou « marché » au sein du présent CCAP.
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ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

PUBLIC
3.1- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d’électricité et de tuyauterie pour les besoins liés aux
expérimentations réalisées sur la plateforme GALAXIE de 'ASNR, au laboratoire d’expérimentation des feux (LEF)
dans les batiments 346 et 347C, sur le centre CEA de Cadarache (13).

3.2- TYPE DE MARCHE

Le présent marché constitue un accord-cadre a bons de commandes monoattributaire passé en application des
articles L. 2125-1-1°, R. 2162-2 alinéa 2, R. 2162-4 a R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2123-14 du Code de la
commande publique.

3.3 - DEFINITION DES PRESTATIONS DU MARCHE

Les prestations prévues au sein des présents lots sont les suivantes :

- Lot 1: Travaux d’électricité, d'instrumentation et de cablage sur la plateforme expérimentale GALAXIE de
'ASNR.

Ce lot a pour objet :

o des travaux de dépannage et de remplacement de matériels électriques défectueux de
commande et de puissance (disjoncteurs, relais, alimentations 24 VCC, électrovannes, ...) au
sein des installations expérimentales du LEF (ASNR/PSN-RES/SAZ2I) situées aux batiments 346
et 327 C,

o des travaux de contrdles et de remplacements de capteurs de mesures défectueux a la suite des
essais, tels que des thermocouples (mesure de la température), des capteurs de flux de chaleur,
au sein des installations expérimentales du LEF (ASNR/PSN-RES/SA2I) situées aux batiments
346 et 327 C,

o des travaux de vérification et de validation de lignes de mesures et de contréle-commande avant
la réalisation d’'un essai (tests de bons fonctionnements des capteurs et des actionneurs), au sein
des installations expérimentales du LEF (ASNR/PSN-RES/SA2I) situées aux batiments 346 et
327 C,

o des travaux de mise en place de capteurs complémentaires qui seraient nécessaires au contrble
et a la sécurité lors d’un essai,

o des travaux de suivi et de mise & jour de fichiers DAO pour les schémas électriques et de fichiers
AFR pour les notes de calcul a la suite de modifications de cablage dans les armoires de mesure
et de contr6le-commande.

- Lot 2: Travaux de tuyauterie et de petites pieéces mécaniques sur la plateforme expérimentale GALAXIE
de I'ASNR.

Ce lot a pour objet :

la réalisation de petites piéces mécaniques (bac a combustible, bruleur, rampe a gaz, ...),
la création de lignes fluides (propane, air comprimé, azote),

lintervention sur les lignes fluides existantes au LEF pour modification ou réparation,

la réparation sur site de pieces mécaniques défectueuses,

la reprise de soudure sur site.

O O O O O

Le détail technique des prestations attendues pour chaque lot est précisé au sein du cahier des charges.
3.4 - DECOMPOSITION EN TRANCHES

Le marché n'est pas décomposé en tranches.
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ASNR e eeion CCAP



ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux les pieéces du marché sont les documents énumérés ci-apres, qui,
en cas de dispositions contradictoires, prévalent par ordre de priorité décroissante suivant :

» 1. Acte d'engagement (AE) et ses annexes :
o Annexe n°1: Annexe financiere (AF)
o Annexe n°2 : Acte de sous-traitance, le cas échéant (AST)
o Annexe n°3 : Acte de mise au point du marché, le cas échéant

» 2. Cahier des clauses administratives particuliéeres (CCAP) et ses annexes :
o Annexe n°l: Modele de bon de commande ou d'ordre de service
o Annexe n°2 : Description du traitement de données a caractére personnel
o Annexe n°3: Accés et coordonnées des différents sites de 'ASNR
o Annexe n°4 : Questions — réponses lors de la procédure

Y

3. Le Cahier des charges (CCTP) ou tout document qui en tient lieu et ses annexes,

» 4. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) en vigueur a la date de notification du
marché et applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux)

» 5. L'offre technique du Titulaire ou tout autre document qui en tient lieu

» 6. L’acte de sous-traitance

ASNR 55
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ARTICLE 5 - DUREE

5.1 - DUREE

Le marché est conclu a compter de sa date de notification et prendra fin a I'achévement des prestations objets du
présent marché.

Son début d’exécution est fixé a sa date de notification.
Le marché a une durée ferme de douze (12) mois a compter de la date de début d’exécution mentionnée ci-dessus

Toutefois, les bons de commandes (aussi appelés ordre de services) notifiés avant la date d’échéance de I'accord-
cadre demeurent exécutables. Leur durée d’exécution ne pourra dépasser trois (3) mois apres la date d’échéance
de l'accord-cadre et dans les conditions fixées au présent CCAP, en fonction de la complexité de I'ensemble des
prestations a réaliser ainsi que des contraintes de qualité imposées par 'ASNR.

5.2 - RECONDUCTION

Le marché est reconductible de maniére tacite.
Il est reconductible trois (3) fois pour une durée de douze (12) mois pour chaque période de reconduction.

La durée maximale du marché, périodes de reconduction comprises, est limitée a quarante-huit (48) mois.
5.3 - DELAIS D’EXECUTION

Les délais d’exécution des travaux seront précisés dans chaque bons de commande émis.

5.4 - PROLONGATION DE LA DUREE DU MARCHE

Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou
le report du début des travaux peut étre justifié pour les conditions énumeérées ci-dessous. En dehors de celles-
ci, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’'un avenant.

Ainsi, justifient une prolongation de la durée :

» un changement du montant des travaux ou une modification de limportance de certaines natures
d'ouvrages ;

une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maftre de l'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

YV V VYV

L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d'ceuvre aprés avis du titulaire, et décidé
par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
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ARTICLE 6 - REGLEMENTATION DES PRIX

6.1 - FORME DE PRIX

Les prestations relatives au présent marché sont a prix unitaires dont la répartition est précisée au sein de 'annexe
financiere a I'acte d’engagement.

Conformément a l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique, I'accord-cadre est conclu :

» Sans montant minimum, que ce soit en quantité ou en valeur.
» Avec un montant maximum en valeur, sur |a durée totale, de :

o 80000 € HT pour le ot 1: Travaux d’électricité, d’'instrumentation et de cablage sur la plateforme
expérimentale GALAXIE de 'ASNR.

o 100 000 € HT pour le lot 2: Travaux de tuyauterie et de petites pieces mécaniques sur la
plateforme expérimentale GALAXIE de 'ASNR.

L’atteinte du montant maximum entraine de fait 'expiration du marché.
6.2 - DETERMINATION DU PRIX (DE REGLEMENT)

Le présent marché est conclu a prix définitif.

6.3 - CONTENU DES PRIX

L’ensemble des prix est réputé complet : aucun frais auxiliaires ne sera pris en compte et les prix sont établis de
telle sorte qu’aucune prestation ne soit a fournir par le maitre d’'ouvrage. Le cas échéant, les frais non inclus au
prix du marché doivent figurer dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement ou étre prévu au sein du présent
marché.

6.4 - TYPE DE PRIX

Le présent marché s’exécute a prix révisable. La révision sera effectuée aprés deux années d’exécution, puis
annuellement a chaque date anniversaire de sa date de natification.

La révision est réglée par les dispositions suivantes :

La formule utilisée est la suivante :

x (0,3+0,7x51/50)

#+ P1: prix aprés révision ;
+ PO : prixinitial ;
4+ S1 : dernier indice connu au moment de la demande de révision ;
#+ SO0 : indice du mois de dépdt des offres (Mars 2025);
Indice(s) utilisé(s) :
L’indice utilisé est :

Pour le lot 1 : Travaux d’électricité, d'instrumentation et de cablage sur la plateforme expérimentale GALAXIE de
'’ASNR - Indice: BT47 — Electricité - Base 2010 (Identifiant 001710979)
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Pour le lot 2 : Travaux de tuyauterie et de petites pieces mécaniques sur la plateforme expérimentale GALAXIE
de I'ASNR - Indice: BT50 — Rénovation entretien TCE - Base 2010 (Identifiant 001710982)

En cas de suppression d’indice, le nouvel indice s’appliquera automatiquement ou de fait sans qu’un acte de
modification de marché (avenant) ne soit nécessaire.

Le coefficient de révision est arrondi au centi€me supérieur. Le prix révisé, arrondi au 1/100¢™me, sera ferme pour
la nouvelle année d’exécution des prestations.

Modalités de révision des prix :

La révision est de droit, elle peut intervenir a la demande de I'ASNR ou du Titulaire. La révision ne peut entrer en
vigueur qu’aprés accord écrit de 'ASNR.

Si aucune demande de révision n’a été recue avant la date anniversaire prévue ci-dessus, les prix demeurent
inchangés pour la nouvelle période. Toutefois, une demande de révision peut étre formulée apres cette date mais
n’aura d’effet que pour I'avenir et non rétroactivement a compter de I'accord écrit de 'ASNR.

6.5 - CLAUSE BUTOIR
Si 'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a 3,00%, I'ASNR se réserve la possibilité

de résilier le marché sans que le Titulaire puisse prétendre a indemnité dans les conditions déterminées a I'article
« Résiliation ».

10
ASNR s
—San CCAP



ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT

7.1 - FINANCEMENT DU MARCHE
Le financement des prestations exécutées au titre du présent marché s’effectue en totalité le budget de 'ASNR.
7.2 - AVANCES

Sous réserve des conditions visées aux articles L. 2191-2 et L. 2191-3 du Code de la commande publique, le
Titulaire ne bénéficie pas de I'avance.

7.3 - ACOMPTES

Le présent marché donne droit au paiement d’acomptes dans les conditions prévues a l'article L2191-4 et R2191-
20 a R2191-23 du Code de la commande publique.

7.4 - ECHEANCIER DE PAIEMENT

Les paiements sont réalisés en euros selon les régles de la comptabilité publique, a terme échu, par virement sur
le compte ouvert au nom du Titulaire.

7.5 - PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les factures sont obligatoirement a transmettre de maniére dématérialisée. L’ASNR sera en droit de rejeter toute
facture regue par la poste ou par tout autre moyen que la solution Chorus Portail Pro (CPP).

CPP est accessible a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour déclarer les factures en ligne :

Aprés s’étre enregistré sur CPP, avec son numéro de SIRET, le Titulaire pourra déclarer les factures en identifiant
le client ASNR par son SIRET (SIRET ASNR : 130 001 803 00035) et par le numéro d’engagement correspondant
au numéro du marché ASNR qui sera communiqué au Titulaire sous le format suivant « n° de contrat 50000XXX
et/ou n° commande 3X00XXXX et/ou tout autre qualificatif et/ou le numéro de I'ordre de service
commencant par 34000XXXX », en page de garde de I’acte d’engagement.

La demande de paiement comprend I'ensemble des éléments prévus a l'article 12 du CCAG-Travaux en vigueur
a la date de conclusion du marché.

Toute facture non conforme sera renvoyée a I'émetteur. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de
la facture diment rectifiée et conforme.

7.6 - CESSION DE CREANCE

En cas de cession de créance par le Titulaire, et par le biais d’'un certificat de cessibilité, la cession ne sera
opposable que si elle est notifiée au Service des Achats (ASNR — Direction Administrative et Financiere — Service
des Achats - BP N°17 - 92262 — Fontenay-aux-Roses Cedex). Aux termes de I'article 37 du décret n°2012-1246
du 7 novembre 2013 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique, « toutes oppositions ou autres
significations ayant pour objet d’'empécher un paiement doivent étre faites entre les mains du comptable public
assignataire de la dépense ».

7.7 - DELAI DE PAIEMENT
7.7.1 - Point de départ du délai global de paiement

Le délai maximal de paiement est de trente (30) jours & compter de la date de réception de la demande de
paiement par 'ASNR, dés lors que celle-ci répond aux stipulations du présent marché, ou a compter de la date
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https://chorus-pro.gouv.fr/

d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure
a cette date.

7.7.2 - Retard de paiement et intéréts moratoires

En application des articles L2192-12 et L2192-13 du Code de la commande publique, lorsque les sommes dues
en principal ne sont pas mises en paiement a I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du délai de paiement,
le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a l'expiration du délai
de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés a
l'article 1°" sur la base provisoire des sommes admises par 'ASNR. Lorsque les sommes ainsi payées sont
inférieures a celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit a des intéréts moratoires calculés sur la
différence. Par ailleurs, dans pareil cas de figure, en application de la loi du 28 janvier 2013 et du décret du 29
mars 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (montant fixé a 40€) sera due de plein droit et
sans autre formalité (c’est-a-dire sans que le bénéficiaire soit tenu de la demander) a compter du jour suivant
I'expiration du délai de paiement. Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont
payés dans un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.
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ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L’ACHAT

8.1 - MARCHES SIMILAIRES
Sans objet.
8.2 - EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le présent marché ne reléve pas de la catégorie des marchés réservés aux opérateurs économiques
employant des travailleurs handicapés et défavorisés mentionnés a l'article L. 5213-13 du Code du travail et aux
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) mentionné a l'article L. 344-2 du Code de I'action sociale
et des familles ainsi qu’a des structures équivalentes.
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ARTICLE 9 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

9.1 - OBLIGATIONS GENERALES

9.1.1 - Obligations de résultats

Au titre du présent paragraphe, le Titulaire s’engage a atteindre les résultats et niveaux de qualités définis au
présent marché.

Le Titulaire s'engage a donner aux représentants de 'ASNR diment mandatés par celui-ci, toutes les facilités
pour suivre sur place I'exécution des opérations.

9.1.2 - Obligation d’information du Titulaire

Le Titulaire est tenu a une obligation générale de conseil, notamment d’'information et de recommandations vis-a-
vis de 'ASNR. Le Titulaire reconnait ainsi étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde de
'ASNR pour toute question touchant directement ou indirectement la réalisation des prestations.

9.1.3 - Obligation de continuité des prestations

En cas d’indisponibilité pour quelque raison que ce soit telle que maladie, démission, congés de I'un quelconque
des membres du personnel du Titulaire affecté a 'exécution des prestations objet du marché, le Titulaire prendra
toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des prestations et remplacera le personnel défaillant
par du personnel de compétence et de qualification au moins équivalentes.

9.1.4 - Obligation de confidentialité

Par dérogation a l'article 5.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire du marché est astreint a une obligation particuliere de
confidentialité, notamment a I'égard de tout tiers extérieur a 'ASNR, pour toutes les opérations qui lui sont
confiées.

Sauf autorisation expresse de 'ASNR, il s’engage a n’utiliser et a ne divulguer a des tiers aucun fait, information,
connaissance, document ou autre dont il aurait regu communication ou pris connaissance a l'occasion de
'exécution du marché, ainsi qu'aucun résultat de ses travaux. Ces obligations persisteront aprés I'exécution du
marché. Ces obligations s’imposent également au personnel du Titulaire ayant eu accés aux informations traitées.

9.2 - OBLIGATIONS PARTICULIERES

Le Titulaire s’engage a communiquer a 'ASNR la liste du personnel affecté a I'exécution des prestations objet du
présent marché. Ce personnel doit étre agréé par ’ASNR. La liste du personnel présenté pour I'agrément doit étre
établie de telle sorte qu’un nombre suffisant d’agents soit muni de cet agrément afin que le Titulaire puisse faire
face a ses obligations.

Le cas échéant, IASNR pourra procéder auprés des personnels du Titulaire & une séance explicative des
obligations de confidentialité associées au présent contrat et leur demander de signer a titre individuel un
engagement de respect des dites obligations.

Le Titulaire s’engage a retirer sans délai tout agent qui n’a pas été agréé sans pour autant pouvoir s’en prévaloir
pour justifier une quelconque défaillance dans I'exécution de ses prestations.

L’ASNR pourra s’opposer a I'affectation sur le site d’'un ou plusieurs agents ainsi qu’a leur maintien en fonction
sans que la responsabilité de 'ASNR puisse étre engagée de ce fait.

9.3 - LIEU(X) D’EXECUTION

Le marché s’exécute dans le lieu suivant dont les coordonnées et acces sont précisés en annexe au présent
CCAP.

Dans les locaux du Titulaire étant entendu que le Titulaire se rend, en tant que de besoin, dans les locaux de
FASNR
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Cadarache (13)

Au titre de sa présence dans les locaux de I'ASNR, le personnel du Titulaire affecté aux prestations, objet du
présent marché, sera tenu de respecter :

» l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires selon le code du travail fixant les prescriptions
particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure.

» les réglements intérieurs en vigueur pour l'installation ;

L’ASNR se réserve le droit de s'assurer a tout moment, du respect par le personnel du Titulaire, des lois et
reglements en vigueur.

En cas de manquement a ces obligations, notification en sera faite par 'ASNR au responsable local du Titulaire
qui devra prendre toute mesure pour faire cesser le trouble sans délai. L’ASNR pourra interdire I'accés des locaux
au personnel défaillant. Toutefois, en cas d'urgence diment justifiée ou diment démontrée, cette exclusion pourra
étre immédiate.

Droit de contrble de la réalisation des prestations

L’ASNR peut suivre sur place le déroulement des prestations sur leur lieu d’exécution avec un accés réservé aux
seuls représentants de 'ASNR.

Les personnes qu'il désigne a cet effet ont libre acces aux seules zones concernées par I'exécution des prestations
prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux
obligations de confidentialité prévues au sein du présent document.

L’ASNR peut exercer un droit de contréle en cours d'exécution du marché. Si le Titulaire entrave I'exercice de ce
droit de contrdle, il encourt les sanctions prévues a I'article Résiliation.

9.4 - REMISE DES DOCUMENTS ET LIVRABLES
Sans objet.
9.5 - MISE EN CEUVRE DES BONS DE COMMANDES (AUSSI APPELES ORDRE DE SERVICES)

9.5.1 - Emission et notification du bon de commande

Les bons de commande sont notifiés par '’ASNR au Titulaire.

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de trois (3)
jours a compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

Le Titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d'observations de sa part.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul
compétence pour formuler des observations a ’ASNR..

9.5.2 - Interventions d’autres interlocuteurs

Outre, les désignations des interlocuteurs et adresses des deux parties précisées au sein de I'acte d'engagement,
les autres interlocuteurs agissant dans le cadre du présent marché sont les suivants :

Maitrise d'ceuvre
Sans objet.
Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet.
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Contrbéle technique

Sans objet.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par I'Ingénieur Sécurité
Environnement (ISE) de 'ASNR.

9.6 - EXECUTION DES PRESTATIONS

96.1 - Caractéristigues des matériaux et produits

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du présent marché doivent étre conformes aux
normes visées par les piéces contractuelles du marché.

9.6.2 - Implantation des ouvrages

Ces opérations sont a la charge du Titulaire et sont comprises dans I'offre.

9.6.3- Préparation, coordination et exécution des travaux

Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il peut étre fixée une période de préparation. Sa durée sera définie sera définie d'un commun accord entre le
titulaire et les représentants de 'ASNR et commencera a compter de la délivrance de I'ordre de service (bon de
commande) prescrivant le démarrage des travaux.

» Le Titulaire devra :
o Dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
o Soumettre au visa du maitre d'ceuvre ou a défaut de la maitrise d’ouvrage dans le délai de sept
(7) jours a compter de la notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

» Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) :
o doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité ou a défaut par les services de la maitrise d’ouvrage.
Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur ou a défaut au service de la maitrise
d’ouvrage dans un délai de cinqg (5) jours a compter du début de la période de préparation.
» Le coordonnateur SPS ou a défaut la personne en faisant office (ingénieur sécurité) doit adapter et
modifier le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Durant cette période de préparation, il est procédé aux opérations suivantes:

» Le maitre d’ouvrage réalise le référé préventif si cela s’avére nécessaire,
» Le maitre d’ceuvre ou a défaut les services de la maitrise d’ouvrage donne son visa des plans
d’exécution
» Le Titulaire :
o Etablit et présente au visa du maitre d’ceuvre ou a défaut au service de la maitrise d’ouvrage les
documents liés aux travaux
o Etablit et présente au visa du maitre d’ceuvre ou & défaut au service de la maitrise d’ouvrage le
programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG dans le délai mentionné ci-avant,
o Obtient le cas échéant les autorisations administratives nécessaires pour l'installation de chantier
et pour réaliser les travaux
o Etablit et présente des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le
debut des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG-Travaux,
o Etablit, le cas échéant, des dossiers de demande de raccordement aupres des concessionnaires,
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o Etablit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés inspection
commune organisée par le coordinateur SPS ou a défaut par les services de la maitrise d’ouvrage.
Cette obligation est applicable a chaque Titulaire participant aux travaux (Titulaire et sous-
traitants). Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au
coordinateur SPS ou a défaut au service de la maitrise d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours
maximum a compter du début de la période de préparation.

o Mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGC)

Organisation des réunions de chantier
Les réunions suivantes seront réalisées :

» laréunion de lancement si besoin, a compter de I'émission du bon de commande ;

» les réunions de suivi en cours d’exécution des travaux (autant que de besoin) et toutes les réunions
prévues par les pieces techniques ;

» A tout moment, une réunion non initialement planifiée pourra étre organisée, sur l'initiative de ' ASNR, du
maitre d’ceuvre ou du Titulaire, si le contexte I'exige, sans rémunération complémentaire.

» Chaque réunion fera I'objet d’'un compte rendu en double exemplaire établi par le Titulaire et la Maitre
d’ceuvre sous 5 jours ouvrés a compter de la réunion et soumis a I'accord préalable de ' ASNR avant toute
diffusion.

Registre de chantier

Le cas échéant, un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution des travaux pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre ou défaut par les services de la Maitrise
d’Ouvrage.

9.6.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du Code du travalil
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs ou I'ingénieur sécurité, désigné dans le présent contrat sous le nom de « coordonnateur SPS ».

Le coordonnateur SPS ou a défaut I'ingénieur sécurité doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent
menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il
doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
Il a libre accés au chantier.

Le Titulaire communique directement au coordonnateur SPS ou a I'ingénieur sécurité en faisant office :

o le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité (PSPS) dans le délai susmentionné ci-avant ;

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

o dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

o les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

o tous les documents relatifs a la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ou l'ingénieur sécurité en faisant office;

o la copie des déclarations d'accident du travail.

En outre, le Titulaire :

o S'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS ou l'ingénieur
sécurité et les intervenants ;

17
ASNR 55
etde radioprotection c c A P



o Informe le coordonnateur SPS ou l'ingénieur sécurité en faisant office de toutes les réunions (avec leur
objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de
ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

o Donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS ou l'ingénieur sécurité en faisant office;

o Vise toutes les observations consignées dans le registre journal ;

o Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel
doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

Le Titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

9.6.5- Etudes d'exécution (plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail)

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le Titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maitre d'ceuvre ou a défaut au visa de la maitrise d’'ouvrage et du contréleur technique s’il y
en a un dans les conditions suivantes :

» le maitre d’ceuvre ou a défaut les services de la maitrise d’'ouvrage les renvoie au Titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard sept (7) jours apres leur réception.

» le contrbleur technique si besoin vise tous les plans d'exécution, notes de calculs et spécifications a
l'usage du chantier mentionné au présent CCAP.

» le Titulaire tient a jour un tableau de saisie des visas des plans et transmet ce document au maitre d’ceuvre
ou a défaut au service de la maitrise d’ouvrage tous les dix (10) jours.

9.6.6 - Installation et organisation du chantier

Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier conformément a la réglementation en vigueur y
compris la totalité des fluides liés au chantier (abonnements et consommations).

Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Garde du chantier

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent est a la charge du Titulaire du marché.

9.6.7 - Dispositions particuliéres en cours de chantier

Sans objet.

9.6.8 - Achévement du chantier

Gestion des déchets de chantier

Le Titulaire veille a ce que les travaux et prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation
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du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des travaux, sur simple demande du représentant de 'ASNR ou du Maitre d’ceuvre.

La valorisation ou I'élimination des déchets générée par le présent marché est de la responsabilité du maitre de
l'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en
vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le Titulaire devra effectuer le repliement des installations de chantier et la remise en état des espaces occupés a
la fin des travaux, dans un délai de trois (3) jours a compter de la date de notification de la décision de réception.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. Au fur et a mesure de I'avancement des prestations, le Titulaire doit procéder a :

» Tl'enlévement ou la restitution des installations et ouvrages provisoires établis par lui, ou mis a sa
disposition par 'ASNR, a I'exclusion de ceux que 'ASNR veut conserver sur les lieux,

» lalibération des locaux mis a sa disposition,

» le nettoyage et la remise en état des lieux.

Documents a fournir aprés exécution du marché

Le Titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre ou a défaut aux services de la maitrise d’'ouvrage les documents et
plans prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS ou a défaut a l'ingénieur
sécurité pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

9.6.9 - Opérations de réception des travaux et mise a disposition des ouvrages ou_parties
d’ouvrages

Estimation de la fin des travaux

Le titulaire avise, a la fois, le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre s'il y en a un, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d'ceuvre ou a défaut les services de la maitrise d’ouvrage procede, le titulaire ayant été convoqué, aux
opérations préalables & la réception des ouvrages dans un délai qui est de cing (5) jours a compter de la date de
réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achévement des travaux, si
cette derniére date est postérieure.

Dispositions applicables a la réception (délai de levée des réserves et de traitement des
imperfections, des malfacons, des problémes de fonctionnement des équipements dans le
cadre de la garantie de parfait achéeévement)

L’exécution des travaux doit aboutir a la livraison a 'ASNR, au jour de la réception, d’'un ouvrage achevé dans les
conditions de qualité prévues aux documents contractuels ou a défaut, aux meilleures conditions de qualité
prévues par les D.T.U. ou les régles de l'art.

Les opérations préalables a la réception sont :

> les constatations relatives a 'achévement des travaux ;
> la reconnaissance de |'état des lieux livrés ;
» la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché.

La réception fait I'objet d’'un procés-verbal dressé par 'ASNR et le maitre d’ceuvre s’il y en a un et signé par ces
parties. Si le Titulaire refuse de signer, il en est fait mention. Si la réception peut étre prononcée, I’ ASNR mentionne
la date d’achévement des travaux ainsi que les réserves dont est assortie éventuellement la réception.
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Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes. Le délai de levée des réserves, pendant lequel le Titulaire doit remédier aux imperfections et
malfacons, est de quinze (15) jours porté a trente (30) jours en cas d’approvisionnement.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, 'ASNR peut les faire exécuter par une autre
entreprise aux frais et risques du Prestataire sans qu'il puisse s’y opposer.

La. réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

Réception partielle

Sans objet

9.6.10 - Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement s’étend a la réparation de tous les désordres signalés par 'ASNR, soit au
moyen de réserves mentionnés au proces-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour les vices,
malfacons ou désordres constatés ou relevés postérieurement a la réception.

Les travaux font I'objet d'une garantie de parfait achévement d’'un (1) an a compter de la date de signature du
proces-verbal de réception ou, en cas d'une réception partielle des ouvrages, a compter de la date d'effet de cette
réception partielle des ouvrages.

Le délai de traitement des imperfections, des malfagons, des problémes de fonctionnement des équipements dans
le cadre de la garantie de parfait achévement est de quinze (15) jours porté a trente (30) jours en cas
d’approvisionnement.

Si pendant ce délai de garantie, les travaux qui se révélent nécessaires n'ont pas été exécutés par I'entreprise
dans le délai qui lui imparti par TASNR dans 'ordre de service les prescrivant ou a défaut dans un délai maximum
de trois (3) mois, 'ASNR pourra faire procéder a I'exécution desdits travaux, par toute entreprise de son choix,
aux frais, risques et périls du Titulaire.

Si a I'expiration du délai de garantie, le Titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncées
dans les ordres de service, le délai de garantie peut étre prolongé par décision de I’ASNR, jusqu’a exécution
compléte des travaux et prestations, que ceux-ci soient assurés par le Titulaire ou qu’elle le soit d’office.

Cette décision notifiée au Titulaire fera opposition & la libération de la retenue de garantie, garantie & premiere
demande ou & la levée de la caution personnelle prévue au contrat.

9.6.11 - Garantie décennale

Le Titulaire garantit ses ouvrages et équipements dans les conditions définies aux articles 1792, 1792-2, 1792-3
et 1792-4 du Code civil.

9.7 - POSSIBILITES DE RECOURIR A UN AUTRE OPERATEUR ECONOMIQUE QUE LE TITULAIRE DU
MARCHE

9.7.1 - En cas de défaillance du Titulaire

En cas de manquement grave du Titulaire dans I'exécution du marché, 'ASNR se réserve la possibilité de réaliser
un marché de substitution avec un autre opérateur économique aux frais et risques du Titulaire.

En cas de constat d'un tel manquement, 'ASNR mettra en demeure le Titulaire de se conformer a ses obligations
contractuelles et, le cas échéant, de sa volonté de résilier le marché et/ou de s’engager avec un autre opérateur
économique sur le périmétre duquel les prestations ne sont ou ne peuvent plus étre assurées. Le Titulaire aura
dix (10) jours pour présenter ses observations.

A I'expiration de ces dix (10) jours calendaires, et dans le cas ou la mise en demeure est restée sans effet, un
marché de substitution pourra étre conclu avec un nouvel opérateur économique. Ce marché sera notifié au
Titulaire fautif.
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Les conséquences onéreuses de la résiliation du marché et/ou de la réalisation du marché de substitution seront
supportées par le Titulaire fautif.

9.7.2 - Dérogations au principe d’exclusivité

Aucun opérateur économique supplémentaire ne peut adhérer au présent accord-cadre et seul le Titulaire peut
se voir attribuer des bons de commandes..

L’exclusivité est en principe garantie au(x) Titulaire(s) de I'accord-cadre. En dehors de I'hypothése d’une
défaillance du Titulaire, TASNR se réserve toutefois, sans priver le Titulaire de I'exécution des prestations

raisonnablement attendues au vu de l'estimation de l'accord-cadre, de pouvoir recourir a un tiers pour les
prestations prévues a I'accord-cadre et déterminées ci-dessous.

Le recours a des tiers a I'accord-cadre sera justifié par des raisons objectives, sur le périmétre des prestations de
'accord-cadre et selon les conditions cumulatives définies ci-apreés.

- Travaux d’'un montant supérieur a 3000 € HT,

- Dans la limite de 20 % du montant maximum de I'accord-cadre,

- Possibilité de mettre en ceuvre la présente clause de non-exclusivité dans le cas ou il est démontré par
'ASNR, la possibilité d’'un achat de travaux équivalent, pour un montant inférieur d’au moins 15 % par
rapport au prix proposé par le titulaire.

Le nouveau marché conclu avec un tiers sera précédé de mesures de publicité et de mise en concurrence
applicables sauf si le marché entre dans I'une des hypothéses permettant de passer un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence, prévues par le Code de la commande publique.
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ARTICLE 10 - ASSURANCE DE LA QUALITE

Le Titulaire doit remettre au moment de la réunion de lancement un Plan Particulier d’Assurance Qualité
(« PPAQ ») ou tout autre document qui en tient lieu relatif & la réalisation des prestations du présent marché.

Le PPAQ ou tout document équivalent est soumis a I'acceptation préalable de 'ASNR.

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, TASNR pourra procéder a un controle des conditions d’exécution des
prestations, et de maniére générale, du respect des obligations a la charge du Titulaire. Dans le cadre d’'un audit,
'ASNR devra informer le Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis minimum de
dix (10) jours ouvrés. Si’ASNR ne procéde pas lui-méme a I'audit, il mandatera un tiers indépendant qui sera non
concurrent du Titulaire sur les prestations objet du présent accord et qui devra signer un engagement de
confidentialité.

Durant I'audit, le Titulaire s’engage a collaborer en toute bonne foi avec I’ASNR ou son représentant et a lui faciliter
son audit en lui procurant toutes les informations nécessaires et en répondant a ses demandes afférentes a l'audit.
L’ASNR s’engage a conduire I'audit en veillant & désorganiser au minimum I'exécution des prestations du Titulaire.

A lissue de l'audit, un exemplaire du rapport d’audit sera remis a chaque partie, qui le conservera strictement
confidentiel. Dans un délai de dix (10) jours ouvrés & compter de sa remise, les parties examineront de bonne foi
ensemble, avec si nécessaire la présence des auditeurs, le rapport d’audit. Le cas échéant, ils identifieront les
actions a engager par l'une ou l'autre des parties pour garantir la bonne exécution des prestations selon les
niveaux de service contractuels.

Le Titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir de la réalisation de I'audit pour diminuer sa responsabilité sur ses
obligations contractuelles et I'exécution des prestations préalables a 'audit, en cours ou planifiées. Si le Titulaire
se révele incapable de remédier a ses manquements, le présent marché pourra étre résilié de plein droit, sans
aucune indemnité, aux torts du Titulaire.
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ARTICLE 11 - SOUS-TRAITANCE

11.1 - CONDITIONS DE SOUS-TRAITANCE

L’ASNR autorise le Titulaire a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants, et de 'agrément de leurs conditions de paiements par TASNR.

Le Titulaire s’oblige a interdire a son sous-traitant de 1¢" rang , le recours a la sous-traitance. En conséquence, la
sous-traitance est limitée a un rang.

Le défaut de déclaration de sous-traitance est sanctionné par les dispositions définies par I'article « Pénalités » et
« résiliation » du présent document.

11.2 - CONDITIONS DE SOUS-TRAITANCE

Pour chaque sous-traitant présenté, le Titulaire du contrat doit joindre a la demande d’acceptation de sous-
traitance les documents suivants :

- Les attestations de déclaration et de paiement des imp6ts, taxes et cotisations sociales permettant de
justifier la situation du sous-traitant au 31 décembre de I'année précédant la demande d’acceptation,

- Une attestation sur ’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait 'objet au cours des cinqg dernieres
années d’'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L8221-1, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail,

- Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de I'interdiction visée a 'article
50 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 modifiée par l'article 56 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, ou
d’une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays,

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou une justification de
linscription au répertoire des métiers,

- Une attestation d’assurance de responsabilité civile, et le cas échéant une attestation d’assurance «
responsabilité décennale »,

- Une copie du projet de contrat de sous-traitance.

Le Titulaire doit présenter les demandes d’acceptation des sous-traitants potentiels dans un délai suffisant, au
minimum de trois semaines pour e permettre l'instruction avant tout commencement des prestations sous-traitées.
Eu égard au respect des délais contractuels, le Titulaire ne peut se prévaloir des délais d’instruction d’'une
demande ou du refus d’acceptation d’'un sous-traitant par 'ASNR, pour justifier d’un retard dans I'exécution de
ses prestations

11.3 - CONDITIONS DE SOUS-TRAITANCE

Le titulaire doit respecter dans les contrats avec les sous-traitants, 'ensemble des obligations et des spécifications
du contrat relatives aux prestations sous-traitées.

ARTICLE 12 - CLAUSES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

DURABLE

12.1 - CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le présent marché ne présente pas de clause environnementale..
12.2 - CLAUSE RELATIVE A L’INSERTION SOCIALE

Le présent marché ne présente pas de clause d'insertion sociale.
12.3 - CLAUSE RELATIVE A LA PROTECTION DU SECRET

Le marché est un marché de niveau non classifié au sens de la réglementation sur la protection du secret de la
défense nationale.
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ARTICLE 13 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE

PERSONNEL

En cas de traitement de données a caractere personnel dans le cadre du présent contrat, les Parties s’engagent
a respecter les obligations leur incombant en application de la réglementation en vigueur et, en particulier, du
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données.

Chaque Partie est responsable des Traitements qu’elle met en ceuvre seule.

Les Parties définissent, le cas échéant, de maniére transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer
le respect des exigences du RGPD.

Et si le Titulaire en détient a titre exceptionnel, ces données personnelles seront fournies a I’ASNR et supprimées
si nécessaires a I'issu du contrat.
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ARTICLE 14 - PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR

Le Titulaire s’engage a fournir :
- chaque année, une attestation de police d'assurance de responsabilité pour les risques pertinents ;

- tous les six (6) mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces
et attestations sur I'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par ’ASNR, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

A défaut, le marché est résilié dans les conditions prévues a l'article « Résiliation » au sein du présent document.

25
ASNR s
—San CCAP


https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

ARTICLE 15 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

15.1 - DEFINITION DES TERMES PROPRES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent
de I'exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les ceuvres, les logiciels, leurs mises a jour
ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations,
les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modéles, les inventions brevetables ou non
au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des
droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires,
le droit a I'image des biens ou des personnes.

Le « savoir-faire » : est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de lI'expérience et testées,
qui est :

1° Secret, c'est-a-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
2° Substantiel, c'est-a-dire important et utile pour la production des résultats ;

3° Identifié, c'est-a-dire décrit d'une facon suffisamment compléte pour permettre de vérifier qu'il remplit les
conditions de secret et de substantialité.

Les « connaissances antérieures » : désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le
support, qui ne résultent pas de I'exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les ceuvres, les
logiciels, leurs mises a jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de
domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modéles, les
inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les
éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que
le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour
de la naotification du marché, au Titulaire du marché ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence. Les
connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.

Les « tiers désignés dans le marché » : désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du
marché qui bénéficient des mémes droits et qui sont soumises aux mémes obligations que I'ASNR pour l'utilisation
des résultats.

15.2 - REGIME DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est choisi d’appliquer le régime de propriété intellectuelle prévu par le CCAG.
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ARTICLE 16 - MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC

16.1 - CLAUSES DE REEXAMEN

En application du 1° de I'article L2194-1 et du R2194-1 du Code de la commande publique, '’ASNR se réserve la
possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :

- En cas d’évolution technique ou réglementaire susceptible d’apparaitre a tout moment en cours d’exécution du
contrat,

- En cas d’évolution du périmétre d’exécution du marché,

- En raison de l'apparition d’événements extérieurs aux parties et notamment une crise sanitaire, un événement
touchant la sureté nucléaire, etc..

- En cas d’évolution importante du codt des matieres premieres ayant des conséquences importantes sur
I'équilibre financier du marché,

- En raison de changement de Titulaire rendu nécessaire par une opération de cession de fonds de commerce,
cession d’activités, fusion-absorption,

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée par 'ASNR ou par le Titulaire, sur demande
justifiée, par voie d’actes de modification du marché (avenants) afin de déterminer notamment les surcodts liés
aux modifications d’exécution des prestations et des conséquences liées, le cas échéant, a la prolongation des
délais d’exécution du marché.

16.2 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX

Augmentation du montant des travaux

Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou
de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux du marché tels qu’ils ont été définis en tenant
compte éventuellement des prix nouveaux ou devenus définitifs en application. Le montant contractuel des travaux
est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement
modifié par les avenants intervenus.

Dans le cas d'un marché a tranches optionnelles, le montant des travaux et le montant contractuel des travaux
définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches optionnelles dont.

Le titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation
peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore
de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées ci-dessous.

Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les
conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des
travaux de cette espéce n'excéde pas le dixieme du montant contractuel des travaux.

Des lors, le titulaire peut refuser de se conformer & un ordre de service l'invitant & exécuter des travaux de I'espéce
définie a l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis
la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service dont I'exécution
est refusée, excede le dixieme du montant contractuel des travaux. Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire
n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre d’ouvrage, dans
le délai de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les travaux. Une copie de la lettre
de refus est adressée au maitre d'ceuvre. Si 'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel, est supérieure a l'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit & étre indemnisé en
fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de l'augmentation
limite. L'augmentation limite est fixée :

— pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

— pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel ;
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— pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte, a la moyenne des
augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette
moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes. Si le
marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, I'augmentation limite est
fixée a la somme des augmentations limites afférentes respectivement a chacun des montants contractuels
partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit. Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre, trente jours au moins a l'avance, de la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur
montant contractuel.

Si le titulaire n'avise pas le maitre d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre dans le délai fixé a I'alinéa précédent, il est tenu
d'arréter les travaux a la date ol le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés
au-dela du montant contractuel ne sont pas payés. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée ci-
dessus, le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision d'arréter les travaux
prise par le maitre d’ouvrage.

Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de service du maitre d'ceuvre n'a pas
été notifié dans le délai mentionné a l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds
fixés.

Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution. Les travaux qui sont
exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payés.

Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du
maitre d'ouvrage.

Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une modification du montant
des travaux, le maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et
des conséquences éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux de
I'espece, l'estimation précédente indique la part correspondant a ces travaux.

Les stipulations qui précedent ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande pour lesquels le
titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

Diminution du montant des travaux

Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a la diminution limite
définie & l'alinéa suivant, le titulaire a droit & étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement
subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :
— pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;
— pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

— pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte, a la moyenne des
diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne
étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite
est fixée a la somme des diminutions limites afférentes respectivement a chacun des montants contractuels
partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.

Les stipulations qui précédent ne concernent pas les accords-cadres & bons de commande comportant un
minimum, pour lesquels les stipulations suivantes s'appliquent. Lorsqu'au terme de I'exécution d'un accord-cadre
a bons de commande, attribué a un seul titulaire le total des commandes du maitre d’'ouvrage n'a pas atteint le
minimum fixé par I'accord-cadre , en valeur ou en quantités, le titulaire a droit & une indemnité égale a la marge
nette qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe
d’apporter au maitre d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge
nette. Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés
pour I'accord-cadre et strictement nécessaires a son exécution qui n‘aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il luiincombe, dans sa demande d'indemnisation, d'apporter au maitre d’ouvrage
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toutes les justifications nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours a
compter du terme de I'accord-cadre.

16.3 - MODIFICATIONS DE REFERENCES EN COURS DE MARCHE

Des modifications de références pourront avoir lieu en cours de marché sous réserve :

- que les nouvelles références respectent le cahier des charges (CCTP) ;

- que les nouvelles références ne soient pas de nature a diminuer la qualité technique de I'offre initiale du Titulaire ;
- que 'ASNR en ait été informé.

En cas de demande de changement définitif de référence produit :

Cette demande de changement devra étre faite a 'ASNR au plus tard un mois avant la date d’entrée en vigueur
de la nouvelle référence et sous réserve d’acceptation.

En cas de demande de changement ponctuel de référence de produit (cas de rupture momentanée a ne
pas faire subir aux sites) :

Cette demande de changement devra étre faite a 'ASNR sept (7) jours avant la date d’entrée en vigueur de la
nouvelle référence et sous réserve d’acceptation expresse par I'ASNR.

Les éléments a fournir sont les suivants : libellé du produit, référence commerciale, conditionnement, prix unitaire,
fiche technique, date et durée d’effet. Dans le cas ou le prix unitaire du produit de remplacement serait inférieur a
celui du produit remplaceé, le Titulaire fera bénéficier 'ASNR d’une remise équivalente.

16.4 - CHANGEMENT LIE AU STATUT DU TITULAIRE

En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser a 'ASNR dans les plus brefs délais, une
lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du K-bis mentionnant ce changement.

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d’une personne morale nouvelle, ni transfert du marché a
une autre personne morale ;

- Changement de statut juridique ;
- Changement de références bancaires ;
- Changement d’adresse.

Un certificat administratif est alors établi par I'ASNR.
16.5 - CHANGEMENT DE PERSONNALITE MORALE DU TITULAIRE EN COURS D’EXECUTION

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir TASNR,
via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

L’ASNR vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques, professionnelles et financieres nécessaires
a I'exécution des prestations et, le cas échéant s'il est en régle avec ses obligations fiscales et sociales. Pour ce
faire, le Titulaire doit, au regard des articles R2143-6 a R 2143-10 du Code de la commande publique, produire
'ensemble des piéces justifiants de ses capacités.

Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités techniques et financieres suffisantes, un avenant de
transfert établi par TASNR est alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, TASNR peut prononcer la résiliation
du marché sans que le Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.
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ARTICLE 17 - ASSURANCES

17.1 - ASSURANCES DU TITULAIRE

Le Titulaire contracte les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de 'ASNR et des tiers,
victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations, et, par dérogation a l'article 8 du
CCAG-Travaux, aux champs suivants :

Pour les pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont I'assuré est civilement responsable, en
vertu de l'article 1242 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Pour les pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou d’incendies par ses matériels d’industrie, de
commerce ou d’exploitation ;

Pour les vols et détérioration du matériel de 'ASNR dont il effectuera le remplacement sur la base de la valeur a
neuf desdits matériels.

Le Titulaire est ainsi responsable dans les conditions du droit commun, des dommages directs de toute nature
dont lui-méme, ses préposés, 'ASNR, les agents de 'ASNR, ou des tiers pourraient étre victimes, ou que leurs
biens pourraient subir, a 'occasion de I'exécution des prestations prévues au sein du présent marché.

Le Titulaire renonce a tout recours contre I’ASNR pour les dommages de toute nature que le matériel, dont il est
propriétaire ou locataire, pourrait subir et s’engage a obtenir une renonciation a recours identique de ses sous-
traitants et des assureurs de ce matériel, sauf faute lourde ou intentionnelle de 'ASNR.

Au titre du présent marché de travaux, le Titulaire doit également contracter :

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Le Titulaire doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché et avant tout
début d’exécution de celui-ci, qu’il est Titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants
de garantie

Le Titulaire doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d’exécution de celui-ci, qu’il est Titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande de 'ASNR et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

17.2 - ASSURANCES DU MAITRE D’OUVRAGE

Sans objet.
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ARTICLE 18 - NANTISSEMENT

Le marché peut faire I'objet d’'un nantissement prévu a I'article L2191-8 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 19 - RETENUE DE GARANTIE

Le Titulaire n'est pas tenu au versement de la retenue de garantie.

Elle correspond a 3% du marché pour les PME et 5% pour les autres entreprises. Elle est réalisée sur chaque
facture.

Toutefois, le marché peut faire 'objet d’'une garantie prévue a l'article L2191-7 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 20 - PENALITES

20.1 - DETERMINATION DES PENALITES

20.1.1- Pénalités pour retard dans I’achévement des travaux

Lorsque le délai contractuel d'exécution des travaux est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 150 € HT.

201.2 - Pénalités pour retard dans le non-respect des obligations engendrées par la
réglementation SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS et par dérogation a l'article 48.1 du
CCAG-Travaux, le titulaire encourt une pénalité de 200 € par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

20.1.3- Pénalités pour non remise du contrat de sous-traitance

La non-remise du contrat de sous-traitance par le Titulaire a ’ASNR voit s’appliquer une pénalité de 1000 par jour
de retard.

20.1.4 - Pénalité pour retard d’intervention

150 € par jour de retard d’intervention par rapport a la date de commencement des travaux définie dans le bon de
commande notifié, sans mise en demeure préalable.

201.5- Pénalité pour retard de transmission d’un devis

150 € par jour de retard pour la remise d'un devis par rapport au délai contractuel sur lequel s’est engagé le
candidat dans son offre, sans mise en demeure préalable.

20.1.6 - Pénalité pour non respect d’un autre engagement contractuel

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus, dans le cas ou un engagement prévu a la charge du Titulaire ne
serait pas respecté, il encourt sur simple constatation du maitre d’'ouvrage et sans mise en demeure préalable
une pénalité forfaitaire de cent cinquante (200) € HT par jour, a compter du jour de constatation du manquement
et jusqu’au jour de constatation du respect de 'engament concerné par le Titulaire.

Par ailleurs, dans le cas d’une telle constatation, le Titulaire s’engage a remettre a 'ASNR sous 5 jours ouvrés
maximum, un plan d’action pour remédier au manquement constaté.

20.1.7 - Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier et autres réunions d’ordre
administratif ou technique

En cas d’absence a une des réunions de chantier, d’ordre administratif ou technique, le maitre de I'ouvrage se
réserve le droit d’appliquer au titulaire sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 150 euros HT,
par absence constatée par le maitre d’ouvrage.

20.1.8 - Pénalités pour non-respect des dispositions relatives a la gestion des déchets

Si le Titulaire ne s’exécute pas aprés un ordre de service et une mise en demeure restée sans effet apres un délai
de cinq (5) jours, les matériels, installations et objets divers non enlevés sont transportés d’office hors du chantier
a ses frais et risques, avec application d'une pénalité de 150 € HT, par jour calendaire de retard.

20.1.9- Pénalités pour non-respect de I’environnement

En cas de non-respect de I'environnement, le Titulaire encourt les pénalités suivantes :

» [200] € pour le brulage, I'enfouissement, le manquement caractérisé au tri sélectif des déchets,
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» 200] € par infraction pour le non-respect des horaires du chantier, du plan de circulation, du stationnement
des véhicules avec le moteur en fonctionnement, du stationnement des véhicules dans les zones non
prévues a cet effet, du stockage des produits dangereux en dehors des zones réservées ainsi que la
pollution des sols et des sous-sols.

» [200] € par infraction pour la végétation détériorée, les salissures sur la voie publique, le stockage de
fournitures et de matériels dans les espaces non prévus a cet effet, et le non-respect des prescriptions
pour les nuisances sonores.

20.2 - CUMUL DES PENALITES
Les pénalités mentionnées ci-dessus sont cumulables dans les limites du plafonnement déterminé ci-dessous.
20.3 - PLAFONNEMENT DES PENALITES

Les pénalités indiquées ci-dessus sont cumulables .

Pour chaque facture portant sur des prestations sujettes a pénalités, le montant total toute pénalité confondue est
plafonné & un maximum de 20% du montant de référence des prestations objet du manquement.

20.4 - PLANCHER DES PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travau, il n’est pas appliqué d’exonération de pénalités de retard en-
dessous d’'un montant de 1000€ sur 'ensemble du marché.

20.5- FACTURATION DES PENALITES
Les pénalités seront facturées par 'ASNR au Titulaire.
20.6 - CARACTERES DES PENALITES

Les pénalités appliquées au Titulaire :

- Sont applicables seulement sur les montants fermes du marché (tranches fermes, périodes initiales ou
reconduites, bons de commandes notifiées)

- Ontun caractére non libératoire. Leur application ne prive pas 'ASNR de la possibilité de prétendre a une
quelconque réparation de la part du Titulaire dans I'éventualité d’'un préjudice causé a 'ASNR ;

- Doivent étre calculés en jours calendaires a I'exception des pénalités prévues aux articles 20.1.4 et 20.1.5.
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ARTICLE 21 - PRIME D’AVANCE

Le Titulaire ne bénéficie pas d’'une prime d’avance.
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ARTICLE 22 - RESILIATIONS

22.1 - GENERALITES

Pour toute mise en ceuvre d’une résiliation par ’ASNR au titre du présent marché, une mise en demeure, assortie
d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, 'ASNR informe le Titulaire de la sanction envisagée et l'invite a présenter
ses observations.

Larésiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
contre le Titulaire. La résiliation n'ouvre droit pour le Titulaire a aucune indemnité.

22.2 - RESILIATIONS EN CAS D’EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE

L’ASNR se réserve la possibilité de résilier le marché dans les conditions prévues a l'article résiliation du CCAG
correspondant au marché

22.3 - RESILIATIONS EN CAS D’EVENEMENTS LIES AU MARCHE

Sauf indication contraires, les résiliations sont réalisées sans indemnités.
En cas de cession du marché

Dans le cas ou le marché fait I'objet d’'une cession, et que le nouveau cessionnaire du marché ne présente pas
les capacités techniques et financiéres suffisantes, I’ASNR peut prononcer la résiliation du marché sans que le
Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

En cas de non-respect de la clause de sauvegarde

Si 'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a trois pourcent (3%), 'ASNR se réserve
la possibilité de résilier le marché sans que le Titulaire puisse prétendre a indemnité.

En cas de faute du Titulaire

L’ASNR se réserve la possibilité de résilier le marché dans les conditions prévues a l'article résiliation du CCAG
correspondant au marché.
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ARTICLE 23 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend entre les parties, né de I'application du présent marché, ne peut étre invoqué comme motif justifiant
I'inexécution d'une obligation.

En cas de survenue d'une difficulté d'exécution, les parties se donnent les moyens de résoudre leur différend a
amiable.

Si le différend persiste, le litige sera porté au contentieux devant les juridictions administratives. A cette fin, et
conformément a larticle R312-11 du Code de Justice Administrative, le tribunal compétent est le Tribunal
Administratif du lieu d’exécution du présent marché a savoir le Tribunal administratif de Marseille.
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ARTICLE 24 - LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU

CCAG-TRAVAUX

Les articles suivants dérogent au CCAG-Travaux :
L’article 4 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux sur la hiérarchie des pieces contractuelles
L’article 9.1.4 du présent CCAP déroge a I'article 5.1 du CCAG-Travaux en matiere de confidentialité

L’article 16 du présent CCAP déroge a l'article 8 du CCAG-Travaux en matiére d’extension du champ d’application
des assurances obligatoires.

L’article 19.1.7 du présent CCAP déroge a I'article dérogation l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux
L’article 19.3 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux sur le montant plafond des pénalités de retard
L’article 19.4 déroge a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux sur le montant plancher des pénalités de retard

L’article 22.3 du présent CCAP déroge a l'article 41 du CCAG en matiere de résiliation du marché en cas de non-
respect de la clause de sauvegarde.
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ANNEXE N°1 : MODELE DE BON DE COMMANDE (AUSSI

APPELE ORDRE DE SERVICE

Etablissernent public 3 caractére industriel et commercial
APE 72192 - RCS Nanterre B 440 546 01E

SIRET 440 545 Q18 00027 - TVA FR 6E 440 546 01E

Ordre de Service

Marche |

Reférence contrat (1) Muméro de ["Ordre de Service (1) |74
Libellé contrat

| FOUrnisseur |
Fournisseur
rMuméro du Tiers
Contact |réléphone
E_mail |Fax

| Demandeur IRSH |
Direction / Service
Mom |Téléphone
E_miail |I=ax

| Responsable technique |

Direction f Service

Mom |réléphone

E_mail |I=ax
| Ordre de service |

Site

Libells

Documents contractuels Les dispositions contractuelles du contrat référence plus haut

(specifigues # ordre de service) s'appliguant au présent ORDRE DE SERVICE, ainsi que les documents suivants [le cas écheéant) -
| adresse de livraison |

Adresse de livraison/prestation

Commentaire / Lieu de livraison
[SITE/BATIMEMNT, PIECE]

| Etapes |
M* Prestations / Livrablas Ouantite Priz Unitaire Total du Poste Diate de
HT HT livraison
MOMNTANT TOTAL H.T EUR
| Visas IRSN |
Mom
Date
Signature Wisa Electronigue

(1] veuillez indiquer [a Reference du Contrat et le Numero de 'Ondre de Service sur votre facture
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ANNEXE N°2 : DESCRIPTION DU TRAITEMENT DES

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les présentes dispositions interviennent afin que les parties s’engagent a respecter :

» larréglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier,
le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que la directive
(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

» laloi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 n°17-78 modifiée et la loi du 20 juin 2018 n° 2018-493.

Ces dispositions sont ci-apres désignées communément sous I'appellation « Réglementation DCP».
Les parties sont respectivement désignées :

En qualité de SOUS TRAITANT, en ce qui concerne le Titulaire du marché

En qualité de RESPONSABLE DE TRAITEMENT, en ce qui concerne 'ASNR.

Le prix indiqué dans le présent contrat intégre 'ensemble des actions a mener par le SOUS TRAITANT y compris
toute mesure a prendre dans le cadre de I'application de la reglementation DCP, notamment mais sans s’y limiter,
audit, analyses d’'impact ou aux droits d’accés et réponses aux questions des personnes concernées.

Les présentes dispositions définissent les conditions dans lesquelles le SOUS-TRAITANT s’engage a effectuer
pour le compte du RESPONSABLE DU TRAITEMENT les opérations de traitement de données caractere
personnel définies ci-aprés, dans le respect des dispositions de la Réglementation DCP.

Traitement Description

Nature des opérations réalisées sur les

données a caractére personnel

Finalité(s) du Traitement des données

personnelles

Types de Données a caractere personnel [INom, prénom

traitées [OSexe
ODate de naissance
OLieu de naissance
OSituation familiale
CJAdresse personnelle
OAdresse email
CINuméro de sécurité sociale
CINumeéro carte d’identité
CINuméro de téléphone
[OStatut dans I'entreprise
OLieu de travall
[ODonnées bancaires
CODonnées de connexion
[ODonnées de localisation
CAutres : [a préciser]

Catégories de Personnes concernées OSalariés ASNR
OAutres

Durée du Traitement par le prestataire

Lieu du Traitement

Sous-traitant du prestataire intervenant dans

le traitement

Délais prévus pour I'effacement des données | [(ODeés la fin du marché

O x mois aprés la fin du marché
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Le SOUS-TRAITANT s'engage a traiter les données uniguement pour les seules finalités qui
font ’objet de la sous-traitance mais également a :

a.

Traiter les données conformément aux instructions documentées du RESPONSABLE DU
TRAITEMENT. Si le SOUS-TRAITANT considére qu’une instruction constitue une violation du
reglement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de
'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il en informe
immédiatement le RESPONSABLE DU TRAITEMENT. En outre, si le SOUS-TRAITANT est
tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il
doit informer le RESPONSABLE DU TRAITEMENT de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants
d'intérét public.

Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
marché.

Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu
du présent marché :

e S’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité,

e Recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere
personnel.

Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.
Exercice des droits des personnes

e Dans la mesure du possible, le SOUS-TRAITANT doit aider le RESPONSABLE DU
TRAITEMENT a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’accés, de rectification, d’effacement et
d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit de ne pas faire I'objet d’'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage). Le SOUS-TRAITANT ne pourra exiger
aucun paiement pour fournir les informations demandées au titre des articles 13 et 14
du RGPD.

e Le SOUS-TRAITANT doit répondre, au nom et pour le compte du RESPONSABLE DU
TRAITEMENT et dans les délais prévus par le réeglement européen sur la protection des
données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits,
s’agissant des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent marche.

Notification des violations de données a caractére personnel

e Le SOUS-TRAITANT notifie au RESPONSABLE DU TRAITEMENT toute violation de
données a caractere personnel le plus t6ét possible apres en avoir pris connaissance.
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au
RESPONSABLE DU TRAITEMENT, si nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité
de contréle compétente.

Aide du SOUS-TRAITANT dans le cadre du respect par le RESPONSABLE DU TRAITEMENT
de ses obligations

e Le SOUS-TRAITANT aide le RESPONSABLE DU TRAITEMENT pour la réalisation
d’analyses d’'impact relative a la protection des données.

e Le SOUS-TRAITANT aide le RESPONSABLE DU TRAITEMENT pour la réalisation de
la consultation préalable de I'autorité de contrdle.

Sort des données

e Auterme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le SOUS-
TRAITANT s’engage a renvoyer toutes les données a caractére personnel au
RESPONSABLE DU TRAITEMENT.

e Le renvoi doit slaccompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les
systémes d’information du SOUS-TRAITANT. Une fois détruites, le SOUS-TRAITANT
doit justifier par écrit de la destruction.

Délégué a la protection des données

e Le SOUS-TRAITANT communigue au RESPONSABLE DU TRAITEMENT le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données, s’il en a désigné un
conformément a l'article 37 du réglement européen sur la protection des données.

Registre des catégories d’activités de traitement

41
CCAP



e Le SOUS-TRAITANT déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories
d’'activités de traitement effectuées pour le compte du RESPONSABLE DU
TRAITEMENT comprenant :

e Le nom et les coordonnées du RESPONSABLE DU TRAITEMENT pour le compte
duquel il agit, des éventuels SOUS-TRAITANTS et, le cas échéant, du délégué a la
protection des données ;

e Les catégories de traitements effectués pour le compte du RESPONSABLE DU
TRAITEMENT;

e Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe
1, deuxieme alinéa du réglement européen sur la protection des données, les
documents attestant de I'existence de garanties appropriées;

e Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

i. la pseudonymisation, 'anonymisation et le chiffrement des données a caractere
personnel;

ii. des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité
et la résilience constantes des systemes et des services de traitement;

iii. des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractéere
personnel et l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique;

iv. une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement.

k. Documentation

e Le SOUS-TRAITANT met a la dispositon du RESPONSABLE DU
TRAITEMENT la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
RESPONSABLE DU TRAITEMENT ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer
a ces audits.

Obligations du responsable du traitement a I’égard du sous-traitant

Le RESPONSABLE DU TRAITEMENT s’engage a :
e Fournir au SOUS-TRAITANT les données visées au |l des présentes clauses ;
e Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le SOUS-
TRAITANT ;
e Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le reglement européen sur la protection des données de la part du SOUS-TRAITANT ;
Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du SOUS-TRAITANT.

L’adresse email du Délégation a la Protection des Données (DPO) de 'ASNR est la suivante : dpo@asnr.fr
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ANNEXE N°3 : ACCES, COORDONNEES ET MODALITES DE

LIVRAISON SUR LES DIFFERENTS SITES DE L’ASNR

Fontenay-aux-Roses (Siege social)
BP 17

92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
31, avenue de la Division Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses

Tél. : 01 58 35 88 88

> Télécharger le plan d'accés général

Acceés par le tramway T6

Le siege de Fontenay-aux-Roses est accessible en
7 minutes par la ligne de tramway T6 depuis la
station de métro Chatillon-Montrouge (ligne 13).

> Télécharger le plan d'accés en tramway

Acceés par d'autres moyens de transport

Le sieége est également accessible en voiture et par
d'autres modes de transports. Attention, le parking
est limité.

> Télécharger le plan d'acces

Dispositions d'acces sur le site

> Télécharger le guide

Cadarache
BP 3
13115 Saint-Paul-Lez-Durance Cedex

> Télécharger le plan d'acces

Le Vésinet

31 rue de I'écluse

BP 40035

78116 Le Vésinet Cedex

@ AsNR:

CCAP

Informations sur les livraisons sur le site de
Fontenay-aux-Roses

CEA Fontenay-aux-Roses

Réception marchandise Bat 40, 8h30 / 16h30
12 Route du Panorama

92265 Fontenay-aux-Roses

Palette EUR ou EPAL uniguement

Informations sur les livraisons sur le site de
Cadarache

Livraison a effectuer auprés de la société
« MAINCO »
ZI DU CASTELLET
Rue René Pellat
A I'attention de F. COUSIN - BAT. 702
13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE
Tél. : 01 30 15 52 00
> Télécharger le plan d'accés
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https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plan_acces_general_fontenay_20180608.pdf
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_Fontenay-Tramway.png
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_fontenay_20180608.pdf
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN-Dispositions-Acces-FAR-082015.pdf
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_cadarache.pdf
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_levesinet.pdf

Informations sur les livraisons sur le site du
Vésinet

CEA/SACLAY - RD 36

Réception Magasin Central

Cherbourg-Octeville

BP 10

Rue Max Pol Fouchet
50130 Cherbourg-Octeville
Tél.: 02 3301 41 00

> Télécharger le plan d'accés

Orsay

Bois des Rames (Bat.501)
91400 Orsay

Tél. : 01 69 85 58 40

> Télécharger le plan d'accées

Saclay

BP 68

91192 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. : 01 69 08 60 00

> Télécharger le plan d'accés

Tabhiti

BP 182

98725 Vairao

Tahiti, Polynésie Francaise

Tél. : 00 689 54 60 17

Villeneuve lez Avignon "Site des Angles"

550, avenue de la Tramontane

BP 70295

Les Angles 30402 Villeneuve-lez-Avignon Cedex
Tél.: 04 90 26 11 00

> Télécharger le plan

CCAP

A l'attention de M. Florent DANY
ASNR/PSN-RES/SCA

Bat. 450, p. 5E

91191 GIF SUR YVETTE


https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_octeville.pdf
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_orsay.pdf
https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Documents/IRSN_plandacces_saclay.pdf




