LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire, MAMP
aire de jeux VDM Autre partie prenante
((:1:40)] Concessionnaires

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Objet de l'interface

Met en place et gére les installations de chantier générales pour tous les lots de travaux
rendant ainsi la globalité du chantier (tous lots compris) clos et sécurisé.

Met a disposition une base de vie de chantier pour tous les lots de travaux conformément
au PGC en vigueur et CCTP COMMUN le cas échéant. Ceci pendant toute la durée du
chantier

Utilise les installations de chantier du lot principal le
Réalise I'ensemble des installations provisoires de sécurité et de cheminement piéton en [temps des phases communes de chantier. Aprés replis
périphérie de zone de travaux y compris déplacement de ces cheminements autant de foi des installations de chantier par le lot 1 au terme du
que nécessaires en fonction du phasage des travaux et de 'avancement des travaux des | délai global commun, le titulaire du lot devra mettre en
autres lots. ceuvre les moyens assurant son autonomie sur ce
volet.

Installations de chantier

Ne prévoit pas les balisages de protection secondaires et spécifiques des travaux des
autres lots déja inclus dans le périmétre de chantier a sécuriser a la charge du lot 1

Réalise I'ensemble des raccordements en réseaux des installations de chantier mais
également du chantier de batiment (Eau, Electricité selon puissance a transmettre par le
lot, intégrant les sous-comptages exclusivement dédiés au chantier de batiment)
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LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire, MAMP
aire de jeux VDM Autre partie prenante
((:1:40)] Concessionnaires

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Objet de l'interface

Documents d'exécution cf. CCTP COMMUN cf. CCTP COMMUN

DOE yc BIM cf. CCTP COMMUN cf. CCTP COMMUN
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Objet de l'interface

Panneau de chantier

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Gere les panneaux de chantier (2)

LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire, MAMP
aire de jeux VDM Autre partie prenante
((:1:40)] Concessionnaires

Signalisation de chantier

Définit et met en place la signalisation nécessaire a 'ensemble du périmetre de travaux et
spécifique a ses travaux

Définit et met en place la signalisation nécessaire et
spécifique a ses travaux dans 'emprise générale des
travaux dont le balisage est assuré par le lot n°1 - VRD

Stockage et déchets

A gérer de maniére indépendante
Et a évacuer de fagon indépendante

A gérer de maniére indépendante
Et a évacuer de fagon indépendante
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Objet de l'interface

Synthése des études
d’exécution

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Produire des plans de synthése des lots. Si nécessaire, provoquer des réunions de
synthese

LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire,
aire de jeux
((:1:40)]

Produire un plan de synthése et tansmettre le plan
d’exécution au lot 1

MAMP
VDM
Concessionnaires

L’OPC travaux s'assure que la synthése
est bien réalisée

Autre partie prenante

L’OPC travaux s'assure que la synthése
est bien réalisée

Travaux préparatoires,
démolitions et déposes

Réalise la démolition et la dépose de 'ensemble du mobilier hors tension, hors cable du
site.

Réalise les démolitions de surface de toutes les zones

Réalise la dépose de I'ensemble des réseaux abandonnés du site apres démarches de
suppression de branchements auprés des concessionnaires.
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LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire, MAMP
aire de jeux VDM Autre partie prenante
((:1:40)] Concessionnaires

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Objet de l'interface

Les réseaux secs abandonnés sont emportés et évacué dans le cadre des terrassements

i ) en déblais du présent lot. Le service de la MAMP et VDM réalise
Dépose de réseaux L -
existants / la consignation des équipements /
S'assurer de la mise hors tension avant découpe des cables d'éclairage public génants et électriques du réseau

apres vérification de toutes les mesures de sécurité
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Objet de l'interface

Structures de revétement
de sol

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

- Pose les bordures de délimitation des zones, lignes et caniveaux
- Fournit et pose les bordures et caniveaux en béton
- Réalise toutes les couches de formes, réglages et compactages de celles-ci,
- Réalise les essais, contrles et levés intermédiaires nécessaires a la rétrocession de
Zone,

LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire,
aire de jeux
((:1:40)]

Réalise les terrassements complémentaires
nécessaires

Réalise les mélanges terre-pierre au niveau des fosses
de plantation qui le nécessitent

Réalise les essais et contrbles de portance au droit des
fosses en terre-pierre

MAMP
VDM
Concessionnaires

Autre partie prenante

Armoires d’éclairage et de
SLT (poste a confirmer)

Réalise le GC jusqu’en pied d'armoire y/c pénétration des fourreaux
'Réalise le cablage jusqu’a I'armoire

Réalise la pose, les raccordements et programmation de la nouvelle armoire sous regard
des services techniques de la ville et conformément a leurs attentes

La ville valide et supervise la pose des
équipements et la programmation
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LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire, MAMP
aire de jeux VDM Autre partie prenante
((:1:40)] Concessionnaires

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Objet de l'interface

Ala charge du lot 1 : mise en ceuvre du génie civil (chambre, PVC, TPC, armoire et
coffret, massif, cable de terre)

* Fourreaux : 4PVC 42/45 et 1 TPC90
La Ville de Marseille se rapproche de la

+ Massif préfabriqué (pour caméras de 6 a 8m) : M8D avec entraxe de 300x300 et tiges police municipale afin de préciser la
filetées 18mm + cablette de terre sous le massif + adduction des fourreaux (2¢ 75) du position des mats
GC vidéo a la chambre la plus proche (le piquetage se fait en présence de VDM et police
. . municipale) Les caméras CROT 42, 43, 44, 45 et 47
Vidéosurveillance R o
sont a prévoir dans le projet "Planche
+ Chambre de tirage : tous les 60 ml environ + a chaque intersection + a proximité des Sud"
mats -> L1T avec tampon verrouillable maximum tous les 80 m et a moins de 5m de la
caméra A la charge de la Ville --> mats,

équipement, raccordement
+ Armoire/coffret CIBE : a c6té du coffret PDL ENEDIS (TB + compteur Linky) prévoir un
coffret vidéo CIBE

GC élec : liaison entre PDL ENEDIS et coffret CIBE vidéo 2 975

L'OPC travaux s'assure de la
/ coordination avec la DEAP, SERAMM et
SEMM

Réseaux humides Réalise I'ensemble des travaux de GC, pose des canalisations, pose des regards de visite
extérieurs et réalisation des branchements au réseau public
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LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire, MAMP
aire de jeux VDM Autre partie prenante
((:1:40)] Concessionnaires

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Objet de l'interface

Réalise 'ensemble des travaux de GC, pose de fourreaux et aiguillage, pose de chambres|

de tirage, pose de céblette de terre L'OPC travaux s'assure de la

, . . n . coordination avec les différents
Réseaux secs extérieurs Réalise le raccordement des cablettes entre elles au niveau des chambres et la / . , ) /

I - concessionnaires et services de la
vérification des continuités.

Métropole et de la Ville

Réalise le cablage des réseaux d'éclairage, d’alimentation des bornes IRVE, ...

L'OPC travaux s'assure de la
o ) , coordination avec le concessionnaire
Gaz Pas d'alimentation gaz prévue / o s /
GRDF (dévoiements a réaliser en amont

des travaux EPAEM)

Massifs arbustifs Réalise les réglages a -50cm au droit des massifs arbustifs Réalise les apports de terre jusqu'au niveau fini

Réalise les travaux de terrassements complémentaires|  , , ,
L’OPC s’assure que les réseaux sont en

Réalise les terrassements en pleine masse pour les fosses de plantations . N
. e o ) . : bon état aprés réalisation de la fosse et
Fosses de plantations | Un point d'arrét sera formalisé pour la rétrocession des fouilles du lot VRD au lot Espaces N ) -
. . . qu'ils sont bien protégés avant
verts Réalise le remblai des fosses de plantation en terre .
o remblaiement
végétale
Fournit et pose le regard compteur dédié a |'arrosage Fournit I'ensemble des équipement et tuyaux et
terrassements éventuels complémentaires pour
Arrosage . , , ’ L - .
Réalise les tranchées et pose des fourreaux de réseau d'arrosage primaire finaliser la prestation d'arrosage dans son ensemble
Point d'arrét aiguillage des fourreaux (arrosage automatique secondaire)
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Objet de l'interface

Aires de jeux

LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier
(BPU)

Réalise les terrassements en pleine masse
Un point d'arrét sera formalisé pour la rétrocession des fouilles du lot VRD au lot Espaces
verts et aire de jeux

LOT 2 - Espaces verts, arrosage secondaire,
aire de jeux
((:1:40)]

Réalise les travaux pour l'aire de jeux et de streetpark
(fourniture et installation des jeux et mobilier, mise en
ceuvre des dalles béton pour support de jeux,
fourniture et pose de sol souple , contréle de
conformité de l'aire de jeux, fourniture et mise en place
d'une cloture périphérique et d'un portail y.c fondation)
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Autre partie prenante
Concessionnaires




