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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.10bjet de Uopération et emplacement des travaux
L’objet de Uopération et lemplacement précis des travaux seront définis dans chaque marché subséquent.

Les descriptions des ouvrages et les spécifications techniques des travaux sont détaillées dans les CCTP et leurs
annexes.

1.2 Forme du marché public et allotissement

ILs’agit d’un marché public ordinaire conclu a prix unitaires conformément a Uarticle R2112-6 1° du code de la commande
publique.

Les travaux sont divisés en 2 lots comme suit :

- Lot 1: Voirie, réseaux divers, fontainerie, éclairage et mobilier
- Lot 2: Plantations, arrosage et aire de jeux.

1.3 Tranches optionnelles

Le marché subséquent ne comporte pas de tranches.
1.4 Durée du marché

Pour le lot 1, les marchés subséquents débuteront a8 compter de leur notification et s'acheéveront au terme du délai de
garantie de parfait achevement, soit 12 mois a compter de la réception des travaux, le cas échéant prolongée.

Pour le lot 2, les marchés subséquents débuteront a compter de leur notification et s'achéveront au terme des travaux de
finalisation, soit 24 mois a compter de la réception des travaux, le cas échéant prolongée.

1.5 Parties contractantes

1.5.1 Le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est 'EPAEM, représenté par sa Directrice Générale ou ses représentants.

1.5.2 Le titulaire
Les caractéristiques du titulaire sont précisées dans 'Acte d’Engagement du marché.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le pouvoir
adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais. Ce
changement n’affectant pas la forme juridique du Titulaire et n’entrainant pas la création d’une nouvelle personne
morale, un avenant ne sera pas nécessaire.

Le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou d’absorption de Uentreprise Titulaire et
de tout projet de cession du marché public dans les plus brefs délais et produire les documents et renseignements
utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le marché public serait transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession de le marché public par le pouvoir adjudicateur, elle fera Uobjet d’'un avenant
constatant le transfert de le marché public au nouveau titulaire.
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1.5.2.1. Partage de responsabilités entre les cotraitants

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient,
de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maitre
d'ouvrage jusqu'au terme du présent marché.

La répartition des responsabilités entre co-traitants conjoints sera déduite de la convention de groupement
transmise au maitre d’ouvrage dans le cadre de Uoffre. A défaut, le maitre d’ouvrage déduira cet engagement de la
répartition des honoraires par co-traitant et élément de mission pour lesquelles un ou plusieurs cotraitants ont
chiffré la réalisation d'une prestation dont ils prennent de fait, la responsabilité.

1.5.2.2. Remplacement d’un cotraitant défaillant

En application des articles R. 2194-1 et R. 2194-6 du code de la commande publique, le mandataire du
groupement pourra proposer a Uacheteur de modifier sa composition dans les cas limitatifs suivants :
- Sil'un des co-traitants cesse son activité, s’il se trouve dans une situation de défaillance économique, s’il
décede ou s’il est frappé d’incapacité civile ;
- Ousiundes cotraitants est défaillant dans Uexécution de ses prestations.

Le mandataire propose sans délai a 'acheteur U'une des solutions suivantes :
- Soit de réaliser lui-méme les prestations qui restent a réaliser par le membre défaillant du groupement ;
- Soit de faire réaliser ces prestations par un autre membre du groupement ;
- Soit de présenter un sous-traitant;
- Soit de proposer une nouvelle entreprise pour rejoindre le groupement a la place du membre défaillant.

Ce choix est soumis a la validation de Uacheteur, notamment au vu de Uaptitude des autres membres du
groupement a assurer la poursuite de l'exécution de 'accord-cadre dans les conditions contractuelles convenues.

Si un tiers est présenté (nouveau sous-traitant ou cotraitant), celui-ci produit :
- L’ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation du
présent accord-cadre pour l'analyse des candidatures ;
- Les documents justificatifs et autres moyens de preuve de 'absence de motifs d’exclusion définis par les
articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.

Un avenant est conclu entre l'acheteur et 'ensemble des cotraitants. Cet avenant détermine la nouvelle
composition du groupement.

Par ailleurs, en cas de manquement aux obligations contractuelles de U'un des cotraitants, 'acheteur conserve

dans tous les cas la possibilité de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a Uarticle 11 de ce
CCAP.

1.6 Autres intervenants

1.6.1 Maitre d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement d’entreprises pluridisciplinaire représenté par son mandataire :

SUEZ CONSULTING — SAFEGE SAS
30 avenue Henri Malacrida — Bati D — Aix Métropole
13100 Aix en Provence
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La mission du maitre d’oeuvre est constituée des éléments suivants :

Missions de base - Avant-Projet (AVP) ;

- Etudes de Projet (PRO) ;

- Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT) ;
- Visa des études d’exécution (VISA) ;

- Direction de 'exécution des travaux (DET) ;

- Assistance aux opérations de réception (AOR) ;

Missions complémentaires | - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

1.6.2 Contrble technique

Pour chacun des marchés de travaux concernés par lobligation de disposer d’'un controleur technique, ce dernier sera
désigné ultérieurement dans le cadre de Uaccord-cadre transverse de U'établissement pour les travaux soumis au controle
technique.

Coordonnées et missions :

1.6.3 Coordination de la Sécurité et Prévention de la Santé (SPS)

Pour les marchés de travaux concernés par U'obligation de disposer d’un coordonnateur sécurité et protection de la sante,
ce dernier sera désigné ultérieurement dans le cadre de Uaccord-cadre transverse de l'établissement.

Coordonnées et missions :

1.7 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter Uexécution de certaines prestations, sous réserve de 'acceptation du (ou des) sous-traitant(s)
par le maitre d’ouvrage et de 'agrément de ses conditions de paiement. Les conditions de 'exercice de cette sous-traitance
sont définies a article 3.6 du CCAG Travaux.

ILest demandé l'établissement d’une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) pour chague marché subséquent.

1.8 Ordres de services

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre au titulaire par tout moyen de
communication permettant d’en attester la date certaine de réception (remise en main propre, fax, LRAR, lettre
recommandée électronique classique ou envoyée par la plateforme de dématérialisation PLACE ou e-mail de Uentreprise
en accusant expressément réception).

Par dérogation a Uarticle 3.8.2 du CCAG-Travaux, si le titulaire a des réserves sur un ordre de service il doit, sous peine de
forclusion, les notifier au maitre d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage, dans un délai de 7 jours.

1.9 Confidentialité

Il est fait application des stipulations de Uarticle 5.1 du CCAG-Travaux en matiere d’obligations de confidentialité
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.
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1.10 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE SUBSEQUENT

Par ordre de priorité décroissante, les pieces constitutives du marché subséquent sont celles de 'accord-cadre
ainsi que les suivantes :

2.1 Pieces particuliéres

- L'Acte d'engagement ;

- Les éléments de décomposition de U'offre financiere du titulaire (Bordereau des Prix Unitaires, Descriptif des Prix
Unitaires et, le cas échéant, tableau de répartition entre cotraitants) ;

- Le présent Cahier des clauses administratives particulieres ;

- Le Cahier des clauses techniques particulieres commun aux deux lots et ses annexes ;

- Le Cahier des clauses techniques particulieres propre a chaque lot et ses annexes;

- Le Mémoire technique.

2.2 Pieces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) tel
qu’approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) et plus particulierement le Fasciule 35 « Aménagements
paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air » du CCTG applicable aux marchés publics de travaux de génie civil tel
gu’approuvé par Uarrété du 7 octobre 2021. En la matiere, il convient de se référer aux CCTP commun et propres a chaque
lot qui détaillent 'ensemble des fascicules et normes applicables pour chaque type de prestation, sans que cette liste soit
pour autant exhaustive ;

- Les avis techniques du C.S.T.B et des assurances pour les procédés de construction ou matériaux donnant lieu a de tels
avis.

Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.
Les dérogations au CCAG-Travaux sont récapitulées a larticle 12 du présent CCAP.

En cas de contradiction, ou de différence, entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans Uordre ou
elles sont énumérées ci-dessus.
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ARTICLE 3 : DELAIS ET PENALITES

3.1 Délais d’exécution

3.1.1 Délai d’exécution des travaux

Les délais d’exécution des travaux sont fixés dans chaque marché subséquent. Ils courent a compter de Uordre de service
de démarrage des travaux.

L’exécution des travaux se fait dans un contexte urbain dense et sujet a une évolution urbaine rapide. Le délai d’exécution
tient compte de ce contexte et en particulier des opérations connexes (construction d’ilot bati ou aménagement urbain et
génie civil). ILest établi sur la base de principes de phasage qui tiennent compte de ces contraintes extérieures et du maintien
en continu des circulations et usages.

3.1.2 Calendrier détaillé d’exécution

Les titulaires disposent d’un délai de deux semaines, a compter du début de la période de préparation, pour
transmettre un projet de calendrier détaillé d’exécution. Ce calendrier distingue les différents ouvrages et précise

- Ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution et des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier avec des indications de rendement ;

- Lespoints d’arréts ;

- Lesdurées de commandes de fournitures et délais d’approvisionnement ;

- Les jalons relatifs aux contraintes des intervenants extérieurs ou toutes autres conditions relatives a
’exécution du chantier.

Les jalons seront précisés dans chaque marché subséquent. A noter toutefois que le titulaire est informé
qu'Euroméditerranée a été lauréat, pour mener a bien cette opération, d'une subvention FEDER délivré par 'Union
Européenne via la Région SUD. A ce titre, 'EPAEM s'est engagé a achever la partie de travaux comprenant la partie
basse l'avenue F. Zoccola, la place Emmanuelli, les rues Quinet et Caria avant fin 2026. Cette contrainte sera
rappelée dans le premier marché subséquent.

Soumis au maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d’exécution est approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur au
moins 10 jours avant la fin de la période de préparation. Une fois approuvé et notifié, il devient contractuel, sous réserve de
compatibilité avec le calendrier général des travaux.

Ce calendrier sert de référence pour identifier d’éventuels retards et appliquer des pénalités. Le délai d’exécution propre a
chaque lot commence a la date de U'ordre de service. Le maitre d’ceuvre peut le modifier, avec 'accord des titulaires
concernés, dans la limite des délais globaux.

3.1.3 Prolongation des délais

Conformément aux dispositions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de signaler au maitre
d’ceuvre, par tout moyen permettant d’attester d’une date certaine de réception, et dans un délai de 7 jours, tout
événement susceptible de motiver une prolongation des délais d’exécution accompagné des justificatifs idoines.

Il est fixé 24 jours d’intempéries réputées prévisibles sur toute la durée de 'accord-cadre. Partant, les jours
considérés seront précisés dans les marchés subséquents et s’inscriront dans ce cadre.

En application possible du troisieme alinéa du 2.3 de Uarticle 18 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution des
travaux peuvent étre prolongés si des phénoménes naturels dépassent des seuils d’intensité définis. Les seuils
sont les suivants :
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Nature du phénoméne Intensité limite Taches concernées
Pluie 50 mm sur 24h entre 6h et 18h Toutes
Vent 70km/h en rafales Toutes
Froid Température moyenne de la journée inférieure a -3° | Toutes
Neige 10cm sur 24h Toutes

Le lieu de référence pour ces mesures est la station météorologique de Marseille - Corniche, et le titulaire doit
fournir des rapports météorologiques pour justifier chaque journée d’intempéries.

Cependant, ces prolongations n’entrainent pas de droit a indemnisation, sauf si les intempéries sont qualifiées
comme imprévisibles au sens strict de Uarticle 18.2.3 du CCAG-Travaux et provoquent un bouleversement
économique du marché.

Par dérogation a Uarticle 18.2.3 du CCAG-Travaux les prolongations de délais dues aux intempéries (3e alinéa de
larticle 18.2.3) ne seront accordées qu’apres épuisement du nombre de jours d’intempéries prévisibles définis au
1er alinéa du méme article.

3.1.4 Délais de remise des documents et échantillons

En plus des délais mentionnés au CCAG-Travaux, les documents devront étre remis dans les délais indiqués ci-
apres. Ces délais courent a compter de U'OS prescrivant le démarrage de la période de préparation.
Les différents délais par nature de document sont les suivants :

Document Délai

PPSPS du titulaire 2 semaines

PET (Programme d’Exécution des Travaux, comprenant les matériels et 3 semaines
méthodes et le Projet d’Installation de Chantier)

Plans d’exécution des ouvrages soumis au VISA de la MOE 4 semaines

Plan d’assurance qualité 2 semaines

SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de UElimination des Déchets) 3 semaines

Planning détaillé d’exécution (études et travaux) 2 semaines

Mise en place du panneau de chantier suivant maquette MOA (fichier exemple 4 semaines

fourni par la MOA, fichier BAT a fournir au MOA pour validation)

Accostage financier basé sur les études d’exécution (pré-métrés) 5 semaines

Inspection télévisuelle des différents réseaux gravitaires existants 5 semaines

Récépissé de dépot des arrétés de circulation 4 semaines

Réalisation d’un levé topographique contradictoire 4 semaines

Echantillons et planches d’essais (voir CCTP de chaque lot) 4 semaines

3.2 Pénalités

En complément et par dérogation aux dispositions de Uarticle 19 du CCAG-Travaux, cette clause précise les
pénalités applicables en cas de manquements par le titulaire.

Les pénalités sont cumulables, non révisables, et s’appliquent sans mise en demeure préalable, sauf indication
contraire dans le présent CCAP.

Tous les jours sont comptés en jours calendaires.

Il est également précisé que le montant des pénalités n’est pas plafonné.
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3.2.1 Retenues provisoires

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre sur une tache critique ou devenue critique du calendrier détaillé
d’exécution des travaux, une retenue provisoire de 1200 € pourra étre appliquée a Uentreprise responsable du
retard par jour calendaire de retard sur le délai global et de 2000 € a U'entreprise responsable du retard par jour

calendaire de retard sur le jalon n°1 (subvention FEDER).

Ces retenues sont levées lors des acomptes mensuels suivants, sauf si le titulaire n’a pas achevé ses prestations
dans les délais ou si les prestations terminées dans les délais ont perturbé le chantier ou causé des retards.
Dans ces deux cas, les retenues deviennent des pénalités définitives.

3.2.2 Pénalités pour retard

Le titulaire s’engage a respecter le délai global d’exécution prévu au calendrier des travaux. Le retard est mesuré
entre la date prévue d’achevement indiquée au calendrier détaillé d’exécution et la date réelle indiquée au PV de

réception.

A chaque journée calendaire de retard constatée, une pénalité de 1000 euros (lot 1) ou 500 euros (lot 2 ) par jour calendaire

de retard sera appliquée au titulaire.

3.2.3 Pénalités pour manquement

Objet

Pénalité encourue en €

Absence a une réunion (hors réunion sur la clause sociale)

200 € par absence

Non recevabilité de documents

200 € par document

Erreur significative dans un récolement

200 € par jour avant correction du document a partir de 'avis émis par
le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage signifiant Uerreur significative

Ordre de service non exécuté

300 € par jour calendaire de non-exécution des dispositions
demandées dans 'OS

Travail dissimulé (non-respect du Code du travail)

10 % du montant du marché

Non déclaration d’un sous-traitant

1000 € par manquement observé

Non communication du contrat de sous-traitance et de ses éventuels
avenants a U'Acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande (article
3.6.1.5 du CCAG-Travaux)

100 € par jour calendaire de retard a défaut de Uavoir produit a
’échéance d’un délai de 15 jours courant a compter de la réception
d’une mise en demeure de le faire par 'Acheteur, par dérogation a
Larticle 3.6.1.5 du CCAG-Travaux

Absence de production du schéma d’organisation et de gestion des
déchets visé a Uarticle 36.2.1 du CCAG-Travaux ou des éléments
attestant de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier
visé a larticle 36.2.2 du méme CCAG

500 € par jour calendaire de retard a défaut d’avoir produit les éléments
a ’échéance d’un délai de 15 jours courant a compter de la réception
d’une mise en demeure de le faire par 'Acheteur

Retard dans la fourniture des documents et échantillons en phase de
période de préparation (voir paragraphe 3.1.4 du présent CCAP)

250 € par jour calendaire de retard et par document, par dérogation a
larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux

Retard dans la fourniture des documents de recolement a Uissue de
la réalisation des travaux

400 € par jour calendaire de retard et par document, par dérogation a
larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux. Les documents de recollement sont
requis 15 jours avant la date de réalisation des OPR.

Retard dans la levée des réserves émises lors de la réception ou
pendant le délai de garantie de parfait achévement

Pénalité de 400 € par jour calendaire de retard et par réserves non
levées jusqu’a la levée de 'ensemble des réserves

Retard dans le repliement des installations de chantier et la remise
en état des lieux

400 € par jour calendaire de retard

Carence dans la production des documents requis au titre de la
Sécurité et de la Protection de la Santé ou dans leur application

Pénalité de 1 000 € par jour calendaire de retard constaté dans la
remise des documents a produire, ou par infraction constatée par
rapport aux consignes d’hygiene et sécurité et aux dispositions du PGC.

Non-respect hygiene et sécurité avant mise en demeure

400 € par infraction

Non-respect hygiene et sécurité aprés mise en demeure

800 € par infraction
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Abattage d’arbres non autorisé ou dégradations de végétaux
existants

Pénalité de 5000 € par arbre ou végétaux constaté

Non-respect convocations ou demandes d’interventions écrites

400 € par demande

Non-respect des prescriptions de limitation de bruits et vibrations

400 euros par infraction constatée

Non-respect des préconisations techniques du maitre d’ceuvre, du
CT et/ou du SPS, relevant de la sureté des usagers et riverains du site

1000 euros par infraction constatée

Carences dans la prise de possession du terrain et des emprises

- Etat défectueux de la cléture, non-conformité d’aspect, de constitution
ou de hauteur /Absence du panneau d’information public :

Par jour ouvrable : 450 €

- Non-conformité des installations de chantier sur le plan approuvé par
le Maitre d’ceuvre

Par jour ouvrable : 450 €

-Non-conformité de 'emprise lors de la restitution

Par jour ouvrable : 500 €

Carence dans la remise en place des signalisations de voirie

Par jour ouvrable : 500 €

Carence dans ’exécution des stipulations du SOGED

Pénalité de 1500 € par jour ouvrable d’infraction constatée.

Carence dans ’exécution des stipulations du PAQ

Pénalité de 1500 € par jour ouvrable d’infraction constatée.

Non-respect des dispositions écrites dans la note d’organisation
de chantier et pour non-respect des dispositions
ILs’agira la notamment :

e des défauts d’utilisation de dispositifs de nettoyage et
décrottage des engins avant sortie du chantier ;

e des défauts de nettoyage des zones de chantier, de leurs
acces, des voiries publiques (*), des domaines privés ou
publics a proximité des zones d'intervention

e des défaut d’enlevement de déchets de chantier ;

e des défauts de signalisation ou protection efficace pour les
travaux effectués sur le domaine public ;

e  dépodt de matériel, matériaux, terres, gravois, en dehors des
zones prescrites (zones de stockage indiquées dans le Plan
d’Installation de Chantier) ;

e encasde nuisances autre que les bruits décrits au § suivant
du présent CCAP ; et

e du non respect de la législation concernant la sécurité et
notamment carence de protection efficace de zones
d’intervention et isolement de la zone chantier des zones
d’enseignement, des matériels de chantier, permis feu, etc.

(*) Par voirie publique, on entend Uintégralité des voiries empruntées
par les engins de chantier dans le cadre de cette opération

Pénalité de 1000 € pour chaque constat de non-respect des
dispositions

500 € par jour calendaire de retard en cas de mise en demeure non suivi
d’effet

Retard dans les travaux de remise en état ou de remplacement
pendant le délai de garantie

Les délais accordés au titulaire pour les travaux de remise en état ou
de remplacement sont définis par le Maitre d'ceuvre.

Pénalité de 500 € par jour calendaire de retard pour chaque poste dont
Lutilisation est subordonnée a l'exécution de la remise en état ou du
remplacement.

NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Non-respect des obligations relatives a Uinsertion imputable au
Titulaire

60 € par heure d’insertion non réalisée

Absence ou refus de transmission des renseignements propres a
permettre le controle de ’exécution de U'action d’insertion

100 € par jour calendaire de retard a compter de la mise en demeure
par UAcheteur

Absence injustifiée a une réunion de suivi de 'exécution de la clause
d’insertion sociale

100 € par absence aprés mise en demeure restée infructueuse de
justifier son absence

NON RESPECT DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

Sensibilisation du personnel aux risques environnementaux et aux
mesures a mettre en ceuvre. Réalisation d’un % environnement a
chaque démarrage de phase de travaux et apres chaque indicent.

Pénalité de 500 € par infraction constatée (ces éléments devant étre
consigné dans le journal de chantier)

Aménagement et entretien d’aire d’entretien et d’approvisionnement
de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respectdes zones de stockage et de dépots des déchets validés
dans le plan d’installation de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée
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Evacuation des déchets systématiques en fin de journée

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Entretien des zones de stockage et de dép6ts des déchets

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Triage et valorisation des déchets comme demandé au CCTP

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de Uinterdiction de procéder au brulage, Uenfouissement ou
Uincinération de déchets (sauf spécificité liée au chancre coloré)

Pénalité de 1500 € par infraction constatée

Respect de linterdiction des déversements sur le sol ou dans U'eau
(MES, laitances du béton, déchets, produits divers...)

Pénalité de 5000 € par infraction constatée

Respect du stockage des produits dangereux dans des bacs de
rétention dans U'enceinte de Uinstallation de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Présence d’un kit-antipollution sur les zones de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Présence d’un dossier sur U'entretien des engins de chantier (liste du
matériel, date de mise en service, date des entretiens)

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de 'imposition d’arroser les zones de remblaiement par
temps secs

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de U'obligation de bacher les véhicules les camions et gérer
efficacement les stocks de matériaux pour éviter les envols de
poussiere

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de la limitation de vitesse a 20 km/h dans le chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect des horaires de travaux prescrits dans les arrétés

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect du niveau de bruit vis-a-vis de la réglementation, mise a
disposition d’engins de chantier récents (postérieur a 2002)

Pénalité de 500 € par infraction constatée

ARTICLE 4 - REALISATION DES OUVRAGES

4.1 Période de préparation

Conformémenta Uarticle 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée a 2 mois a compter de Uordre de service

prescrivant son démarrage.

La participation du titulaire a chacune des réunions de chantier susceptibles d’étre organisées durant la période

de préparation est obligatoire.

ILest procédé au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du CCAG-Travaux aux opérations

suivantes :

Intervenant Tache aréaliser

Maitre d’ceuvre — e Remise au titulaire des modeles de décomptes mensuels ;

OPC e Communication au titulaire du systeme de numérotation des plans et du circuit de

diffusion des documents ;
e Etablissement des outils de suivi des visas des documents d’exécution

Titulaire du ¢ Etablissement et envoi de la déclaration d’intention de commencement des travaux aux
présent marché diverses administrations et établissements concernés conformément a la Circulaire du 30

octobre 1979 ;

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux (PET), conformément a Uarticle 28.2.1 du CCAG-Travaux

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de
chantier (PIC), y compris les raccordements nécessaires aux alimentations en eau,

électricité et télécommunication du chantier, et des ouvrages provisoires.

eEtablissement du programme des études d’exécution (PEE)
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eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d’exécution des
ouvrages précédemment validé par 'ensemble des membres d’un éventuel groupement

eEtablissement du SOPAQ et du PAQ ou de leur actualisation si ceux-ci ont été fournis a
Uoffre. Ils doivent comprendre notamment :

-une note d’organisation du chantier : personnel d’encadrement, moyens généraux en
matériel ;

eEtablissement des plans de phasage, le maintien des usages et les contraintes
extérieures avec les modes opératoires permettant 'étude de ce phasage

eEtablissement et mise au point du SOPRE (Schéma d’Organisation du Plan de Respect
de UEnvironnement) comprenant notamment :

eEtablissement et mise au point du SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de
UElimination des Déchets de chantier).

eElaboration d’un calendrier des engagements financiers.

eEtablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur sécurité. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers
doivent étre remis au coordonnateur SPS ; leur absence fait obstacle a U'exécution
proprement dite des travaux.

eEtablissement et mise au point du calendrier précisant la ventilation du volume d’heures
concernant les mesures d’ordre social sur la durée du marché en respectant a minima le
nombre d’heures sur lesquelles le titulaire s’est engagé.

eEtablissement des constats d’huissiers pour tous les ouvrages publics ou privés
susceptibles d’étre touchés pendant les travaux. Le titulaire sera tenu de fournir le constat
d’huissier dématérialisé.

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des notes de calcul permettant
de justifier le maintien des mitoyens ainsi que celles permettant de dimensionner les
confortements.

eEtablissement et fourniture du panneau de chantier et du panneau de communication
conformément a la charte graphique de UEPAEM, et le modele défini. Les fichiers sources
correspondant seront transmis au maitre d’ouvrage.

4.2 Plan d’assurance qualité

Le titulaire devra établir un plan d’assurance qualité.
Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) explicite les dispositions adoptées par 'entrepreneur pour obtenir la qualité
requise et les principales modalités du contréle interne et externe.

Les dispositions relatives au PAQ sont précisées dans les CCTP commun.
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4.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les études d’exécution sont entierement réalisées et financées par le titulaire. Elles incluent les levés
topographiques, campagnes géotechniques et sondages destructifs nécessaires a ’exécution du chantier.

Ces études sont soumises au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et a U'avis du coordonnateur SPS,
conformément aux dispositions du marché.

Elles doivent étre soumises a temps pour obtenir les plans visés au moins 20 jours avant le début des travaux.
Toute modification tardive sera prise en compte dans la limite du possible.

4.4 Sécurité et hygiene du chantier

En complément des dispositions de Uarticle 31.4 du CCAG Travaux, il est demandé au titulaire de désigner une personne
nommeé « correspondant de sécurité » et de U'équiper d’un téléphone portable joignable par tous les intervenants du chantier.
ILaura toute autorité pour faire appliquer les consignes, en termes d’hygiene et de sécurité, données par le maitre d’ouvrage,
les maitres d’oeuvre et les coordonnateurs de sécurité sur le site.

Le titulaire devra fournir a 'EPAEM, avant la date prescrite pour le commencement des travaux, une liste nominative des
personnes qui exécuteront les prestations et signalera tout changement de personne au moins 24h a l'avance.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'interdire l'accés et de demander le remplacement immédiat des personnes jugées
par elle indésirables en précisant le motif. Cette disposition s'applique également aux éventuels sous-traitants.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel,
dans Uenceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne ety
compris ses sous-traitants conformément a Uarticle 31.5.1 du CCAG travaux.

4.5 Aspect des travaux en site urbain

Outre les mesures relatives a 'hygiene et a la sécurité, le titulaire est soumis au respect des prescriptions
suivantes :

e Identification de Uentreprise (art. 31.7.4 du CCAG-Travaux) : L’entreprise doit étre identifiable en
permanence par le public grace a des panneaux d’information agréés par le maitre d’ceuvre, mentionnant
sa raison sociale, son adresse et son numéro de téléphone.

e Cloture des installations de chantier (art. 37.4.1 du CCAG-Travaux) : Les installations doivent étre
sécurisées par des clotures agréées par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, adaptées a la nature
fixe ou mobile des travaux et a leur durée.

e Propreté des locaux et installations annexes (art. 37.4.2 du CCAG-Travaux) : Le titulaire doit maintenir
en parfait état de propreté les locaux et installations annexes du chantier, y compris leur aspect extérieur
(désaffichage et remise en peinture si nécessaire).

o Entretien des véhicules et engins de chantier (art. 37.6 du CCAG-Travaux) : Les véhicules et engins
doivent étre facilement identifiables, bien entretenus et propres, y compris en sortie de chantier grace a
un dispositif adapté.

e Gestion des déchets (art. 37.1 du CCAG-Travaux) : Le titulaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter les dépdts de déchets sauvages sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maitre d’ceuvre prescrit, par ordre de service,
'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils doivent étre exécutés.
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4.6 Aspect des travaux en site urbain ancien

Le titulaire devra respecter l'ensemble des dispositions inscrites dans les CCTP concernant les moyens et
méthodologies de réalisation des travaux a proximité des béatis anciens du quartier. En effet, ces derniers
requierent des précautions notamment sur l'aspect vibratoires pour ne pas endommager les structures existantes.

Il est rappelé dans les documents techniques, le caractere impératif de mettre en ceuvre tout au long du chantier
un dispositif de suivi des vibrations et déplacements des structures avec alertes sur la base des seuils définis.
En cas de dépassement des seuils, le titulaire devra respecter un temps d'arrét pour revoir sa méthodologie
d'intervention et s'assurer de l'absence de dégat. Le dépassement éventuel des seuils donnera lieu a un
signalement dans le journal de chantier et auprés du maitre d'ceuvre.

4.7 Aspect des travaux a proximité d’un cours d’eau naturel

Le titulaire devra respecter l'ensemble des dispositions inscrites dans les CCTP concernant les démarches
environnementales. En effet, les réseaux pluviaux actuels et a venir du site d'intervention sont directement
raccordés au ruisseau des Aygalades (fleuve cotier méditerranéen dont l'estuaire se situe dans le GPMM). Toute
pollution émise dans les eaux pluviales ne pourra donc étre gérée en amont et constituera une pollution du milieu
naturel avec les implications pénales associées.

4.8 Rendez-vous de chantier

Le titulaire doit assister aux rendez-vous de chantier organisés par la maitrise d’ceuvre ou y déléguer un
représentant habilité a 'engager et a donner les instructions nécessaires.

Toute absence ou délégation a une personne insuffisamment qualifiée engage sa responsabilité, notamment pour
les dommages éventuels, et sera mentionnée dans le rapport de chantier.

Un rapport, rédigé par la maitrise d’ceuvre aprés chaque réunion, est diffusé a toutes les entreprises. La présence
de certains sous-traitants peut étre exigée.

4.9 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché est résilié par application de Uarticle 50.3 du CCAG-Travaux, le titulaire doit assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installation réalisés et ce, jusqu'a la désignation d'un nouveau titulaire.

L’EPAEM pourra faire procéder a toutes mesures de gardiennage et de mise en sécurité aux frais et risques du
titulaire.

4.10 Exécution aux frais et risques

Si le titulaire n’a pas réalisé les travaux prévus dans le cadre du présent marché subséquent, dans le délai fixé par
ordre de service et apres constat du maitre d’ceuvre, ce dernier le met en demeure d’exécuter les travaux
concernés dans un nouveau délai qu’il détermine.

Aexpiration de ce nouveau délai, le maitre d’ouvrage peut faire exécuter les travaux aux frais et risques du titulaire
défaillant.

Conformément a Uarticle 11.3.7 du CCAG, le surcolt engagé par le maitre d’ouvrage sera déduit des sommes dues
au titulaire pour les prestations admises. Ce surcodt correspond a la différence entre le montant initialement prévu
pour les prestations confiées au titulaire et le montant effectivement payé pour leur exécution par un tiers.

L’EPAEM se réserve également le droit de renoncer a la réalisation des prestations, moyennant une réfaction
équivalente appliquée au titulaire défaillant.
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ARTICLE 5 - PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Forme et contenu des prix

Le marché subséquent est passé a prix unitaires.
A ce titre, les travaux seront réglés par les prix unitaires indiqués au Bordereau des prix unitaires (BPU), appliqués
aux quantités réellement exécutées.

Conformément aux dispositions de larticle 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix indiqués dans le BPU doivent
comprendre toutes les dépenses résultant de Uexécution des travaux.
Le titulaire doit égalementy intégrer les contraintes et caractéristiques inhérentes a la présente opération, a savoir

- Les frais d’encadrement pour la participation aux différentes réunions (coordination, synthese, planning,
sécurité...) ;
- L’établissement des documents contractuels nécessaires a la réalisation des travaux (études d’exécution / PAQ
/ PPSPS) ;
- Les installations générales de chantier ;
- Les démolitions diverses et les dégagements des emprises ;
- La signalisation de chantier ;
- Toutes les contraintes d’approvisionnement, de livraison et de pose de matériaux issus du réemploi ;
- Une coactivité et interface importante avec plusieurs marchés de travaux connexes qui s’exécuteront dans la
méme temporalité :

o lexploitation du PEM Bougainville par la RTM (connexion de nombreuses lignes de bus + métro M2)

o le maintien des acces généraux et de secours au métro M2

o lejalonnement pour chaque accés (VL, BUS, cycle, piétons) au PEM Bougainville au fur et a8 mesure du
passage
les acces aux zones de secours sur 'ensemble de la zone de travaux
le site de logistique RTM (avenue Zoccola)
le développementimmobilier du site dit La Tulipe dont le planning de travaux reste a consolider
U'extension du tramway T3 sur 'avenue Roger Salengro
les travaux de démolition a venir sur les fonciers RTM et la Provence au sud
les travaux liés a la ZAC Littorale (boulevard Geze ou secteur Cazemajou)

o lestravaux concessionnaires de dévoiements de réseaux
- Laréalisation de travaux a proximité de la nappe phréatique et du ruisseau des Aygalades ;
- Les contraintes liées a la pollution des sols ;
- Les contraintes importantes en termes de phasage et impératif calendaire notamment les travaux en lien avec le
subventionnement FEDER (fin au 31 décembre 2026) ;
- La limitation du nuisances occasionnées prés des habitations (contexte urbain important) ;
- La nécessité de réaliser des interventions de nuit sur les chaussées ponctuellement en fonction des contraintes
de chantier, du maintien de la circulation et de U'activité du secteur ;
- L’adaptation des méthodologies et moyens d’exécution a la réalisation des travaux a proximité d’un bati ancien ;
- La coordination et la communication avec les riverains et les commergants du secteur pour garantir la bonne
conduite du chantier ;
- L’adaptation du phasage de réalisation pour garantir 'acces aux secours a chacune des zones du chantier en
toutes les circonstances ;
- Le nettoyage du chantier, l'enlevement et la gestion des déchets dans le respect de la réglementation ;
- L’établissement des DOE.

o 0O 0 O 0O O

Il est précisé que EPAEM n’est pas responsable des travaux décidés par d’autres collectivités ou divers
gestionnaires de réseaux ou d’ouvrages susceptibles d’affecter les conditions d’accés extérieures au chantier.
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5.2 Variation des prix
Les prix sont révisables mensuellement selon les modalités fixées ci-apres.

La révision est effectuée par l'application au prix du marché d'un coefficient de révision donné par la formule :

Pour le lot 1

Pn=Pox ((0,21 *(TPO1n/TP010) + 0,14 * (TPO3n/TP030) + 0,35 * (TPO8N/TP090) + 0,21 * (TP10fn/TP10fo) + 0,06 *
(TP12bn/TP12bo) + 0,03 * (BT06n/BT060))

Avec:

- PO = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois MO0 correspondant a la date limite de
remise des offres;

- Pn= prix révisé ;

- TP = Index Travaux publics ou Batiments publics tels qu’indiqués dans le tableau produit ci-aprés ;

- 0= Valeur des indices de référence au mois « Mo », correspondant a la date limite de la remise des offres de
l'accord-cadre

- n : Valeur de lindice au mois « n » de réalisation des prestations (valeur définitive la plus récente a la date de
révision).

Désignation du lot Indice INSEE de révision

Lot 1: Voirie, réseaux | ¢ TP01-Index général tous travaux — Base 2010 - Identifiant 001711007

divers, fontainerie, e TP03a-Index Travaux Publics - Grands terrassements - Base 2010

éclairage et mobilier e Identifiant 001710988

e TP08-Travauxd'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010
- Identifiant 001710996

e  TP10f- Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-
matériaux - Base 2010

e TP12b- Eclairage public - Travaux d'installation - Base 2010 - Identifiant 001711003

e  BTO6 - Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010

e Identifiant 001710952

Pour le lot 2

Pn=Pox((0,9*(EV3n/EV30) + 0,10 * (EV4n/EV40))

Avec:

- PO = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois MO0 correspondant a la date limite de
remise des offres ;

- Pn= prix révisé ;

- TP = Index Travaux publics ou Batiments publics tels qu’indiqués dans le tableau produit ci-aprés ;

- 0= Valeur des indices de référence au mois « Mo », correspondant a la date limite de la remise des offres de
l'accord-cadre

- n : Valeur de Uindice au mois « n » de réalisation des prestations (valeur définitive la plus récente a la date de
révision).

Désignation du lot Indice INSEE de révision

Lot 2 : Plantations, e  EV3-Index divers de la construction - Travaux de création d'espaces verts - Base 2010 -

arrosage et aire de Identifiant 001711016

jeux e EV4 - Index divers de la construction - Travaux d'entretien d'espaces verts - Base 2010 -
Identifiant 001711017
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Le coefficient de révision ainsi calculé est arrondi au millieme supérieur, et les prix du bordereau des prix unitaires
au centime d’euro supérieur.

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de
plein droit applicable.

Dans le cas ol aucunindice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice
sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue conformément a l'article R. 2194-1 du code
de la commande publique.

5.3 Avance

Le titulaire a droit & une avance de 5% du montant du marché subséquent supérieur a 50 000 euros HT et dont le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le taux de ’avance est porté a 20% lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME.

Le remboursement de Lavance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et 12 du code de la
commande publique.

Le sous-traitant peut bénéficier d’'une avance dans les conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R.
2193-19 du code de la commande publique.

5.4 Prestations supplémentaires ou modificatives

Il est fait application de Uarticle 13 du CCAG Travaux sous réserve des précisions ci-dessous.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives prévoient nécessairement la
juste rémunération du titulaire, conformément aux dispositions de Uarticle 13 du CCAG Travaux. Par conséquent,
il ne sera pas fait application de Uarticle 14.5 du CCAG Travaux.

Les prix nouveaux sont réputés établis selon les conditions économiques en vigueur au mois de leur établissement.
Pour faciliter le traitement des paiements (notamment Uapplication de la clause de révision des prix), les ordres
de service fixant des prestations supplémentaires ou modificatives ajusteront les prix nouveaux aux conditions
économiques du marché (mois Mo de laccord-cadre).

Si les prix nouveaux provisoires ne sont pas contestés par le titulaire dans un délai de 30 jours suivant la notification de
Uordre de service, ils deviennent définitifs. Un avenant sera alors signé pour ajuster le montant contractuel du marché,
sauf si Uordre de service précise qu’il n'y a pas d’impact financier, en raison de diminutions de quantités sur les prestations
initiales prévues.

5.5 Augmentation du montant des travaux

L’article 14 du CCAG Travaux s’applique, sous réserve des dérogations et précisions suivantes.

Lorsque les travaux atteignent le montant contractuel, le titulaire doit interrompre les travaux si aucun ordre de service du
maitre d’ceuvre n’a été notifié dans le délai prévu par le CCAG Travaux et en 'absence de décision du maitre d’ouvrage.
Tout dépassement du montant contractuel doit obligatoirement faire U'objet d’un ordre de service précisant le montant
maximum autorisé pour la poursuite des travaux.

L’augmentation du montant contractuel sera ensuite formalisée par un avenant.

Enfin, les prestations supplémentaires ou modificatives prévues aux articles 14.2.2 et 14.5 du CCAG Travaux sont traitées
dans larticle spécifique du présent CCAP.
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5.6 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché, augmentée le cas échéant du montant des avenants, sera
prélevée sur chaque acompte conformément a Uarticle R2191-34 du code de la commande publique.

Le titulaire peut remplacer cette retenue par une caution personnelle et solidaire ou garantie a premiere demande, a
condition de la constituer intégralement avant la remise de la demande de paiement du premier acompte.

Si cette garantie n’est pas constituée ou complétée a temps, la fraction de la retenue correspondant a 'acompte sera
automatiquement prélevée. Toutefois, le titulaire peut, a tout moment pendant la durée du marché subséquent, remplacer
la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues a larticle R. 2196-36 du Code
de la Commande Publique.

En cas d’avenant, la caution personnelle et solidaire ou la garantie a premiere demande devra étre constituée dans les
mémes conditions.

5.7 Paiement

5.7.1 Délai de paiement

Le délai global de reglement des prestations est de 60 jours conformément a Uarticle R. 2192-11 du code de la
Commande publique.

Le délai court a compter de la réception de la facture par le maitre d’ceuvre sur la plateforme Chorus Pro. Le point
de départ du délai de paiement sera déterminé en application des articles R2192-12 a R2192-14 du code de la
commande publique. Pour le solde, le délai de paiement commence a partir de 'acceptation du décompte général
et définitif.

Tout retard de paiement ouvre droit au versement d’intéréts moratoires au titulaire et au sous-traitant,
conformément aux articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du Code de la commande publique.

5.7.2 Contenu des demandes de paiement mensuelles et présentation
ILserafaitapplication des dispositions de Uarticle 12.1 a 12.2 du CCAG Travaux complétées par les précisions ci-aprées.

Tous les 30 du mois, les demandes de paiement mensuelles (factures) sont transmises de maniére dématérialisée au
maitre d’ceuvre sur le portail Chorus Pro.

Ce projet de décompte mensuel doit comprendre les mentions obligatoires ainsi que celles détaillées ci-dessous et étre
accompagnées des pieces justificatives idoines.

Contenu des demandes de paiement mensuelles
Intitulé et numéro de Uaccord-cadre
Numéro d’engagement juridique (marché subséquent)
Désignation des travaux réellement exécutés en distinguant :
- Les travaux figurant au BPU et les quantités exécutées (périmétre initial du marché) ;
- Les travaux supplémentaires ou modificatifs notifiés par ordres de service (en joignant 'OS a Uappui de
la demande de paiement)
Montant des prestations exécutées en € HT, hors TVA et hors révision de prix
Celui-ci doit étre détaillé par co-traitant.
En cas de sous-traitance, la nature et le montant des prestations sous-traitées doivent étre indiqués.
En cas de décomposition en tranches, ce détail doit étre fourni pour chaque tranche.
Montant cumulé des précédents acomptes le cas échéant
Taux de TVA applicable
Dates de réalisation des travaux
Montant de ’avance le cas échéant
Montant des approvisionnements le cas échéant
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Dans le cas d’un groupement d’entreprises, les factures des cotraitants doivent impérativement étre validées par
le mandataire du groupement.

En cas de sous-traitance, une attestation de paiement direct doit étre jointe.

5.7.3 Acomptes mensuels

Sur cette base et conformément aux dispositions des articles 12.2.1 a 12.2.3, le maitre d’ceuvre établit U'état
d’acompte mensuel sur la base du modele agréé par 'EPAEM et le projet de décompte mensuel devient ainsi le
décompte mensuel.

Etant précisé que 'EPAEM dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix d’opérer des rectifications ou non

sur cet état d’acompte. Ainsi, toute demande de paiement ne comprenant pas une ou plusieurs de ces mentions
pourra étre rejetée.

Procédure de réglement des acomptes mensuels prévue par Uarticle 12.1 et 12.2 du CCAG Travaux

. Paiement
d‘ggﬁg& Décompte Acompte de
Tous Ies_30 I mensuel mensuel I'acompte
du mois MENSUE 7 jours mensuel
Dépdt par le titulaire Une fois acceptée ou E Sur la base du décompte Le MOA paye les
sur Chorus Proau MOE rectifiée par le MOE, mensuel, le MOE établit sommes admises

| ce projet devient le 'état d'acompte.
| décompte mensuel IIle notifie au titulaire et le
|
|

------------------ propose au MOA
En I'absence

| I
I I
' g'établissementde 1
!'état d’acompte dans le
Contenu de la demande de paiement | gelai par le MOE, le i
| |
I
|

mensuelle (cidessus) titulaire '[\Jlle(;l;smsu le
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5.7.4 Demande de paiement finale

Le titulaire doit transmettre son projet de décompte final dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des
travaux.

Cette transmission s’effectue via le portail Chorus Pro a Uattention du maitre d’ceuvre et par courriel a Uattention du maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, si la réception est prononcée sous réserves (article 41.5) ou avec
réserves (article 41.6), le délai commence a partir de la date du proces-verbal constatant la levée des réserves (formulaire
EXE 9).

. 30 jours
Date de signature  Date de levée des Production du
de I'EXE6 par réserves (EXE9) projet de
I'EPAEM décompte final

Pour les marchés de plantations, arrosage et aire de jeux (Lot 2), le projet de décompte final est établi dans les 30 jours apres
la date de fin des travaux de finalisation.

Ce projet de décompte final doit comporter les mémes mentions que celles détaillées pour les projets de décompte
mensuela larticle 5.7.2 du présent CCAP et étre accompagnées des pieces justificatives idoines.

5.7.5 Décompte général et définitif

Par dérogation a l'article 12.4 du CCAG Travaux, il sera fait application des dispositions suivantes.

5.7.5.1Etablissement du décompte général

Le maitre d'ceuvre élabore le projet de décompte général comprenant :
e Ledécomptefinal;
e |'étatdu solde, établi selon les regles de l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels;;
e Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Ce projet, signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, devient le décompte général.

Si les valeurs finales des index de référence sont inconnus lors de U'établissement du décompte général, le pouvoir
adjudicateur notifie la révision des prix dans les 10 jours suivant leur publication. Cette date marque le début du délai de
paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

5.7.5.2 Notification au titulaire

Le décompte général est notifié au titulaire, par le représentant de 'EPAEM, dans un délai de 40 jours aprés la remise du
projet de décompte final au maitre d’oeuvre. En cas de retard, le titulaire peut adresser une mise en demeure, ouvrant un
délai supplémentaire de 30 jours a compter de la mise en demeure avant de saisir le tribunal administratif en cas de
désaccord.

Sile décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu,
en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 55.1.
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5.7.5.3 Acceptation du décompte général et effets juridiques

A compter de la notification du décompte général, le titulaire dispose de 30 jours pour le signer (avec ou sans réserves) ou
exprimer son refus motivé et ladresser au représentant de 'EPAEM, avec copie au maitre d'ceuvre. En l'absence de retour
ou de motifs détaillés dans ce délai, le décompte est réputé accepté et devient définitif.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du
marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des révisons de prix et le montant des
intéréts moratoires afférents au solde.

Dans le cas ol le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai
de trente jours fixé au présent article, ou encore, dans le cas ou, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou
n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article
55.1, ce décompte général est réputé étre accepté par i ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Procédure d'établissement du DGD telle que prévue a I'article 12 3 2 du CCAG Travaux avec deux dérogations principales (**)

[/

30 jours suivant la date de notification

de I'EXE G ou EXE 9 en ¢as de réserves
Le titulaire établit sa demande de paiement Mise en demeure en cas
finale et la dépose aux MOE et MOA sur le T de retard de transmission
portail Chorus Pro. Elle vaut projet de décompte
final.

15 jours

Une fois acceptée ou rectifiée par le MOE, ce

projet vaut décompte final. Décompte final &tabli
d'office par le MOE

“
A
2 ;::;gff::?‘!tt::gm:: gi :ﬂegi?.lpte Le projr?t de décompte général comprend :
g + le décompte final
* + I'état du solde, établi a partir du
décompte final et du dernier décompte
mensuel
Une fois Uﬂlidé/ rectifié et Sigﬂé par le » la ré{:apitmatiun des acumptes
MOA, ce projet devient le décompte mensuels et du solde

général.

** Pas de DGD tacite possible en cas de non

respect du délai de 40 jours par le MOA

Le MDA |e notifie au titulaire

*30 jours

Le titulaire renvoie le DG signé avec
réserves (DGD partiel) ou sans
réserves dans le délai imparti. En
I'absence de retour ou de
maotivation des réserves, DGD tacite.
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ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

6.1 Clause environnementale

Le marché subséquent comporte des conditions d’exécution a caractere environnemental.

Celles-ci sont précisément détaillées a Uarticle 3.6 du CCTP Commun aux deux lots.

En outre, le titulaire s’engage a respecter ces engagements en faveur de Uenvironnement et figurant dans le
mémoire technique de 'accord-cadre et du marché subséquent. En cas de non-respect de ses obligations en la
matiere, il encourt Uapplication des pénalités prévues a Uarticle 3.2.3 du présent CCAP.

6.2 Clause d’insertion sociale

Euroméditerranée, dans un souci de promotion de U'emploi et de lutte contre les exclusions, a décidé de faire
application des dispositions de larticle L2112-2 du code de la commande publique en incluant une clause
obligatoire d’insertion.

Les modalités de son application sont décrites en annexe du CCAP.

Le marché subséquent comporte également des conditions d’exécution a caractere social tels que décrits dans
le mémoire technique du titulaire.

ARTICLE 8 - RECEPTION ET GARANTIES

Procédure de réception des travaux régie par l'article 41 du CCAG Travaux

= N =

=D [===] - = :
ﬂ HH o e i= f
Demande de Organisationdes Visite de Proposition Réception des Visite de controle Levéedes
reception OPR réception réception travaux  levéedesréserves  réserves
20 jours AV
MOE MOE
* Informe le MOE et * Informe le titulaire de la Rédige 'EXE9 et le
MOA de la date ; date d'achévement retenue notifie au titulaire
V] t I PR = =
d'acheverent des Mﬁ:"ﬂ'f?:ﬂﬁgg:‘:;“;ﬂi Etablitle PV des OPR et de ses propositions Rédige IEXE6 et le Redige IEXE8le | Dacigequne
fravaux |a réalisation des OPR (EXE4) le jour méme concernant la réception notifie au titulaire Jour meme éventuelle
« Transmet les DOE et * Rédige IEXES et le prolongation de la
DIUO au MOE transmet au MOA GPA
3 caspossibles
+ Réception sansréserves (RSAN)
A * Réception sousréserves (RSOUS) &

e Rsiniaiatre - * Réception avecréserves (RAVEC) PR
' e 2 o ( ’ 1 En cas de carence du titulaire |

- exécution aux frais et
risques ou réfaction

»

1
! MOE le titulaire peut
! saisirle MOA
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8.1 Réception

8.1.1 Précision sur la réception : la réception globale le principe

Les opérations préalables a la réception ainsi que la réception seront réalisées dans les conditions prévues au CCAG
travaux et, pour le lot 3, conformément aux précisions apportées par Uarticle J24 du fascicule 35 du CCTG. Les essais
s’effectueront suivant les modalités décrites dans les CCTP.

La réception, sans réserve, avec ou sous réserves, marque le début de la garantie de parfait achévement (1 an) et,
pour le lot 2, des travaux de finalisation (2 ans).

Le titulaire doit transmettre les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) et les documents pour le DIUO au moment

de la demande de réception des travaux.
Si le maitre d’ceuvre constate une impossibilité avérée, 'TEPAEM peut prononcer une réception sous réserve.

8.1.1.1 Réception des travaux d’espaces verts

Entre le 1°" septembre et Entre le 15 novembre et
31 octobre & 15 mars

Constat de reprise et Constat de Remplacement des Constat de

conformité variétale remplacement végétaux morts remplacement
(Ce constat est réalisé lors

des OPR si la période le

permet.)

Si la période de 'année ne permet pas de réaliser le constat de reprise et conformité variétale, la réception est
prononcée avec réserves. Les réserves sont levées aprés U'exécution concluante de ces constats.

Il est attendu une reprise a 100 % des végétaux, établie en particulier par leur reprise selon U'évaluation, par le
maitre d’ceuvre, du développement de leurs parties aériennes et racinaires.

Sont considérés comme non repris (dépérissant) :

- Tout arbre présentant du bois mort ou des chancres en proportion non négligeable ;

- Lesvégétaux altérés, couronnes rachitiques, charpentiéres et rameaux dépérissant ;

- Les arbres en mauvais état sanitaire, végétaux présentant les symptdmes d’attaques d’insectes,
champignons ou tout autre agent pathogéne connus dommageables pour l‘espéce concernées ;

- Pour les arbres, lorsque plus de 25% des rameaux sont morts (bourgeons secs) ou que le quart du houppier
est mort (fleche asséchée) ;

- Lesvégétaux ayant subi des tailles ou des dégradations qui altéreraient leur développement, leur croissance
caractéristique du végétal livré (perte de la fleche, atteinte de la symétrie générale, atteinte de U'écorce...)

Les arbres seront remplacés dans la force moyenne des arbres du site au moment du constat de reprise.

Travaux de finalisation

Le marché prévoit, conformément au fascicule 35 du CCTG, des travaux d’entretien post-plantation dit « travaux
de finalisation ».
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Durant les travaux de finalisation, des constats de remplacement sont effectués a la fin de chaque année écoulée,
pouvant déboucher sur un remplacement des végétaux constatés morts.

Les éventuels végétaux a remplacer sont définis sur la base d’un constat de de remplacement réalisé sur les
conseils du maitre d’ceuvre par le maitre d’ouvrage ou son représentant, et en présence du titulaire du marché,
entre le 1er septembre et le 31 octobre pour chaque année durant le délai de garantie.

Le remplacement des végétaux intervient pendant la période de repos végétatif de 'année de garantie, soit entre
le 15 novembre de 'année n et le 15 mars de 'année n+1.

8.1.2 La réception partielle : ’exception

Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté de procéder a une réception partielle sur 'ensemble des lots et plus
particulierement sur le lot 2 dans les cas ou tout ou partie des essences prévues au marché ne pourraient étre
plantées dans la période prévue a cet effet, du fait notamment des conditions météorologiques ou du retard
intervenant dans le calendrier détaillé d’exécution des travaux.

La réception partielle constitue alors le point de départ de la garantie de parfait achévement (1 an). Pour le lot 2,
elle constituera en outre le point de départ des travaux de finalisation des végétaux plantés (2 ans).

8.2 Garanties

8.2.1 Garanties contractuelles
Les travaux sont soumis a la garantie de parfait achévement, conformément a l'article 44.1 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie est acquise de plein droit et sans
formalité jusqu'a la mise en conformité complete des travaux dont l'exécution a fait l'objet d'une mise en demeure adressée
au titulaire par le maitre d'ceuvre ou de 'EPAEM avant l'expiration du délai de garantie.

Durant dix ans a compter de la réception des travaux, le titulaire sera également responsable de plein droit des dommages,
méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de 'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement (y compris leurs accessoires), le rendentimpropre a sa destination.

A ce titre, le titulaire garantit également U'étanchéité des ouvrages. Il doit effectuer a ses frais toutes recherches et
réparations nécessaires en cas de défaut, qu’il soit lié aux matériaux, produits ou a ses conditions d’exécution.

Les ouvrages ne sont pas soumis a l'obligation légale d'assurance, mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des
assurances. Cependant, conformément a Uarticle 8.1.2 du CCAG travaux, le titulaire doit contracter une
assurance de responsabilité décennale.

8.2.2 Garanties particuliéres

Par dérogation a Uarticle 44.1 du CCAG travaux, les éléments de Uouvrage suivants bénéficient de garanties
particulieres :

Eléments de ’ouvrage Durée (ans)
Serrures de sireté 3
Revétements anti-graffiti 5

Peintures extérieures : protection des surfaces de matériaux ferreux 5

Inox 316 20

Pieces mobiles et/ou pieces exposés a une forte usure tel que filets et roulements 3
Revétement de sols souples (Décollements, Craquelures, Retraits, Vieillissement anormal, Usure | 5
ponctuelle anormale non lié a l'entretien ou a l'utilisation, Non stabilité des teintes)

Aspect des systemes de protection des structures métaliques 5
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ARTICLE 9 - DIFFERENDS / LITIGES

En cas de différend éventuel, le pouvoir adjudicateur et le titulaire échangeront en vue d’un reglement a U'amiable.

Toutefois, en cas d’échec, le contentieux devra étre porté devant le Tribunal Administratif de Marseille.

Conformément aux dispositions de Uarticle 55 du CCAG Travaux, la production d’un mémoire en réclamation en

bonne et due forme constitue un préalable obligatoire a la saisine du juge.

ARTICLE 10 - RESILIATION

L’EPAEM a la faculté de résilier le présent marché subséquent avant son achévement :

soit pour évenements extérieurs, dans les conditions mentionnées a Uarticle 50.1 du CCAG Travaux,
soit pour faute du titulaire, dans les conditions prévues a Uarticle 50.3 du CCAG Travaux,

soit pour motif d’intérét général conformément aux dispositions de Uarticle 50.4 du CCAG Travaux,
soit dans les conditions fixées par Uarticle L. 2195-4 du Code de la Commande Publique.

Dans tous les cas, la résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision prise par U'acheteur, et ne donne lieu

a aucune indemnité (par dérogation a Uarticle 50.4 du CCAG Travaux).

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, la résiliation peut étre partielle (ne concerner que certains membres

du groupement) ou totale (pour 'ensemble du groupement).

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Objet Article du Article fju CCA'G T’RAVA!JX
CCAP auquel il est fait dérogation
Prolongation du délai d’exécution 3.3 13.3
Collaborateurs du titulaire 6.1 3.4.3
Pénalités 6.3 14
Décompte général et définitif 5.7.5 12.4
Garanties particulieres 8.2.2 441
Résiliation 10 50
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