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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.
Le CCAG applicable est le CCAG Prestations intellectuelles en vigueur a la date de la publication du dossier

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes

L'objet de la présente consultation consiste a réaliser des prestations
intellectuelles portant sur I'aménagement de Voies Réservées aux véhicules de
Transport en Commun (VRTC), de Voies Réservées au covoiturage et a certaines
catégories de véhicules (VR2+), et de haltes autoroutieres, sur les voies
structurantes d’agglomération de I'aire métropolitaine Marseillaise.

Les principaux axes autoroutiers concernés par ces projets d’aménagement de
voies réservées concernent les 4 corridors suivants :

* « Vitrolles-Marseille » (autoroute A7) ;

* « Aix-en-Provence-Marseille » (autoroutes A51 et A7) ;

* « Aubagne-Marseille » (autoroute A50) ;

* « Martigues-Marseille » (autoroute A55) ;

ainsi que la connexion de ces axes aux réseaux départemental et métropolitain.

Le détail de la consistance des prestations objet du présent marché est repris a
I'article 1.2 du CCTP.

Ces résultats seront utilisés par I'acheteur afin d’assurer la réalisation de voies
réservées et de haltes autoroutiéres sur |'aire métropolitaine Marseillaise.

Le marché prévoit la possibilité, a titre annexe a la réalisation d'une VRTC/VR2+,
de réaliser des études d’écrans acoustiques. Ces prestations ne reléevent du
marché que si les écrans constituent avec la VRTC/VR2+ un tout indissociable et
doivent étre réalisées sous la méme MOA et dans le cadre de l'opération
VRTC/VR2+.

Les prestations font I'objet d'un accord-cadre a bons de commande
conformément aux dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et
R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées
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dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou
équivalentes.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Métropole Aix
Marseille Provence (AMP) dans le département des Bouches-du-Rhéne (13).

1-2. Représentation de I'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de I'acheteur pour I'exécution du marché

Par convention de groupement de commande, les acheteurs sont :
- la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED) ;

- |a Direction Régionale de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement
Provence Alpes Cotes d’Azur (DREAL PACA).

La coordination du marché est assurée par la DIRMED.

Pour les besoins de I'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-
apres sont habilitées a représenter le RA aupres du titulaire :

1 - Le Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranées ou le_Chef du
Service Ingénierie Routiere de Marseille (SIR 13) de la DIRMED ou son
représentant,

Le Directeur Régional de I'Environnement, de ’'Aménagement et du Logement
Provence Alpes Cotes d’Azur (DREAL PACA) ou le Chef du Service Transport
Infrastructures et Mobilités (STIM) de la DREAL PACA ou son représentant pour
assumer les fonctions suivantes :

a) Réception des communications du titulaire avec I'acheteur, auxquelles il
entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et
communications de I|'acheteur faisant courir un délai (article 3-1 du
CCAG);

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes
faisant obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel (article
13.3.2 du CCAQG) ;

c) Signature et notification, en tant que représentant de l'acheteur pour
I'exécution du marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de
réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions
contractuelles (article 29 du CCAG).
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2. Le chef de Projet « Voies Réservées » de la DIRMED ou le chef de Projet «
Voies Réservées » de la DREAL PACA pour assumer les fonctions suivantes :

a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de
complément de la facture (article 11.6 du CCAG) ;

c) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du
titulaire, de procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres
opérations nécessaires au paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable
assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées
directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il
désigne (article 28 du CCAG).

1-2.2. Formes des notifications

Si notifications via Ordres de Service :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de l'accusé de
réception du titulaire dans les conditions définies a I'article 3.21 du CCAG. Si cet
accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans
un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie
et il sera réputé |'avoir recu 24 heures aprés la date d'envoi figurant sur le
courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a I'article 3.2 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a
courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas
généré automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier
devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra
pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une
copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé |'avoir regu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du
pouvoir adjudicateur permettant l'envoi de courrier ou document par voie
électronique avec avis de réception et horodatage des échanges. Par dérogation
a l'article 3.21 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront dés réception de
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I'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi
qu'aux personnes désignées dans les pieces particulieres ou générales du
marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai,
peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans
les mémes conditions que celles décrites ci-avant.

Si notifications via la plate-forme PLACE :

Conformément a l'article 311 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du
titulaire ( ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les
notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation
de domicile en un autre lieu.

En complément de larticle 31 du CCAG, pour la bonne exécution des
prestations, les parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que
les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent
assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, I'acheteur procédera a la
notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie
de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la
confidentialité et I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés
de réception par le destinataire. Ces accusés de réception seront générés par
PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine la date et I’heure de sa
réception de l'information.

En application de I'article 31.2 du CCAG, c'est |la date et I'heure de réception de
la premiére consultation du document qui leur a été adressé, mentionnées sur le
récépissé générés par PLACE, qui sont considérées comme celles de Ia
notification.

Conformément a I'article 31.2 du CCAG, a défaut de consultation de
I'information sur PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de
I'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les
documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.21 du CCAG, si l'information transmise au
destinataire , ne mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a
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courir a O heure le lendemain de I'accusé de réception par le destinataire dans
PLACE. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a
compter de I'heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de
départ de ce délai.

Lors de la transmission de |'information via PLACE par I'acheteur , celui-ci veillera
a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui
adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant. Si cette réponse fait
courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par I'acheteur

1-3. Point de départ du délai d'exécution

Le bon de commande précise les conditions d'exécution.

1-4. Passation des commandes

Chaque prestation fait I'objet d'un bon de commande établi par chaque
acheteur du groupement de commandes. Ainsi, pour chaque bon de
commande, la Maftrise d'Ouvrage est assurée par le service émetteur du bon de
commande.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes
signés par le représentant de |I'acheteur et notifiés par OS ou via PLACE.

Lorsque le bon de commande est établi par formulaire EXE2, et qu’il est notifié
par ordre de service, la signature de I'EXE2 par le titulaire n‘est pas requise des
lors que l'ordre de service est retourné signé. La signature par le titulaire de
I'ordre de service de notification du formulaire EXE2, vaut donc signature de
I'EXE2.

Suite a la demande du représentant de l'acheteur, un devis préalable est établi
et retourné par le prestataire dans un délai maximal de huit (8) jours calendaires
a compter de |la date de réception de la demande par le prestataire. La mise au
point de la commande pourra faire I'objet d'une réunion de travail a laquelle
participera le prestataire.

Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures
ouvrables, du lundi 8h au vendredi 12h. Le titulaire devra accuser réception dans
le délai maximum d'une heure.

Chaque bon de commande précise :
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+ La désignation du Maitre d'Ouvrage et le nom de son représentant ;

» La désignation des prestations (correspondant au devis) ;

* La quantité commandée ;

* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

* Le montant par catégorie de prestation ;

* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le
montant TTC;

e Laréférence du marché;

* La date de démarrage de |'exécution des prestations ;

* Le délai d’exécution des prestations, correspondant éventuellement au
délai plafond établi dans I'acte d’engagement pour chaque élément de
mission.

L'acheteur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché
précisée a l'article 3-1 de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des
prestations ci-dessus définies, suivant commandes faites au fur et a mesure des
besoins.

1-5. Eléments de mission pour le suivi et la réalisation de travaux de
voies réservées

Le titulaire pourra se voir confier au titre du marché la réalisation de ces
prestations, lesquelles pourront relever de missions de Maitrise d’CEuvre ou
d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage dans le cas ou un Maitre d'CEuvre public serait
en charge de l'opération.

1-6 Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection
des données a caractéere personnel

1-6.1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 51 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande
discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués
par |'acheteur et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans
autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine |'application de la pénalité
définie a l'article 4.3 du CCAP.
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1-6.2 Sites sensibles

Sans objet.

1-6.3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son
propre compte et l|'acheteur est responsable du traitement des données
personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité
et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des
données personnelles détenues par I'acheteur ni le traitement de telles données,
il n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de
telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter I'acheteur afin de
convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces
données dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de
la pénalité prévue a l'article 4.3 du présent CCAP.

1-7. Dispositions générales

1-7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a
la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants
quel que soit leur rang, sur simple demande du représentant de I'acheteur, du
respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de I|'acheteur, communiquer les
documents justificatifs et permettre |'acces a I'ensemble de ses lieux de travail
et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions
définies a 'article 39 du CCAG.
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En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la
notification du marché, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre a
I'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
['autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre
effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-7.2]. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont
seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est
établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la
notification du marché, le titulaire doit remettre a I'acheteur la liste nominative
des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l|'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre
effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des
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prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste
inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la
demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a |'article
R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée :

"]'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les
tribunaux frangais seuls compétents pour l'exécution en sous-
traitance du marché N°....... du ... ayant  pour

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises
aux modalités de I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le
sous-traitant procede a un détachement de travailleurs, il fournit a I'acheteur
une copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du
travail.

1-7.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l'exécution du
présent marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du
code du travail désigner sur le territoire frangais un représentant, unique
interlocuteur de lI'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit
transmettre a I'acheteur les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a [l'unité
départementale mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux
dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit
leur rang dans la chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail
temporaire située hors de France sollicitée dans le cadre de |'exécution
du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit
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leur rang.
® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour
le titulaire de se conformer a ces obligations, I'acheteur, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un
délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I'article 39 du CCAG.

1-7.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des
tiers, y compris I'acheteur public, a la suite de tout dommage corporel, matériel
et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération avant ou apres son
exécution. Leurs polices doivent apporter des garanties suffisantes en fonction
de I'objet et des caractéristiques du marché.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du
CCAG, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du
marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent
adresser ces attestations a l'acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration
de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple
demande de l'acheteur, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1-7.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I'article R.2193-1
du CCP, |'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I'article 1-7.3. ci-dessus.

1-7.5. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-7.6. Clauses sociales et environnementales

1-7.6.. Clauses sociales

Les conditions d‘exécution du marché comportent des éléments a caractére
social qui prennent en compte les objectifs de développement durable, en
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conciliant développement économique et progres social.

Il s'agit de |'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a
I'article 11 ci-apres qui fait I'objet d'un article dans |'acte d'engagement.

1-7.6.2. Clauses environnementales

Par dérogation a l'article 41 du CCAG, la note détaillée du titulaire présentant la
réduction de I'impact de son activité sur I'environnement jointe a son offre en sa
derniere version constitue un engagement de sa part dont le maitre de l'ouvrage
pourra exiger le strict respect sous peine de réfaction. En revanche, s'agissant
d’engagements unilatéraux de l'entreprise titulaire, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque
maniere, notamment a I'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif
notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les
prestations différeraient de ceux qu'il avait prévus.

Sauf mentions contraires, le titulaire respectera |'obligation de remettre
I'ensemble de ses livrables au format dématérialisé (PDF).

Dans le cas oU des livrables seront demandés en papier, il sera impérativement
issu de foréts gérées durablement (PEFC ou FSC ou équivalent).

1-8. Ordres de service

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de I'acheteur, désigné lors
de la notification du marché, au titulaire dans les conditions de l'article 3.8 du
CCAG.
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1-9. Décomposition en parties techniques

Partie Eléments .
. . . Désignation
technique | de mission
Remise version VO et validation par le Maitre d’Ouvrage
AVP VO du dossier géométrique de niveau projet (vue en plan,
profil en travers,...)
Remise version Vet validation par le Maitre d'Ouvrage du
_ AVP V1 dossier AVP pour instruction TEDET, avis exploitant, CSPS
Dossier AVP et contrdle extérieur
(cf article 2.1 : ) A
duCCTP) | avp V2 Remise version V2 et validation par le Maitre d'Ouvrage
du dossier AVP pour instruction DMR (aprés avis TEDET)
Remise version V3 et validation par le Maitre d’Ouvrage
AVP V3 des adaptations de détail du dossier aprés décision
d'approbation de la DMR
Partie Eléments .
. . . Désignation
technique | de mission
Dossier PRO | pro 1 Remise version V1 pour contrdles interne, extérieur, CSPS,
(cf article exploitant et éventuellement TEDET
22du  |pROV2 Remise version V2 et validation par le Maitre d’Ouvrage
CCTP) pour mise a la signature locale
Partie Eléments o
. . . Désignation
technique | de mission
Etude
Dossier |complémen |Remise version V1 pour contréles interne et extérieur
d'étude |taire V1
complémen | |
taire Etude
(cf article complémen |Remise version V2 et validation par le Maitre d’Ouvrage
23 du taire V2 du dossier finalisé
CCTP)
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Dossier
d'études
spécifiques
(cf partie 3 du
CCTP)

Etudes
spécifiques

Remise version V1 pour contréle extérieur

V1

Et . . I .

. L;(iﬁcf Les Remise version V2 et validation par le Maitre d’Ouvrage du
sz 9 dossier finalisé

acoustiques)
(cf partie 5 du
CCTP)

spécifiques

V2

Eléments de L'assistance pour la passation du ou des contrats de travaux
mission pour |ACT incluant la production du Dossier de Consultation des
le suivide la Opérateurs Economiques (D.C.O.E.)
réalisation L'examen de la conformité au projet et le visa des études
des travaux |VISA . 2
. d’exécution réalisées par les entrepreneurs
de voies
réservées | DET La direction de I'exécution des contrats de travaux
(cf partie 4 du L'assistance apportée au Maitre de I'ouvrage lors des opérations
CCTP) | AOR de réception
Prestations |Etudes Remise version V1 pour contrble extérieur
diverses spécifiques
(mesures de |V1
trafic et - . ; idati 7 4
Etudes Remise version V2 et validation par le Maitre d’Ouvrage du

dossier finalisé

Prestations
diverses
(dévoiement
de réseaux)(cf
partie 5 du
CCTP)

Etudes

La conduite des études de dévoiement des réseaux, en lien avec
les gestionnaires

Conventions

L'élaboration des conventions de dévoiement des réseaux, en
lien avec les gestionnaires

Suivi
travaux

des

Le suivi des travaux de dévoiement des réseaux.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES ET CONTRACTUELLES DE
LACCORD-CADRE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-PI, les pieces constitutives et
contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2-1. Pieces particuliéres

® l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont |'exemplaire
original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
dont Il'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul
foi et son annexe ;

® Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF).

2-2. Pieces générales

En vigueur au premier jour du mois qui précede la date limite de réception des
offres :

» le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Prestations Intellectuelles (CCAG-Pl) approuvé par l'arrété du 30
Mars 2021 ;

» L'Instruction Gouvernementale du 29 avril 2014 accompagnée de son
Instruction technique du 14 juin 2024 fixant les modalités délaboration des
opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national ;

* L'ensemble des guides de conception routiére notamment les guides :
» Guide VSA -90/110; guide VSA - 70,

» Guide CEREMA : Voies structurantes d'agglomération — Aménagement des
voies réservées aux véhicules de transport en commun, 2023,

» Guide des acceés VRU (type A),

» Guide CEREMA : Voies structurantes d’agglomération — Aménagement de
voies réservées au covoiturage et a certaines catégories de véhicules, 2020,

= Guide CEREMA: Aménager des arréts de transport en commun sur les
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voies a caractéristiques autoroutieres, 2024,

= Note technique du 27 juin 2014 relative a |'évaluation de projets de
transport,

= « Comprendre le trafic routier - méthodes et calculs », édité par le CERTU
mai 2010, et les références y étant citées,

»= |'Instruction Inter-ministérielle sur la Sécurité Routiere (IISR),

» Instruction technique relative aux modalités d'élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national,

» Référentiels en vigueur pour chaussée, assainissement, signalisation,
dispositifs de retenue...

» Guide CEREMA: Conception des réparations structurales et des
renforcements des ouvrages d'art,

* Note du CEREMA: Méthodes courantes d’évaluation structurale des
ouvrages existants - Pratiques en vigueur dans le réseau scientifique et
technique (RST),

» Guide CEREMA: Conception et calcul du génie civil des écrans de
protection phonique routiers, 2017,

= Guide CEREMA : Conception des routes et autoroutes — Révision des regles
sur la visibilité et sur les rayons en angle saillant du profil en long, 2018,

= Les textes relatifs aux ouvrages enterrés, notamment Code de
I'environnement, partie réglementaire livre V, titre V, chapitre IV et Décret
n® 20171557 du 10 novembre 2017 relatif a la sécurité des ouvrages de
transport et de distribution,

» Les normes DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de
I'opération,

» La liste exhaustive des référentiels visés par le marché est stipulée au CCTP.
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ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3-2.2. Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application des
prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans la liste des prix.

3-2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les modalités de reglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du
CCAG. La périodicité des reglements sera mensuelle.

Toutefois ces prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du
titulaire. Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le
pourcentage d'avancement de sa mission. Elle est accompagnée du compte
rendu d'avancement permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce
pourcentage, apres accord du RA, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

3-2.4. Rythme de réglement

Le reglement des sommes dues au titulaire pour l'exécution des parties
techniques définies a I'article 1-9 ci-dessus, fait I'objet d’acomptes et d'un solde
dans les conditions suivantes :
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Elément de % de . el eres s
.. R Exigibilité
Mission | reglement
20% | Alavalidation par le Maftre d’Ouvrage du AVP VO
En fonction de I'avancement évalué.
Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le
AVP titulaire indique le pourcentage d'avancement de la
80 % tache. Elle est accompagnée du compte rendu
d’avancement. Ce pourcentage, aprés accord du Maitre
d’'Ouvrage, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.
PRO, Etudes| 60% |A laremise du dossier V1
complémen e n .
tairer) A la validation par le Maitre d'Ouvrage du dossier V2
Etudes
spécifiques, 40 %
Mesures de
trafic et
acoustiques
Elément de % de e eren s
. R Exigibilité
Mission | réglement
60 % A la réception par le Maitre d’'Ouvrage du D.C.O.E
A la désignation par le Maitre d'Ouvrage des
ACT 30% |entreprises retenues a l'appui des rapports d’analyse
des candidatures et des offres
o A la notification du marché de travaux par le Maitre
10 % ,
d’Ouvrage.
70 % Aprés analyse de I'ensemble des documents
VISA ° d’exécution
0% Aprés visa de I'ensemble des documents d’exécution
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Elément de % de

.o . Exigibilité
Mission | réglement 8

En fonction de l'avancement évalué

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le
titulaire indique le pourcentage d'avancement de la
90% |tiche. Elle est accompagnée du compte rendu
d’avancement. Ce pourcentage, apres accord de le

DET .
Maitre d’'Ouvrage, sert de base au calcul du montant
de I'acompte correspondant.
Apres vérification du décompte final et établissement
10% | du décompte général des travaux
Aprés réception par le Maitre d'Ouvrage de la
60 % proposition de réception avec ou sans réserve adressée
par le Maitre d'CEuvre
AOR

Aprés réception par le Maitre d'Ouvrage de la
proposition de levée de toutes les réserves adressée
par le Maitre d'CEuvre incluant la réception par le
Maitre d’Ouvrage de la totalité du DOE.

40 %

Les autres prestations non définies ci-dessus seront rémunérées au prorata de
I'état d’avancement.

3-2.5. Modalités de transmission et de paiement

3-2-51 Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, [|'obligation de
transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les
fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres
inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant
sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
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https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues
a l'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché : se reporter a la lettre de notification du marché

- Le SIRET de I'Etat : 110 002 011 00044

- Le code du Service exécutant : CGFB200013

- Numéro d’engagement juridique de la commande : se reporter au bon de
commande

Une copie de la demande de paiement sera adressée au responsable d’opération
par courrier électronique. Néanmoins, le paiement ne pouvant étre réalisé au vu
de cette copie, elle ne fait donc pas courir le délai global de paiement prévu par
I'article R2192-12 du Code de la Commande Publique.

3-2-5.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et
R.2192-36 du CCP au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40
euros.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs
du co0t des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du coUt des prestations et suivant les modalités fixées aux articles
3-3.3 et 3-34.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Le mois d’établissement des prix définis dans le BPU est le mois de remise des
offres. Ce mois est appelé mois zéro (mg). Les prix de la premiére année

d’exécution sont fermes.

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des
prestations faisant I'objet du marché est :

ING : Ingénierie

Il est publié sur le site internet de I'INSEE et au Bulletin Officiel du ministére en
charge du calcul des index BTP.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Les prix sont révisés annuellement a date d’‘anniversaire selon la formule de
révision suivante :

Pa = Po X Cn
P. Prix actualisé des prestations

Po Prix initial du marché en euros hors taxe pour la premiére révision, puis
prix en euros hors taxes résultant de la révision précédente

C. Donnée par la formule I, [ |, avec
lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix

I, = Derniére valeur connue de l'index de référence | & la date de
renouvellement du marché (mois m), soit I'index du mois m-3.

Conformément a l'article 10.2.3 du CCAG, le coefficient de révision (C,) est arrondi
au millieme supérieur.

Le titulaire est tenu de faire parvenir au RA, un mois avant la date de la fin de
période, son calcul de révision ainsi qu'un nouveau BPU révisé. A réception, le RA
dispose d’'un délai d’'un mois, soit avant la fin de la période pour notifier au titulaire
I'acceptation du BPU révise ou pour faire part de ses observations.

Aucune prestation ne pourra étre rémunérée tant que le BPU de la nouvelle
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période ne sera pas validé par le RA.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché,
sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour
objet de réparer un préjudice subit par l'acheteur du fait du retard pris par le
titulaire dans I|'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc
situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de
reglement, que la TVA est due par I'acheteur et mentionner les dispositions
du Code général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas
collectée par le titulaire (auto-liquidation) ;

le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de ['article 289A
du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants
étrangers payés directement par |'acheteur. L'acheteur régle le sous-traitant
étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4.

Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des
articles R.2193-10 a R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations
suivantes :

Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est
inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte
spécial, le titulaire est tenu de fournir a |'acheteur une attestation par
laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-
traité.
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ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION -

PENALTIES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans |'acte d'engagement.

4-2. Pénalités pour retard d'exécution

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas

plafonnées.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure

contradictoire conformément a l'article 1411 du CCAG.

Par dérogation a l'article 1411 du CCAG, les pénalités par jour calendaire de
retard s'appliquent a chaque élément de mission précisé au 1.9 et sont fixées

dans le tableau ci-apres :

Partie technique Eléments Pénalité journaliére
Dossier AVP AVP VO, V1,V2 et V3
300 euros
Dossier PRO PRO V1et V2
Etudes Rapport d’étude et ses 200 euros
complémentaires annexes V1 et V2
. g Rapport d'études et ses
2
Etudes spécifiques annexes V1 et V2 00 euros
R t
apports de. mesures Rapport d'études et ses
de trafic et 200 euros
. annexes V1 et V2
acoustiques
D.CO.E.
ACT 100 euros
Rapport d'analyse des offres
VISA Visa ou note d‘observation 50 euros
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Partie technique Eléments Pénalité journaliére

Compte rendu 20 euros
Constats 30 euros
Levée de points d'arréts 50 euros
DET Notifications de décisions 30 euros
acceptation de soverattant 30 euros
Décomptgs mensuels et 30 eLros
finaux
Organiser et réaliser les O.P.R. 30 euros
AOR Proposition de réception 30 euros
Remise du D.O.E 20 euros

4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Sauf disposition contraire, les pénalités et retenues définies ci-apres sont
applicables a tous les bons de commandes.

La mise en ceuvre de ces pénalités est effectuée par le service émetteur du bon
de commande.

4-3.1. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs
Sans objet.

4-3.2. Pénalité relative a la mise a disposition de matériels par I'acheteur
Sans objet.

4-3.3. Clauses sociales
Sans objet.

4-3.4. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a l'article 1-6 du
CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 £.

4-3.5. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d‘alerte défini a l'article 1.6.3 du CCAP, le
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titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-3.6. Pénalités pour absence aux réunions

Toute absence non justifiée a une réunion convenue préalablement et assortie
d'une convocation a linitiative du responsable d'opérations, entraine
I'application d'une pénalité forfaitaire de 200 euros.

4-3.7. Pénalités pour non respect des exigences du CCTP

En cas de non respect des exigences présentes dans le CCTP, il sera appliqué une
pénalité de 1500€ par constatation.

4-3.8. Pénalités pour retard de remise de devis

Une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard sera appliquée en cas de
dépassement du délai de remise de devis au Maitre d’Ouvrage tel que stipulé a
I'article 1.4 du CCAP.

4-3.9. Pénalités pour travail dissimulé

En application de l'article L. 8222-6 du code du travail, une pénalité journaliere
d’'un montant de 10 000 € pourra étre infligée a I'entreprise qui ne s'acquitte pas
des formalités imposées par les articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail.
Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a 10 % du montant des
prestations dévolu au contrevenant et ne peut dépasser 45 000 €.

A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 15 jours, le RA se
réserve le droit soit d’appliquer ces pénalités, soit de résilier le marché sans
indemnité aux frais et risques de I'entrepreneur.

4-3.10. Pénalités pour absence de transmission du P.A.Q et de I'organigramme de
I'équipe projet

Pour chaque bon de commande, le titulaire est tenu de transmettre a I'acheteur
le Plan Assurance Qualité — comportant notamment |'équipe affectée projet
affectée a la commande - dans un délai de 15 jours calendaires, a compter de la
date de notification du bon de commande.

Au-dela, une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard sera appliquée.
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4-4. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au
titulaire, ce dernier subira une pénalité forfaitaire de :

- 50 € par heure d’insertion non réalisée ;
- 50 € par jour de stage d'insertion non réalisé.

Sur avis du facilitateur des clauses sociales, le titulaire pourra étre exonéré de
pénalités si la non-exécution de l'obligation ne lui incombe pas.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a
permettre le contrble de l'exécution de la clause d’insertion sociale, la
Métropole Aix-Marseille-Provence procédera a une mise en demeure du titulaire.

En cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire subira une pénalité
égale a 100 euros par jour de retard.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par |'option A de l'article 11.1 du CCAG.

Sauf indication contraire dans |'acte d'engagement, une avance est accordée au
titulaire lorsque le montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50
000 € et sa durée d’exécution supérieure a deux mois. Elle n'est due que sur la
base du montant des bons de commande diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-
3 et R.2191-3 a4 R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du bon de
commande si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois oy, si
celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette
durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.4 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de
I'acte qui emporte commencement d'exécution du bon de commande.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du bon de commande atteint 65 % du montant initial TTC du
bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si
le taux de lI'avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de
I'avance intervient dés la premiere demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des
prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui
précedent sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par
le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination du montant de
I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de
chaque cotraitant.

Les dispositions du présent article s‘’appliquent, au marché reconductible, sur le
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montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de
chaque reconduction.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP,
des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une
avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a |'acheteur sa demande
d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant, par
dérogation a l'article 111 du CCAG, le montant des prestations qu'il doit
exécuter ainsi que leur durée d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché
ou de l'acte spécial par le représentant de I'acheteur. Le remboursement de
cette avance s’'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que |'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 6 du CCAG s’appliquent.
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ARTICLE 7. EXECUTION DU MARCHE

7-1. Conditions d'exécution

7-1.1. Modalités particulieres de réalisation des prestations

Les prestations objet du présent marché se feront :

¢ en jours ouvrés a l'intérieur de la plage horaire 8h00 - 18h00 et si les
circonstances l'exigent la nuit (21h00-5h00) ;

# siles circonstances l'exigent, le week-end de jour (8h00 - 18h00) et/ou de
nuit (21Th00 - 5h00).

7-1.2. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire posséde les qualifications requises pour I'exécution des
taches qui leur sont confiées.

Pendant toute la durée de l'accord-cadre, le titulaire reste disponible pour
répondre aux questions du Maitre d'Ouvrage, y compris dans le cadre des
dossiers finalisés, et notamment en phase travaux.

Il désigne en outre un responsable, de niveau chef de projet, qui est
I'interlocuteur habituel de I'acheteur. Tout changement de ce responsable lors
d’'une commande est soumis a I'agrément préalable de I'acheteur.

Le titulaire s’engage a garantir la continuité des études en cas de départ ou
d’absence prolongée du Chef de Projet affecté au projet.

De plus, il fournira, pour chaque bon de commande, un PAQ spécifique a
l'opération comprenant notamment l'organigramme de |'équipe affectée au
projet.

L'absence ou le refus de transmission du PAQ et de |'organigramme de I'équipe
projet affectée a la commande entraine |'application de pénalités définies a
I'article 4-3.10.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
— aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
— au reglement intérieur de I'établissement.

L'acheteur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de
demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme
de lui refuser I'acces des lieux en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui
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n'exigent pas son intervention.
7-1.3. Mise a disposition de matériels par I'acheteur
Sans objet.

7-2. Exécution de la mission d’assistance a Maitrise d’Ouvrage ou de
suivi de la réalisation des travaux jusqu’a la passation des marchés de
travaux

7-2.1. Co0t prévisionnel des travaux

Le coUt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de
travaux nécessaires pour réaliser 'ouvrage tel que défini au programme. Ce coUt
est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (études)
fixé en page de garde de I'acte d’engagement.

Le titulaire s'engage sur un coUt prévisionnel des travaux C sur la base des études
d’Avant-projet.

Si l'estimation du coUt prévisionnel des travaux proposée par le titulaire au
moment de la remise des prestations de I'élément Avant Projet est supérieure a
la part de l'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre
de l'ouvrage peut refuser d’approuver les prestations et demander au titulaire de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiere prévisionnelle citée ci-dessus.

7-2.2. Tolérance sur le coOt prévisionnel des travaux

Le coUt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %. Le
seuil de tolérance est égal au co(lt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est
engagé le titulaire, majoré du produit de ce coUlt par le taux de tolérance fixé a
I'article précédent. L'avancement des études permet au titulaire lors de
I'établissement des prestations de chaque élément de mission de vérifier que le
projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coUt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de
respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats
des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le titulaire
doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.
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7-2.3. Co0t de référence des travaux

Pour chaque consultation, lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de
la mise en compétition relative a la passation du/des marchés(s) de travaux, il
établit le colt de référence des travaux.

Ce co0t est égal a la somme du/des montant(s) de I'/des offre(s) considérée(s),
tous critéres confondus, comme les plus intéressantes par le maitre de |'ouvrage
et des montants initiaux des marchés notifiés. Chacun de ces montants est
ramené aux conditions économiques du mois m, (précisé en page de garde de

I'acte d’engagement) par application du coefficient de réajustement CZr défini

ainsi :
C_=TPO1_/ TPO1
r e t
avec : TP01e = |Valeur de l'index TPO1 au mois m,
et: TP01t = Valeur de I'index TPO1 au mois des offres du marché de travaux

ou TPO1: Index général TP

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le co0t dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre de I'ouvrage
déclare l'appel d'offres infructueux, le titulaire a 'obligation de reprendre les
études, sans que cela n‘ouvre droit a rémunération complémentaire, pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre de |'ouvrage dans un
délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre
de l'ouvrage, le titulaire doit établir un nouveau dossier de consultation des
entreprises dans un délai de 30 jours a compter de l'accusé de réception de
cette recevabilité afin de permettre au maitre de |'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des
entreprises, le maitre d‘ceuvre établit le coUt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres
considérée(s), comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre
d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TP
retenu par le maitre de |'ouvrage pris respectivement au mois my du marchée de
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maitrise d’ceuvre et au mois m, de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient

est arrondi au millieme supérieur.
7-2.4. Moyens donnés au Coordonnateur SPS - Obligations du titulaire

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
+ tous les documents relatifs au projet ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission. Le titulaire s'engage a :

« fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de
coordination ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies par le maitre de |'ouvrage. Celles-ci font
I'objet d’'un document notifié au titulaire et qui sera annexé au présent
marché.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage.

Le titulaire arréte les mesures d‘organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

Pour l'analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le coordonnateur
SPS et intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.
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7-3. Exécution de la mission d’assistance a Maitrise d’Ouvrage ou de
suivi de I'exécution de travaux aprés la passation des marchés de
travaux

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les
dispositions du contrat de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre de
I'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce
dernier.

7-31. Co0t initial des contrats de travaux, conditions économiques
d’établissement

Le co0t initial des contrats de travaux est celui qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce coUt est égal a la somme des montants initiaux des contrats de travaux,
chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier

contrat de travaux par application du coefficient de réajustement Kr défini

ainsi :
Kr = TP011t / TP012t
avec:| TPO1, = |valeur de l'index TPO1 au mois m,, du premier contrat de travaux
et: TPO12t= valeur de l'index TPO1 au mois My, du contrat de travaux
concerné

ou TPO1 : Index général tous travaux.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Une décision du maitre de l'ouvrage, notifiée dans les conditions de I'article 3
du CCAG, constate et arréte le montant du co0t initial des contrats de travaux
que le titulaire s'engage a respecter.

Le co0t de réalisation des travaux est le coUt qui résulte des marchés de travaux
sur lequel le maitre d’ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux.

Le coOt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le
maitre d’‘ceuvre s'engage a le respecter.

Le coUt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois m, du ou des marchés de travaux.
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7-3.2. Tolérance sur le coUt initial des contrats de travaux

Le co(t initial des contrats de travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %.
Le seuil de tolérance est égal au co0t initial des contrats de travaux majoré du
produit de ce coUt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

7-3.3. Travaux modificatifs ou supplémentaires

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d’une fiche de travaux
modificatifs rédigée par le titulaire et comprenant son estimation aux conditions
économiques au mois m, “Travaux”.

Ces modifications sont classées par le maitre de I'ouvrage sur proposition du
titulaire dans I'une des catégories suivantes :

Catégorie 1: modifications dans la consistance ou le co0t du projet demandé
par le maitre de |I'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n’est pas prise en compte dans le
coUt total définitif des travaux. Le titulaire estime l'incidence éventuelle de ces
modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par éléments de
mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2: modifications dans la consistance du projet apportées par le
titulaire en cours d’‘exécution par suite d’'imprévisions, d'imprécisions ou
d’adaptations dans ses études ou d’erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du titulaire.

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par
le titulaire, sont soumises a décision du maitre d’ouvrage. Les décisions du maitre
d’ouvrage relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur
la fiche de travaux modificatifs rédigée par le titulaire. Dans le cas ou le coUt des
travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation du
titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le maitre d’ouvrage.

7-3.4. Ordre de Services

Dans le cadre de I'’élément de mission “Direction de |'exécution des contrats de
travaux”, le titulaire est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination
des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre
notifiés par le titulaire qu’apres décision du maitre d’ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en
deux exemplaires par le titulaire a I'entrepreneur. Le titulaire transmet une copie
de l'ordre de service au maitre d’ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils
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ont bien été délivrés en temps utile.

7-3.5. Protection de la Main d’ceuvre et conditions de travail

1 - Autorité du Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de l'ouvrage et le titulaire sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au
Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de
I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre journal.

2 — Moyens donnés au CSPS

A - Libre acceés
Le coordonnateur SPS a libre accées aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du titulaire pour ses différentes réunions.

B — Obligations du titulaire

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
l'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. tous les documents relatifs aux études d’exécution,

. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs,

. la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier-
chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de |'exécution de sa mission.

Le titulaire s'engage a :

. fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination,
. respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur

SPS et les intervenants, définies par le maitre de |'ouvrage. Celles-ci font I'objet
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d'un document notifié au titulaire et qui sera annexé au présent marché.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de l'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS, lorsque ceux-ci ont été validés par le maitre
d'ouvrage. Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le titulaire ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura
été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).
Dans le cas d’'un commencement des travaux des marchés dont une période de
préparation est prévue et comprise dans le délai d’exécution , le titulaire avise
par écrit le maitre de l'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de
commencer les travaux. Tout cela aprés avoir :

. visés les documents remis par les entreprises pendant la période de
préparation qui conditionnent le démarrage des travaux,
. été informé par le coordonnateur SPS de lintégration des Plans

Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général
de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le titulaire est membre du collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, il participe a toutes ses réunions.
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ARTICLE 8. ADMISSIONS ET GARANTIES

8-1. Admission

En application de l'article 28.4.2. du CCAG, le titulaire avise |'acheteur de la date
a laquelle les documents lui seront présentés.

8-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis a l'acheteur, sous forme
papier (conformément a l'article 1-76.2 du présent CCAP) ainsi que
dématérialisée en version native (formats dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp,

odt. dwg.) et pdf.

Dossier Nombre d’exemplaires
AVP VO 1 papier + 1 électronique
AVP V1 2 papier + 1 électronique
AVP V2 3 papier+ 1 électronique
AVP V3 3 papier+ 1 électronique

S’agissant des autres livrables remis au titre du marché :

Dossier Nombre d’exemplaires
PRO V1 1 papier + 1 électronique
PRO V2 2 papier + 1 électronique
Dossier Nombre d’exemplaires

Etude complémentaire V1

3 papier + 1 électronique

Etude complémentaire V2

3 papier + 1 électronique

Dossier

Nombre d’exemplaires

Etude spécifique V1

2 papier + 1 électronique

Etude spécifique V2

2 papier + 1 électronique
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8-1.2. Délais d’admission des prestations

L'approbation consiste en |'acceptation par le représentant de |'acheteur des
prestations conformes aux prescriptions du marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant I'expiration du
délai de 4 semaines.

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le
représentant de l'acheteur ces documents.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RA dispose, pour donner son avis, apres
présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que
ceux indiqués ci-dessus.

8-1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG la décision motivée d'admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque |'acheteur estime
que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché,
mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en ['état, il notifie au
titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire
entrainant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées.
Le titulaire dispose d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une
lettre de réclamation au sens de l'article 43 du CCAG ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision de [|'acheteur. Si le titulaire formule des
observations, I'acheteur dispose ensuite d'un mois pour confirmer sa décision
ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce
délai, I'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

8-1.4. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire
dans un délai fixé par le représentant de I'acheteur et soumis aux dispositions de
I'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 29.21 du CCAG, le silence de
I'acheteur ne vaut pas décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le représentant de I'acheteur dispose, pour
admettre les prestations, aprés présentation par le titulaire des prestations
modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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8-1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que
ceux indiqués ci-dessus.

8-2. Garantie des prestations

Par dérogation a l'article 30 du CCAG, les prestations ne font I'objet d'aucune
garantie.
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ARTICLE 9. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION

9-1. Résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou
absorption, il est précisé que la mise au point de |'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le représentant de |'acheteur des
éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, I'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 391 h) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 39 du
CCAG, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 peut entrainer, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 39.2 du CCAG, la résiliation du marché par décision de
I'acheteur signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet
de l'exclure d'un marché, |'acheteur peut résilier le marché pour ce motif ainsi
que conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire
conformément a l'article L.2195-4 du CCP, I'acheteur peut résilier le marché dans
les conditions de I'article 39 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en
application de l'article L8222-6 du Code du travail I'acheteur se réserve la
possibilité de résilier le marché en cas de non respect des articles L8221-3 a
L8221-6 sur le travail dissimulé.

Le RA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de
chacune des parties techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCAP.
La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune
indemnité. L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du
marché.
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ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES

Se reporter au CCTP.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

La DIR Méditerranée ainsi que la DREAL Provence-Alpes-Cbte d’Azur souhaitent
utiliser leur commande publique comme un outil de lutte contre le chdmage et
I'exclusion socio-professionnelle.

La démarche d’insertion constitue une condition d’exécution du marché en
application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique.

Le non-respect par le titulaire de I'obligation d'emploi du public cible est
sanctionné par les pénalités définies a I'article 4-4.

En cas de licenciement économique ou de chdmage partiel et sous réserve
d’obtenir les documents justificatifs validés par les services de I'Etat compétents
(notamment DIRECCTE), le maitre d‘ouvrage examinera la demande de
I'entreprise de se voir exonérée de tout ou partie de ses obligations liées a la
clause sociale d’'insertion.

11-1. Publics bénéficiaires

La clause d’insertion sociale doit bénéficier prioritairement aux personnes
relevant des catégories suivantes :

- Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systeme scolaire depuis au moins 6 mois ;

- diplédmés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
systeme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

- pouvant attester d‘une inscription dans une formation diplémante en lien avec
les prestations du présent marché.

- Personnes en reconversion professionnelle diplémées depuis moins de 12 mois
ou pouvant attester d'une inscription dans une formation dipldmante en lien
avec les prestations du présent marché.

La clause d’insertion sociale peut également bénéficier aux personnes relevant
notamment des catégories suivantes :
- Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des
entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers
des ESAT ;

Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l'activité
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économique (IAE) mentionnées a l'article L. 5132-4 du code du travail, c’est-a-
dire ;

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de
travail temporaire d’insertion (ETTI) ;

- salariées d'une entreprise d’insertion (El), d’un atelier chantier d’insertion (ACI).
- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

- Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
établissements publics d’insertion de la Défense (EPIDE) et les écoles de la
deuxieme chance (E2C) ;

- Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour
I'insertion et la qualification (GEIQ) ;

- Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I'emploi pénitentiaire de I'agence du travail d’intérét général et de l'insertion
professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi aupres d'un concessionnaire
de I'administration pénitentiaire ;

- Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au
chémage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12
derniers mois) ;

- Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;

- Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens
de larticle L. 521213 du code du travail orientés en milieu ordinaire et
demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d’emploi ;

- Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte
handicapé (AAH), de l'allocation temporaire d’‘attente (ATA), de l'allocation
veuvage, ou de |'allocation d’invalidité ;
- Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
- Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif
Garantie jeunes;
- Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de
I'emploi ;

Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire ;
- Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de
P6le emploi, des maisons de lI'emploi, des plans locaux pour l'insertion et
I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulieres d‘insertion
professionnelle, peuvent, sur avis motivé du facilitateur, étre considérées comme
relevant des publics prioritaires.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise en emploi
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avec le facilitateur des clauses sociales désigné par la Métropole-Aix-Marseille-
Provence.

Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans le but de soutenir la
pérennisation de l'emploi sur le territoire métropolitain tout en conservant
I'effet levier de I'action d’insertion. Dans le respect des conditions ci-dessus, les
cas particuliers pourront étre soumis au facilitateur des clauses sociales désigné,
seul a pouvoir valider des situations exceptionnelles qui favorisent I'emploi
stable et durable.

11-2. Modalités de mise en ceuvre

Par dérogation a l'article 16.1. du CCAG Prestations intellectuelles, la mise en
ceuvre de la clause d’insertion sociale consiste a mettre en place une mesure
permettant la qualification ou la professionnalisation d’au moins une personne
relevant des catégories indiquées au 11-1 du présent CCAP.

Cette mesure devra étre :
- soit d’une durée minimale de 6 mois réalisés dans le cas d'un stage,

- soit correspondre a un minimum de 160 heures d'insertion pour toute autre
mesure qu'un stage. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont
comptabilisées au titre des heures d’insertion.

Il est possible de réaliser le minimum indiqué ci-dessus par une combinaison des
deux mesures.

Exemple:

Exigence d'un stage d'une durée minimale de 6 mois ou de la réalisation de 160
heures d’insertion.

Possibilité de faire 3 mois de stage (50 % du minimum stage) combiné avec 80
heures d’insertion (50 % du minimum d’heures) le tout correspondant bien a
100% de la mesure ciblée.

Cette mesure pourra consister :
- soit en la réalisation d’un stage au sein de I'entreprise. Conformément a l'article

L. 1241 du code de I'’éducation, le stage devra faire |I'objet d’'une convention de
stage. La convention de stage devra prévoir obligatoirement une gratification
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pour le stagiaire. Cette gratification devra étre égale au minimum a 15 % du
plafond horaire de la sécurité sociale ;

- soit en I'embauche directe dans le cadre d’un CDD, d’un CDI ou d’un contrat
en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;

- soit en la mise a disposition d'un ou plusieurs salariés en insertion durant la
durée du marché : I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui
met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut
s'agir d'une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d'un groupement
d’employeurs pour linsertion et la qualification (GEIQ), d'une association
intermédiaire (Al) ou d'une entreprise de travail temporaire (ETT) conformément
aux dispositions prévues dans l'accord du 07/11/2005 relatif aux modalités de
mise en oeuvre des dispositions de l'art L. 124-2-11 du code du travail
(http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/
CCO_20050042_0042_0027.pdf);

- soit en la cotraitance ou la sous-traitance d‘une partie des prestations a une
structure d’insertion par l'activité économique.

La personne bénéficiaire de la mesure devra participer a la réalisation des
prestations.

11-3. Dispositif d'accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, un appui
technique a été mis en place par la DIR Méditerranée et la DREAL PACA.

Les coordonnées du facilitateur des clauses sociales seront les suivantes :

JOHAN TILMANT - Responsable du péle clauses sociales
jtiimant@emergences-asso.fr

5 rue de la République 13002 Marseille

Tél: 04 96 11 55 25 - 06 30 41 48 60

Le facilitateur des clauses sociales est missionné pour :
- Informer et conseiller les entreprises titulaires dans la mise en ceuvre des
objectifs d’insertion en fonction des spécificités du marché et de l'activité
du titulaire ;
- Proposer des candidatures de publics prioritaires et assurer leur suivi
pendant I'exécution du marché;
- Suivre et évaluer la réalisation des objectifs d’insertion.

AC PI VRTC/VR2+/HA 48/51 CCAP


mailto:jtilmant@emergences-asso.fr
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf

Le titulaire fournit mensuellement, au facilitateur des clauses sociales, les
renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution et |'évaluation de
I'actionen complétant le formulaire informatique sur la plateforme de
déclaration via un lien communiqué par le facilitateur.

Par ailleurs, un contrdle sur pieces pourra étre réalisé par le facilitateur en cours
d’exécution du marché. Le titulaire est tenu de tenir a sa disposition les bulletins
de salaire de chacun des mois travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la
clause d'insertion.

A l'initiative de |la DIRMED et la DREAL, une réunion de mise au point de I'action
d'insertion est organisée avec le titulaire et le facilitateur. Elle est mise en place
apres notification du marché. Durant toute la période d'exécution du marché, la
Métropole Aix-Marseille-Provence peut organiser, avec le titulaire et le
facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion sociale.

Le titulaire notifie a la Métropole Aix-Marseille-Provence toute difficulté pour
assurer son engagement. Dans ce cas, I'acheteur, avec |'appui du facilitateur,
étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs
d'insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, I'entreprise
attributaire peut demander a l'acheteur la suspension ou la suppression de la
clause d'insertion sociale. En cas de difficultés économiques qui se traduisent
par le recours a de l'activité partielle, a I'engagement d'une procédure de
licenciement pour motif économique ou a l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, I'acheteur annule la clause d'insertion sociale. Cette
annulation est subordonnée a la communication d'une copie des documents
afférents a ces difficultés, transmis a la Direction régionale de I'économie, de
I'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou au juge.

Il est procédé au contrdle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le
titulaire s'est engagé, tout au long de I'exécution des prestations :

- Le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du
marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis a I'acheteur ;

- Le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois
précédant la fin de I'exécution du marché transmis a I'acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

AC PI VRTC/VR2+/HA 49/51 CCAP



11-4. Contrdle du respect des dispositions d'insertion sociale

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine
I'application de pénalités définies a |'article 4-4.

En tout état de cause, le titulaire doit, des leur survenance, informer l'acheteur

par courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des
difficultés pour assurer son engagement.

11-5. Globalisation des heures d’insertion

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs
autres marchés comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut
solliciter auprés de la Métropole Aix-Marseille-Provence la globalisation des
heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du
CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes
francaises homologuées ci-apres :

12-1. CCAG-PI

Liste des dérogations au CCAG-PI
CCAP1-7.3 |déroge a l'article 9.2 du CCAG-PI

CCAP 1-76.2 | déroge a l'article 41 du CCAG-PI

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-PI

CCAP 4-2 | déroge aux articles 1411 et 14.1.2 du CCAG-PI
CCAP 5-2 déroge a l'article 111 du CCAG-PI

CCAP 8-1.3 |déroge a l'article 29.3 du CCAG-PI

CCAP 8-14 |déroge a l'article 29.21 3eme alinéa du CCAG-PI
CCAP 8-2 |déroge a l'article 30 du CCAG-PI

CCAP9-2 |déroge a l'article 39.2 du CCAG-PI

CCAP11-2 | déroge a l'article 161 du CCAG-PI

12-2. CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

12-3. Normes francaises homologuées

Sans objet.

12-4. Autres normes

Sans objet.
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