
Résumé du projet de revaming du pilote U082 

 

L’unité U082 construit dans les années début 2000, appelé aussi µCat est équipée de quatre 

réacteurs de fonctionnement indépendant et dédiés aux études sur la performance des 

catalyseurs de reformage des essences. Sous la forme d’un skid, Ce pilote se réparti suivant 

quatre parties essentielles qui sont ; la section charge qui permet l’alimentation des quatre 

réacteurs en produits type essences, la partie réactionnelle avec les réacteurs leur four et leur 

système de régulation en pression, la partie recette où la totalité des effluents gazeux en sortie 

de réacteur sont analysés par un chromatographe gaz et une baie de contrôle-commande. 

L’automate de ce pilote était identifié depuis 2017 comme critique à la vue de son obsolescence 

et devait faire l’objet d’un revamping programmé en 2025. En parallèle, les demandes process 

du projet ont évoluée est notamment vers le traitement et des études sur des charges plus lourdes 

de types Kérosène nécessitant des modifications importantes du pilotes portant à la fois sur 

l’injection de la charge, sur l’augmentation de température des effluents réacteurs, passant de 

250 °C à 300°C, et la partie analyseur pour être en adéquation avec ces nouvelles charges et 

conditions d’opération. 

 

Le revamping du pilote U082 comporte deux volets, mécanique et automate/architecture 

système suite à étude qui ont été instruits et décrits sous la forme d’un document CCT. Toutes 

les modifications process et fonctionnel y sont répertoriées, ce document permettra à l’issue de 

l’appel à candidature de réaliser une consultation. 

Précision, la programmation de l’automate sera optionnelle et pourras être faite en interne 

IFPEN. Les nouveaux équipements liés à l’analyse seront fournis par IFPEN. 
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Fermeture de l’IFPEN (2 semaines) 


