Résumeé du projet de revaming du pilote U082

L’unité¢ U082 construit dans les années début 2000, appelé aussi pCat est équipée de quatre
réacteurs de fonctionnement indépendant et dediés aux études sur la performance des
catalyseurs de reformage des essences. Sous la forme d’un skid, Ce pilote se réparti suivant
quatre parties essentielles qui sont ; la section charge qui permet I’alimentation des quatre
réacteurs en produits type essences, la partie réactionnelle avec les réacteurs leur four et leur
systéeme de régulation en pression, la partie recette ou la totalité des effluents gazeux en sortie
de réacteur sont analysés par un chromatographe gaz et une baie de contréle-commande.

L’automate de ce pilote ¢était identifi¢ depuis 2017 comme critique a la vue de son obsolescence
et devait faire 1’objet d’un revamping programmé en 2025. En parall¢le, les demandes process
du projet ont évoluée est notamment vers le traitement et des études sur des charges plus lourdes
de types Kéroséne nécessitant des modifications importantes du pilotes portant a la fois sur
I’injection de la charge, sur ’augmentation de température des effluents réacteurs, passant de
250 °C a 300°C, et la partie analyseur pour étre en adéquation avec ces nouvelles charges et
conditions d’opération.

Le revamping du pilote U082 comporte deux volets, mécanique et automate/architecture
systeme suite a étude qui ont été instruits et décrits sous la forme d’un document CCT. Toutes
les modifications process et fonctionnel y sont répertoriées, ce document permettra a I’issue de
I’appel a candidature de réaliser une consultation.

Précision, la programmation de 1’automate sera optionnelle et pourras étre faite en interne
IFPEN. Les nouveaux équipements liés a 1’analyse seront fournis par IFPEN.
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