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Dans I’ensemble de ce document, le Code de la Commande Publique est désigné par
I’abréviation CCP.

1. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

1-1 Acheteur

L’ Acheteur est I'Office National des Foréts - maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans le présent
marché - Direction Régionale de La Réunion, établissement public a caracteére industriel et
commercial, dont le siége social est situ¢ au 2 b Avenue du General Leclerc, 94700 Maisons-
Alfort.

ONF Direction Régionale de la Réunion
Boulevard de la Providence
CS 71072
97404 Saint Denis cedex
Email : dr.reunion@onf .fr
N° SIRET : 662 043 116 00802

M. Benoit LOUSSIER, en tant que Directeur Régional, représente 1’Acheteur de la Direction
Régionale de I’ONF a la Réunion.

1-2 Personnes en charge de I’exécution et du suivi du marché
Les personnes en charge de I’exécution et du suivi du marché sont :

Mme Christelle ZIMMERLE, responsable du pole administratif et financier du SDAT, courriel :
christelle.zimmerle@onf.fr
Et Mme Anne-Aymone BLIN, gestionnaire achat, courriel : anne-aymone.blin@onf.fr

1-3 Personnes habilitées a donner des renseignements techniques
Les personnes habilitées a donner des renseignements techniques sont :

Pour la Maitrise d’ceuvre, le bureau d'études ECHOS-OI, M Vincent COSTE 06 92 85 49 02,
courriel : etudes@echos-oi.re

Pour la Maitrise d’ouvrage, ’ONF, M. Pascal FOURTET, responsable du pdle infrastructures,
06.92.34.52.86, courriel : pascal.fourtet@onf.fr

Et M. Rubens MANCEAU, conducteur d’opération, 06.92.25.22.45, courriel
rubens.manceau@onf.fr

1-4 Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est M. Vincent DERRIEN, Agent Comptable Secondaire
a la direction régionale de ’ONF de La Réunion, courriel : vincent.derrien@onf.fr
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2. OBJET ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2-1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
des travaux de fabrication, de préparation du terrain et de pose et montage d’une passerelle au
franchissement du Bras Bémale sur le sentier Scout.

2-2 Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (CPV) est la suivante :

45213316 Travaux d'installation de passerelles

2-3 Procédure de passation

La présente consultation est un marché simple ponctuel a procédure adaptée passé en application
du Code de la Commande Publique 2019 publié¢ le 5 décembre 2018 au Journal Officiel de la
République Francaise.

2-4 Décomposition en tranches et allotissement

Le présent marché n’est pas alloti.

La dévolution en lots séparés est de nature a rendre techniquement difficile ou financiérement plus
colteuse l'exécution des prestations, en application de l'article L. 2113-11 du Code de la
Commande Publique (CCP).

Il est composé d’une seule tranche ferme en application des articles R.2113-4 du Code de la
Commande Publique (CCP).

2-5 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Sans objet.

2-6 Variantes

Sans objet.

2-7 Durée et délai d’exécution

Le marché est conclu pour une durée administrative de 1 an a compter de sa notification. Les délais
d’exécution sont fixés dans ’acte d’engagement et I’offre du candidat retenu.
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En vue de l’application éventuelle de D’article 19.2.3 du CCAG, seront considérées comme
intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires les jours d’alerte cyclonique
(alertes orange, rouge, violette et phase de sauvegarde) ayant fait 1’objet d’un arrété préfectoral.

Conventionnellement seront considérées comme journées d'intempéries les jours travaillés,
pendant lesquels une au moins des conditions des phénoménes naturels du tableau suivant sera
vérifiée.

NATURE DU

PHENOMENE INTENSITE LIMITE et DUREES MINIMALES

Pluies intermittentes dont les intensités cumulées seront supérieures a
Pluviométrie cinquante millimetres (50 mm) par heure ou 250 mm pendant une durée
de vingt-quatre heures (24h) consécutives (une journée de travail).

Vitesse de pointe supérieure a vingt metres par seconde (25 m/s) au
Vent moins six (6) fois dans la journée normale de travail ou pendant une
durée supérieure a quatre heures (4h).

Ces phénomenes sont considérés comme prenant en compte les autres phénomenes
météorologiques y compris les phénoménes cycloniques.

A défaut de mesures directes par des appareils fournis et mis en place par l'entreprise avec
acceptation du Maitre d'(Euvre, les valeurs seront déduites des observations et avis du Service
Départemental de la Météorologie de la Réunion. La station météorologique de référence est la
station Météo France la plus proche des lieux des travaux.

Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrét de chantier qui en découlent
seront toujours décidées localement et contradictoirement entre le Maitre d'(Euvre et
I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit avertir par écrit (courriel) le Maitre d'Euvre dans les quarante-huit
heures de I'existence d'une journée d'intempérie conforme aux critéres du CCAP.

Passé ce délai, et de plein droit, la journée d'intempérie ne sera pas prise en compte.

Les jours d'intempéries pris en compte devront étre confirmés, lors du décompte, par les
relevés METEO FRANCE de la station de référence.

a l’article 18.2.3 du CCAG Travaux, une journée d'intempéries, au sens des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne sera prise en compte, dans le calcul du
nombre de journées d'intempéries contractuelles au titre du présent marché, que si elle répond aussi
aux critéres définis dans le présent article du CCAP.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés, ainsi que les jours de fermeture du chantier ne
sont pas pris en compte pour la détermination des journées d'intempéries.
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Les jours d’alerte orange ayant fait I’objet d’un arrété préfectoral seront mis a profit par I’entreprise
pour effectuer une derniére vérification et les mises en sécurités nécessaires du chantier, ils
pourront donc étre travaillés mais seront ajoutés au décompte des journées d’intempéries définies
ci-dessus pour le calcul des prolongations de délais.

A T’issue du passage d’une intempérie importante et notamment apres une alerte rouge, une journée
supplémentaire pourra étre ajoutée au décompte des jours d’intempéries défini ci-dessus pour la
remise en ¢tat des acces au chantier. La nécessité de ces remises en état devra faire 1’objet d’un
constat contradictoire entre 1’entreprise et le maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'Buvre et I'Entrepreneur détermineront en commun, en fonction de la géne réelle
apportée au chantier, la durée éventuelle de prolongation du délai du chantier.

La prolongation éventuelle des délais d'exécution pour intempéries ne donnera lieu a aucune
indemnité.

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans I'exécution d'opérations
préliminaires qui sont a la charge du maitre de 1'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet
d'un autre marché, les dispositions de 1’article 18 du CCAG Travaux sont applicables.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolonggs.
Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la
durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le
travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du
marché¢, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. En cas de
groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres
du groupement pour ses obligations contractuelles.

Le titulaire peut sous-traiter 1'exécution d'une partie de son marché sous réserve de 'acceptation
expresse du ou des sous-traitants et 1’agrément de ses (leurs) conditions de paiement par
I’ Acheteur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces
travaux a un sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a 1’appui du document de
déclaration du sous-traitant (formulaire DC4) :
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1) les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne releéve pas d’un motif
d’exclusion prévus aux articles L.2141-1 a L2141-14 du CCP,

2) un certificat de régularité fiscale a jour au 31 décembre de I’année n-1 ;
3) un certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations
et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité

sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de six mois ;

4) une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de 1’année en cours ;
5) un relevé d'identité bancaire ;

6) le cas échéant, I’exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel
nantissement ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la
cession selon laquelle cette cession ne fait pas obstacle a I’agrément du sous-traitant.

7) Le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation de
travail

L’ordre de service vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais
et prescriptions prévues au présent marché.

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur chaque bon de
commande.

Sans objet.

Une mission de maitrise d’ceuvre sera assurée par le chef du service a I’origine de la commande,
précisée sur chaque commande, pour la définition des travaux a réaliser, la proposition de la
commande, la direction, la surveillance et la réception des travaux.

Sans objet.
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3-2.4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet.

3-3 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

3-3.1 Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les picces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

3-3.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives
que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 1'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

3-3.3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le
maitre de 1'ouvrage

Sans objet.

3-3.4 Implantation des ouvrages

Sans objet.

3-3.5 Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son
représentant, et du responsable du suivi de 1’exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera
lieu au rappel des éléments du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, signalisation des
chantiers...).
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Le titulaire devra anticiper le démarrage des prestations pour permettre 1’approvisionnement,
I’organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la mise en ceuvre du plan de
prévention ou la production d’un PPSPS.

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique et sur/a
proximité des sentiers de randonnée est réalisée conformément a la réglementation suivante :

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la
signalisation routiere : livre I signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et
I'ensemble des textes qui 1'ont modifi€, et aux guides techniques : Manuel du chef de chantier
relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes a chaussées séparées,

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine,

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par l'entreprise,
- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de 1’ouvrage,

- Le titulaire doit soumettre a 1'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser,

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit,

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des
Effets de Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro
réfléchissant...),

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes,

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction interministérielle sur la signalisation routicre livre
I-8 éme : signalisation,

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances,

- Les mesures prises en maticre de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents
de prévention ¢élaborés dans le cadre du marché.
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3-4.1 Utilisation des voies publiques et des sentiers de randonnée

Par dérogation a l'article 34 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques et aux éventuels sentiers de randonnée a
proximité par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier
exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

3-4.2 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire
L’article 31 du CCAG travaux s’applique.

3-4.3 Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la

.....

3-4.4 Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

3-5 Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires 1’ Acheteur pourra recourir aux modifications des marchés (art
R.2194-1 a R.2194-9 du CCP), aux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires (art R.2122-7 du CCP).

4. OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Pour chacune des tranches prévues au marché les dispositions suivantes s'appliquent.

4-1 Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre proceéde aux opérations préalables a la réception
des ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire
I'avisant de l'achévement de ses travaux. Elle ne pourra étre prononcée que sous réserve de
I’exécution concluante des épreuves définies au CCTP. En application de I'article 41 du CCAG-
travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui, par écrit, avise les
maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été achevés ou le
seront.

4-2 Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de I'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet
avis pour I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde,
en présence du titulaire diiment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.
Conformément a D’article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception
comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
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- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de I’inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des licux ;

- les constatations relatives a I’achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé
par lui et par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. En cas
d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit proces-verbal qui lui est alors
notifié.

Dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre
au titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans
l'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont
il a, éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée
avec réserves.

S'il propose la réception, il fixe la date qu'il retient pour 'achévement des travaux. La décision
ainsi prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal. A défaut de
décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour
l'achévement des travaux.

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont
pas été exécutés, I’ Acheteur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire
s’engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne
pouvant excéder trois mois. La constatation de 1'exécution de ces travaux doit donner lieu a un
proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a
la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans le délai fixé par I’ Acheteur ou en l'absence d'un tel délai, trois
mois avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, I’ Acheteur peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").
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Le cas échéant, I’ Acheteur pourra prendre possession de certains ouvrages avant la réception, sous
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses
réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que l'utilisation des locaux risque de détériorer
I'ouvrage avant sa réception. Sous réserve des malfagons qui lui seraient imputables, le titulaire
n'est pas responsable de la garde des locaux mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a
compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie, indépendamment des
obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire du marché est tenu a une obligation
dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a [’article
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que 1'ouvrage soit
conforme a 1'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;

¢) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution. Les dépenses
correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la
cause de ces déficiences lui est imputable. L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux
travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou de 'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux ¢léments d'équipements est
fixé a deux ans (article 1792-3 du code civil).

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-
ci garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
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décrit(s) en annexe, pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du
maitre d'ceuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la
réalisation du programme.

Sans objet

al’article 40 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ccuvre,
en un exemplaire papier pli¢ au format A4, au plus tard lorsqu'il demande 1’ensemble des
documents D.O.E, les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les
documentations des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur. Les
documents seront également remis sur support numérique sous les formats acceptés par le maitre
d’ceuvre.

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant 1'hygi¢ne
et la sécurité font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises
titulaires, cotraitantes ou sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiere de sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail.

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par ’intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de « coordonnateur SPS ». En I’absence de coordination de sécurité, le titulaire devra de toutes
fagons établir un plan de prévention des risques dans le PAQ.
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En cas de co-activité, chaque entreprise devra satisfaire aux exigences réglementaires du
coordonnateur formulé au titre de la sécurité. Selon la catégorie de 1’opération et la présence de
risques particuliers, 1’établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) peut étre requis, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

En cas de co-activité déclarée en cours d’exécution du marché, nécessitant une mission SPS non
prévue initialement, on rappelle que la décision d’engager cette mission reléve de la responsabilité
de I’acheteur. Dans ce cas de figure, les PPSPS seront remis au coordonnateur SPS dans un délai
de 5 jours a compter de la remise du PGCSPS par celui-ci.

L’attention des entreprises est attirée sur les conséquences qu’aurait le recours a la sous-traitance
pour tout ou partie de I’exécution du marché. Toute sujétion en résultant ne pouvant notamment
justifier une modification du marché, aussi bien pour les prix ou pour les délais. En cas de sous-
traitance, un coordonnateur sera désigné pour suivre la réalisation du chantier. Celui-ci sera
désigné par le maitre d’ouvrage.

Compte tenu de la nature des travaux, I’entrepreneur sera tenu de fournir un Plan de prévention
des risques dont le colt d’établissement sera englobé dans le prix d’installation du chantier du
marché.

Autorité du coordonnateur SPS (en cas de mission de coordination) :

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé¢ d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le Coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre de I’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

La valorisation ou 1’¢élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste producteur de ses
déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant
de ses interventions.

Conformément a I’article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de
la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tragabilité, notamment grace a I’'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. Ainsi, le
titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, I’usage d’un
bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire. Lorsqu’il aura été
constaté que le titulaire n’a pas procédé¢ a 1’évacuation des déchets provenant de la démolition ou
de la construction, il sera fait application de I’article 37.2 du CCAG-travaux.

Le présent chantier étant soumis a un PGC, le titulaire devra dans les 30 jours suivant la décision
d’attribution de son marché, adresser au coordonnateur de chantier un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS).

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Si le titulaire est établi dans
un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA et a droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est ’euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de
variation de change.
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Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les
prix" du présent document. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du CCP sont a produire tous les six mois par le
titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de l'exécution du marché : sont
ici visées les picces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résili¢ aprés mise en demeure restée
infructueuse sans que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité
et, le cas échéant, avec exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée
par écrit et assortie d’un délai d'un mois. Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles
suites judiciaires que 1’ Acheteur pourrait intenter.

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans 1'exercice de sa mission. Il devra justifier
aupres du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupres de compagnies
notoirement solvables.

Par dérogation a I’article 8 du CCAG Travaux, des la demande faite par I’acheteur en vue de
notifier le marché, et avant tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise
est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour 1'année en cours, garantissant les tiers en
cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par 1'exécution du marché.

Le titulaire devra également en application des articles 1.241.2 et L.242.2 du code des assurances,
justifier d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

Le titulaire s'engage a informer I’Acheteur, dans les plus brefs délais, de toute modification
relative a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc.

I1 en est de méme pour une cession partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en
cas de dépot de bilan ou mise en redressement ou liquidation judiciaire. Le marché sera
éventuellement modifié si nécessaire.

A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a régularisation.
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Dans le cas ou I’ Acheteur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur
I’exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles
et financieres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

En application de I’article 4-1 du CCAG-Travaux, en cas de contradiction entre les stipulations
des picces contractuelles du marché, elles prévalent dans 1’ordre de priorité suivant :

1) I’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

2) le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives
de I’ONF fait seul foi ;

3) le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi et comportant les
dates de début et de fin des travaux ;

4) les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en tient
lieu et ses éventuelles annexes dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
I’ONF fait seul foi ;

5) Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

6) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux ;

7) L’offre technique du titulaire ;

8) Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

9) Les ¢éléments de  décomposition de 1offre financicre du titulaire.

Par dérogation a I’article 4-1 du CCAG-Travaux, s’ajoute les pi¢ces contractuelles suivantes dans
I’ordre de priorité (pas matériellement jointes au marché) :

4.1) Le reéglement national des travaux et services forestiers (RNTSF) ;
4.2) Code forestier ;
4.3) Arrété préfectoral en date du 9 décembre 2010 relatif a I’emploi du feu ;

6.1) les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil par arrété du 15 octobre 2021 ;

6.2) CNPEF version B et CGA prestations d'exploitation forestiére version D.

Les picces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes au
marché. Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités
d'application. En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché,
ces dernieres prévalent dans I’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.
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Le marché est a prix global et forfaitaire.

L'unité monétaire du marché est 'euro.

Conformément aux articles 9 et 10 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de 1'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci
par les documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de 1'ouvrage.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux,
que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des cofits résultant de 1'élimination des déchets de chantier,
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages,

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution
du chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- En tenant compte de I’ensemble des textes législatifs en vigueur, notamment dans le domaine de
I’environnement,

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement,

- Contraintes liées au travail prés d’un sentier de randonnée (passage randonneurs, sentier a
préserver, etc...),

- Fournitures, mise en place et entretien des signalisations temporaires réglementaires et des
dispositifs de protection provisoires sur toutes les catégories des voies publiques ou privées
traversées ou donnant acces aux sites des travaux,
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- Frais de gardiennage des emprises des travaux et notamment des installations de chantier,

- Frais de branchement sur les réseaux E.D.F., France Télécom, eau potable et eaux usées a la
charge de I'Entrepreneur, ainsi que les consommations des installations de chantier si besoin,

- Frais liés a 'organisation de la qualité que I'Entreprise doit mettre en ceuvre,

- En tenant compte de toutes les autorisations administratives a obtenir (arrétés préfectoraux liés a
la protection de I’environnement, installations de chantier, arrétés de circulation, ...),

- En tenant compte des taxes, notamment celles découlant du statut de département d’outre-mer
(Poctroi de mer par exemple),

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
météorologiques naturels désignés dans le présent CCAP. Les valeurs sont déduites des
enregistrements du Service Départemental de la Météorologie Nationale sur le site d’observation
le plus proche du lieu des travaux.

L’acheteur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la
consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou
techniques le justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiere sur le marché, toute modification dans la description
des travaux du présent marché ne sera prise en compte que si elle fait I’objet d’un ordre de service
¢tabli par ’acheteur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion
préalable d’une modification du marché.

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

Sans objet.

Il n’y a pas de retenue de garantie.

Aucune avance ne sera versée.

Les travaux pourront éventuellement faire 1’objet de demandes d’acompte dans les conditions
prévues aux articles R.2191-20 a R.2191-23 du CCP.

Dans ce cas, les projets de décompte devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés
depuis le début du chantier.
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Ces projets de décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre
d’ceuvre et le titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier
jour du mois qui suit celui auquel le décompte se rapporte.

Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte.

Les travaux seront facturés apres achévement complet et apres éventuelle réception sans réserves,
ou apres levée des éventuelles réserves.

L’Etat a prévu la dématérialisation de toutes les factures a destination des structures
publiques (ordonnance n°® 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
¢lectronique). En application des dispositions de ’article L.2192-1 du CCP les titulaires, ainsi
que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par les Etablissements Publics
doivent transmettre leurs factures sous forme €lectronique.

En conséquence, toutes les factures que vous émettrez pour I’ONF devront :

- &tre déposées sur le portail CHORUS PRO, solution informatique gratuite et sécurisée,
adresse du site : https://chorus-pro.gouv.fr ;

- indiquer le SIRET de I’entit¢ ONF Réunion = 66204311600802 ;

- mentionner la référence d’engagement = le numéro de bon de commande commeng¢ant
par 45xxxxxxx ou 47XXXXXXXX

L’ONF n’a pas souhaité rendre obligatoire la mention d’un code service. Ce champ n’est donc
pas a renseigner.

L’utilisation par les titulaires du portail CHORUS Pro mis gratuitement a la disposition de
I’ensemble des fournisseurs de 1’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics est obligatoire. Apres inscription il permet de :

- Déposer ou suivre une facture,
- Suivre le traitement de ses factures,
- Ajouter de pieces complémentaires nécessaires au traitement de sa facture.

Le titulaire peut transmettre ses factures selon trois modes différents :

1) Un mode « flux » correspondant a une transmission automatisée de maniere univoque entre
le systeme d’information de I’émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro.
Cette transmission s’effectue conformément a I’un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et
AS/2 avec chiffrement TLS.

2) Un mode « portail », nécessitant de la part de I’émetteur :
- soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
- soit le dépot de sa facture dématérialisée dans un format autorisé.
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3) Un mode « service », nécessitant de la part de I’émetteur I’'implémentation dans son logiciel
comptable systéeme d’information de I’appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Pour toute question, et sous réserves de modifications, le titulaire est invité a utiliser les
moyens suivants :

- sur le portail : https://chorus-pro.gouv.fr, :

o Le Livechat permet de communiquer directement avec un technicien en passant par
ClaudIA disponible sur 1’accueil du portail Chorus Pro (bouton « Besoin d’aide ? Posez une
question ») et en lui demandant une mise en relation avec un conseiller. (Disponible de 8h30 a
18h30 les jours ouvrés),

o Utiliser I’assistante virtuelle « ClaudIA » disponible sur 1’accueil du portail Chorus
Pro (bouton « Besoin d’aide ? Posez une question »),

o Saisir une sollicitation :

. En mode connecté : Saisir une sollicitation (via 1’espace « Sollicitations émises ») si
vous €tes identifiés sur le portail Chorus Pro,

. En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de page d’accueil du portail
Chorus Pro.

- Le site d’aide et d’information : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Etant précisé que juridiquement, le délai de paiement de 60 jours commencera a courir a la
date de mise a disposition de la facture sur le portail CHORUS PRO augmenté de deux jours
et aprés exécution et certification du service fait ct dispositions du titre IV de la loi n°2013-100
du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Les factures, libellées au nom de ’ONF doivent comporter :

le nom et ’adresse du titulaire ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers;
le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

les référence du compte postale ou bancaire du titulaire ;

le nom du service destinataire ;

le SIRET du service destinataire ;

le relevé des quantités de travaux exécutés par prix unitaire, soit constatés de manicre
contradictoire, soit accompagnés des ¢léments permettant au maitre d’ceuvre de les controler ;

le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;
les prix HT, TTC et la TVA des travaux exécutés ;
la date d’établissement de la facture ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par 1I’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par I’ONF.
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Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts
moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir,
majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au représentant du pouvoir
adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partiec ou en totalité, dans le respect des
dispositions prévues par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du CCP.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon les articles 10.7 a 10.7.3 du
CCAG-Travaux.

Deux cas possibles :

1) Facturation globale par le mandataire : le mandataire du marché de cotraitance émet une
facture globale sur sa prestation et celle du cotraitant.

2) Facturation par le cotraitant : le cotraitant émet une facture au travers de Chorus Pro afin
d’étre payé directement par la structure publique. La validation du mandataire de marché
est nécessaire.

Lors de I’émission de sa facture, I’émetteur (le cotraitant) renseigne le cadre de facturation
correspondant a sa situation et précise le SIRET du mandataire qui devra valider la facture.

Un mail de notification est envoy¢ au mandataire, qui doit alors se connecter au portail Chorus Pro
pour valider ou refuser la facture émise a travers 1’espace « mes factures a valider ».

Quelle que soit la décision prise par le mandataire, un mail de notification est envoy¢ au cotraitant
sur 1’état de validation.
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II résulte des articles L.2193-10 et L.2193-11 du CCP que seul le sous-traitant de premier rang
peut bénéficier, sous certaines conditions, du droit au paiement direct. Ainsi, le sous-traitant de
second rang ne peut pas bénéficier du droit au paiement direct. L’attention du sous-traitant est
attirée sur le fait qu’aucune avance ne sera versée.

Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra également joindre les renseignements exigés par
I’article R.2193-1 du CCP :

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions
de créances,

- Le comptable assignataire des paiements,

- Le compte a créditer.

Le sous-traitant d’un titulaire de marché admis au paiement direct peut émettre une facture au
travers de la solution Chorus Pro afin d’étre payé directement par la structure publique. La
validation du titulaire du marché est nécessaire.

Lors de I’émission de sa facture, I’émetteur (le sous-traitant) renseigne le cadre de facturation
correspondant a sa situation et précise le SIRET du titulaire qui devra valider la facture.

Un mail de notification est envoyé au titulaire, qui doit alors se connecter au portail Chorus Pro
pour valider ou refuser la facture émise a travers 1’espace « mes factures a valider ».

Quelle que soit la décision prise par le titulaire, un mail de notification est envoyé au sous-traitant
sur 1’état de validation.

Apres validation de la facture du sous-traitant par le titulaire, la facture est automatiquement
envoyée a 1’ Acheteur.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Les pénalités indiquées ne peuvent excéder le 10 % du montant du marché HT conforme a I’article
19.2.2 du C.C.A.G- travaux.
Les pénalités indiquées dans les articles 19.2.3 et 19.2.4 sont toutes cumulables.

a l’article 19.2.3 du C.C.A.G -Travaux, le titulaire subit, en cas de retard dans
I'achévement des travaux, une pénalité journaliére 1/2000 du montant hors taxes de I’ensemble
du marché.

Le montant cumulé des pénalités sera retenu sur les sommes dues a I’Entrepreneur.
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Le délai contractuel sera défini selon celui indiqué a ’acte d’engagement puis reporté sur un
planning général effectué par ’OPC (assuré par la maitrise d’ceuvre) lors de la période de
préparation, qui sera approuvé par ’ensemble des participants.

Les pénalités autres que pour retard d’exécution peuvent étre appliquées, par convention expresse
entre les parties résultant du présent CCAP, sans mise en demeure préalable et sur simple constat
du maitre d’ceuvre.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du Plan
d’Installation de Chantier (PIC). L’entreprise dispose de 15 jours calendaires suivant I’émission
de I’ordre de service de démarrage pour diffuser ce Plan d’Installation de Chantier. Ces pénalités
de retard s’¢levent au 1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard.
Aprés remise du PIC par D’entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d’ceuvre, les
éventuelles remarques du maitre d’ceuvre concernant le PIC devront donner lieu a 1’édition d’un
nouveau PIC qui intégrera I’ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion
d’une nouvelle édition du PIC est de deux semaines a compter de la réception des observations sur
I’édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du PIC s’appliquent
automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines a chaque nouvelle édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission des Plans
d’exécution et les notes de calcul justificatives. L’entreprise dispose de 30 jours calendaires
suivant I’émission de 1’ordre de service de démarrage pour diffuser ce Plan d’Installation de
Chantier. Ces pénalités de retard s’élevent a 1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour
calendaire de retard. Apres remise du PIC par I’entreprise, aprés analyse de ce dernier par la
maitrise d’ceuvre, les éventuelles remarques du maitre d’ceuvre concernant le PIC devront donner
lieu a I’édition d’un nouveau PIC qui intégrera I’ensemble des remarques. Le délai maximal
autorisé pour la diffusion d’une nouvelle édition du PIC est de deux semaines a compter de la
réception des observations sur 1’édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la
fourniture du PIC s’appliquent automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines
a chaque nouvelle édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du plan
d’assurance qualité (PAQ). L’entreprise dispose de 15 jours calendaires suivant 1’émission de
I’ordre de service de démarrage pour diffuser le PAQ. Ces pénalités de retard s’élévent a
1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard. Apres remise du PAQ
par ’entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d’ceuvre, les éventuelles remarques du
maitre d’ceuvre concernant le PAQ devront donner lieu a 1’édition d’un nouveau PAQ qui intégrera
I’ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion d’une nouvelle édition du
PAQ est de deux semaines a compter de la réception des observations sur I’édition antérieure. Les
pénalités propres aux retards dans la fourniture du PAQ s’appliquent automatiquement en cas de
dépassement du délai de deux semaines a chaque nouvelle édition.
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Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du
Planning des travaux. L’entreprise dispose de 15 jours calendaires suivant 1’émission de 1’ordre
de service de démarrage de chantier pour diffuser le planning Ces pénalités de retard s’élévent a a
1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard. Aprés remise du
Planning par I’entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d’ceuvre, les éventuelles
remarques du maitre d’ceuvre concernant le Planning devront donner lieu a 1’édition d’un nouveau
Planning qui intégrera I’ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion
d’une nouvelle édition du Planning est de deux semaines a compter de la réception des
observations sur I’édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du
Planning s’appliquent automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines a chaque
nouvelle édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission de fiches
techniques des matériaux utilisés. L’entreprise dispose de les 15 jours calendaires suivant
I’émission de I’ordre de service de démarrage de chantier pour diffuser ce Plan d’Assurance de la
Qualité. Ces pénalités de retard s’¢lévent a 1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour
calendaire de retard. Aprés remise de fiches techniques des matériaux utilisés. Par I’entreprise,
apres analyse de ce dernier par la maitrise d’ceuvre, les éventuelles remarques du maitre d’ceuvre
concernant le de fiches techniques des matériaux utilisés devront donner lieu a 1’édition d’un
nouveau document qui intégrera 1’ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la
diffusion d’une nouvelle édition est de deux semaines a compter de la réception des observations
sur 1’édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture de fiches techniques
des matériaux utilisés s’appliquent automatiquement en cas de dépassement du délai de deux
semaines a chaque nouvelle édition

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du
Dossier des ouvrages exécutés (DOE). L’entreprise dispose de 15 jours calendaires a compter de
la date de finalisation des travaux pour diffuser le DOE. Ces pénalités de retard s’élevent a
1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard. Apres remise du DOE
par I’entreprise, apres analyse de ce dernier par la maitrise d’ceuvre, les éventuelles remarques du
maitre d’ceuvre concernant le DEO devront donner lieu a 1’édition d’un nouveau DOE qui intégrera
I’ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion d’une nouvelle édition du
DOE est de deux semaines a compter de la réception des observations sur I’édition antérieure. Les
pénalités propres aux retards dans la fourniture du DOE s’appliquent automatiquement en cas de
dépassement du délai de deux semaines a chaque nouvelle édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans le repliement des
installations de chantier et la remise en état des lieux. L’entreprise dispose de 7 jours
calendaires a compter de la date de finalisation des travaux pour effectuer la remise en état des
lieux ainsi que le repli des installations de chantier. Ces pénalités de retard s’¢élévent a 1/1000éme
du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.
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L'Entrepreneur a en charge de prendre en compte et de faire appliquer I’ensemble des textes
réglementaires européens et nationaux relatifs a la protection de I’environnement (eau, air, bruit,
protection des milieux...).

En cas d’infraction, outre 1’application des dispositions prévues par la législation en vigueur,
I’entreprise encourt une pénalité de 1000 € par jour et par infraction ou I’infraction a été constatée.

S’il s’agit d’un rejet d’hydrocarbures ou de produits polluants dans les eaux superficielles, dans
des réseaux ou fossés, la pénalité s’¢leve a 5 000 € par jour.

Conformément a l'article L8222-6 du code du travalil, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise
en demeure restée sans effet, une pénalité journaliere de S00 € HT, dans la limite des amendes
encourues, en application des articles L8224-1, L.8224-2 et L.8224-5, et de 10 % du montant du
marché.

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé,
par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter
de la date de notification de la mise en demeure. Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure,
la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et risques conformément a I'article 48 du
CCAGe-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

Du fait du planning contraint par les échéances notées au planning joint au présent marché, et
notamment la course du "grand raid", il ne sera toléré aucun retard sur la phase de
galvanisation de 1'ouvrage précédemment fabriqué en atelier.

Ainsi la date butoir pour la validation de I'ouvrage galvanisé avant pose sur le site est fixée
au 15 aoiit 2025.

Au-dela de cette date, une pénalit¢ d'un montant de 500 € par jours calendaires sera
systématiquement appliquée.

Le Plan d’Assurance Qualit¢ (PAQ) sera proposé par I'Entrepreneur lors de la phase de
préparation.

Le PAQ doit étre pour 'entreprise le moyen d'expliciter les dispositions adoptées pour atteindre la
qualité requise, tant sur les matériaux, produits et composants que sur les méthodes d'exécution
des travaux.
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Par référence aux exigences contractuelles du marché, il lui appartient également d'apporter la
preuve formelle, tout au long de 1'élaboration des matériaux, produits et composants entrant dans
la constitution de 1'ouvrage, que la qualité requise est atteinte.

Ceci implique, de la part de 1'Entreprise, de mettre en ceuvre un contrdle interne a la chaine de
production (y compris chez les sous-traitants et fournisseurs) qui permet d'assurer que les travaux
considérés sont exécutés conformément aux régles préétablies, et de mettre en ceuvre également
un contrdle externe qui aura pour mission principale de :

- Vérifier que le contrdle interne est bien exécuté,

- Assurer la surveillance du respect des prescriptions,

- Vérifier que les produits et les travaux sont conformes aux spécifications du marché,
- Fournir, pour les controles dont il a la charge, une attestation de conformité.

Les laboratoires responsables du controle externe devront avoir fait I'objet d'une "Labélisation
Qualité" reconnue. Les controles externes, feront l'objet de proces-verbaux signés par le
responsable de cette entité qui seront transmis au Maitre d’(Euvre.

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité
requise a bien été obtenue. L’ensemble des documents "Qualité" est regroupé et remis au maitre
d'ceuvre en format numérique et papier, pour intégration au "Dossier de Récolement de '0Ouvrage".

Le PAQ est constitué :

- du document d'organisation générale du chantier,

des procédures d'exécution,

du programme de contrdle,

des cadres des documents de suivi d'exécution.

Un registre de chantier contenant I’ensemble des documents émis ou regus par le Maitre d’ceuvre
sera mis a disposition sur le chantier, conformément a I’article 28-5 du CCAG-Travaux. En cas de
mission SPS, un Registre Journal de Coordination (RJC) sera également mis a disposition.

Le Titulaire doit se conformer strictement aux lois, décrets, circulaires, et autres textes
réglementaires se rapportant a I’emploi des travailleurs étrangers en situation irréguliére et aux
régles d’emploi d’un salarié dans le secteur public, aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur en matiere de sécurité sociale, 1égislation du travail, 1égislation fiscale.
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Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le
titulaire est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, et de paiement de ses impdts, datant de moins de 6 mois. Les
obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette maind’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en
cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n° 2011-
525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une
pénalité sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme code. Le montant de la pénalité sera égal

a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des amendes encourues en
application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8§224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure
de régulariser sa situation, la pénalité¢ contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le
personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de
chaque personne et de son employeur, en vertu des dispositions de l'article 31-5-1 du CCAG
Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a
disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.

Le Titulaire doit remettre au maitre de I’ouvrage, tous les six mois durant I’exécution du marché,
la piece mentionnée aux articles D. 8254-2 & D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste
nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée
aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de dispositions
l1égislatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’honneur a justifier de la régularité de la situation de son
entreprise au regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin. Les dispositions
du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.
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10-3 Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au
nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a 1’exécution des prestations faisant
I’objet du marché seront conformes a la réglementation en vigueur.

10-4 Piéeces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de 1’article R.2143-7 du CCP, des articles L8222-1 a L8222-3,
R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la

notification jusqu’a la fin de I’exécution de 1’accord-cadre, I’ensemble des documents exigés au
titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la
collecte des documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site
a ’adresse : www.actradis.fr

11. CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE

Les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables. Les
conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également
étre résilié aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux
articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire les pieces mentionnées a I’article
R.2143-7 du CCP qui sont a fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels
cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de 1'exécution du marché y compris pour les périodes
de reconduction, a savoir : les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail.

Pour rappel :

1) certificat de régularité fiscale a jour au 31 décembre de ’année n-1 ;

2) certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois ;

3) attestation d’assurance Responsabilité civile professionnelle de I’année en cours ;

4) liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation de travail le cas échéant.

Afin d'éviter la multiplication des demandes de documents obligatoires auprés des
entreprises et de répondre aux obligations légales de conformité, ces documents sont
désormais a déposer sur la plateforme sécurisée ACTRADIS, directement sur le site a
I’adresse suivante : www.actradis.fr.
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Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que I’acheteur pourrait
intenter.

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées
conformément aux prescriptions du CCP.

Lorsqu'ils n'auront pu faire 1'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a
I'occasion de l'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions
administratives dans le ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit
francais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de 1'offre
doivent étre rédigés en francais. Les documents rédigés en langue étrangere sont néanmoins
acceptés s’ils sont accompagnés d'une traduction en langue frangaise dont 1'exactitude est certifiée
par un traducteur expert aupres des tribunaux (tribunaux francgais ou tribunaux du pays du candidat)
et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I’exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un
correspondant parlant frangais.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées :

- CCAP article 2-9.1 déroge aux articles 18.2.3 du CCAG-Travaux,

- CCAP article 3-4.1 déroge a I’article 34 du CCAG-Travaux.

- CCAP article 4-7 déroge a I’article 40 du CCAG-Travaux

- CCAP article 5-6.1 déroge a ’article 8 du CCAG Travaux

- CCAP article 6 déroge a I’article 4.1 du CCAG Travaux

- CCAP article 8.1 déroge a I’article 19.2.3 du CCAG Travaux

* Référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu’a la signature du contrat

Article L551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative)

* Référé contractuel : 31 jours a compter de la publication ou notification de la décision, aupres du

tribunal compétent (art. L551-13 et R551-7 et suivants du Code de justice administrative)

* Recours de pleine juridiction auprés du Tribunal administratif de La Réunion dans un délai
de deux mois a compter de la publication ou notification de la décision d'attribution suivant articles

R 421-1 a R 421-7 du Code de justice administrative.
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