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Objet du marché

MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN
COMPLEXE SPORTIF POUR LE RSMA-R SUR LE SITE DU QUARTIER SUACOT -
SAINT PIERRE (974)

Remise des candidatures

Date limite de réception : 31/ 03/2025 a 12h00 (heure locale)
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Organisation et fonctionnement de I’équipe, en détaillant la composition des intervenants
(architecte, BET, économiste, etc.), la répartition des réles et responsabilités de chacun, les
modalités de communication et de coordination internes, ainsi que la gestion des interfaces
avec le maitre d’ouvrage et les autres parties prenantes.

Le réle de la personne référente, mandataire du groupement, sera clairement défini : cette
personne assurera l'unicité de linterlocuteur du maitre d’ouvrage, garantissant la bonne
coordination de I'équipe, le bon déroulement de I'opération, ainsi que la vérification et la
synthése préalable de tous les éléments ou documents transmis au maitre d’ouvrage.

Décomposition et répartition du temps passé, en estimant le temps alloué a chaque phase
(ESQ, APS, APD, PRO, DCE, suivi), en justifiant les moyens humains et les ressources
mobilisées, et en assurant la cohérence entre I'investissement proposé et les attentes du
maitre d’ouvrage. En expliquant la prise en compte des délais, la gestion du planning
prévisionnel et 'approche adoptée en matiére de qualité et de gestion des risques.

Approche environnementale et développement durable, en intégrant les principes de
sobriété énergétique et d’éco-conception, en justifiant le choix de techniques et de matériaux
durables et en réfléchissant sur le cycle de vie du batiment ainsi que sur son exploitation future.

Prise en compte des coiits et maitrise budgétaire, en détaillant la méthodologie de suivi et
de contréle des colts du projet, en expliquant la gestion des variantes et I'optimisation du
budget et en proposant des solutions économiques adaptées aux contraintes financiéres du
maitre d’ouvrage.

Compréhension des enjeux du projet, en mettant en évidence I'analyse du contexte et des
objectifs du maitre d’ouvrage, lidentification des contraintes techniques, réglementaires,
budgétaires et environnementales, ainsi que la définition d’'une vision globale du projet et des
propositions adaptées pour en garantir la réussite.



