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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

La mission prioritaire du Régiment du Service Militaire Adapté de la Réunion (RSMA-R) consiste,
en s'appuyant sur une pédagogie militaire, a recruter, former et surtout insérer chaque année pres
de 1100 « volontaires stagiaires » de 18 a 26 ans éloignés du marché de I'emploi.

La MOA a souhaité améliorer la qualité des services proposés au sein du Quartier Suacot, en
construisant un nouveau complexe sportif

L'objectif est de :
* Proposer de nouvelles activités sportives en phase avec les activités et les equipements
existants.

* Un equipement robuste et évolutif qui pourra s'adapter aux changements du site.

Le projet devra respecter les éléments suivants :

* Le confort des usagers : la conception devra garantir le confort optimal pour le public a
travers |'organisation spatiale et le bon fonctionnement des locaux.

* La démarche environnementale : les batiments devront étre efficace en matiere de
consommation énergétique pour réduire I'empreinte carbone du projet.

* Il devra aussi garantir une architecture bioclimatique soucieuse de I'environnement et une
architecture tropicale adaptée au climat de Saint Pierre ainsi qu’une intégration urbaine et
paysagere de qualité.

* La durabilité de I'équipement : les batiments devront assurer une bonne gestion technique
et étre concus et réfléchis de maniére a réduire les couts d’exploitation et de maintenance.

D’autre part les batiments devront pouvoir étre flexibles afin de s'adapter aux évolutions de leurs
usages (évolution des effectifs, proposition de nouvelles activités ...).

Le projet aura lieu en site occupé et devra ne pas perturber le fonctionnement du site pendant les
travaux.
Les installations provisoires devront étre limitée cependant celles-ci apparaissent comme nécessaire.

ARTICLE 2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION ET DECOMPOSITION

La prestation s'organise sur les éléments de mission suivants :

MISSION DE BASE ABREVIATION
Etudes d'esquisse ESQ
Etudes d'avant-projet sommaire APS
Etudes d'avant-projet définitif APD
Dossier de permis de construire PC
Etudes de projet PRO
Assistance a la passation des contrats travaux y/c DCE ACT
Etudes d'exécution EXE

Visa et synthese des études d'exécution VISA
Direction de I'exécution des travaux DET
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Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de

. A AOR
parfait achévement ©

Elles comportent les éléments suivants en ce qui concerne les missions complémentaires :

MISSIONS COMPLEMENTAIRES ABREVIATION
Ordonnancement — Pilotage - Coordination OPC
Coordination systeme sécurité incendie CSS|

Le détail de ces missions est exprimé dans le cahier des clauses techniques (CCTP).
Il nest pas prévu de décomposition en tranche ni en lot.

2.1. CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article 1 de l'acte
d'engagement.

2.2. COTRAITANTS

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financierement pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée a I'article 1 de I'acte d'engagement.

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. ||
représente I'ensemble des membres vis a vis du maitre d'ouvrage, et coordonne les prestations des membres
du groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de
chacun des membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG-MOE, dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ses obligations, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire. Si cette mise en
demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 15
jours, un autre mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet d'un avenant.

2.3. SOUS-TRAITANTS

Le maitre d'ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de |'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le
maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20
mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

Dans ce cas, le maitre d'ceuvre est tenu de Vvérifier, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis
tous les 6 mois jusqu'a la fin de son exécution, que son sous-traitant s'acquitte de ses obligations de
déclaration et de paiement des cotisations sociales, en application des articles R. 8222-1 et D. 8222-5 du
Code du travail. Le maitre d'ceuvre sollicite du sous-traitant la production, tous les six mois, jusqu‘a la fin de
I'exécution du marché, d'une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
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cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 datant de moins de six mois
(Attestation de vigilance)

2.4. SITUATION SOCIALE

Conformément aux articles R. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du Travail, le maitre d'ceuvre devra fournir tous
les six mois, jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 datant de moins de six mois (Attestation de vigilance)

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le numéro d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

- Un récépissé du dépbt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes
en cours d'inscription.

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE

Le marché sera exécuté selon le planning des phasages fourni par le titulaire hors durée des travaux.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

4.1. PIECES PARTICULIERES
D L'acte d'engagement (AE), I'annexe visée a I'article 5 de I'AE et les éventuelles autres annexes.

D Le présent CCAP et ses annexes dont, obligatoirement, le programme et les indications concernant
la partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux
travaux.

D Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission et ses annexes, dont :
® |es pieces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage et notamment les documents
d'état des lieux
® Les études de diagnostic

4.2. PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX
(MOIS MO0)

D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre, sous réserve des
dérogations expressément prévues a l'article 23 du présent CCAP.

D Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par
des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.
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D L'annexe Il de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

D Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.
4.3. NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

Il est remis a la demande du maitre d'ceuvre une copie de I'original de I'acte d'engagement certifié conforme
et portant la mention "copie certifiée conforme a I'original délivré en unique exemplaire pour étre remise a
I'établissement de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément aux
dispositions des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier (ancienne loi n° 81-1du 2 janvier
1981 dite loi Dailly), soit un certificat de cessibilité conforme au modéle défini par arrété du ministre chargé
de I'économie

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

= |'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes complétés et signés;

» Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) daté et accepté

= Le cahier des clauses techniques particuliere (C.C.T.P.) daté et signé

= Programme architectural et technique de 'opération (y compris planning prévisionnel)

» La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) en annexe de I'acte d’engagement,

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
Intellectuelles (CCAG-MOE).

ARTICLE 5 - DELAIS ET MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai d'exécution sera proposé par le candidat. Les délais en jours calendaires seront exprimés par mission.

5.1. MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d'ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d'ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit notamment :

D De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d‘autorisation ou d'agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pieéce complémentaire
(par exemple, le maitre d'ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pieces annexées a 'arrété de
permis de construire)

D De toute observation ou de tout documents adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d'ceuvre constate que certains documents fournis
par le maitre d'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d'ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du marché,
soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait I'objet d'une
rémunération supplémentaire
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Le maitre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d'ouvrage.

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser
les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

5.2. PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail de ses
salariés.

5.3. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

5.4. PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans I'acte d'engagement.
® Présentation des documents

Par dérogation a larticle 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre
d'ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d'ouvrage accuse réception de la remise des études.

® | e point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les suivants :

Point de départ des délais de présentation . )
, Nombre d'exemplaires
des études
Etudes esquisse 03
Etudes d'avant-projet définitif * Date d'effet indiquée dans I'ordre de 03
service
Dossier de permis de construire 08
e A défaut, date de I'accusé de réception
Etudes de projet par le maitre d'ceuvre de I'ordre d'engager 03
les études de la phase concernée.
Dossier de consultation des entreprises 03
Etudes d'exécution / Visa 03
Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception par le maitre d'ceuvre 03
des DOE des entreprises
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® Format et support choisis pour la remise des études

Les études sont remises au maitre d'ouvrage sur les supports matérialisés et dématérialisés suivants :
_UsB

Les formats informatiques sont . DWG; Papiers; Word; Excel, pdf; etc....

D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision du maitre d'ouvrage d'approuver,
avec ou sans réserve, ou d'ajourner ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant |'expiration
des délais suivants :

Délais d'approbation
Etudes esquisse 30 jours
Etudes d'avant-projet sommaire 30 jours
Etudes d'avant-projet définitif 30 jours
Dossier de permis de construire 30 jours
Etudes de projet 30 jours
Dossier de consultation des entreprises 30 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maftre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée sans réserve, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément au dernier alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

D Vérification par le maitre d'ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a l'article 12 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du
30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux), le maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets
de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen permettant de
donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

[l transmet au maitre d'ouvrage en vue du paiement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, a la notification de I'état d’acompte mensuel a l'entreprise et sa transmission au maitre
d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel de la date de
réception du document (date de l'accusé de réception ou du récépissé de remise).

D Visa des études faites par les entrepreneurs
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Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa
du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre doit adresser son visa assorti de ses
observations éventuelles ou demander a I'entrepreneur de lui fournir des documents complémentaires, dans
un délai de 08 (Huit) jours suivant la réception des études d'exécution réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contréleur technique.

D Vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du
projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3.1 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur
par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4.1 du CCAG Travauy, le projet de décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15 (Quinze) jours a compter de la date de
réception du document (par exemple date de l'accusé de réception ou du récépissé de remise).

Décision d'ajournement
Si le maitre d'ouvrage, apres avoir invité le maitre d'ceuvre a présenter ses observations, lui a notifié sa
décision motivée d'ajournement des prestations avec demande de mises au point, le silence du maitre
d'ouvrage au-dela du délai de 15 jours vaut acception tacite des prestations mises au point, par dérogation
au dernier alinéa de l'article 21.2.1 du CCAG-MOE.

Réfaction

Si le maitre d'ouvrage, aprés avoir invité le maitre d'ceuvre a présenter ses observations, lui a notifié sa
décision motivée d'admission des prestations avec réfaction, le maitre d'ceuvre dispose, par dérogation a
I'article 21.3 du CCAG-MOE, d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de
réclamation au sens de I'article 35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du
maitre d’'ouvrage. Si le maitre d’'ceuvre formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose d'un mois, a
compter de leur réception, pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une
telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maitre
d'ceuvre.

Rejet
En application de I'article 21.4.1 du CCAG-MOE, la décision motivée de rejet des prestations ne peut intervenir
que si le maitre d'ouvrage a, au préalable, convoqué et entendu le maitre d'ceuvre. A compter de la réception
de la notification de la décision de rejet des prestations, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai d'un mois pour
présenter ses observations par écrit ou adresser la lettre de réclamation prévue par l'article 35 du CCAG-
MOE. Passé ce délai, le maitre d’'ceuvre est réputé avoir accepté la décision du rejet du maitre d'ouvrage.
Si le maitre d'ceuvre formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai d'un mois a compter
de leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier une nouvelle décision. A
défaut de notification dans le délai d'un mois, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations
du titulaire.
Les dispositions de l'article 21.4.2 du CCAG-MOE qui prévoient qu'en cas de rejet, le titulaire est tenu
d'exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché, ne sont pas applicables au présent marché.
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Conformément a I'article 9.1.2 du CCAG-MOE, le marché prévoit de garantie technique pour les ouvrages de
construction.

5.5. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d'ceuvre est dans I'impossibilité de respecter
les délais d'exécution du fait du maitre d'ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure,
ou lorsqu'une toute autre cause n'engageant pas la responsabilité du maitre d'ceuvre fait obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d'ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le
délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d'ceuvre doit signaler au maitre
d'ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 20 jours a
compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

Le maitre d'ouvrage notifie par écrit au maitre d'ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a compter de la
réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la
demande qui lui a été adressée.

5.6. ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant
étre notifié au maitre d'ceuvre.

L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, soit adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par tout autre moyen permettant d'en attester la date de réception.

e Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (notamment 'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission)

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles.

® L e maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils
aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

e | orsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations
de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires sous peine
de forclusion. Ce délai court a compter de la date de réception de I'ordre de service.

® Par dérogation aux dispositions du 1¢" alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre peut refuser
de se conformer aux prescriptions d'un ordre de service qui seraient susceptibles de présenter des risques
pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire. Dans
ce cas, il doit notifier par écrit au maitre d'ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la
réception de cet ordre de service.

® Par dérogation aux dispositions du 2¢™ alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre peut
refuser d'exécuter I'ordre de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus
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de six mois apres la notification du marché. Le maitre d'ceuvre dispose alors d'un délai de 15 jours, courant
a compter de la date d'envoi de sa décision de refus au maitre d'ouvrage, pour éventuellement proposer
une nouvelle date de démarrage des prestations. S'il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des
prestations ou si la date qu'il propose n'est pas acceptée par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre peut
demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a l'article 29.2 du CCAG-MOE. Cette
résiliation ne peut lui étre refusée.

5.7. MODIFICATIONS EN COURS D'EXECUTION DU MARCHE PUBLIC NEGOCIES AVEC LE MAITRE
D'OUVRAGE

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le passage au forfait définitif de
rémunération font I'objet d'une clause de réexamen définie aux articles 12.3. et 17 du présent CCAP,
conformément aux dispositions de I'article R.2194-1 du code de la commande publique.

Dans le respect des dispositions de |‘article R.2194-1-1° du code de la commande publique, toute autre
modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte notamment

® Des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions de I'article 2-1 de la loi MOP

® Des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage,
conformément a l'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993

® Des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des investigations
complémentaires).

¢ Au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d'ouvrage et
qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études
¢ Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

e Du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achevement, a la condition que le maitre d'ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition par
le CCAG-Travaux.

5.8. ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maftre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

® Modification du programme initial entrainant une modification de projet

¢ Notification de la date de commencement des travaux

® Prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d'exécution des travaux

¢ Passage a |'exécution d'une tranche optionnelle

e Notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

e Interruption ou ajournement des travaux

® Modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des diverses
natures d'ouvrage

¢ Et d'une maniere générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

5.9. ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.
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ARTICLE 6 - CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Les candidats doivent se conformer scrupuleusement aux attentes exprimées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) pour la bonne exécution de la prestation.

Représentation locale :
Le maitre d'ceuvre devra assurer une présence réguliére sur le territoire.

En phase conception et en phase réalisation, le maitre d’'ceuvre est représenté de facon réguliere sur le
territoire et sur le chantier par le mandataire ou son représentant architecte.
Il doit assurer une représentation du groupement sur les différents volets.

ARTICLE 7 - LIEU D'EXECUTION
Adresse du site du projet : Quartier SUACOT - 97448 St-Pierre, La Réunion

ARTICLE 8 - MOYENS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Le RSMA-R mettra a disposition du titulaire du marché les documents et informations nécessaires pour mener
a bien I'étude.

Le titulaire qui, au cours de I'exécution du marché recoit de la part de I'ordonnateur des documents ou autres
renseignements, est tenu de maintenir confidentielle cette communication.

Ces documents ou autres renseignements ne peuvent, sans autorisation expresse du pouvoir adjudicateur,
étre communiqués a des tiers.

En particulier, le personnel du titulaire ainsi que, le cas échéant, celui des sous-traitant sont tenus a une
obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations recueillies au cours des entretiens ou celles
qui lui sont communiquées pour 'exécution des prestations a réaliser.

Si le pouvoir adjudicateur ou un de ses représentants constate que cette obligation n'a pas été respectée, il
est en droit de réclamer au titulaire du marché des dommages et intéréts équivalents a 5% du montant total
HT du marché.

ARTICLE 9 - DOCUMENTS REMIS PAR LE TITULAIRE

Le parfait achevement de la mission sera donc conditionné par la transmission du prestataire au RSMA-R, de
la totalité des documents mentionnés dans le CCTP, réalisés dans le respect des délais impartis ;

Les documents intermédiaires et définitifs de I'étude se feront en couleur, sous forme de rapport papier et
de documents numeériques aux formats classiques (de type .doc, xIs, .pdf, jpg, .dxf...).

ARTICLE 10 - VERIFICATIONS ET ADMISSION

Les opérations de vérification quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de I'exécution des prestations
dans les conditions prévues dans les articles 20 et 21 du CCAG-MOE.

Suite aux vérifications, les décisions de réception, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans
les conditions prévues dans les articles 21 et 21 CCAG-MOE par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 11 - SOUS-TRAITANCE
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Il sera fait application de l'article 12 du CCAG-MOE.

ARTICLE 12 - PRIX DU MARCHE ET REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte de toutes prescriptions, garanties, sujétions et obligations prévues, explicitement
ou non, dans les pieces constituant le marché.

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d'exécution du marché
est supérieure a trois mois.

Par dérogation a l'article 10.1.3 du CCAG-MOE, le prix ne comprend pas les éventuels surcolts d'assurance
liés aux spécificités de l'opération que le titulaire est dans lincapacité de prévoir au moment de
I'établissement de son offre.

La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée selon un pourcentage qui s'applique au montant
hors taxe des travaux.

12.1. CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP
du marché.

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.

12.2. ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de
I'article R 2112-15 a R 2112-18 du code de la commande publique et de I'article 29 du décret n® 93-1268 du
29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :

e Contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire

® Programme

e Partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

e Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & I'insertion du projet dans I'environnement
a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

e Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

® Mode de dévolution des marchés de travaux

® Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

e Découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

e Continuité du déroulement de I'opération.

12.3. PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION — CLAUSE DE REEXAMEN

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.
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Pour passer de la réemunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément a l'article R.2194-1-1° du code de la commande publique et en appliquant la clause de
réexamen suivante :

Dans le cas ou la rémunération est calculée au pourcentage, application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du colt prévisionnel des travaux x taux de
rémunération

Quelle gue soit la méthode choisie par les parties :

e L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 12.2 du présent CCAP, qui ont servi a établir le forfait
provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

* La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de I'article 5.7
du présent CCAP relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

12.4. MODALITES DE REVISION

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mQ
fixé a I'acte d'engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule: C = 0,15 + 0,85 Im/lo

dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois m0
(mois d'origine) et au mois m (mois de révision) au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre
remis conformément aux échéances prévues par le marché.

La date d'établissement du prix initial correspond a la date de remise de I'offre par le maitre d'ceuvre.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniere situation
économique connue.

Le maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive des que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

12.5. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 13 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de
comptabilité publique.

Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 14 - PROPRIETE DES INFORMATIONS ET PROCEDES
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Les dispositions relatives a la propriété intellectuelle sont celles du CCAG-MOE.

Le pouvoir adjudicateur pourra librement utiliser et publier les résultats des différentes prestations réalisées.
Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats sans l'accord préalable du pouvoir
adjudicateur ou de son représentant.

ARTICLE 15 - AVANCE

15.1. LES AVANCES VERSEES AU TITULAIRE

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000,00 € HT et que le délai d’exécution du marché
est supérieur a 2 mois, I'avance prévue aux articles L.2191-2 a L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du code de la
commande publique est versée au maitre d'ceuvre, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n'est due
que pour la part du marché effectivement exécutée par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas
obligatoire. Une avance est versée au maitre d'ceuvre.

D Montant de ['avance

Conformément a I'article R.2191-7, le montant de I'avance est fixé a un taux de 5% du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché si le montant initial du marché est supérieur a 50 000,00 €uros hors taxes et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Et conformément a l'article R.2191-11, le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial de la tranche affermie. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80.0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R.2193-10, R.2193-17 a -21 du Code de la commande publique.

15.2. LES AVANCES VERSEES AUX SOUS-TRAITANTS

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles L.2193-10 a L.2193-13 et R2193-17 a R2193-21 du code de la commande
publique.

Le maitre d'ceuvre transmet immédiatement au maitre d'ouvrage la demande de versement émise par le
sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées aux articles R2191-11 a R2191-12 du code
de la commande publique.
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ARTICLE 16 - PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

La présentation des demandes de paiement se fera uniquement sur le portail Chorus Pro.

16.2. LES ACOMPTES

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d'ceuvre a laquelle il joint les
piéces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d'ouvrage sa demande
de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet contre récépissé diment daté.

D Contenu de la demande de paiement par le maitre d’'ouvrage
Les demandes de paiement porteront outre les mentions légales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des
travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation.
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis
au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'emetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiere
et comptable de I'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture.

D Echéancier des acomptes :
Sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, conformément aux articles L.2191-
4 et R2191-20 a R2191-22 du code de la commande publique et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Etudes d'esquisse 80% a la remise du dossier

Etudes d'avant-projet sommaire 80% a la remise du dossier

Etudes d'avant-projet définitif 80% 3 la remise du dossier

80% a la remise du dossier

Dossier de permis de construire
P 20% a l'accord du PC
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Etudes de projet 80% a la remise du dossier

Assistance pour la passation des contrats de | 50% a la remise du DCE

travaux 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apres la mise au point des marchés de travaux

Etudes d'exécution Au prorata de I'avancement de la mission

VISA Au prorata de |'avancement de la mission

Direction de l'exécution des contrats de |90% DET N étant le nombre de mois correspondant a la période de
travaux N  préparation du chantier
+ le nombre de mois de chantier

80 % a compter de la date de réception
15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
5% a la fin du délai de garantie de parfait achevement

Assistance
Aux opérations de réception

Ordonnancement - Pilotage - Coordination | 80% a la remise du dossier

Coordination systeme sécurité incendie 80% a la remise du dossier

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Conformément a l'article 11.6 du CCAG-MOE, il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités
appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d'un décompte des pénalités
spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d'échéance
contractuelle retenues.

16.3. LE SOLDE
Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 5.9. du présent
CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde.

Le maitre d'ouvrage établit le projet de décompte général dans un délai maximum de 30 jours.
Le projet de décompte général comprend :

1) Le décompte final qui comprend :

- le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde établie par le maitre d'ceuvre
- la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage

- les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément a l'article 17 du
présent CCAP.

2) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage

3) L'état du solde, établi a partir de la demande de paiement final

4) L'incidence de la TVA

5) L'incidence de la variation des prix appliquée sur I'état du solde (3°)

6) Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du maitre d'ouvrage et devient le décompte
général.
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Le représentant du maitre d'ouvrage le notifie au maitre d'ceuvre avant la plus tardive des deux dates
suivantes :

- 30 jours aprés la date de remise au maitre d'ouvrage de la demande de paiement du solde par le maitre
d'ceuvre

- 12 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Le délai de 30 jours est ramené a 20 jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excede pas trois mois.

En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le maitre d'ceuvre met en demeure
le maitre d'ouvrage de procéder a la notification du décompte général dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la mise en demeure. A défaut, en cas de désaccord, le maitre d'ceuvre peut saisir le tribunal
administratif compétent.

Si le décompte général est notifié au maitre d'ceuvre postérieurement a la saisine du tribunal administratif,
le maitre d'ceuvre n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de réclamation mentionnée a
I'article 35 du CCAG-MOE.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 30 jours a compter de la notification du décompte général pour soit
I'accepter, avec ou sans réserve, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour lesquels
il refuse de le signer.

Si le maitre d'ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou s'il n'a pas motivé
son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce
décompte général est réputé accepté par le maitre d'ceuvre et devient le décompte général et définitif.

A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d'ceuvre, ce document
devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde. Ce décompte lie définitivement
les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation, le maitre d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maitre d'ceuvre ou de la date de
réception des motifs pour lesquels le maitre d’'ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte
final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a l'article 35 du CCAG-MOE. Apres résolution du désaccord,
il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires,
courants a compter de la date de la demande présentée par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 17 - ENGAGEMENT DU MAITRE D'CEUVRE ET PENALITES

17.1. ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'CEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION

D Enveloppe financiere fixée par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiere affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation
du programme annexé.

D Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux
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L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

D Estimation du co(t prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement

Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa mission
et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.
Il est ramené au mois M0 du marché de maitrise d'ceuvre défini par 'article 3 de 'acte d’engagement.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de I'estimation définitive du colt
prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance de 10%.

Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant
a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur I'estimation prévisionnelle des
travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément a
I'article 7.7.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mO des études s'effectue par |'application
d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

D Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit
le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport
de l'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0O du marché de maitrise d'ceuvre et au
mois mO0 de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

D Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence et non Lot par Lot.

D Conséquences du non-respect de I'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :

- soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le colt.

Dans ce cas, conformément a I'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est
effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

D Colit de réalisation des travaux
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Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

D Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

D Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achevement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour
la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'ceuvre.

D Conséquences du non-respect de I'engagement

17.2. PENALITES DE RETARD

Conformément a l'article 16.2 du C.C.AG.MOE, les pénalités pour retard seront applicables sans procéder a
une mise en demeure des le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Le montant des pénalités sera déduit du premier reglement suivant la constatation du retard ou sur toute
autre facture ultérieure.

Cette pénalité est calculée par I'application de la formule suivante :
P=V x R /3000
P : le montant de la pénalité

V : La valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la
pénalité. Cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors champ
d'application de la TVA, dudit élément de mission

R : Le nombre de jours de retard.

17.3. PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

17.4. PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'GEUVRE

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés
a l'article 4.1 de I'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.
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En application de I'article 16.2.3 du CCAG-MOFE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de
la TVA, de la partie des prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniere suivante :

1/30008me De I'élément de mission ESQ

1/30008me De I'élément de mission APS

1/30002me De I'élément de mission APD

1/30002me De I'élément de mission PC

1/30002me De I'élément de mission PRO

1/30008me De la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE
1/3000:me De I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des

jours de retard imputables aux entreprises

Si le délai fixé a l'article 5.4.2. du présent CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant, par jour de retard, est fixé a 1/3000°™ du montant HT de I'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans
la limite du taux légal majoré de 2 points.

Conformément a l'article 35.2. du CCAG-MOE, le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés
au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de 30 jours a compter de la réception
par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de
100 €uros.

ARTICLE 18 - RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations des articles 27 a 31 du C.CA.G-MOE,, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables, ainsi que les clauses du présent marché. D'autre part, En cas d'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande
publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 82545 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique,
le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes :

18.1. RESILIATION SUR DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-
MOE et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue a l'article 31 du CCAG-MOE est fixée a 5% de la partie
résiliée du marche.
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18.2. RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU MARCHE

En cas de résiliation du marché pour difficultés d'exécution, dans les conditions prévues par I'article 29.1 du
CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre a droit, outre le remboursement des frais et investissements éventuellement
engagés par le marché et strictement nécessaires a son exécution, a une indemnité obtenue en appliquant
au montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues, un pourcentage
fixé a 5% ».

En cas de résiliation due a un ordre de service de démarrage des prestations tardif, dans les conditions
prévues par l'article 29.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre a droit a une indemnité obtenue en appliquant
au montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues, un pourcentage
fixé a 5% ».

18.3. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
En cas de litige, conformément a I'article R.312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent
de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du contrat.

ARTICLE 19 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité

ARTICLE 20 - ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat d'assurance
au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu'au titre de sa
responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par I'exécution du marché.

20.1. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de I'obligation de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles
L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui
compromettent la solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en
principe, sont apparus apres l'expiration du délai de la garantie de parfait achevement. Elle s'applique aux
ouvrages existants (c'est-a-dire aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et appartenant
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au maitre d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :

¢ |es dommages subis par I'ouvrage pendant I'exécution des travaux ;

¢ les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relévent pas de I'assurance de dommages a l'ouvrage
définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de I'exécution des travaux ;

¢ |es dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux batiments
vOisins ou aux parties du batiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maitre
d'ouvrage).

Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des travaux,
le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :

e de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de [I'utilisation de
tout ou partie de I'ouvrage ;

¢ de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de responsabilité
des entrepreneurs.

20.2. OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou
non, du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume
en particulier celles qui découlent des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code
civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d'assurance désigné a
I'acte d’engagement.

Ce contrat d'assurance est conforme a l'obligation d'assurance prévue par l'article L 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a l'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

L'attestation d'assurance professionnelle du maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est
jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d'assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garanties suivants :

- Dommages corporels : 75 000 €uros par sinistre

- Dommages matériels et immatériels : 45 000 €uros par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs
40 000 €uros.

Le maitre d'ceuvre devra justifier d'une police d'assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation,
en cours de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour
I'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :

- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris au profit
des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »
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- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de l'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Pour les chantiers dont le colt prévisionnel de travaux et honoraires est inférieur a 15 millions € HT,
I'attestation doit comporter :

- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;

- dans le domaine de hors habitation, une garantie a hauteur du colt des travaux de réparation des
dommages a I'ouvrage dans la limite du co(t total de construction déclaré par le maftre de I'ouvrage tel que
visé par l'article R.243-3-| du Code des assurances.

Pour les chantiers dont le coGt prévisionnel de travaux et honoraires est supérieur a 15 millions € HT, la lettre
d'intention ou l'attestation doit comporter :

- le montant maximum des chantiers pour lesquels le maitre d'ceuvre est autorisé a intervenir, lequel ne
devra pas étre inférieur au co(t total des travaux et honoraires HT tel que déclaré par le maitre d'ouvrage,

- un montant de garantie a hauteur de 3 000 000 € maximum par sinistre, et étre valable sous réserve de la
justification par le maitre d'ouvrage de la souscription d'un contrat collectif de responsabilité décennale
(CCRD). Une fois l'attestation d'un CCRD produite par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre transmettra
une nouvelle attestation définitive pour le chantier, avec mention du co(t de I'ouvrage, tel que déclaré par
le maitre d'ouvrage, et mentionnant expressément les activités couvertes et le montant des garanties.

D Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Dans le cas de chantier (travaux et honoraires) dont le colt prévisionnel est supérieur a 15 millions € HT, le
maitre d’ouvrage (ou son mandataire) s'engage a souscrire pour le compte des intervenants assujettis a la
présomption de RCD un contrat collectif de responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne saurait
étre inférieur au colt de I'ouvrage, ou a un montant de 150 millions € HT si le co(t de I'ouvrage est supérieur
a 150 millions € HT (sauf en matiére d’'habitation ou il sera fixé au montant des réparations)

Ce contrat d'assurance de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seuil de déclenchement le
montant de garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale.

Les intervenants concernés, s'engagent a adhérer au CCRD souscrit par le maitre d'ouvrage auquel ils
donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément a I'article L.112-1du
Code des assurances.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans I'intérét commun des parties concernées.

Le colt de la prime relative a ce contrat sera pris en charge par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 21 - DROIT ET LANGUE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont les seuls compétents.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent étre
rédigés en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il
facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

ARTICLE 22 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

22.1. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du CCAG-MOE, les dispositions suivantes s'appliquent :

Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du maitre d'ouvrage. La conclusion du
marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
afférents aux connaissances antérieures. Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les tiers désignés dans le

CCAP — MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF POUR LE RSMA-R SUR LE
SITE DU QUARTIER SUACOT - SAINT PIERRE (974)



marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

22.2. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.

L'auteur d'une ceuvre de I'esprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial.

Seuls les droits patrimoniaux de l'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de
représentation sont librement cessibles.

L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit
est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis
a ses héritiers.

Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par
I'architecte, qu'ils aient fait ou non I'objet d'un contrat de maitrise d'ceuvre.

L'option A du CCAG-MOE est retenue.

Par dérogation aux dispositions de l'article 24.1 du CCAG-MOE les stipulations suivantes s'appliquent au
présent marché.

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I'ceuvre.

Pour les marchés de maitrise d'ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le respect des
droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-a-dire de réaliser ou de
faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins
découlant de I'objet du marché. Il s'agit de I'utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marché.

Le maitre d'ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l'auteur et apres accord de ce dernier,
a I'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.

L'exécution répétée des résultats fait I'objet d'une convention et d'une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au
public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en I'état, par tous moyens, modes
et procédés, en vue d'une exploitation a titre non commercial, pour les besoins découlant de I'objet du
marché, et notamment a des fins d'information et de communication du pouvoir adjudicateur. Pour les
marchés de maitrise d'ceuvre, la représentation est la communication au public de I'ceuvre, en projet ou
réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché.

3. L'exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de I'auteur.

Au titre de son droit moral, I'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce
droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Concernant les marchés de maitrise d'ceuvre, I'auteur a droit tout particulierement :

e D'inscrire son nom et sa qualité sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de
I'édifice lui-méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu

¢ De voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de I'édifice

¢ De veiller au respect de sa signature
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¢ De veiller au respect de son ceuvre, ce droit autorisant l'auteur s'opposer a la modification de son ceuvre
en cas de dénaturation et a les faire sanctionner.

Le maftre d'ouvrage s'engage a informer le maitre d'ceuvre, préalablement aux adaptations ou modifications
ultérieures de I'ceuvre qui n‘auraient pas fait I'objet d'une autorisation spécifique dans les documents
particuliers du marché et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral du concepteur
initial et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur
son ceuvre.

4. Le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins
découlant de I'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations, pour la France et pour la durée Iégale des droits d'auteur ou des droits voisins
du droit d'auteur.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en I'état,
pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits patrimoniaux
et notamment :

- le domaine d'exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou du batiment,
support de la reproduction ou de la représentation) ;

- le lieu de la cession (territoire national, européen) ;

- la durée de la cession ;

- le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du
marché tient compte du prix de la concession.

5. Tout acte d'exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre auteur.

De maniére générale, le maitre d’'ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou
ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins
découlant de I'objet du marché.

En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans
le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de I'ensemble des droits
d'utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins découlant de I'objet du marché.

Le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, aprés accord du maitre d'ceuvre,
de transférer a des tiers autres, le droit d'utiliser les résultats dans les limites de I'objet du marché. L'accord
du maitre d'ceuvre est formalisé par un avenant qui précise I'étendue des droits concédés.

Le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous réserve
des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et que cette publication ne
constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication d'informations
générales sur I'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas a la possibilité pour le maitre d'ouvrage et les tiers
désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en ceuvre
de leurs droits dans le respect de I'article 5 du CCAG-MOE.
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Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

Le maitre d'ceuvre garantit au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et
entiere, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché, a I'exclusion des droits des
éventuels auteurs précédents.

A ce titre, il garantit :

- qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;

- qu'il indemnise le maitre d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché, en |'absence de faute qui leur
serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation,
revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle
auquel le maitre d’ceuvre aurait sciemment et en toute connaissance de cause porté atteinte. Si le maitre
d’'ouvrage ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefacon, concurrence déloyale ou
parasitisme sans faute de leur part, du fait de I'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du
maitre d'ouvrage conformément aux stipulations du marché, ils I'en informent sans délai et ce dernier pourra
alors intervenir a I'action judiciaire.

La responsabilité du maitre d'ceuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au
maitre d'ceuvre pour I'exécution du marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d'ouvrage ou des tiers désignés
dans le marché ;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, sila cause de la réclamation trouve son fondement
dans une modification ou une adaptation apportée par le maitre d'ouvrage ou les tiers désignés dans le
marché ou a leur demande expresse.

Le maitre d'ceuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la propriété des
droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché Il peut exploiter, y compris a titre
commercial, les résultats qu'il a générés, dans les conditions définies ci-apres.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits a I'image du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous réserve
des éventuelles obligations de confidentialité fixées a l'article 5 du CCAG-MOE.

Toute publication doit mentionner le nom du maitre d'ouvrage.

Une convention spécifique précise, en cas d'exploitation commerciale des résultats par le maitre d'ceuvre ou
par le maitre d'ouvrage ou par les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette exploitation
commerciale, et notamment :

- la durée de I'exploitation ;

- le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- les modalités de contréle des versements effectués.

ARTICLE 23 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

: . Articles du CCAG-MOE Articles du CCAG-Travaux
Articles du présent CCAP . o ; o
auxquels il est dérogé auxquels il est dérogé
Article 2.2.2. Article 3.5
Article 5.4.1 Articles 20.4.2 et 20.2
Article 5.4.2. - Article 29.1.5

CCAP — MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF POUR LE RSMA-R SUR LE
SITE DU QUARTIER SUACOT - SAINT PIERRE (974)



Article 5.4. Articles 21.2.1 et 21.3

Article 5.5. 1er alinéa de larticle 3.8.3

Article 5.5. 2eme alinéa de l'article 3.8.3

Article 12 Article 10.1.3
Article 22.2. Article 24.1
Le maitre d'ceuvre Le maftre d'ouvrage
Lu et approuvé Faita ..o
Faita ..o LB, e
Le représentant du pouvoir adjudicateur

I, e (cachet et signature)

(cachets et signatures)
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